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CONTRATO CON UNA OFERTA N° PSC- CCUO-003-2024

EICE EDURHA EMPRESA PARA EL DESARROLLO

CONTRATANTE: URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
CAREPA (ANTIOQUIA)
NIT NIT. 901.819.942-8
CONTRATISTA: RAING PROYECTOS S.A.S.
NIT NIT. 901.640.929 - 0

LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE

VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.

PLAZO: UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS

CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M.L.
($170.000.000)

OBJETO:

VALOR:

Entre los suscritos a saber, JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania numero 8.437.788 expedida en el
municipio de Chigorodé, Antioquia, en calidad de gerente nombrado mediante
Decreto 071 posesionado a partir del 22 de marzo de 2024 de la EMPRESA PARA
EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT - EDURHA- CAREPA, con
numero de identificacion tributaria NIT 901.819.942-8 debidamente autorizado para
contratar segun Acuerdo No. 004 de 2024 del 03 de marzo de 2024, quien en
adelante, quien denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y, por la otra, por
LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA identificada con cédula de ciudadania
1.005.552.109, obrando como representante legal de la empresa RAING
PROYECTOS SAS con NIT No 901.640.929-0, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato bajo las
siguientes consideraciones 1. Entre el Municipio de Carepa, Antioquia y la Empresa
para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat del Municipio de Carepa — EDURHA
celebraron contrato interadministrativo Nro. CONV-024-2024 cuyo objeto es “EL
‘LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VIDA DEL
MUNICIPIO DE CAREPA.” 2. Que la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y
Habitat del Municipio de Carepa — EDURHA para dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas con el Municipio, adelanté proceso de seleccién de
contratista conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion (Acuerdo 004
de 2024) de acuerdo al articulo 30 CONTRATO CON UNA OFERTA N° CCUO-
003-2024, 4. Que, conforme a lo anterior, se realizé invitacion a RAING
PROYECTOS S.A.S | el cual ejecutara el contrato que se formalizara a través del
presente documento, contrato que se regira por las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. Para “LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DEL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA”.
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CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE CONTRACTUAL. Para las partes, como
finalidad contractual se tendra el procurar el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos
fines. Asi mismo, EL CONTRATISTA, por su parte, tendran en cuenta que al
celebrar y ejecutar el presente contrato estatal que, ademas de la obtencién de
utilidades cuya proteccion garantiza el Estado, colabora con ellas en el logro de sus
fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones. El
Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones técnicas, financieras y juridicas y con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion
con consecutivo PSC N° CCUO-003-2024, los cuales hacen parte integral del
Contrato. El Contratista se obliga para con la EDURHA a ejecutar, a los precios
cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial

ARRKROL O

'LE DESCRIPCION ”:I'JD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PREELIMINARES
DEMOLICION DE
CONSTRUCCIONES
12 | ereothie tetioDE] M2 30 80.000,00 $ 2.400.000,00
SOBR.)
SUBTOTAL $ 2.400.000,00

2 EXCAVACIONES Y LLENOS
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN  (INC.

21 | EXPANSION. CARGUE | M3 4 75.000,00 $ 300.000,00
RETIRO Y DISPOCION FINAL)
RELLENO EN  RECEBO
COMUN (SUMINISTRO,
2,2 |EXTENDIDO, M3 1 114.000,00 $ 114.000,00
HUMEDECIMIENTO ¥
COMPACTACION)
RELLENO SUBBASE
GRANULAR B-200
2,3 ﬁjslsgnxggio FATERRIEELL 1,6 128.000,00 $ 204.800,00
HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION).
SUBTOTAL $ 618.800,00
3 ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE

ZAPATAS EN CONCRETO DE
3500PSI CURADO CON
ANTISOL ROJO, EL
SUMINISTRO Y DISENO DE
LAS MEZCLAS DE CONCRETO
SERAN TIPO B CON UNA
3,1 |RESISTENCIA DE 4000PSI| M3 0.6 1.300.000,00 $ 780.000,00
F'C=280-290 Kgflcm2, ESTO
INCLUIRA FORMALETAS
METALICAS , ACERO DE
REFUERZO EN VARILLA DE
5/8" EQUIPOS, MAQUINAS Y
TODO LO NECESARIO PARA
LA ELABORACION DE ESTA.

PLACA DE CIMENTACION F'C
= 3500 PSI E=100 CM CON

3,2 M3 0,8 1.158.000,00 $ 926.400,00
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TORTA SUPERIOR DE 6 CM,
INCLUYE CASETON DE 30 CM

CONCRETO PARA VIGAS DE
CIMENTACION 3500 PSI
3,3 |(INCLUYE TODO LO| M3 06 1.158.000,00 $ 694.800,00
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION)
COLUMNAS EN CONCRETO
34 | BE 3000 PSI M3 3 1.158.000,00 $ 3.474.000,00
MESONES EN ACERO
INOXIDABLE CAL. 16 TIPO
304-2B SALPICADERO DE
10CM

PLACA CONTRAPISO DE 20
CM - CONCRETO 3500 PSI.
36 |INCLUYE CORTE Y | M2 53 $ 12.190.000,00
DILATACION (INCLUYE
ACERO DE REFUERZO) 230.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION
3,7 |ACERO DE REFUERZO 60000 | KG 387 $ 3.483.000,00
PSI 9.000,00

SUBTOTAL $ 28.388.200,00

< PINTURA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE PINTURA
TIPO 1 3 MANOS, MUROS Y
TECHOS

SUBTOTAL $ 30.000.000,00

5 | MAMPOSTERIA

5 1 MURO EN LADRILLO TOLETE
' PRENSADO E = 12CIVI

6 |PANETE .

6.1 PANETE IMPERMEABILIZADO
) S/IMURQS 1:4.

SUBTOTAL $ 5.460.000,00

7 CUBIERTA
SUMINISTRO, TRANSPORTE ’
E INSTALACION DE TEJA DE
ETERNIT TECHOLIT FLEXA
N10 DE 1 MM, INCLUYE
AMARRES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS
PARA su CORRECTA
INSTALACION

MANTENIMIENTO DE CANOA
METALICA: INCLUYE
LIMPIEZA, LIJADA,
ANTICORROSIVO, PINTURA,
BOTADA DE RESIDUOS
GENERADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION
REJILLA DE VENTILACION,
INCLUYE ANGEO CON
PLATINAS DE ALUMINIO Y
CERRADURA CON LLAVE.
0.60X0.50 M.

MANTENIMIENTO A TODO
COSTO DE CUBIERTA
CONSISTENTE EN EL CAMBIO
DE CABALLETE Y LIMATESA
7.4 |DEFIBRO CEMENTO EL CUAL| M2 | 23 111.579,00 $ 2.566.317,00
INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACION E
INSTALACION

3,5 ML 8 855.000,00 $ 6.840.000,00

4.1 M2 1200 25.000,00 $ 30.000.000,00

M2 30 112.000,00 $ 3.360.000,00

M2 60 35.000,00 $ 2.100.000,00

F 5 M2 100 75.000,00 $ 7.500.000,00

72 ML 60 36.500,00 $ 2.190.000,00

7,3 UND 5 500.000,00 $ 2.500.000,00
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MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA EN  TEJA DE
ETERNIT DE ASBESTO
CEMENTO, INCLUYE
AMARRES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS
75 | GARA ~ CORRECTA | M2 100 27.000,00 $ 2.700.000,00
ADECUACION, ASI MISMO
COMO DESMONTE DONDE
SEA NECESARIO, RETIRO Y
BOTADA DE LOS RESIDUOS
ENCONTRADOS

SUBTOTAL $ 17.456.317,00
8 INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTR E INSTALACION
8.1 |DE VENTILADOR DE 3 ASPA | UND 4 450.000,00 $ 1.800.000,00
DE 3 ASPAS DE 90W120V
SUMINISTRO, TRANSPORTE
E INSTALACION DE
REFLECTORES DE 200W EN
ENTRADA PRINCIPAL.
INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA su
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION
DE CAJA DE MEDIDOR
ELECTRICO. INCLUYE
DESMONTE DE LA
EXISTENTE. CAJA
CONTADORES PRINCIPALES
SUMINISTRO, E INSTALACION
84 |DE LAMPARA HERMETICA | UND 50 148.000,00 $ 7.400.000,00
LED DE 36

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE
TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA
15A.120V.(1@+N+PT)  (RED
NORMAL), INCLUYE SALIDA
EN CABLE DE COBRE 1N12
CU-AWG-HFFR-LS FASES +
1N12 CU-AWG-HFFR-LS
NEUTRO + 1N12 CU-AWG-
DESN TIERRA (LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE
A LA LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS), TUBERIA PVC
3/4" CONDUIT, CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE CONEXION, Y
TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE
INTERRUPTOR SENCILLO
CONMUTABLE, INCLUYE
SALIDA EN CABLEADO (PE,
HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE
A LA LLAMA, BAJA EMISION
8.6 |DE HUMOS), TUBERIA PVC| UND 50 111.315,00 $ 5.565.750,00
3/4" CONDUIT,CAJAS,
UNIONES, ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE CONEXION, Y
TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

8.2 UND 7 350.000,00 $ 2.450.000,00

8.3 UND 4 170.000,00 $ 680.000,00

8.5 UND 50 105.000,00 $ 5.250.000,00
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8.7

SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE
INTERRUPTOR DOBLE,
INCLUYE SALIDA EN
CABLEADO (PE, HF, FR, LS,
LIBRE DE HALOGENOS,
RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS),
TUBERIA PVC 3/4" CONDUIT
CAJAS, UNIONES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y
DE CONEXION, Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS
PARA  GARANTIZAR  SU
CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

UND

25

115.000,00

$ 2.875.000,00

8.8

MANTENIMIENTO A TODO
COSTO CONSISTENTE EN EL
SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
TUBERIA EMT DE 3/4
PULGADAS DESDE EL
TABLERO GENERAL DEL
COMEDOR INCLUYE
CURVAS, UNIONES,
TERMINALES CON TUERCA,
ELEMENTOS DE FIJACION A
MAMPOSTERIA Y
ELEMENTOS DE FIJACION A
CERCHAS METALICAS DEL
TECHO.

70

37.000,00

$ 2.590.000,00

8.9

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO CONSISTENTE
EN SUMINISTRO,
INSTALACION, MONTAJE
PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DETABLERO
ELECTRICO TRIFASICO
COMERCIAL CON PUERTA
CERRADA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 18
CIRCUITOS, CON
CERTIFICACION RETIE Y
CORRIENTE NOMINAL
MINIMO DE 200A

UND

943.475,00

$943.475,00

SUBT

OTAL

$ 29.554.225,00

CARPINTERIA METALICA Y EN

MADERA

9.2

SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTA REJA
CORREDIZA EN MADERA
ENTREDA PRINCIPAL
MEDIDAS 6,50%2,30

UND

6.800.000,00

$ 6.800.000,00

9,1

SUMINISTRO E INSTALACION

DE PUERTA EN ALUMINIO
COLOR NEGRO O BLANCO
CON VIDRIO LAMINADO EN
5MM TRANSPARENTE
FABRICADA EN TUBULARES
CON PISA VIDRIO A PRECION
CURVO Y CHAPA DE LUJO,
INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA su
CORRECTA INSTALACION

M2

10

958.000,00

$ 9.580.000,00

SUBTOTAL

$ 16.380.000,00

10

ASEQO GENERAL

10,2

ASEO GENERAL DE OBRA

| UND |

511.688,77

$511.688,77

VALOR COSTO DIRECTO

$ 130.769.230,77

ADMINISTRACION 25%

25%

$ 32.692.307,69

UTILIDAD 5%

5%

$ 6.538.461,54

VALOR TOTAL

$170.000.000,00

138
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3. CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En
cumplimiento y desarrollo del objeto del contrato.

3.1. GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la
ejecucion del contrato.

3. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la EDURHA -
CAREPA para el efecto.

4. Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto y el alcance del contrato.

2. Aportar para la ejecucién de la obra todas las herramientas que sean
necesarias para la correcta ejecucion de la misma, reservandose el
supervisor el derecho de fijar las cantidades y calidades minimas de las
mismas.

3. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental
vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucion de los trabajos, si hay lugar a ello.

4. Cumplir con la garantia técnica minima exigida para cada uno de los bienes

adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfaccion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos.

6. Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las
diferentes actividades para certificar los informes de ejecucion.

7. Mantener durante la ejecuciéon del contrato y con la dedicacion exigida por
la Entidad, el personal de obra necesario.

8. Contar con un programa de salud ocupacional y adoptar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, cosas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

9. Llevar un registro fotografico que evidencie el transcurso de los trabajos.
Este registro sera revisado por el supervisor del contrato y sera fundamento
de la verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo.

10. La EDURHA debera revisar la informaciéon suministrada por Municipio para
la localizacion del trabajo y los cotejara con el supervisor para la
autorizacion de la realizacion los trabajos.

11. Informar oportunamente al supervisor del contrato para que por su
intermedio solicite prorroga o suspension del contrato, si a ello hay lugar.

12. Suscribir el acta de iniciacién, actas parciales, final de obra y el acta de
liquidacion del contrato, de forma conjunta con el supervisor del contrato. El
acta de liquidacién también sera suscrita por el ordenador del gasto.

13. Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los
requisitos tendientes a su legalizacion.

14. Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios
para tramitar el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que
le suministre el supervisor del convenio del contrato.

15. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar), SENA e ICBF. El

o
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cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto la EDURHA debe
presentar al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros dias
de cada mes, la documentacion que acredite el cumplimiento del pago de
estas obligaciones.

16. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programacién entregada
y aprobada por el supervisor y EL MUNICIPIO, las obras que son objeto de
la presente contratacion.

17.Presentar periddicamente, como se establezca en los términos del contrato,
las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por el
supervisor, para el pago oportuno.

18.Acatar las ordenes que el supervisor imparta durante el desarrollo del
contrato y que tengan motivacién en el cumplimiento del objeto del mismo.

19.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttan por fuera de la ley
o principios estatales con el fin de omitir algin hecho.

20.Mantener la reserva legal sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto.

21.Constituir y mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato
en los términos aqui establecidos.

22. Asumir los costos de legalizacién, derivados del contrato.

23.Responder por el pago de tributos derivados de la relacion contractual.

24.Cumplir a cabalidad con las condiciones y requerimientos técnicos
establecidos en los documentos previos y la propuesta, garantizando la
entrega y funcionalidad de la obra encomendada.

Ademas de lo sefalado, el contratista se compromete a:

1. Contar con el personal minimo que se requiera para cumplir cabalmente el
contrato.

2. Contar la maquinaria optima que se requiera para cumplir cabalmente el
contrato.

3. Elcontratista se obliga para con la EDURHA a garantizar los insumos necesarios

para la realizacion del objeto contractual.

Desarrollar conforme al presupuesto las condiciones técnicas exigidas.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacion de los

recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y

oportuna ejecucion de este.

6. Proveer de elementos requeridos de acuerdo con las condiciones de calidad

solicitadas.

Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos.

Entrega de los elementos en las condiciones establecidas garantizando la

calidad de estos.

9. Entregar los bienes objeto del contrato de primera calidad de acuerdo con las
especificaciones y cantidades contenidas en la invitacién de condiciones y la
propuesta presentada por el proponente.

10. Controlar permanentemente la entrega de productos de suministros y su calidad,
velando por su oportuna disposicidon en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas

11.Presentar los soportes al supervisor quien podra rechazar los suministros que
no cumplan con las especificaciones técnicas.

12.Cumplir las condiciones técnicas exigidas en el proceso.

13.Cumplir las condiciones técnicas, juridicas, y comerciales presentadas en la
propuesta.

14.Entrega de los elementos en las condiciones establecidas garantizando la
calidad de estos.

=

@ =4
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15.Hacer demolicion, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales
y/o cualquier accién que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado.

16. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas.

17.Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social.

18. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, a través del
interventor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.

19. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones
y riesgos laborales) y demas impuestos que consagra la ley 1607 de 2012,
cuando a ello haya lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos.

20.Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no
estén especificamente sefaladas en el presente documento, siempre y cuando
las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

21.Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposicion de materiales
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales
deberan ser transportados a las zonas de deseches propuestas por el contratista
y aprobadas por el interventor.

22.Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando
por su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor, quien podra
rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.

23.Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

24.Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica
el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
salud ocupacional", y demas normas vigentes en lo referente a las condiciones
de higiene y seguridad.

25.Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades,
e informes técnicos en caso de requerirse.

26.Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso
de los trabajos. Este registro sera revisado por el interventor del contrato y sera
fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lieve a cabo.

27.El contratista, debera dentro de la ejecucidon del objeto contractual garantizar a
su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro, transporte,
personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar
a cabo de la mejor manera las actividades.

28.Las demas obligaciones que se deriven de la presente invitacion, de la propuesta
y la naturaleza del contrato.

CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con la forma de
pago establecida.

b. Asignar un Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato.

c. Suministrar la informacion y todos aquellos servicios que requiera EL
CONTRATISTA en ocasidn a la ejecucion del presente contrato.

d. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del
objeto contractual y debida ejecucion de los recursos.

CLAUSULA QUINTA. RESPONSABILIDAD: El contratista asume en forma total
y exclusiva bajo su cuenta y riesgo, la responsabilidad que se derive por la calidad
e idoneidad del objeto contratado, sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de
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fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA SEXTA. VALOR: VALOR DEL CONTRATO
NTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato
es porlasumade CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($170.000.000)
moneda colombiana, que seran destinados para el desarrollo de la OBRA y que
comprende los Costos Directos de la obra, y los demas costos o Costos Indirectos
de la obra a desarrollarse por parte del tercero seleccionado y que seran
destinados en su totalidad a esta gestion administrativa, detallados en el
Formulario-4 Presupuesto Oficial.

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Anticipo: La
entidad contratante entregara al contratista, a titulo de anticipo, el cincuenta por el
cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, equivalente a la suma
de SESENTA Y OCHO MILLONES DEN PESOS ($68.000.000), con la entrega
previa de la cuenta de cobro y del plan de inversion del anticipo, anexos su
documentacion requerida para su formalidad y la presentacion de la respectiva
garantia por parte del contratista, que ampare el buen manejo y correcta inversiéon
de dichos recursos.

El pago anticipado sera destinado exclusivamente a la ejecucion del objeto
contractual y debera ser debidamente justificado con los soportes correspondientes,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y las disposiciones del
presente contrato.

Pago Final: El sesenta por ciento (60%) restante del valor total del contrato,
equivalente a la suma de CIENTO DOS MILLONES DE PESOS ($102.000.000),
sera cancelado al contratista a través de actas parciales de avance de obra, contra
entrega del informe de ejecucién de actividades aprobado por parte de la
Supervision, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la
respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el
contrato previa presentacion de la factura, y certificacion de cumplimiento y
constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del
personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensacion
familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos se realizaran al contratista una vez se tenga el recurso girado en las
cuentas EDURHA-CAREPA por parte del municipio de Carepa en el marco del
convenio interadministrativo.

Paragrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de
CAREPA, lo autoriza para que al momento del pago automaticamente la EDHURA
CAREPA vy sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Paragrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Paragrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe
de supervision y constancia de recibo a satisfaccion firmada por el supervisor y
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autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las
normas internas de la EDURHA-CAREPA en lo relacionado con pagos.

Paragrafo 4: El contratista asumira el costo de las retenciones a que tenga lugar:
(1) Estampilla PRO ADULTO MAYOR 4% de acuerdo a la norma Tributaria del
Orden Municipal. (2) RETEICA: 1% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden
Municipal. (3) PROCULTURA: 1.2% De acuerdo a la norma Tributaria del Orden
Municipal. (4) IMPUESTO DE SEGURIDAD: 5% De acuerdo a la norma Tributaria
del Orden Nacional. (5) PROHOSPITAL: 1% De acuerdo a la norma tributaria del
orden municipal. PRO DEPORTE: 2.0 % De acuerdo a la norma Tributaria de Orden
Municipal. Y los demas que se aplique en norma Nacional

Paragrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuara de conformidad con la
certificacion de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EDHURA
CAREPA.

Notas.

1. El valor de este contrato, se pagaran de acuerdo al flujo de entrada a tesoreria
y la disponibilidad de los recursos propios, para lo cual debera allegarse la
cuenta de cobro o factura, acomparado del certificado de cumplido expedido por
el supervisor y todos los documentos requeridos por la oficina de tesoreria de la
Entidad.

2. Para el pago debera acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del contratista en relacion con el sistema de seguridad
social la salud y pensiones y aportes parafiscales, la garantia otorgada
debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica, y la firma
del acta de liquidacién del contrato.

3. La entidad no se responsabilizara por la demora presentada en el pago al
contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la
documentacion que sirve de soporte para el tramite y previa recepcion de las
obras a satisfaccion por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

4. El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos
para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

5. La presente contratacion se pagara a precios unitarios, las cantidades a ejecutar
seran establecidas por el supervisor del contrato de conformidad con las
especificaciones y precios aceptados por la entidad con la aceptacion de la
oferta.

6. El contratista debera adjuntar la siguiente documentacion, segun corresponda
y/o aplique:

REQUISITO

PAGO ANTICIPADO

Cuenta de cobro

Plan de inversion
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Certificado bancario

RUT

Planilla y certificado de pago de seguridad social y parafiscales no mayor a 30
dias del mes en que se presente el cobro

Antecedentes Junta Central de Contadores y copia de cedula de contador

CUENTA DE COBRO

Factura de cobro

Certificado bancario

RUT

Planilla y certificado de pago de seguridad social y parafiscales no mayor a 30
dias de los meses que cobija el cobro.

Antecedentes Junta Central de Contadores y copia de cedula de contador.

Informe de avance técnico detallando.

Informes de laboratorio si el proyecto amerita.

Registro fotografico.

Copia de bitacora actualizada (pago final).

Copia de polizas actualizadas.

Paz y salvo con proveedores (pago final).

Paz y salvo con personal (pago final).

CLAUSULA OCTAVA. PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO: El contrato tendra una
duracién de UN MES (1) Y DIECINUEVE (19) DIAS a partir de la firma del ACTA
DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en la Invitacion. En
todo caso, el plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la
Invitacion.

CLAUSULA NOVENA. APROPIACION PRESUPUESTAL.: El pago de la suma
estipulada en esta comunicacién se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CE';l.:.':::fg AODO FECHA CERTIFICADO | VALOR CERTIFICADO
Eirno iy DISPONIBILIDAD | DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PRESUPHEITAL PRESUPUESTAL

0000000003 10/09/2024 $ 170.000.000
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CLAUSULA DECIMA. SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato con una oferta sera designada por el Gerente
de la EDURHA para tal fin. Sin que esta labor sea concurrente con las funciones
de la supervision.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. GARANTIAS: Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
EDURHA CAREPA, identificada con NIT 901.819.942-8

Municipio de Carepa, identificado con NIT 890.985.316-8

Departamento de Antioquia, identificado con NIT 890900286-0

Caracteristica

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos,
vigencia y

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Hasta la
liquidacion del
contrato (4) meses

Valor Asegurado
20% del valor total
del contrato

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

20% del valor total
del contrato

valores
asegurados

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del Servicio amparo
que cubre a la entidad estatal
por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del
servicio prestado.

Hasta la | El
liquidacion del
contrato (4) meses

valor de |la
garantia debe ser
equivalente al diez
por ciento (10%) del
valor del contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectuie la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar

11.1.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil

extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
EDURHA -CAREPA, identificada con NIT 901.819.942-8
Municipio de Carepa, identificado con NIT 890.985.316-8
Departamento de Antioquia, identificado con NIT 890900286-0 y el
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Asegurados

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y la EDURHA - CAREPA, identificada con NIT
Beneficiarios 901.819.942-8; Municipio de Carepa, identificado con NIT 890.985.316-8 y
Departamento de Antioquia, identificado con NIT 890900286-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion e« Objeto del contrato
necesaria dentro e Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia nica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente contrato se deben
desarrollar en el MUNICIPIO DE CAREPA del departamento de ANTIOQUIA, y con
DOMICILIO CONTRACTUAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del
representante legal de la EDURHA como ordenador del gasto. Para su ejecucion,
se requiere la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

DECIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es
independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo

DECIMA QUINTA.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista ejecutara el contrato con sus propios
medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule
durante su ejecucién sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir
con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

DECIMA SEXTA.CESION: El Contratista no podra ceder los derechos vy
obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la
Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
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cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 887 del Codigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia.

DECIMA SEPTIMA.LIQUIDACION. El contrato sera objeto de liquidacion de
acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la
liquidacién del contrato sera de 4 meses. Para la liquidacion se exigira al Contratista
la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidaciéon del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio
de resolucion motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA mantendra indemne vy
defendera a su propio costo a la ENTIDAD de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones del interventor en el desarrollo de este contrato. El
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones
(judiciales o extrajudiciales) contra ENTIDAD, con ocasion o por razon de acciones
u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no
fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra ENTIDAD, esta
entidad podra comunicar la situacion por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera
de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los
intereses de ENTIDAD, para lo cual contratara profesionales idéneos que
representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso
y de la condena, si la hubiere. Si la ENTIDAD estima que estos intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA,
caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTIDAD lo estima
necesario, asumira directamente la misma. En este ultimo caso, ENTIDAD cobrara
y descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique
esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA, ENTIDAD podra proceder, para el cobro de los valores a que se
refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

DECIMA NOVENA. MULTAS: Previo agotamiento del debido procedimiento
administrativo sancionatorio contractual, se causaran multas asi:
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v Incumplir con la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%),
de mano de obra calificada o no calificada perteneciente a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, durante
la ejecucion del Contrato, causara multas equivalentes a un 10% de punto
cinco (0,5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Esto en el evento en que
se haya recurrido a este factor como criterio de desempate.

v Por su parte, no entregar, en el plazo definido por la Entidad, la certificacion
expedida por el Ministerio del Interior en la cual se acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, causara multas equivalentes a un
10% de 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Esto en el evento en que
se haya recurrido a este factor como criterio de desempate.

v Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%)
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a un 10% de UN (1) SMDLV por cada dia de
incumplimiento.

v' Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMDLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
Paragrafo. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato.

v Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

v" Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el presente contrato y/o documentos del proceso de seleccién contractual,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas.

v" Si el CONTRATISTA no entrega la informaciéon completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

v Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al
0,2% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién
se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato
después de levantada la suspension del Contrato.
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v Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se
hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso; siempre y cuando no se haya variado el plazo.

v Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor, el interventor se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

v" Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

v' Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al interventor se le impondra una
multa equivalente a cinco (5) salarios minimos diarios legales vigentes, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las muitas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion
procedera mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el interventor incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.
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VIGESIMA. CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicacion de la
clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios. En caso de
declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del CONTRATISTA
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria
a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago
o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de
la pena. |

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que
haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la
Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

VIGESIMA PRIMERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden
incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contrataciéon de la Administracion Publica.

VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias
gue no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando la siguiente opcion: Conciliaciéon; cuando la controversia no pueda
arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio,
previa solicitud de conciliaciéon elevada individual o conjuntamente por las partes.
Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
partes, éstas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a
la jurisdiccion contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa
de conciliacion es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento
en un proceso ejecutivo.

VIGESIMA TERCERA. IMPUESTOS, TASASY CONTRIBUCIONES: EL
CONTRATISTA pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se
derivan del contrato y por lo tanto, su omisién en el pago sera de su absoluta
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responsabilidad.

VIGESIMA CUARTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrolio del
presente contrato, deben constar por escrito y se entendera debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA
Direccion domicilio principal Direccion domicilio principal: CL
CL 77 # 76-74 Piso 2 oficina 204 120 No:42 - 41 Mmicipio:

Barrio maria cano Barranquilla - Atlantico
Carepa Ant Correo electréonico:

Coireo clectiénico: raingproyectos@gmail.com
gerenciaedurha@carepa-

antioquia.gov.co
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VIGESIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1) Estudios y documentos previos.

2) Invitacién, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3) Propuesta presentada por el contratista.

4) Las garantias debidamente aprobadas.

5) Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de

ejecucion del contrato
En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Carepa - Antioquia,
a los ocho (9) dias del mes de octubre del afio dos mil veinticuatro (2024).

Por la Entidad, Por parte del contratista

\

AT

JUANDAVID ECHARRIA TRUJILLO LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
GERENTE RAING PROYECTOS SAS
EICE'EDURHA CAREPA NIT No 901.640.929-0
Elaboro: Abogado contratista
Revisé ) Abogado contratista
Aprobd: Gerente EICE EDURHA
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= DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Pagina: 1 de: 1
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT
Nit: 901.819.942
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL CRP N°

‘ 0000000017

Documentos Asignados
Fecha de Expedicion: 22/10/2024 Num Doc. Fecha Doc.
00003 10/09/2024

El Gerente, CERTIFICA que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un
Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

4924099B2E2BB538EBFA2DCAFFA4EEES

Nit 6 Cedula: 901.640.929
Beneficiario: RAING PROYECTOS S.AS

Rubro Descripcion Valor Rubro
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 170.000.000
CCPETO1 - CPC V2.1AC
54521 Servicios de estructuracion de edificios 170.000.000
CCPETO02 - UNIDAD EJECUTORA
1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 170.000.000
CCPETO5 - FUENTES DE FINANCIACION
1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO 170.000.000
CCPETB1 - CPIl - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSION
4104009 Centros de proteccion social de dia para el adulto mayor adecuados 170.000.000
CCPETS3 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS
c Con Situacién de Fondos 170.000.000
CCPETB4 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA
120101 100% de La Renta 170.000.000
CCPETS5 - CONVENIO
202405147C024 Adecuacion y Mantenimiento de Vida del Municipic de Carepa 170.000.000
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA
202405147C024 Adi ion y imiento de Vida del Municipio de Carepa 170.000.000
Valor en letras:

CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/L

Objeto del Compromiso
PSC-CCUQ-003-2024 LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA

Tesorero

—\ ) Desarrollado por Sistemas Aries S A_S. Reservados todos los derechos - 19_crp_edurha_CCPET..rdIc - Version AriesNet
& : Impreso por: JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO, el dia: martes, 22 de octubre de 2024 siendo
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BEGUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

DEL CUMPLIMIENTO
= ESTRDO S.8.
NIT. 860.009.578-6 RCECONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101242022 0
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA A LAS
DiA  MES  ANC | DA MES  ANO HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 ﬂ 10 || 2024 09 | 10 | 2024 00:00 29 [ 11 | 2024 23:55 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
gggiﬁﬁ ORAZON RAING PROYECTOS SAS IDENTIFICACION NIT: 901.640.929-0
-DIR ECCION: CL 120 NRO. 42 - 112 | CIUDAD:  BARRANQUILLA, ATLANTICO ITELEFONO: 3205632983
DATOS DEL ASEGURADO ! BENEFICIARIO
] EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT- EDURHA - DEL MUNICIPIO DE ;
SEGURADO: CAREPA - ANTIOQUIA | IDENTIFICACION NIT: 901.819.942-8
IRECCION: CL77 NRO.76 -74 P2 [ciupaD:  caRrePa, ANTIOQUIA TELEFONO 3108415722
ENEFICIARIO: 901819942 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL
Y HABITAT- EDURHA - DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA
OBJETO DEL SEGURO
CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE  ANEXAN 15-05-2020 e 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31~03-22

-1329-P-06-00000-E~RCE-001P-DO0I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE
DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
DEMNIZAR LOS DANOS Y/0 PERJUICIOS PATRIMONT 0 1:""[1()\ ATRIMONT IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASE
ZRCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO CON UNA OFERTA N PSC- CCUO-003-2024 DE FECHA 09/10/2024
CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.

\DO DE LA PCLIZA, CA
JYO OBJETO ES: LA ADE

A BIENES DE TERCEROS O
_ION ¥ MANTENIMIENTO DEL

:RATN PROYECTOS BSAS Y EMPRESA PARA EL DESA URBAND, RURAL Y HABITAT - EDURHA- CAREPA NIT 901. .942-8,MUNICIPIO DE CAREPA NIT:
3 16-8 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT 89
sFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y EMPRESA PARA LL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT - EDURHA- CAREPA NIT S01.819.242-8,MUNICIPIQ DE CAREPA NIT:
890.9B85.316-8 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT B90900286-0

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS FROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % DEL VALOR DE LA 09/10/2024 29/11/2024 $260,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENC S EG

DESDE HASTA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 % DEL VALOR DE LA 09/10/2024 29/11/2024 $260,000,000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 10.00 % DEL VALOR DE LA 09/10/2024 29/11/2024 $260,000,000.00
ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION VA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ **++00,821.00 $ *++43,000.00 $ ******17,826.00 § **rrraeni111,648.00 § ******260,000,000.00 CONTADO
INTERMETSARIO THITRIBUCION COASEGURD

CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACICNES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EiE

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA TOMADOR
STED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WV SEGUROSDELESTADO,COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 6016018330 DLF133410A

NCASBRE LAVE ', TUE PART. NOMBRE COMPANLA SePART. VALCR ASEQURADO
DPS ASESORES LTDA 133410 100,00
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
EB
E
o
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SEQUROS

DEL POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

ESTRADO 8.R. CUMPLIMIENTO

NIT. 0000005154 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cobD.sucC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101242022 0
FECHA EXPEDICION _ VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA ALAS

DIA MES ANO DIA MES  ANO HORAS DIA MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

22J 10 l 2024 08 I 10 | 2024 00:00 29 | 11 | 2024 23:58 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARAR

:gzifE WA RAING PROYECTOS SAS IDENTIFIC, CION NIT: 901.640.929-0
DIRECCION: CL 120 NRO. 42 - 112 ICIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO [TELI'EFONO: 3205632983
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
A SEGURADO: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT- EDURHA - DEL MUNICIPIO DE IDENTIFICACION NIT: 901.819.942-8
IDIRECCION: CL77 NRO. 76 -74 P2 |cluDAD:  CAREPA, ANTIOQUIA | TELEFONO:3108415722

901819942 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT-
BENEFICIARIO: £p(rHa - DEL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA

AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA SUMA I
HASTA ACT
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 % DEL VALCR DE 1A 08/10/2024 29/11/2024 $260,000, .00
PERDIDA ~ Minimo: 1.00 SMMLV
DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 10.00 % DEL VALOR DE LA 0%/10/2024 29/11/2024 $§260,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 % DEL VALCR DE LA 05/10/2024 25/11/2024 $260,000,000,00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

efelefelelelellefelefelefelelelele]elelefelgdele [e e [ele[efeefe]efe[ede]efe]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y

DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

gUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
E ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PORLO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

TENDENGIA FINANCERR

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

PRI .. A,

. |

ORIGINAL FIRMADO

VIGILADQ *reW

21-40-101242022
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADOR
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ﬁf"m POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
= ESTRODO 5.A.
g R DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CcoD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-44-101453887 0
FECHAEXPEDICION | . VIGENCIA DESDE A LAS ~VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO | DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
2 | 10 | 200 oo |10 | 2024 o000 | 20 | 11 | 2027 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
gl(o}gli?\EE ORAZON RAING PROYECTOS SAS IDENTIFICACION NIT: 901.640.929-0
-D|RECC[ON: CL 120 NRO. 42 - 112 |C|UDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO |TELEFDNO: 3205632983

S DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
SEGURADO / EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT- EDURHA - DEL MUNICIPIO DE : ,
BENEFICIARIO: CAREPA - ANTIOQUIA RENTIFIGACEAY NIT: sor s10942-)
IRECCION: CL77 NRO.76 -74 P2 |C|UDADJ CAREPA, ANTICQUIA TELEFONO 3108415722
DICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO
CON SUJECION A LAS CONDICICONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO ¥ EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
PARAR EL PAGOC DE WJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO D OBLIGACIONES CO! DAS E SONTRATO 'CON UNA OFERTA N PSC- CCUC-003-2024 DE
CHA 09/10/2024 CUYO 0 ES: LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RO DE VIDA DEI, MUN 10 DE G PA.
NOTA:
SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICTARTIO:EMPRESA PARA EL DESARRCLLO URBANO, RURAL Y HABITAT - EDURHA- CAREPA NIT 901.819,942-8,MUNICIPIO DE CAREPA NIT:
890.985,.316-8 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT B90200286-0
LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO ESTARAN VIGENTES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATC,
AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09/10/2024 29/03/2025 $34,000,000.00
PAGC DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 09/10/2024 29/11/2027 $34,000,000.00
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO 09/10/2024 25/03/2025 $17,000,000.00
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION | IVA TOTAL A PAGAR VAl__OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ *****265,358.00 $ **18.000.00 | $ **+451,938.00 § *HHTt1325 967,00 § ****+*85,000,000.00 CONTADO
INTERMEDSARID TRTRIBUCION COASEQURD
NCABRE CLAVE 5, 0E PART. NOMBRE COMPANIA S PART VALOH ASECURADO

DPS ASESORES LTDA 133410 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

B COLOMSA

E5RiE

ORGINAL FIRMADO
EIRHEA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF133410A

VIGILADO SUPERINTENDENTIA FINANCERA

-



SEGQUROS
DEL
ESTRADO 8.A.

NIT. 860.000.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N° 101453887, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la péliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 dias del mes de OCTUBRE de 2024

A

21-44-101453887
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
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MPRI ‘
URBANO, RURAL Y HABITAT

Z2ANINIT:901819942-8

ACTA APROBACION DE POLIZA
(22 de octubre de 2024)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO,
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL,
CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.”

El gerente de la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitat del Municipio de Carepa
Antioquia -EICE- EDURHA- CAREPA, en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de
Contratacién de la entidad y

CONSIDERANDO

Que, la EDURHA- CAREPA se suscribi6 el CONTRATO CON UNA OFERTA N° CCUO-003-
2024 del 09 de octubre de 2024, con la empresa RAING PROYECTOS SAS con NIT No
901.640.929-0, representado legalmente por LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA identificada con
cedula de ciudadania 1.005.552.109, cuyo objeto es "LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA".

Que, el inciso segundo del art. 41 de la ley 80 de 1993 establece como requisito de ejecucion
de los contratos estatales la aprobacién de la garantia de cumplimiento, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizacion laboral, calidad del servicio y responsabilidad civil
extracontractual.

Que, el contratista presenta las polizas de cumplimiento N° 21-44-101453887 anexo 0, de fecha
de expedicion el dia 22 de octubre de 2024, y poliza de RCE N° 21-40-101242022 anexo 0, de
fecha de expedicion el dia 22 de octubre de 2024, por SEGUROS DEL ESTADO S.A, constituida
con la empresa RAING PROYECTOS SAS, en la cual se observa:

Estipulaciones contractuales

Caracteristicas podliza

Tomador: RAING PROYECTOS SAS

Tomador: RAING PROYECTOS SAS

Asegurado: EICE- EDURHA- CAREPA

Asegurado: EICE- EDURHA- CAREPA

Suscripcion aseguradora

SI_X NO

AMPAROS

AMPAROS

Amparo de: CUMPLIMIENTO

Monto a asegurar: 20%

Duracion seguro:_plazo del contrato y cuatro (04)
meses mas

Amparo de: CUMPLIMIENTO
Monto a asegurar: $34'000.000
Duracién segura: 09/10/2024 AL 29/03/2025

Amparo de: PAGO DE SALARIOS

Monto a asegurar: 20%

Duracion seguro:_plazo del contrato y tres (3)
afos mas.

Amparo de: PAGO DE SALARIOS
Monto a asegurar: $34'000.000
Duracion segura: 09/10/2024 AL 29/11/2027

Amparo de: CALIDAD DEL SERVICIO
Monto a asegurar: 10%

Duracion seguro: plazo del contrato

Amparo de: CALIDAD DEL SERVICIO
Monto a asegurar: $17°000.000

Duracién segura: 09/10/2024 AL 29/11/2027

Amparo de: RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Monto a asegurar: 200 SMMLV
Duracion seguro:_Plazo del contrato

Amparo de: RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Monto a asegurar: $260'000.000

Duracion seguro: 09/10/2024 AL 29/11/2024

Que, analizadas las anteriores caracteristicas con las que fueron expedidas las pdlizas en
mencion, encuentra esta oficina que cumple con las exigencias establecida para el amparo con
respecto a las polizas de cumplimiento N° 21-44-101453887 anexo 0 y péliza de RCE N° 21-
40-101242022 anexo 0, con fechas de expedicion del dia 22 de octubre de 2024, por SEGUROS

€ © EDURHA CAREPA ‘ CALLE 78 N° 77 -2 PISO 2 OFICINA 204 ' (© GERENCIAEDURHA@CAREPA-ANTIOQUIA.GOV.CO
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CHEDU~HA

URBANQ RURAL Y HABITAT

0 'I NIT:901819942-8

DEL ESTADO S.A constituida con la empresa RAING PROYECTOS SAS, es procedente
impartirle aprobacion a la garantia de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizacién laboral, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Apruébese la garantia de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizacion laboral y estabilidad y calidad de las obras, con respecto a las pélizas
de cumplimiento N° 21-44-101453887 anexo 0 y poliza de RCE N° 21-40-101242022 anexo 0,
de fecha de expedicion el dia 22 de octubre de 2024, por SEGUROS DEL ESTADO S.A,
constituida con la empresa RAING PROYECTOS SAS con NIT No 901.640.929-0, representado
legalmente por LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA identificada con cedula de ciudadania
1.005.552.109, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO. La presente acta se rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Carepa a los veintidés (22) dias del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

o

JUAN DAVID ECHARRIA TRUJILLO
ERENTE
EICE EDURHA CAREPA
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URBANQ RURAL Y HABITAT

0 NINIT:901819942-8

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° CCUO-003-2024

CONTRATANTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO,
RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE CAREPA,
ANTIOQUIA - EICE EDURHA CAREPA,
IDENTIFICADA CON NIT: 901.819.942-8

CONTRATISTA RAING PROYECTOS SAS con NIT No 901.640.929-0,

representada legalmente por LIANIS JULIETH ANAYA
MEJIA ingeniera civil con matricula profesional No
091037-0618276CND

OBJETO “LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO
DE VIDA DEL MUNICIPIO DE CAREPA”

VALOR CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M.L.
($170.000.000)

PLAZO DE EJECUCION | UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS

FECHA DE INICIO VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DE 2024

SUPERVISOR GERENTE

REGISTRO 0000000017 del 10 de septiembre del 2024

PRESUPUESTAL

En Carepa- Antioquia, a los VEINTIDOS (22) DiIAS DEL MES DE OCTUBRE DE
2024, se reunieron por una parte JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO |,
identificado con la cédula de ciudadania numero 8.437.788 de Municipio de
Chigorod6, en calidad de Gerente de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA - EICE
EDURHA CAREPA, identificada con NIT: 901.819.942-8 y por la otra RAING
PROYECTOS SAS con NIT No 901.640.929-0, representada legalmente por
LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA ingeniera civil con matricula profesional No
091037-0618276CND, con el fin de dar inicio al CCUO-002-2024 cuyo objeto
corresponde al: “LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VIDA
DEL MUNICIPIO DE CAREPA” con un plazo de UN (1) MES Y DIECINUEVE (19)
DIAS con fecha de finalizacion del dia diez (11) de diciembre del afio veinte
veinticuatro 2024.

Los riesgos amparados por la garantia unica estan vigentes, segun verificacion
efectuada por el supervisor.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por la Entidad, Por parte del contratista,

AN Lt

JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO \NQSIAS JULIETH ANAYA MEJIA

RENTE ING PROYECTOS SAS
EICE EDURHA CAREPA NIT No 901.640.929-0
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