Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7978635
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/06/2025 8:49:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SI-LP-003-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO OBRAS LA APARTADA

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO OBRAS LA APARTADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *APOLINAR AUGUSTO CERGARA GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 2:46:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 3:39:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7978635_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00	
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

contrato
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 12:43:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17418762	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.113.663.530,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/02/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17288103	Seriedad de la oferta	-	543.753.249,00 COP	-	9 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7978635
Proveedor CONSORCIO OBRAS LA APARTADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 27 No 3-28	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.7978635

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.437.532.497,00	5.147.545.101,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153100	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA	1,00	UN	5.437.532.497,00	5.147.545.101,00	5.437.532.497,00	5.147.545.101,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del Contrato SI-LP-003-2025.pdf	Minuta del Contrato SI-LP-003-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar
Supervisor	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	50882640	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 3:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 3:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Ordenador del Gasto	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	26 días de tiempo transcurrido *(24/06/2025 3:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	5.147.545.101
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		5.147.545.101

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002230116	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	4925	2024002230116	CDP	Generado	5.437.532.497 COP	5.437.532.497 COP	5.437.532.497 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	161	CDP	No se ha iniciado		5.437.532.497 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2891	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.147.545.101 COP	5.147.545.101 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 5.147.545.101 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 5.147.545.101 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -