Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8097471
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 2:13:26 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	134 de 2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TELA, SUELA Y CUERO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SITUACIÓN JURIDICA CONDENADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(7/21/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/22/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BACET GROUP SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900869049

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BACET GROUP SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	019563899

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NANCY GARCIA CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *7/17/2025 2:56:54 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE* ***Fecha de aprobación:*** *7/17/2025 3:15:02 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8097471_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6/20/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/28/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	6/20/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/28/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6/20/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/28/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(6/20/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 3:09:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17501695	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1,635,379,525.50 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	8/28/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17498615	Seriedad de la oferta	-	672,301,983.81 COP	-	9/26/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8097471
Proveedor BACET GROUP SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 26 # 27-48
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CLL 26 # 27-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26#27-48	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.8097471	
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6,723,019,838.60	2,368,843,930.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11161700	ÍTEM 1 TELA MASCULINO	1.00	UN	3,978,357,050.80	0.00	3,978,357,050.80	0.00
2	11162100	ÍTEM 2 TELA FEMENINO	1.00	UN	358,835,248.20	0.00	358,835,248.20	0.00
3	13101600	ÍTEM 3 SUELA MASCULINO	1.00	UN	856,308,124.60	850,065,850.00	856,308,124.60	850,065,850.00
4	13101600	ÍTEM 4 SUELA FEMENINO	1.00	UN	149,712,306.00	149,088,000.00	149,712,306.00	149,088,000.00
5	11162300	ÍTEM 5 CUERO MASCULINO	1.00	UN	1,222,859,376.00	1,213,893,120.00	1,222,859,376.00	1,213,893,120.00
6	11131500	ÍTEM 6 CUERO FEMENINO	1.00	UN	156,947,733.00	155,796,960.00	156,947,733.00	155,796,960.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 1.PDF	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 1.PDF	(detalle)
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 2.PDF	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 2.PDF	(detalle)
CONTRATO 134 DE 2025.PDF	CONTRATO 134 DE 2025.PDF	(detalle)
GARANTIA CONTRACTUAL (1).pdf	GARANTIA CONTRACTUAL (1).pdf	(detalle)
GARANTIA CONTRACTUAL RCE.pdf	GARANTIA CONTRACTUAL RCE.pdf	(detalle)
Modificatoria CTO 134 2025_07042025105834.PDF	Modificatoria CTO 134 2025_07042025105834.PDF	(detalle)
NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN.PDF	NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN.PDF	(detalle)
RPC CTO 134 MODIF 02 BACET SUELAS Y CUERO CALZADO PPL 2025IE0124319.pdf	RPC CTO 134 MODIF 02 BACET SUELAS Y CUERO CALZADO PPL 2025IE0124319.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar
Supervisor	ARIEL COHEN RIVERA	Tipo de documento	Otro	Número de documento	77192494	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	3 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 3:15:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	3 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 3:15:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Supervisor	ARIEL COHEN RIVERA	3 días de tiempo transcurrido *(7/17/2025 3:15:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	2,368,843,930
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	2,368,843,930

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10125	CDP	Generado	4,337,200,000 COP	4,337,192,299 COP	12-08-00-000	Validado	Editar
☐	6425	CDP	Generado	2,385,834,000 COP	2,385,827,539.6 COP	12-08-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP 6,723,034,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6,723,019,838.6 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 4/2/2025 4:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	897625	Presupuestal (CDP)	7/7/2025 12:00 AM	Generado	2,368,840,580 COP	2,368,840,580 COP	-	A-03-03-01-017	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2,368,840,580 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2,368,840,580 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 7/17/2025 2:39 PM