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RECOMENDACIONES INICIALES 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  

2. Verifique que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni especiales para contratar.  

3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia 
de aquella que la requiera.  

5. Siga las instrucciones que en esta invitación pública se imparten para la 
elaboración de su propuesta.  

6. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de 
régimen especial; en ningún caso se recibirán propuestas fuera del tiempo 
previsto.  

7. Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas 
personales ni telefónicas. Las respuestas a las consultas se harán igualmente 
mediante escrito suscrito por el competente y dadas a conocer por publicación 
en el SECOP II. 

8. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad 
a verificar toda la información que en ella suministren.  

9. Se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus 
propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:  

• Examinar rigurosamente el contenido de la Invitación pública, de los documentos 
que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación 
administrativa con Entidades del Estado.  

• Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los 
documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la 
información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
la ley y en la presente Invitación pública.  

• Proceder a reunir la información y documentación exigida y verificar la vigencia 
de aquella que la requiera.  

• Suministrar toda la información requerida a través de esta Invitación pública.  

• Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido de la Invitación pública, 
antes de la fecha límite prevista para solicitar aclaraciones frente al mismo.  

• Diligenciar totalmente los anexos en lo que a ello diera lugar. 

• Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto 
acatamiento de lo dispuesto en la presente Invitación pública, verificando la 
integridad y coherencia de los ofrecimientos.  

• Presentar sus propuestas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.  

 
 

A. CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS 

Esta invitación pública, ha sido elaborada de acuerdo con los postulados señalados en el 
artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 092 de 2017. La 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, siguiendo lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución 



 

 

Nacional, en el cual se prescribe que el gobierno, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y Municipal, podrá, con recursos de los respectivos presupuestos celebrar 
convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin 
de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 
planes seccionales de desarrollo.  
 
De conformidad con estos lineamientos y de acuerdo a lo revisado en el análisis de 
conveniencia y oportunidad se ha determinado que el presente proceso contractual cumple 
con las condiciones expresas en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, razón por la cual en 
virtud de los principios de eficiencia y eficacia se adelantará el presente convenio de 
conformidad al régimen especial dispuesto en el artículo 355 de la constitución política de 
Colombia y el Decreto 092 de 2017. Es preciso mencionar que el presente proceso se trata 
de un régimen excepcional al sistema de compra publica establecido por la ley 80 de 1993, 
la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, toda vez que está sujeto a las criterios 
establecidos por la constitución nacional y lo reglamentado por el gobierno nacional a través 
del Decreto 092 de 2017, sin embargo serán tenidos en cuenta lo principios rectores de la 
contratación estatal y los principios de la función administrativa en lo que no esté 
expresamente regulado por el mencionado Decreto.  
 
En caso que usted necesite mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o 
más de los puntos establecidos en la presente Invitación pública, deberá dirigirse a través 
del link del proceso en la plataforma SECOP II.  La entidad no se hará responsable por 
comunicados u observaciones allegados a otras direcciones o enviados por cualquier otro 
medio.  
  

Solicitamos seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en esta 
Invitación pública, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que 
permitan una escogencia objetiva.  
Los documentos, anexos y formularios incluidos en las propuestas, deben contener 
información verídica que no induzca en error a la entidad, o que pueda alterar el resultado 
de la evaluación.  
 
B) RECEPCION DE CORRESPONDENCIA   
A través de la plataforma del SECOP II  
Referencia: PE-GB-011-2025 
  
Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia 
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella producida y enviada 
a través de la plataforma del SECOP II. Ninguna declaración verbal y/o telefónica afectara 
de manera alguna el Pliego y el alcance del presente proceso.  
  
LA ENTIDAD no será responsable por la correspondencia enviada a otras direcciones o 
Dependencias.   Cualquier  observación  será  recibida únicamente en la 
PLATAFORMA DEL SECOP II en los horarios establecidos. La ENTIDAD recibirá 
únicamente las solicitudes de aclaración a la invitación Pública, que se realice por escrito a 
más tardar hasta el día indicado en el cronograma de la presente convocatoria.  
 
C) FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

De acuerdo al artículo primero (1) de la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo de desastres 



 

 

es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible; así mismo, la gestión del riesgo se constituye en una 
política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, 
los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación 
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de 
gobierno y la efectiva participación de la población 

 
 
La Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones”, establece en su Artículo 3° los principios generales de la Gestión del riesgo, 
entre los que se encuentran:  

(…) 
 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública y a gozar de un ambiente 
sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a 
los valores enunciados.  
(…)  
 
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a 
las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones, y a los ecosistemas 
como resultado de la materialización del riesgo en desastres, las autoridades y los 
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la 
situación de riesgo.  
(…)  
 
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un 
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 
operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los 
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción 
comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y 
organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 
sinergia y reiteración.  
 
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada 
de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, 
cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las 
funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres.  
 
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales 
y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema 
nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, 
acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica 



 

 

entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en 
beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias 
exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo 
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.  

 
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades 

territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de 
intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si 
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades 
de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando 
estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre 
o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la 
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.  

 

15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación de 
las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener 
debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también 
sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.  
 
Así mismo, estableció:  
 
Artículo 5°. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la presente ley, sistema 
nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, 
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 
información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 
gestión del riesgo en el país.  
 
Artículo 6°. Objetivos del Sistema Nacional. Son objetivos del Sistema Nacional los 
siguientes:  
 

1 Objetivo General: Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el 
propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.  

2 Objetivos Específicos:  
 
2.3 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 
acciones como:  
 
 
(…)  
a). Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas de 
alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros.  
 
(…)”.  

Igualmente, el Artículo 27 de la Ley 1523 de 2012 creó los Consejos departamentales, 
distritales y municipales de gestión del riesgo de desastres como órganos de 
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento de los procesos que se encuentran 
inmersos dentro de la Gestión del Riesgo, Conocimiento, reducción y Manejo; por su 



 

 

parte, el Artículo 28 de la mencionada normativa establece la composición de los 
Consejos territoriales. 

 

Artículo 27. Instancias de Coordinación Territorial. Créanse los Consejos departamentales, 
distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de 
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo 
de desastres en la entidad territorial correspondiente.  
 
Artículo 28. Dirección y Composición. Los consejos territoriales están dirigidos por el 
gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a los funcionarios de la 
gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas del orden departamental, 
distrital o municipal y representantes del sector privado y comunitario. Los consejos 
territoriales están conformados por:  
 
1. El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside.  
2. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo.  
3. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados.  
4. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de 
desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.  
5. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la respectiva 
jurisdicción.  
6. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva 
jurisdicción.  
7. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de 
bomberos del municipio.  
8. Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el 
Gobernador del Departamento o el Alcalde.  
9. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción.  
(…)”.  
Con base en lo anterior, mediante el Decreto Departamental 0719 del 10 de julio de 2012 
se conformó y organizó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento de Boyacá CDGRD; el cual fue modificado por el Decreto Departamental N° 
128 del 15 de marzo de 2017 “Por el cual se modifica el artículo primero del Decreto 
Departamental 0719 del 10 de julio de 2012 “Por medio del cual se conforma y organiza el 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Boyacá 
– CDGRD”, definiendo la conformación del mismo así:  
“  

1. El Gobernador o su delegado, quien lo presidirá;  
2. El Director de la Ofician Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento de Boyacá, o quien haga sus veces;  

3. El Secretario de Infraestructura Pública de Boyacá;  

4. El Gerente de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP;  

5. El Gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP;  

6. El Director General o delegado de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ;  

7. El Director General o delegado de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR  

8. El Director General o delegado de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR;  



 

 

9. El Director General o delegado de la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía– CORPORINOQUIA;  

10. El Director de la Defensa Civil del Departamento;  

11. El Director de la Cruz Roja del Departamento;  

12. El Delegado de la Junta Departamental de Bomberos;  

13.  El Comandante del Departamento de Policía de Boyacá o su delegado.  
 (…)”.  

Es así, que en el marco de lo establecido por la Ley 1523 de 012, Artículo 13, dentro del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los Gobernadores, en su condición 
de agentes del Presidente de la República en materia de orden público, desarrollo e 
igualmente tienen a su cargo la Gestión del Riesgo de Desastres en sus territorios; como 
consecuencia de lo anterior, proyectan hacia las regiones las políticas del Gobierno 
Nacional y en lo referente a la Gestión del Riesgo, deben responder por la implementación 
de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y de manejo de desastres en el 
ámbito de su competencia territorial. Igualmente, tienen el deber de poner en marcha y 
mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, 
así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y 
prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo 
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.  
 
 
D) CONSULTA DE LA INVITACIÓN  
  
Las personas interesadas en consultar la Invitación Pública de Régimen Especial  lo podrán 
hacer en el periodo establecido en el cronograma de invitación o a través de Internet en el 
Portal Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co.secopII ) o en la plataforma del 
SECOP II, donde podrán enviar de igual forma las observaciones que consideren 
pertinentes en el plazo permitido en esta Invitación pública.  
  
No son admitidas las consultas telefónicas ni personales, ni tendrá fuerza vinculante para 
la ENTIDAD cualquier pronunciamiento verbal.  
  
En caso que el proponente requiera la expedición de copias de la invitación, se allanará lo 
dispuesto en el artículo 14 y 36 de la ley 1437 de 2011.  
  
D) AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS  
  
El valor del convenio producto del presente proceso será pactado mediante el sistema de 
precios unitarios sin formula de reajuste.  
 
E) VEEDURIAS CIUDADANAS  

  
La presente Invitación Pública estará sujeta a la vigilancia y control ciudadano, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66 de la Ley 80 de 1993, y por tanto se 
convoca a los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las 
etapas precontractual, contractual y post-contractual del presente proceso de Invitación 
Pública.  
 
F) LUCHA ANTICORRUPCIÓN  

  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co.secopii/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial lucha contra la Corrupción a través 
de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al 
número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números 
telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: 
webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de 
Internet: www.anticorrupcion.gov.co  

 
CAPITULO I 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
  
1.1.  PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN  
  
La Invitación, se publicará en el SECOP II, junto con los soportes que dieron origen a la 
misma (estudio previo, análisis del sector, proyecto viabilizado Registro BP y P No. 2024 
00415 0180 y respaldo presupuestal)  y demás documentos que sirvieron de base para su 
elaboración en la página www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii  
  
Durante este término, los posibles oferentes y la ciudadanía en general, podrán formular 
observaciones a los mismos, las cuales deberán hacerse a través de la plataforma SECOP 
II. La entidad no se hará responsable por comunicados u observaciones allegados a otras 
direcciones.  
  

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Mediante decreto 522 del 24 de mayo de 2025, el gobernador de Boyacá en uso de sus 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
artículos 2, 209 y 305 de la Constitución Política; artículo 119 de ley 2200 de 2022 y artículos 
57 y siguientes de la ley 1523 de 2012. Considerando 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que: “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 
 
Que de conformidad con el artículo 305 ibidem, “Son atribuciones del gobernador: (...) 2. 
Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución 
y las leyes. (...)”. 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
http://www.anticorrupcion.gov.co/
http://www.anticorrupcion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii


 

 

 
Que la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones", señala en su Artículo 2 que: “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, 
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por 
las autoridades.” 
 
Que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las 
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción. 
 
Que la Ley 1523 de 2012, artículo 13, señala que: “Los gobernadores son agentes del 
Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la 
gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política 
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva 
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión 
del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo 
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 
planificación bajo su responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de 
coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo 
de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de 
los municipios de su departamento”. 
 
Que la Ley 1523 del año 2012, en su artículo 58, dispone sobre la Calamidad Pública lo 
siguiente:"(...) se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la 
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o 
departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. ” 
 
Que la misma Ley 1523 del 2012 ha establecido, en el artículo 59, los criterios para que 
proceda la declaratoria de desastre y calamidad pública: 
 



 

 

Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuenten la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la 
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas. 
Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, 
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la 
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica. 
 
El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres. 
 
La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y 
poblaciones o a perpetuarse. 
 
La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones 
de la emergencia. 
 
El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 
La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.".  
 
Que los anteriores criterios son fundamentales, no sólo para la declaratoria de situación de 
calamidad, sino para la evaluación previa de la situación de emergencia como eje primordial 
en la estrategia de respuesta y el plan de acción específico, con el propósito de superar la 
emergencia y restablecer las condiciones de normalidad. 
 
Que el Título VIl de la Ley 1523 de 2012 señala un régimen especial para la situación de 
calamidad pública y desastres. 

Mediante decreto 522 del 24 de mayo de 2025, el gobernador de Boyacá en uso de sus 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
artículos 2, 209 y 305 de la Constitución Política; artículo 119 de ley 2200 de 2022 y artículos 
57 y siguientes de la ley 1523 de 2012. Considerando 

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que: “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 



 

 

 
Que de conformidad con el artículo 305 ibídem, “Son atribuciones del gobernador: (...) 2. 
Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución 
y las leyes. (...)”. 
 
Que la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones", señala en su Artículo 2 que: “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, 
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por 
las autoridades.” 
 
Que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las 
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción. 
 
Que la Ley 1523 de 2012, artículo 13, señala que: “Los gobernadores son agentes del 
Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la 
gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política 
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva 
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión 
del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo 
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 
planificación bajo su responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de 
coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo 
de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de 
los municipios de su departamento”. 
 
Que la Ley 1523 del año 2012, en su artículo 58, dispone sobre la Calamidad Pública lo 
siguiente:"(...) se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la 
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o 



 

 

departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. ” 
 
Que la misma Ley 1523 del 2012 ha establecido, en el artículo 59, los criterios para que 
proceda la declaratoria de desastre y calamidad pública: 
 

1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los 
bienes jurídicos protegidos se cuenten la vida, la integridad personal, la subsistencia 
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los 
derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 
daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, 
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y 
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de 
las redes vitales y la infraestructura básica. 

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para 
generar nuevos riesgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.".  

 
Que los anteriores criterios son fundamentales, no sólo para la declaratoria de situación de 
calamidad, sino para la evaluación previa de la situación de emergencia como eje primordial 
en la estrategia de respuesta y el plan de acción específico, con el propósito de superar la 
emergencia y restablecer las condiciones de normalidad. 
 
Que el Título VIl de la Ley 1523 de 2012 señala un régimen especial para la situación de 
calamidad pública y desastres. 
 
NECESIDAD DEL PROYECTO 
 
El Departamento de Boyacá, en cabeza de la Gobernación y en coordinación con la 
Secretaría de Educación Departamental, identificó una situación de afectación crítica en la 
infraestructura de diversas instituciones educativas oficiales ubicadas en municipios no 
certificados del territorio, derivada de eventos naturales y condiciones estructurales 
precarias acumuladas. Esta situación motivó la declaratoria de calamidad pública mediante 
el Decreto 522 del 24 de mayo de 2025, con fundamento en los criterios definidos en la Ley 
1523 de 2012 para este tipo de emergencias. 
 
La calamidad pública obedece a un deterioro generalizado de las condiciones físicas de las 
sedes educativas, lo cual compromete seriamente la prestación del servicio educativo en 
condiciones mínimas de seguridad, dignidad, salubridad y calidad. Se han identificado 
daños estructurales, fallas en cubiertas, afectaciones en redes eléctricas e hidrosanitarias, 
pisos en mal estado, filtraciones de agua, y afectaciones que suponen riesgo inminente 
para estudiantes, docentes y personal administrativo. Estas condiciones limitan el acceso 
efectivo a la educación, dificultan la permanencia escolar y vulneran derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En consecuencia, se hace urgente y necesaria la ejecución de acciones de mantenimiento 



 

 

y adecuación de infraestructura física, en el marco del proceso de respuesta a la situación 
de calamidad, como parte del Plan de Acción Específico de la Gestión del Riesgo, y 
conforme a lo estipulado en los artículos 57 a 63 de la Ley 1523 de 2012. 
 
Desde el enfoque de la gestión pública, este proyecto constituye una medida prioritaria de 
intervención en el corto plazo, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Nuestro gran plan es Boyacá”, en el cual la infraestructura educativa es un 
eje estructurador de las políticas de calidad, cobertura, equidad y permanencia escolar. 
 
Además, la necesidad se enmarca dentro de las competencias asignadas a los 
departamentos por la Ley 715 de 2001, que otorga a las entidades territoriales la 
responsabilidad de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los municipios no 
certificados, así como de garantizar las condiciones materiales adecuadas para su 
funcionamiento, especialmente en situaciones de emergencia o vulnerabilidad. 
 
Por tanto, el proyecto denominado: 
 
“Mantenimiento y adecuación de la infraestructura en algunas instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Boyacá para atender la 
emergencia de calamidad pública, de acuerdo con el Decreto 522 del 24 de mayo de 2025”, 
 
responde a una necesidad urgente, real, prioritaria y no postergable, asociada a la 
restauración del servicio educativo y la protección de derechos fundamentales de la 
comunidad educativa. La no ejecución de este proyecto generaría la prolongación de los 
efectos negativos de la calamidad y profundizaría las brechas de acceso y calidad en los 
territorios más vulnerables del departamento. 
 
DIAGNOSTICOS NECESIDADES SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS  
 

1. CHIQUINQUIRÁ 

 

I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander: 

La sede requiere una intervención inmediata para mitigar la afectación de la ola invernal, ya 

que las lluvias han provocado derrumbe del teatro, filtraciones graves en la cubierta del 

restaurante escolar y en el aula de informática, además de humedades en muros, 

desprendimiento de pañetes y pintura. Estas condiciones impiden la asistencia segura de 

los estudiantes y el uso funcional de espacios esenciales. Actualmente, los espacios 

mencionados no pueden ser utilizados por la comunidad educativa debido a las condiciones 

inseguras e insalubres que presentan, lo cual ha obligado a suspender o reubicar 

actividades pedagógicas clave, afectando la continuidad académica. Si bien algunos de los 

daños no implican una intervención estructural inmediata, el progresivo deterioro y el riesgo 

de agravamiento hacen que esta situación no dé espera. La atención a este proyecto se 

justifica no solo por el nivel de daño existente, sino por la necesidad de prevenir un colapso 

mayor que podría poner en riesgo la integridad física de estudiantes, docentes y personal 

administrativo. Esta intervención es clave para restituir condiciones dignas y seguras de 

aprendizaje en una institución que cumple un papel fundamental en la formación educativa 

de los niños y niñas de la zona. 

Debido a la ola invernal se presentan afectaciones que son necesarias intervenir en 



 

 

elementos como lo son en la cubierta del restaurante escolar, en el aula de informática y el 

teatro de la institución, el cual presentó derrumbe a causa de las lluvias, además de 

afectación de los muros en pañetes y pintura ocasionando humedades, todo esto afectando 

la prestación del servicio a la comunidad educativa. 

2. CHISCAS 

 

I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa: 

La sede La Upa presenta una condición de infraestructura comprometida por cuenta de los 

efectos prolongados de la ola invernal. Las filtraciones generadas por fallas en la cubierta 

han deteriorado progresivamente los muros, pintura, pisos y enchapes, especialmente en 

las baterías sanitarias, dificultando su uso y generando condiciones de insalubridad. Estas 

afectaciones han obligado a restringir el uso de algunos espacios y, en ciertos casos, han 

impedido el acceso normal de los estudiantes, quienes no pueden desarrollar sus 

actividades en ambientes adecuados. Aunque no se ha identificado una situación de ruina 

inminente, los signos de deterioro acelerado evidencian un riesgo creciente que puede 

derivar en afectaciones mayores si no se actúa oportunamente. En este contexto, aunque 

no todos los daños demanden una intervención de carácter inmediato, la situación no da 

espera, ya que cada día sin atención agrava la infraestructura existente y compromete el 

desarrollo educativo de los niños y niñas de esta zona rural. La intervención no solo busca 

reparar las afectaciones visibles, sino prevenir que estas se conviertan en eventos de mayor 

riesgo estructural o sanitario. El proyecto, por tanto, se enmarca en una estrategia de 

mitigación efectiva del impacto de la ola invernal y de recuperación progresiva de espacios 

seguros, funcionales y dignos para la comunidad educativa. 

Debido a la ola invernal, se generan filtraciones de agua por fallas en cubierta lo que genera 

desprendimiento de pintura, fisuras en muros, enchapes y pisos de baterías sanitarias. 

I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras: 

La ola invernal ha provocado un deterioro estructural progresivo en esta sede, afectando 

especialmente la cubierta, lo que ha derivado en filtraciones permanentes de agua. Como 

consecuencia, se presenta desprendimiento de enchapes, pisos y pintura en casi todos los 

espacios, así como fallas en aparatos sanitarios. Estas condiciones no solo han afectado la 

funcionalidad de la sede, sino que han convertido el entorno escolar en un espacio inseguro 

y poco salubre para el desarrollo de actividades académicas. Los niños han visto restringido 

su acceso a espacios educativos básicos, ya que la humedad constante y la pérdida de 

acabados generan riesgos para su salud y seguridad. Aunque actualmente no se presenta 

ruina total, existe un riesgo inminente de agravamiento estructural si no se ejecuta una 

intervención oportuna. La situación, aunque no exige acciones de emergencia en todos los 

frentes, no puede seguir esperando. Este proyecto se motiva en la necesidad de reducir el 

impacto de la ola invernal, garantizar condiciones mínimas de habitabilidad escolar y evitar 

un daño mayor que incremente los costos sociales, económicos y educativos a futuro. A 

través de esta intervención se busca devolver funcionalidad, dignidad y seguridad a los 

espacios que hoy están inutilizables. 

Debido a la ola invernal, se generan fallas en cubierta, filtraciones de agua, desprendimiento 

de enchapes y pisos, fallas en aparatos sanitarios, desprendimiento general de pintura por 

humedades. 



 

 

3. CÓMBITA 

 

I.E. Integrado Sede La Concepción 

La sede presenta afectaciones estructurales en los escenarios deportivos, evidenciadas en 

grietas, fisuras en pisos y muros, además del deterioro en acabados. Se identifican fallas 

en el sistema de evacuación de aguas lluvias y desprendimiento de pintura en las fachadas. 

Estas condiciones han sido intensificadas por los efectos de la ola invernal, 

comprometiendo el adecuado uso de los espacios educativos. 

Se hace indispensable intervenir esta sede con el fin de mitigar las consecuencias que ha 

dejado la ola invernal, la cual ha empeorado considerablemente el estado de la 

infraestructura. Debido a estas afectaciones, los estudiantes no pueden utilizar ciertas áreas 

de manera segura, lo que limita su acceso regular a la formación académica y al uso de 

espacios complementarios como los deportivos. Aunque algunas de las fallas no exigen 

una intervención inmediata, el deterioro progresivo pone en riesgo la seguridad de la 

comunidad educativa y exige una acción pronta que no admite más dilación. 

I.E. Integrado Sede San Rafael 

La infraestructura de la sede presenta un avanzado deterioro como consecuencia de las 

fuertes lluvias recientes. Se han identificado filtraciones graves y goteras en las cubiertas, 

así como desgaste visible en las paredes y techos de aulas y espacios comunes. Las zonas 

de circulación también muestran daños significativos que afectan la movilidad y el uso 

cotidiano de la sede. 

Esta sede requiere atención prioritaria, dado que la ola invernal ha afectado severamente 

sus condiciones físicas, generando un ambiente inseguro e inadecuado para el desarrollo 

de las actividades escolares. En algunos casos, los estudiantes no han podido asistir 

regularmente debido a las condiciones climáticas y al deterioro de la sede, lo cual interfiere 

directamente con su derecho a la educación. Aunque no todas las áreas exigen una 

reparación inmediata, la acumulación de daños y el riesgo latente hacen urgente una 

intervención oportuna para prevenir situaciones más graves y garantizar espacios seguros 

para los niños, niñas y docentes. 

4. GÁMEZA 

 

I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal 

La sede principal enfrenta un deterioro generalizado en su infraestructura. La ola invernal 

ha acentuado los daños preexistentes, provocando filtraciones que han comprometido 

muros, cubiertas y zonas de acceso. En particular, el laboratorio de química se encuentra 

afectado por problemas de humedad y desgaste estructural, lo cual limita gravemente su 

operatividad. 

Se requiere una intervención urgente e integral para mitigar los impactos ocasionados por 

la ola invernal, que ha puesto en riesgo la seguridad y el normal funcionamiento de la sede. 

Los estudiantes enfrentan limitaciones en el uso de espacios fundamentales para el 

aprendizaje, y en algunos casos, la infraestructura representa un riesgo directo. Aunque no 

todas las fallas implican un colapso inminente, la situación actual no puede seguir 

esperando. Es imprescindible actuar prontamente en la reparación de muros, cubiertas, 



 

 

accesos, pintura y vidrios, para garantizar condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad 

y continuidad del proceso educativo. 

I.E. de Saza – Sede Principal 

La temporada invernal ha generado afectaciones severas en esta sede, especialmente en 

el sistema de drenaje, con fallas que han provocado acumulaciones de agua y 

desprendimientos parciales en la cubierta. Además, los caminos de acceso presentan 

erosión y encharcamientos constantes, lo que incrementa el riesgo de accidentes y dificulta 

la llegada de estudiantes y docentes. 

Es urgente intervenir esta sede educativa para enfrentar los efectos de la ola invernal que 

ha deteriorado considerablemente su infraestructura. Los daños en el drenaje y en la 

cubierta, junto con las condiciones de acceso, han generado una situación crítica que 

compromete la seguridad y el acceso regular a la educación por parte de los estudiantes. 

Aunque algunas intervenciones podrían considerarse no prioritarias desde el punto de vista 

técnico, la persistencia del invierno y el deterioro progresivo exigen una solución inmediata. 

Se requiere la rehabilitación estructural de la cubierta, la instalación adecuada de drenajes 

pluviales y la mejora de accesos, a fin de restablecer un entorno escolar seguro, funcional 

y digno.  

5. GUACAMAYAS  

 

I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero 

La sede Resumidero presenta múltiples afectaciones estructurales agravadas por la ola 

invernal. Las filtraciones en la cubierta han comprometido techos, muros y espacios 

comunes, mientras que la humedad ha deteriorado considerablemente el laboratorio y 

zonas de circulación. El único baño disponible carece de ventilación, lo que supone un 

riesgo sanitario, y los cilindros de gas permanecen expuestos a la intemperie, 

incrementando el riesgo en condiciones de humedad. 

La sede requiere intervención urgente para mitigar los impactos de la ola invernal que han 

afectado seriamente su funcionamiento. Se hace prioritaria la construcción de dos unidades 

sanitarias adecuadas, una caseta para almacenamiento de gas, rampas de acceso, cambio 

de puerta principal y adecuación de cerramiento perimetral para garantizar seguridad. 

Adicionalmente, se necesita pintura general, mejora del campo deportivo, instalación de 

cielo raso en PVC, enchapes de piso, limpieza de canales y revisión del sistema eléctrico. 

Aunque no todas las afectaciones requieren intervención inmediata, el deterioro acelerado 

y los riesgos actuales hacen que la situación no admita más espera. 

I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche 

La sede Chiveche ha sufrido un deterioro notable como consecuencia directa de la ola 

invernal. Las lluvias han afectado pintura, puertas, ventanales y expuesto los espacios 

interiores a altos niveles de humedad. El salón y baño de preescolar presentan condiciones 

insalubres, y los accesos peatonales están erosionados por acumulación de agua. El 

escenario deportivo y los baños muestran daños estructurales y filtraciones. 

Es urgente intervenir esta sede para restaurar condiciones seguras y salubres. Se requiere 

pintura general, cambio de la puerta-ventana principal, construcción de una caseta para 



 

 

gas, reparación de baños y salón de preescolar, adecuación del escenario deportivo, 

rampas de ingreso y cambio de puertas interiores. También se necesita la instalación de 

cielo raso en PVC para controlar humedad. Si bien algunos daños pueden parecer menores, 

el impacto acumulado y la exposición constante a la lluvia exigen atención inmediata para 

garantizar un entorno escolar adecuado. 

6. GUICÁN 

 

I.E. Normal Superior Nuestra Señora del Rosario – Sede Principal 

La sede principal presenta diversas afectaciones estructurales que han sido intensificadas 

por la ola invernal. Se evidencian humedades generalizadas, filtraciones constantes, daños 

en la estructura de la cubierta, desprendimiento de pintura en muros y techos, así como 

deterioro en los pisos. Estos problemas afectan tanto las aulas como los espacios de 

circulación y zonas comunes. 

Se requiere una intervención prioritaria para mitigar el impacto que la ola invernal ha 

generado en la infraestructura del plantel. Es indispensable realizar la impermeabilización 

de las placas de cubierta, reparar la estructura afectada, realizar mantenimiento en pisos y 

pintura, y verificar el funcionamiento de canales y bajantes, ya que su obstrucción 

contribuye a la acumulación de humedad. Aunque algunos daños podrían parecer 

superficiales, la acumulación de filtraciones y deterioro compromete la seguridad de los 

estudiantes y el desarrollo normal de las actividades escolares, por lo que la situación no 

da espera. 

7. LA CAPILLA 

 

I.E. La Candelaria – Sede Barroblanco 

La sede Barroblanco ha sufrido daños estructurales importantes como consecuencia directa 

de la ola invernal. Las lluvias constantes han provocado un deterioro acelerado en la 

cubierta, afectando tanto la estructura metálica de soporte como las tejas, que presentan 

desplazamientos, filtraciones y signos de oxidación. Esta situación ha permitido el ingreso 

de agua a los espacios interiores, alterando el desarrollo de las clases y exponiendo a 

estudiantes y docentes a condiciones inseguras. 

Es urgente intervenir esta sede para mitigar los efectos que la temporada de lluvias ha 

dejado sobre su infraestructura. Se requiere la reparación o sustitución de elementos de 

cubierta, tratamiento de las zonas afectadas por la oxidación y reforzamiento estructural del 

techo. Aunque no todas las áreas presentan fallas críticas, el daño progresivo, sumado al 

riesgo de filtraciones continuas, hace necesario actuar de manera oportuna. La intervención 

es clave para restablecer condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y bienestar 

en el entorno escolar. 

 

8. MONGUA 

 

I.E. Técnica Lisandro Cely – Sede Duzmon 



 

 

La sede Duzmon ha sufrido afectaciones importantes a raíz de la ola invernal. Las 

filtraciones constantes han deteriorado las cubiertas, afectando el cielo falso con 

desprendimientos visibles, al igual que la pintura interior y los enchapes en pisos de aulas. 

Además, se presentan deficiencias en el manejo de aguas lluvias, lo que ha agravado los 

problemas de humedad y filtración. 

Se hace necesario intervenir de manera prioritaria esta sede para corregir las fallas en 

cubiertas, cielos rasos y pisos, y garantizar un sistema adecuado de recolección y 

conducción de aguas lluvias mediante la instalación de filtros o ajustes en los drenajes. La 

persistencia de la humedad y el deterioro estructural progresivo generan un entorno poco 

seguro para los estudiantes, por lo que no es viable aplazar más la intervención, aun cuando 

algunas fallas no parezcan críticas a simple vista. 

I.E. Técnica Lisandro Cely – Sede Divino Niño 

En esta sede se evidencian afectaciones considerables originadas por la ola invernal. Las 

cubiertas presentan filtraciones que han afectado los cielos rasos, generando daños visibles 

por humedad y desprendimiento de pintura. También se han registrado fallas en los pisos 

de las aulas y otros espacios internos. 

La sede Divino Niño requiere atención oportuna para evitar el avance del deterioro 

estructural causado por las lluvias. Es prioritario intervenir las cubiertas, reparar los cielos 

rasos y restaurar los pisos de las aulas para preservar la funcionalidad de los espacios 

educativos. Aunque algunas afectaciones no representan riesgo inmediato, su progresión 

acelerada bajo condiciones de alta humedad hace necesario actuar sin dilación para 

garantizar un ambiente seguro y apto para el desarrollo académico. 

9. NUEVO COLÓN 

 

I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba 

Aunque la infraestructura de la sede se conserva en condiciones aceptables, la ola invernal 

ha agravado problemas puntuales que afectan la seguridad y funcionalidad del plantel. Se 

han identificado humedades en los muros de las baterías sanitarias, derivadas del desnivel 

del terreno. Las escaleras que conducen a la segunda cancha, por su alta pendiente y falta 

de barandas, representan un riesgo constante para estudiantes y docentes, especialmente 

en época de lluvias. 

Es necesario ejecutar obras de mejora que permitan mitigar los riesgos asociados a la 

temporada invernal. Se requiere el enchape de muros sanitarios para controlar la humedad, 

adecuación de escaleras con barandas de protección, mejora del piso de la cancha principal 

y embellecimiento de la fachada. Estas intervenciones, aunque no parecen críticas por 

separado, en conjunto son claves para preservar condiciones seguras y funcionales dentro 

de la sede, y deben ser atendidas con prontitud para evitar un deterioro mayor. 

I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo 

La ola invernal ha intensificado el deterioro de la infraestructura de esta sede, en especial 

en la cancha deportiva, donde los tableros están rotos y la falta de demarcación limita su 

uso. Las baterías sanitarias presentan problemas de humedad persistente, mientras que 



 

 

las escaleras de acceso a la zona baja, con pendiente pronunciada, representan un riesgo 

elevado durante las lluvias. Adicionalmente, se han identificado necesidades en la cocina 

escolar y en el estado general de aulas y fachadas. 

Se requiere una intervención integral que permita restituir condiciones seguras y dignas 

para la comunidad educativa. Es prioritario adecuar la cancha deportiva, instalar barandas 

y gradas en gavión en las zonas de acceso, y realizar mejoras en la cocina escolar con 

criterios de salubridad. También se hace necesaria la intervención en aulas y fachadas para 

asegurar un entorno funcional. Aunque no todas las fallas presentan inminente colapso, su 

acumulación y el riesgo que implican en temporada invernal justifican una acción inmediata. 

10. PAIPA 

 

I.E. Tomás Vásquez – Sede Principal 

Durante la temporada invernal, la sede ha presentado filtraciones y goteras en las cubiertas 

de la mayoría de los módulos de aulas, lo que ha generado afectaciones al interior de los 

espacios escolares. También se han reportado desprendimientos de estuco y pintura en 

fachadas, y problemas en el sistema de desagüe de las baterías sanitarias, que ha 

ocasionado reboses y daños en los elementos sanitarios. 

Es fundamental realizar acciones correctivas que garanticen la seguridad y salubridad de 

la comunidad educativa. Se requiere la reparación de cubiertas, reposición de acabados 

deteriorados, y una intervención técnica en el sistema de desagüe para evitar el colapso de 

las baterías sanitarias. Aunque algunas afectaciones no comprometen de forma inmediata 

la integridad estructural, la persistencia de la ola invernal hace que la situación no admita 

más espera. 

I.E. Técnico Agrícola – Sede Principal 

La sede principal ha sufrido filtraciones, roturas y goteras en la cubierta, especialmente en 

las zonas donde se ubican los laboratorios. Estas afectaciones, causadas por la ola 

invernal, han deteriorado los espacios interiores y limitado su uso. Adicionalmente, se 

observa pérdida del revestimiento de la cancha múltiple, afectando su funcionalidad para 

actividades deportivas y escolares. 

Se requiere una intervención urgente para restaurar la funcionalidad de los espacios 

afectados por la temporada de lluvias. Es prioritario reparar el tendido de cubierta en las 

áreas críticas, especialmente en los laboratorios, y rehabilitar la superficie de la cancha 

múltiple. Aunque el deterioro no representa una amenaza inmediata de colapso, su impacto 

en el uso educativo de los espacios demanda atención sin demoras. 

I.E. Técnico Agrícola – Sede Isidro Rivera 

Las lluvias constantes han provocado filtraciones y goteras en la mayoría de los módulos 

de aula. También se han presentado desprendimientos de estuco y pintura en varias zonas. 

En las baterías sanitarias, el desbordamiento del sistema de bajantes de aguas lluvias ha 

generado filtraciones internas, humedad persistente en muros y deterioro en la estructura 

de soporte de la cubierta. 

Se hace necesaria una intervención integral que permita corregir las filtraciones, reforzar 



 

 

las estructuras afectadas y garantizar la operatividad del sistema de drenaje en las baterías 

sanitarias. Aunque algunas afectaciones parecen localizadas, el riesgo por humedad 

acumulada y deterioro progresivo justifica una atención prioritaria. La situación exige 

respuesta oportuna para evitar mayores daños y proteger la salud y seguridad de los 

estudiantes. 

11. PAZ DE RÍO 

 

I.E. Técnica Industrial y Minera – Sede Jhon F. Kennedy 

La sede Jhon F. Kennedy ha sufrido diversas afectaciones a causa de la actual ola invernal 

en el departamento. Se han reportado filtraciones de agua a través de la cubierta, que han 

generado daños en cielos falsos, desprendimiento de pintura y deterioro de pisos y 

enchapes en aulas. Además, los andenes se encuentran deteriorados y algunas puertas 

han sido afectadas, lo cual compromete tanto la accesibilidad como la funcionalidad de los 

espacios educativos. 

Se requiere una intervención oportuna para corregir los daños generados por la temporada 

de lluvias y garantizar un entorno escolar adecuado. Las filtraciones, fallas en acabados y 

deterioro de accesos deben ser atendidos antes de que las condiciones se agraven. Aunque 

no se trata de un colapso estructural, la continuidad del deterioro, sumada a los riesgos que 

representa para estudiantes y docentes, hace que esta situación no pueda seguir 

esperando. Es necesario intervenir de forma preventiva y correctiva para asegurar el 

bienestar y el desarrollo académico de la comunidad educativa. 

12. RAMIRIQUÍ 

 

I.E.T. José Ignacio Márquez – Sede Campestre 

La sede ha presentado afectaciones significativas como consecuencia directa de la ola 

invernal. Se evidencian roturas, filtraciones y goteras en la cubierta de aulas y zonas de 

circulación interna, lo cual ha generado daños en los cielos rasos. Además, se han 

registrado deterioros en el equipamiento de las baterías sanitarias, comprometiendo su 

funcionalidad y condiciones de higiene. 

Es necesario realizar una intervención correctiva para mitigar los daños ocasionados por 

las lluvias continuas y garantizar condiciones adecuadas para el uso de los espacios 

escolares. Las reparaciones deben incluir la cubierta, los cielos rasos y la restauración de 

las baterías sanitarias. Aunque algunas afectaciones pueden parecer manejables, su 

progresión y el impacto que tienen en el bienestar y seguridad de los estudiantes hacen 

urgente su atención para prevenir mayores deterioros y garantizar la continuidad académica 

en un entorno seguro. 

13. SAMACÁ 

 

I.E. Salamanca – Sede Principal 

Como resultado de la ola invernal y el desbordamiento de dos quebradas, la sede principal 

ha sufrido daños importantes en su infraestructura. Se presentan desprendimientos de 



 

 

estucos, pañetes y pinturas en aulas, deterioro en el sistema de desagües, filtraciones en 

la zona de cocina-comedor, daños en aparatos sanitarios, roturas en zonas de circulación 

como andenes y cunetas, y fallas en el sistema de manejo de aguas. 

Se requiere una intervención prioritaria para atender los efectos directos de las lluvias 

intensas. Es fundamental restaurar los elementos afectados, especialmente en áreas clave 

como la cocina y las baterías sanitarias, y mejorar el sistema de drenaje. Estas acciones 

permitirán restablecer condiciones básicas de funcionalidad, higiene y seguridad para el 

desarrollo normal de las actividades escolares. 

I.E. Salamanca – Sede Loma Redonda 

Las lluvias intensas han generado humedades y filtraciones en cubiertas, con afectaciones 

en cielos rasos y desprendimiento de pintura en aulas. También se identifican deficiencias 

en el sistema de recolección de aguas y fallas en viga canales que comprometen el 

comportamiento estructural ante la humedad. 

Se hace necesaria la atención oportuna de las cubiertas y del sistema de recolección de 

aguas, así como la reparación de los cielos rasos y elementos interiores afectados. Aunque 

los daños no parecen críticos, el deterioro progresivo bajo condiciones de lluvia puede 

comprometer la seguridad del plantel si no se actúa con prontitud. 

I.E. Salamanca – Sede Alto del Aire 

La ola invernal ha causado daños visibles en el bloque de cocina y salones de clase, con 

desprendimiento de cielo raso por deterioro de cubierta. Se presentan agrietamientos en el 

piso del pasillo que conecta con el polideportivo y afectaciones en la fachada del bloque de 

baños, donde se observa desgaste en equipos sanitarios como lavamanos y orinales, 

además de filtraciones en cubiertas. 

Se requiere intervenir de forma integral los espacios afectados para evitar la progresión del 

daño. Es fundamental restaurar cubiertas, reemplazar cielos rasos y equipos sanitarios 

deteriorados, y reparar el piso del pasillo que conecta con áreas deportivas. Estas mejoras 

son clave para garantizar la seguridad, salubridad y funcionamiento de la sede. 

I.E. Salamanca – Sede Pataguy 

Esta sede sufrió daños por la ola invernal y el desbordamiento de quebradas cercanas. Se 

evidencian desprendimientos de estuco y pintura en aulas, daños en viga canales, rotura 

de vidrios, afectaciones en carpintería metálica, y deterioro de equipos y acabados 

sanitarios. Además, se presentan filtraciones en la cubierta del comedor y cocina. 

Es urgente realizar mejoras estructurales y funcionales que incluyan reparación de cubierta, 

reposición de carpintería, elementos sanitarios y acabados interiores, así como corrección 

del sistema de canalización de aguas. Aunque no hay riesgo inminente, las condiciones 

actuales afectan la seguridad y el desarrollo normal de las clases. 

I.E.T. La Libertad – Sede Páramo Centro El Abejón 

Se registran daños en vidrios, equipos sanitarios y problemas en el sistema de desagüe de 

la cocina-comedor, todos como consecuencia de las lluvias continuas. Además, hay 

afectaciones en el sistema de manejo de aguas lluvias que deben ser atendidas para evitar 



 

 

mayores deterioros. 

Se requiere una intervención funcional para garantizar la operatividad de zonas clave como 

la cocina y los servicios sanitarios. Las obras deben incluir reposición de vidrios, reparación 

de redes sanitarias y optimización del sistema de drenaje. Estas acciones son esenciales 

para restablecer condiciones básicas de uso y salubridad. 

I.E.T. Nacionalizada – Sede La Fábrica 

La sede presenta daños localizados en estucos y pinturas en el área de cocina, fisuras en 

enchapes, filtraciones por fallas en la cubierta y en el sistema de bajantes de aguas lluvias. 

Se requiere reparar la cubierta y bajantes para evitar filtraciones, restaurar acabados y 

superficies afectadas y garantizar condiciones seguras e higiénicas, especialmente en 

áreas de preparación de alimentos. Aunque el deterioro es focalizado, su impacto afecta 

directamente la funcionalidad de los espacios. 

I.E.T. Nacionalizada – Sede Mamonal 

El desbordamiento de quebradas durante la ola invernal provocó desprendimiento de 

estucos y pinturas, daños en equipos sanitarios, carpintería metálica y acabados interiores. 

En el comedor y cocina se registran filtraciones que han afectado acabados y cubiertas. El 

predio presenta riesgo medio por remoción en masa, aunque los daños actuales no derivan 

de este riesgo geotécnico. 

Es indispensable intervenir la infraestructura para evitar un deterioro mayor. Las mejoras 

deben enfocarse en el sellado de cubiertas, reposición de acabados, reparación de 

carpintería y renovación de equipos sanitarios. Aunque las obras no están directamente 

relacionadas con el riesgo de remoción en masa, es fundamental actuar rápidamente para 

preservar el uso seguro del plantel. 

14. SOCHA 

 

I.E. Escuela Normal Superior – Sede El Pozo 

Como consecuencia de la ola invernal que afecta al departamento, la sede El Pozo presenta 

filtraciones en la cubierta y humedades persistentes en muros y techos. Estas condiciones 

están deteriorando progresivamente los espacios escolares, afectando tanto la 

infraestructura física como el ambiente de aprendizaje para estudiantes y docentes. 

Se hace necesaria una intervención integral que permita mitigar el impacto de las 

filtraciones y recuperar las condiciones óptimas para el desarrollo académico. Las acciones 

deben incluir la rehabilitación de los espacios afectados, mejoras en cubiertas, control de 

humedades, y la construcción de áreas complementarias que garanticen accesibilidad y 

seguridad. Aunque algunos daños no comprometen de inmediato la estabilidad estructural, 

su avance acelerado bajo condiciones climáticas adversas exige una atención pronta para 

asegurar un entorno escolar funcional y seguro. 

15. TASCO 

 

I.E. Juan José Rondón – Sede Nariño Uno 



 

 

A raíz de la ola invernal, la sede Nariño Uno ha presentado fallas en la estructura metálica 

de la cubierta, con desprendimientos de pintura por humedad en diferentes zonas del 

plantel. Se evidencian filtraciones en el área de cocina, afectando enchapes y pisos, 

además de goteras y humedades persistentes en el aula de sistemas, lo que pone en riesgo 

el uso adecuado de estos espacios. 

Se requiere una intervención puntual pero urgente para corregir las afectaciones causadas 

por las lluvias. Es indispensable reforzar la estructura de cubierta, reparar cerramientos, 

sellar filtraciones y restaurar los acabados deteriorados en cocina y aulas. Estas acciones 

permitirán preservar las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad del plantel. 

Aunque el deterioro no representa colapso inmediato, la exposición continua a la humedad 

podría agravar los daños si no se actúa de manera oportuna. 

16. TIPACOQUE 

 

I.E.T. Lucas Caballero Calderón – Sede Principal 

La sede principal ha sufrido afectaciones puntuales derivadas de la ola invernal, 

principalmente en el cerramiento perimetral, el cual presenta deterioro y debilitamiento 

estructural. Asimismo, se han identificado fallas en el sistema de manejo de aguas, con 

obstrucciones y deficiencias en canales y bajantes que impiden una evacuación adecuada 

de las lluvias, generando acumulación de humedad en ciertas zonas del plantel. 

Es necesario intervenir de forma oportuna para restablecer la funcionalidad del cerramiento 

y garantizar un sistema eficiente de manejo de aguas lluvias. Aunque las afectaciones 

pueden parecer localizadas, su impacto acumulativo puede comprometer la seguridad, 

accesibilidad y conservación de la infraestructura escolar. La ejecución de estas mejoras 

permitirá prevenir un deterioro mayor y asegurar condiciones básicas para el desarrollo 

académico en temporada invernal. 

17. UMBITA 

 

I.E. Técnica San Ignacio – Escuela Tasvita 

La ola invernal ha provocado filtraciones de agua en cubiertas, que han generado deterioro 

en los cielos falsos, así como el desprendimiento de pintura tanto en interiores como en 

fachadas de las aulas. 

Se requiere una intervención inmediata para reparar cubiertas, cielos falsos y acabados 

interiores y exteriores. Aunque el daño no representa un colapso estructural, la afectación 

acumulativa compromete la calidad de los espacios y el desarrollo adecuado de las 

actividades escolares. 

I.E. Técnica Agropecuaria – Sede Principal 

Las lluvias han causado oxidación y deterioro en la estructura metálica, fallas en canales y 

bajantes, afectaciones en el tanque de almacenamiento, colapso parcial del pozo séptico y 

deterioro en las instalaciones eléctricas. 

Se requiere una intervención integral que permita restituir la funcionalidad de la 



 

 

infraestructura. Las condiciones actuales comprometen servicios esenciales como agua, 

saneamiento y electricidad, lo que hace urgente su atención para evitar interrupciones en 

el servicio educativo. 

I.E. Técnica Agropecuaria – Escuela Boquerón 

Como resultado de la ola invernal, esta sede ha sufrido desprendimiento de pintura en aulas 

y fachadas, fallas en canales y bajantes, y afectaciones en la red eléctrica. 

Es necesario actuar sobre los sistemas de evacuación de aguas lluvias, recuperar la 

estética y protección de muros, y corregir las fallas eléctricas para restablecer la seguridad 

y funcionalidad del plantel. 

I.E. Técnica Agropecuaria – Escuela Chuscal 

Las filtraciones de agua han provocado fracturas en cubiertas, deterioro en puertas y 

chapas, y colapso del sistema séptico y de desagüe, afectando la salubridad del entorno 

escolar. 

Se requiere atención urgente en cubiertas y sistemas sanitarios. Estas intervenciones 

permitirán garantizar condiciones higiénicas básicas y seguras para estudiantes y docentes, 

minimizando el impacto de la humedad persistente. 

I.E. Técnica Agropecuaria – Escuela De Molino 

Las lluvias han ocasionado daños en la cocina, puertas y chapas, así como fallas en el 

sistema eléctrico que comprometen la seguridad de la sede.: 

Debe intervenirse con prioridad en la rehabilitación de la cocina y la recuperación del 

sistema eléctrico para garantizar un entorno funcional, seguro y adecuado para las 

actividades escolares y alimentarias. 

I.E. Técnica Agropecuaria – Escuela Nueve Pilas 

Se observan múltiples afectaciones: daños en muros y barandas de escaleras, filtraciones 

en cubiertas que han deteriorado cielos falsos, desprendimiento de pintura, y fallas en 

canales y bajantes. 

Se requiere una intervención estructural y funcional que garantice accesibilidad, 

estanqueidad y confort térmico. La combinación de fallas pone en riesgo la continuidad 

educativa en condiciones adecuadas. 

 

I.E. Técnica Agropecuaria – Escuela Pavas 

Filtraciones de agua han fracturado la cubierta y generado desprendimiento de pintura 

interior y exterior, afectando el estado general de las aulas y su protección frente a la 

intemperie. 

Es prioritaria la reparación de cubiertas y acabados para prevenir un deterioro mayor y 

asegurar ambientes saludables y adecuados para el aprendizaje. 

I.E. Divino Niño – Escuela Llano Verde 



 

 

Las lluvias han afectado barandas, canales y bajantes, además de provocar deterioro en 

pisos de circulación, comprometiendo la seguridad del tránsito interno en la sede. 

Se deben rehabilitar elementos de contención y evacuación de aguas lluvias, así como 

pisos deteriorados, con el fin de reducir riesgos de accidentes y preservar la funcionalidad 

del plantel. 

I.E. San Isidro – Escuela Gaunza 

Se presentan desprendimientos de pintura en aulas, fachadas y cancha, y fallas en el 

sistema de desagües, sumideros y cajas de inspección, lo que ha generado acumulaciones 

de agua y condiciones insalubres. 

Es indispensable intervenir los sistemas de evacuación de aguas y restaurar acabados, ya 

que el deterioro actual afecta tanto la estética como la salubridad del entorno escolar. 

I.E. San Isidro – Escuela Juncal 

Desprendimiento de pintura en fachadas y aulas, afectaciones en cocina y ruptura de vidrios 

han sido provocadas por las lluvias persistentes en la región. 

Se requiere intervención en áreas sensibles como cocina, cerramientos y muros exteriores 

para asegurar un entorno saludable y funcional. El deterioro debe ser detenido antes de 

que comprometa la operación normal de la sede. 

I.E. San Isidro – Escuela La Palma 

Filtraciones en cubierta han generado fracturas en techos, así como desprendimiento de 

pintura interior y en fachadas, reduciendo la capacidad de protección de las estructuras. 

Es necesario actuar sobre la cubierta y rehabilitar los acabados afectados para evitar que 

la humedad siga afectando aulas y espacios comunes, comprometiendo la vida útil de la 

infraestructura. 

I.E. San Isidro – Escuela Uvero 

Esta sede presenta filtraciones en cubierta, daños en la cocina, desprendimiento de pintura 

epóxica, afectación en cunetas, y deterioro en aulas y fachadas por humedad acumulada. 

Se requiere una intervención completa en techos, cunetas y áreas alimentarias. Estas 

acciones garantizarán condiciones de salubridad y seguridad indispensables para la 

prestación del servicio educativo. 

18. MUZO 

 

I.E. Concha Medina de Silva – Sede Principal 

Durante la visita técnica se identificaron múltiples afectaciones derivadas de la ola invernal. 

Varias aulas presentan deficiencias estructurales y deterioro visible en muros y techos. Se 

observan fallas en el sistema eléctrico, sanitarios en mal estado y deficiencia en la 

ventilación de zonas comunes, lo que afecta las condiciones ambientales para la jornada 

escolar. 



 

 

Es prioritaria la intervención estructural y funcional de los espacios afectados. La mejora en 

cubiertas, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias y sistemas de ventilación es 

indispensable para brindar condiciones adecuadas, seguras y saludables a la comunidad 

educativa, especialmente en un contexto climático adverso que ha acelerado el deterioro. 

I.E. Concha Medina de Silva – Sede Cañada 

Las lluvias han provocado desprendimiento de pintura en muros, fallas en enchapes de 

paredes y pisos, y filtraciones a través de la cubierta, generando humedad constante en los 

espacios interiores. 

Se requiere intervenir de manera puntual la cubierta para detener las filtraciones, restaurar 

pisos y muros afectados por humedad y recuperar los acabados interiores. Aunque los 

daños no comprometen toda la estructura, sí afectan la habitabilidad de los espacios y 

deben ser atendidos con urgencia para evitar su progresión. 

I.E. Nuestra Señora de la Naval – Sede Principal 

En esta sede se identificaron filtraciones en baños y cocina como consecuencia de la ola 

invernal, lo cual ha deteriorado enchapes, muros y pisos. Las cubiertas se encuentran en 

mal estado, permitiendo el paso de agua hacia el interior de los espacios funcionales. 

Se requiere una intervención inmediata en las cubiertas, así como la rehabilitación de baños 

y cocina, priorizando el control de filtraciones, el reemplazo de enchapes y la restauración 

de muros dañados. Estas acciones son fundamentales para garantizar la operatividad de 

áreas básicas y la salubridad institucional. 

I.E. Nuestra Señora de la Naval – Sede Pedregal 

Las lluvias persistentes han ocasionado filtraciones que afectan muros, cubiertas y puertas. 

También se observa desprendimiento de pisos y daños en enchapes, comprometiendo el 

estado general de las instalaciones. 

La intervención debe enfocarse en el sellado de cubiertas, reparación de muros, reposición 

de enchapes y recuperación de elementos de carpintería afectados. Estas acciones, 

aunque puntuales, son necesarias para frenar el avance del deterioro y garantizar espacios 

seguros para estudiantes y docentes. 

I.E. Nuestra Señora de la Naval – Sede Cuincha 

Se evidencian fallas en varios frentes como consecuencia de la ola invernal: 

desprendimiento de pintura por humedad en muros, filtraciones en cubierta, fallas en el 

sistema eléctrico y deterioro de pisos y enchapes. 

Esta sede requiere una intervención integral orientada al mejoramiento de cubierta, red 

eléctrica y acabados interiores. Si bien las afectaciones están distribuidas, su acumulación 

compromete el funcionamiento general de la sede y, por tanto, debe ser atendida de manera 

prioritaria para preservar las condiciones básicas de uso escolar. 

19. PESCA 

 

I.E. Indalecio Vásquez – Sede Principal 



 

 

La sede principal presenta fallas en la estructura y cubierta como consecuencia directa de 

la ola invernal. Las filtraciones de agua han agravado el deterioro existente, generando 

desprendimiento de pintura y humedad en los espacios interiores, lo que afecta el uso 

regular de las aulas y zonas comunes. 

Se requiere una intervención integral en la cubierta, que incluya reparación estructural, 

impermeabilización y recuperación de acabados interiores afectados. Estas acciones son 

urgentes para frenar el avance del deterioro y restablecer condiciones dignas y seguras 

para el desarrollo académico. La persistencia de las lluvias intensifica el daño, por lo que la 

atención no puede ser postergada. 

ANTECEDENTES  
 
La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en el ejercicio de sus funciones 
de planeación, inspección y vigilancia del servicio educativo, ha venido realizando 
diagnósticos periódicos sobre el estado de la infraestructura de las instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados, los cuales evidencian el progresivo deterioro de 
sus condiciones físicas, particularmente en sedes ubicadas en zonas rurales. 
 
Durante el primer trimestre del año 2025, se presentó una serie de eventos climáticos 
adversos (lluvias intensas, vendavales y deslizamientos) que agravaron significativamente 
el estado de muchas sedes educativas. Estos eventos generaron daños graves en 
cubiertas, muros, instalaciones eléctricas, baños, zonas comunes y mobiliario escolar, lo 
que llevó a la inhabilitación parcial o total de varios espacios destinados a la prestación del 
servicio educativo. 
 
En respuesta a esta situación, la Gobernación de Boyacá, en coordinación con la Unidad 
Departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación, activó los protocolos 
de evaluación y atención de emergencias y, posteriormente, expidió el Decreto 522 del 24 
de mayo de 2025, mediante el cual se declaró la calamidad pública en el territorio 
departamental, habilitando con ello mecanismos excepcionales para enfrentar la 
emergencia. 
 
A partir de esta declaratoria, se inició la formulación de un conjunto de proyectos de 
respuesta enmarcados en el Plan de Acción Específico para la atención de la emergencia, 
entre ellos el proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa en 
los municipios no certificados, el cual fue identificado como estratégico para mitigar el riesgo 
y restablecer el servicio educativo en condiciones adecuadas. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE 
MAYO DE 2025 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC  



 

 

 
SEGMENT
O 

FAMILIA CLAS
E 

PRODUCT
O 

DESCRIPCION 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de 
edificios públicos especializados 

 
3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.3.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL 

PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

3.5.1 TÉCNICAS 

a. Alcance  
 
Los presentes estudios previos tienen como propósito justificar la necesidad de adelantar 
el proceso de contratación para el proyecto denominado: “Mantenimiento y adecuación 
de la infraestructura en algunas instituciones educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá para atender la emergencia de calamidad 
pública, de acuerdo al Decreto 522 del 24 de mayo de 2025”. 
 
Este proyecto se enmarca en la atención de una situación declarada de calamidad 
pública, lo que implica que las intervenciones requeridas deben ejecutarse con criterios 
de urgencia, oportunidad, flexibilidad operativa y enfoque territorial. En tal sentido, si bien 
se ha definido una cobertura que incluye 19 municipios, al momento de la elaboración de 
estos estudios previos no se cuenta con una relación exacta de las cantidades de obra a 
intervenir, ya que estas serán determinadas progresivamente con base en los 
diagnósticos técnicos y los requerimientos que establezca la entidad territorial 
competente en el marco de la emergencia. 
 
El alcance del proyecto contempla el desarrollo de actividades de mantenimiento, 
adecuación, rehabilitación y reparación de la infraestructura física educativa que haya 
resultado afectada o que se encuentre en condiciones críticas que impidan o limiten la 
prestación del servicio educativo. Estas actividades podrán incluir obras menores o 
mayores, según el caso, como reparaciones de cubiertas, pisos, instalaciones 
hidrosanitarias o eléctricas, reforzamientos estructurales, cerramientos, adecuación de 
aulas, mejoramiento de accesos, entre otras acciones que sean necesarias para 
restablecer condiciones básicas de funcionalidad, seguridad y habitabilidad en los 
establecimientos educativos. 
 
Dado que se trata de una respuesta ante una situación de emergencia, el enfoque técnico 
del proyecto privilegia la intervención efectiva y adaptada a las condiciones particulares 
de cada sitio, con soluciones que sean viables técnica, económica y operativamente, y 
que puedan ejecutarse en tiempos razonables. Las especificaciones generales que se 
adopten para la contratación buscarán garantizar la calidad de las obras sin imponer 
procedimientos únicos, en la medida en que los resultados cumplan con los estándares 
técnicos aceptables y permitan el restablecimiento de las condiciones mínimas para la 
prestación del servicio educativo. 
 



 

 

El proceso contractual que se derive de estos estudios previos deberá, por tanto, prever 
un esquema flexible, que permita realizar intervenciones en múltiples ubicaciones y con 
distintos niveles de complejidad, priorizando las instituciones con mayores afectaciones, 
conforme a los lineamientos definidos por la entidad territorial y en coordinación con los 
organismos de gestión del riesgo y la Secretaría de Educación departamental. 
 
b. Especificaciones normalizadas  

 
Para la ejecución de las obras objeto del presente proceso, se adoptarán como referencia 
técnica las especificaciones normalizadas establecidas por el Departamento de Boyacá, 
disponibles para consulta en la Secretaría de Infraestructura. Estas especificaciones 
contienen los lineamientos técnicos mínimos que deben cumplirse en los procesos 
constructivos asociados a obras civiles de infraestructura pública, incluyendo criterios de 
diseño, calidad de materiales, procedimientos constructivos, medidas de seguridad y 
durabilidad de las soluciones aplicadas. 

 
Dado que el proyecto se enmarca en la atención de una emergencia por calamidad pública, 
las soluciones constructivas a implementar deberán ser funcionales, seguras y adaptadas a 
las condiciones específicas de cada institución, sin que esto implique una flexibilización de 
los criterios mínimos de calidad exigidos por la normativa departamental vigente. 

 
Adicionalmente, durante la ejecución del contrato que se derive de este proceso, deberá 
garantizarse el cumplimiento integral de la normativa ambiental colombiana, especialmente 
en lo relativo al manejo y protección de los recursos naturales, la prevención de impactos 
negativos y la mitigación de riesgos ambientales. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en la legislación nacional en materia de medio ambiente, incluyendo, entre 
otros, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), así como las resoluciones, guías técnicas y demás 
instrumentos normativos aplicables. 

 
Será responsabilidad del contratista implementar las medidas de manejo ambiental 
necesarias durante todas las fases del proyecto, desde la planeación hasta la ejecución, 
para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos que puedan derivarse de las 
intervenciones. Estas medidas deberán estar alineadas con las instrucciones que emita la 
autoridad ambiental competente y con las recomendaciones de la interventoría del proyecto. 

 
En ese sentido, la interventoría podrá ordenar en cualquier momento la suspensión parcial 
o total de las actividades de obra, si se evidencia un incumplimiento reiterado por parte del 
contratista en cuanto a la aplicación de medidas de manejo ambiental, o si este desatiende 
las instrucciones emitidas por el interventor en esta materia. Tales decisiones deberán ser 
acatadas de forma inmediata por el contratista, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
derivarse por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

c. Certificación de materiales y suministros  
 

Para la correcta ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, todos los 
materiales, equipos y suministros necesarios deberán ser provistos por el CONTRATISTA, 
a excepción de aquellos que expresamente sean entregados por el CONTRATANTE, de 
acuerdo con lo que se establezca en los documentos contractuales. El suministro incluirá, 
sin limitarse a ello, materiales de construcción (cementos, concretos, agregados, aceros, 
maderas, pinturas, elementos de acabado), insumos eléctricos e hidrosanitarios, equipos 



 

 

menores, accesorios de instalación y cualquier otro elemento requerido para garantizar la 
calidad y funcionalidad de las intervenciones. 

 
Todos los costos asociados a la adquisición, transporte, almacenamiento, seguros, 
manipulación, instalación, preservación y pruebas de calidad de los materiales y suministros 
deberán estar incluidos dentro de los precios ofertados por el CONTRATISTA, según las 
condiciones contractuales. No se reconocerán pagos adicionales por conceptos 
relacionados con la logística del suministro, ni se aceptarán justificaciones por demoras en 
la ejecución relacionadas con la falta de materiales o equipos en sitio. 

 
El CONTRATISTA deberá prever y planificar de forma adecuada todo lo relativo al 
suministro, asegurando que los materiales requeridos se encuentren disponibles en los 
lugares de trabajo en el momento oportuno, de acuerdo con el cronograma de ejecución 
aprobado. Será de su exclusiva responsabilidad garantizar el abastecimiento oportuno y 
suficiente, por lo que no podrá invocar fallas en la cadena de suministro como causa para 
solicitar prórrogas de plazo ni excusarse de posibles incumplimientos contractuales. 

 
Todos los materiales y suministros deberán cumplir con las normas técnicas nacionales 
vigentes (NTC), especificaciones técnicas del Departamento, y demás reglamentaciones 
aplicables, y deberán contar con las certificaciones de calidad expedidas por el fabricante o 
proveedor, cuando estas sean exigidas por la naturaleza del elemento o por las autoridades 
competentes. En caso de requerirse, se podrán solicitar pruebas de laboratorio o ensayos 
técnicos para verificar la conformidad de los materiales con las especificaciones requeridas, 
las cuales deberán ser asumidas por el CONTRATISTA. 

 
El INTERVENTOR tendrá la facultad de verificar, aprobar o rechazar materiales, propuestos 
por el CONTRATISTA, y podrá ordenar su retiro inmediato si no cumplen con las 
condiciones establecidas en el contrato o representan riesgo para la calidad, seguridad o 
funcionalidad de la obra. Así mismo, la secuencia de trabajo, la organización del personal, 
los métodos constructivos y el uso de equipos deberán ser aprobados por el 
INTERVENTOR, con el fin de asegurar que el avance de la obra se realice dentro de los 
plazos y condiciones contractuales. 

 
d. Especificaciones y sustitución de materiales  

 
Las especificaciones técnicas establecidas por el Departamento de Boyacá, así como 
aquellas contenidas en los documentos que soportan el presente proceso de selección, 
deberán ser observadas rigurosamente por el CONTRATISTA en la ejecución del contrato 
que se derive de este estudio previo. Estas especificaciones definen los criterios de calidad, 
funcionalidad, durabilidad y compatibilidad de los materiales que se empleen en el desarrollo 
del proyecto. 

 
En tal sentido, será obligación del CONTRATISTA suministrar al INTERVENTOR toda la 
información técnica relevante sobre los materiales. Esta información incluirá, pero no se 
limitará a: marca, catálogos, nombre del fabricante, fichas técnicas, certificaciones de 
calidad y especificaciones de desempeño. En aquellos casos que lo ameriten, también 
deberán entregarse muestras físicas o pruebas de laboratorio que permitan verificar la 
idoneidad de los materiales propuestos, especialmente cuando se trate de concretos, 
acabados, recubrimientos o productos estructurales. 

 
Si el INTERVENTOR considera necesario realizar ensayos o pruebas técnicas adicionales 



 

 

sobre los materiales propuestos, con el fin de validar su conformidad con las 
especificaciones del proyecto, estos ensayos podrán ser ordenados y supervisados por el 
mismo. Los costos que se generen por dichas pruebas serán evaluados y definidos entre 
las partes, según lo que se establezca contractualmente. 

 
En caso de presentarse dificultades en el abastecimiento de alguno de los materiales 
especificados, o cuando se considere necesario proponer sustituciones de materiales por 
razones técnicas, logísticas, económicas o ambientales, el CONTRATISTA deberá solicitar 
la aprobación previa del INTERVENTOR. Para ello, deberá presentar alternativas 
técnicamente equivalentes o superiores, con su respectiva documentación técnica y 
muestras, y demostrar que las sustituciones propuestas no afectan la calidad, durabilidad ni 
el cumplimiento funcional de la obra. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad oportuna y continua de los 
materiales y suministros requeridos durante toda la ejecución del contrato. Para ello, deberá 
realizar una planificación adecuada de adquisiciones y mantener en obra una cantidad 
mínima de materiales que asegure la continuidad de los trabajos, evitando retrasos o 
interrupciones injustificadas. No serán aceptadas justificaciones por demoras derivadas de 
la falta de gestión en el aprovisionamiento de materiales o por problemas logísticos 
previsibles. 

 
En todo caso, las decisiones relacionadas con la aceptación o rechazo de materiales, 
sustituciones propuestas, pruebas adicionales o modificaciones técnicas, estarán bajo la 
supervisión y aprobación del INTERVENTOR, quien velará por el cumplimiento de los 
estándares de calidad definidos en el proyecto. 

 
e. Equipo 

 
Para la correcta ejecución de las obras previstas en el marco del presente proyecto, el 
CONTRATISTA deberá disponer de todos los equipos, herramientas, maquinaria y 
vehículos necesarios que garanticen el cumplimiento del objeto contractual dentro de los 
plazos establecidos y con la calidad exigida. Esto incluye tanto los medios de transporte 
como los equipos requeridos en sitio para las actividades constructivas y logísticas 
asociadas a las intervenciones. 

 
Entre los equipos mínimos que pueden ser requeridos, dependiendo de la naturaleza y 
complejidad de cada intervención, se encuentran: mezcladoras de concreto, vibradores, 
cortadoras, compactadoras, bombas de agua, andamios, escaleras, herramientas manuales 
y eléctricas, equipos de medición y nivelación, entre otros. Estos deberán ser suficientes en 
cantidad y adecuados en calidad y capacidad para asegurar una ejecución técnica y 
oportuna de las obras. 

 
En cuanto a los vehículos destinados al transporte de materiales, insumos y equipos, estos 
estarán sujetos a la aprobación del INTERVENTOR y deberán cumplir con las exigencias 
del Plan de Trabajo aprobado. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para 
evitar la contaminación, degradación o cualquier alteración perjudicial de los materiales 
transportados, así como prevenir su caída o derrame sobre las vías utilizadas. 
 
Todos los vehículos y equipos que operen dentro o fuera del sitio de obra deberán cumplir 
con la normatividad ambiental y de tránsito vigente en Colombia, incluyendo la 
reglamentación relacionada con el control de emisiones, niveles de ruido, estado técnico-



 

 

mecánico, y demás disposiciones que garanticen la protección del medio ambiente y la 
seguridad vial. 

 
El CONTRATISTA será responsable de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos utilizados, de manera que estos permanezcan operativos y en condiciones 
óptimas durante todo el periodo de ejecución del contrato. Asimismo, deberá contar con 
personal calificado y certificado, en caso de que se requiera, para la operación de equipos 
especializados o maquinaria pesada. 

 
El INTERVENTOR podrá en cualquier momento verificar el estado, la idoneidad y la 
disponibilidad de los equipos y vehículos, y podrá ordenar el retiro o reemplazo de aquellos 
que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas, presenten fallas reiteradas o 
generen riesgos para la seguridad de los trabajadores o del entorno. 

 
El CONTRATISTA deberá prever en su planeación todos los recursos técnicos necesarios, 
de manera que las actividades no se vean afectadas por la falta de maquinaria o equipos, y 
garantizar que la obra avance de forma continua y conforme a los tiempos establecidos. 

 
f. Cantidades de obra  

 
En el marco del presente proceso de selección, las cantidades de obra que se lleguen a 
estimar durante la etapa de planeación y estructuración contractual serán de carácter 
aproximado y referencial, y su finalidad es la de facilitar la elaboración y comparación de las 
propuestas por parte de los oferentes. Estas cantidades podrán estar contenidas en una 
Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, sin que ello implique compromiso alguno 
de ejecución total o exactitud en los volúmenes indicados, dada la naturaleza del proyecto 
y el carácter emergente de las intervenciones. 

 
En consecuencia, no habrá lugar a reclamaciones contra la Gobernación de Boyacá por 
variaciones, incrementos o disminuciones en las cantidades de obra finalmente ejecutadas, 
siempre que dichas variaciones correspondan a necesidades reales de las instituciones 
educativas priorizadas, en función de los daños identificados y las soluciones técnicas 
requeridas en terreno. 

 
Los pagos al contratista se realizarán con base en los precios unitarios establecidos en el 
contrato y por obra efectivamente ejecutada, terminada y recibida a satisfacción por parte 
de la interventoría. Dichos precios deberán cubrir la totalidad de los costos involucrados, 
incluyendo materiales, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, insumos, seguros, 
gastos generales y cualquier otro concepto necesario para garantizar la adecuada ejecución 
del objeto contractual, salvo disposición expresa en contrario. 
 

g. Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras 
suprimidas.  

 
Dado que el presente proyecto se enmarca en la atención a una situación de calamidad 
pública, y que las necesidades específicas en cada institución educativa pueden variar 
según los daños identificados durante la ejecución, el contrato que se derive de este proceso 
de selección será considerado como un contrato de precio indeterminado pero 
determinable, sujeto a las condiciones de campo y a las soluciones técnicas requeridas. 
 
Mayores Cantidades de Obra 



 

 

 
Se entenderá como Mayor Cantidad de Obra aquella que resulte de la diferencia entre la 
cantidad realmente ejecutada y medida en obra, y la cantidad inicialmente establecida en el 
contrato. En estos casos, siempre que exista un precio unitario pactado en la propuesta del 
CONTRATISTA, se mantendrá dicho precio como referencia y no será necesaria la 
suscripción de contrato adicional, siempre y cuando el valor total del ítem no supere el valor 
contratado inicialmente. 
 
Obras Complementarias 
 
Se considerarán Obras Complementarias aquellas no previstas en las cantidades iniciales 
ni necesariamente representadas en los planos, pero cuya ejecución resulta imprescindible 
para garantizar la estabilidad, funcionalidad o adecuada terminación de la obra principal 
contratada. Estas obras pueden o no tener precios incluidos en la propuesta. Si no los 
tuvieran, el CONTRATISTA deberá presentar una solicitud de valoración al INTERVENTOR, 
quien podrá establecer un precio unitario previo análisis técnico y económico, dejándolo 
consignado en una Acta de Precios, la cual requerirá para su validez la aprobación formal 
por parte de la Gobernación del Departamento de Boyacá. 
 
Obras Adicionales 
 
Se entenderá como Obra Adicional aquella que implique un incremento físico en el alcance 
de la obra contratada, como por ejemplo el aumento de áreas de intervención no 
contempladas inicialmente. Estas obras pueden estar o no incluidas en planos y contar o no 
con precios unitarios en la propuesta. En caso de no contar con precios, estos se 
determinarán bajo el mismo procedimiento de las obras complementarias, mediante Acta 
de Precios suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, con aprobación posterior 
de la Gobernación. 
 
Obras Suprimidas 
 
Las Obras Suprimidas serán aquellas que, por razones técnicas, presupuestales o de 
conveniencia institucional, no se ejecuten total o parcialmente, y que correspondan a ítems 
inicialmente contratados o incluidos como adicionales. La supresión de estas actividades 
dará lugar a una reducción proporcional del valor del contrato, de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos o pactados. Los recursos liberados por este concepto podrán ser 
utilizados para compensar sobrecostos generados por mayores cantidades de obra, obras 
complementarias o adicionales, previo análisis técnico de la interventoría y disponibilidad 
presupuestal. 
 
Los tres últimos tipos de intervención mencionados (complementarias, adicionales y 
suprimidas) deberán formalizarse mediante la suscripción de un contrato adicional, el cual 
deberá contar con: 
 
 • Estudio técnico presentado por la Interventoría, 
 • Visto bueno del Supervisor del Contrato (cuando aplique), 
 • Y aprobación formal por parte de la Gobernación del Departamento de 
Boyacá. 
 
Obras Mal Ejecutadas 
 



 

 

En caso de que durante la ejecución se evidencien obras mal ejecutadas, el INTERVENTOR 
deberá comunicarlo por escrito al CONTRATISTA, describiendo con claridad los daños o 
defectos encontrados y estableciendo un plazo razonable para su reparación o reposición. 
La responsabilidad de corregir las fallas recaerá en el CONTRATISTA, sin que esto implique 
costos adicionales para la entidad contratante. Si el CONTRATISTA no inicia o no concluye 
las reparaciones en el plazo acordado, el INTERVENTOR informará formalmente al 
Departamento para que este adopte las medidas sancionatorias correspondientes, 
conforme al régimen contractual aplicable. 
 

h. Control de calidad de concretos y materiales seleccionados 
 

El proponente que resulte seleccionado será responsable del control de calidad de todos 
los concretos, materiales seleccionados y demás insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. Deberá garantizar el cumplimiento de las Normas Técnicas establecidas por el 
Departamento o, en su defecto, las que determine la interventoría del proyecto, así como 
las normas técnicas nacionales. 

 
Será también responsabilidad del CONTRATISTA realizar los ensayos y pruebas 
necesarias para verificar la calidad de los materiales empleados, conforme a lo estipulado 
en dichas normativas. Estos ensayos se realizarán en los laboratorios que designe el 
Departamento o la Interventoría, y los costos asociados deberán estar incluidos en los 
gastos generales y administrativos del contrato, sin que exista ítem de pago adicional por 
este concepto. 

 
La interventoría verificará el cumplimiento de los procedimientos de calidad establecidos, 
certificará que los materiales empleados se corresponden con los evaluados y dejará 
constancia de su ubicación o instalación en obra. 

 
i. Señalización de obra  

 
En todos los casos en que los trabajos del contrato afecten el tránsito peatonal o vehicular, 
el CONTRATISTA estará en la obligación de implementar medidas de señalización 
adecuadas que prevengan riesgos y garanticen la seguridad de los usuarios de la vía, 
peatones y trabajadores, en cumplimiento de la Resolución No. 001937 del 30 de marzo de 
1994 del Ministerio del Transporte, y demás disposiciones complementarias vigentes. 

 
El CONTRATISTA deberá instalar señales de advertencia y dispositivos de control de 
tránsito visibles durante el día y la noche, conforme a los lineamientos establecidos por la 
normatividad vigente y las instrucciones impartidas por la Interventoría. Así mismo, deberá 
proporcionar iluminación adecuada cuando las obras se ejecuten en condiciones de baja 
visibilidad o durante la noche. 

 
Será responsabilidad del CONTRATISTA mantener en buen estado, reponer o sustituir los 
dispositivos de señalización que se deterioren, extravíen o resulten insuficientes. Cualquier 
incidente o accidente derivado de una deficiente señalización será imputable al 
CONTRATISTA. 

 
j. Compromisos ambientales del proponente elegido  

 
El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental y social vigente, tanto nacional como departamental, durante la ejecución del 



 

 

proyecto. Será exigencia básica cumplir con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, 
así como adoptar medidas preventivas y correctivas en caso de impactos generados por la 
obra. 

 
La interventoría ejercerá supervisión estricta sobre el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, e informará a la Gobernación cualquier incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá promover la divulgación de las 
normas ambientales y del Plan de Manejo entre el personal de obra, mediante campañas 
de sensibilización y capacitación. 
 

k. Normatividad a aplicar  
 

El proyecto se regirá por la aplicación estricta de las siguientes normas técnicas y legales: 

• Legislación ambiental departamental y nacional vigente. 

• Legislación sobre seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Normas de tránsito vehicular y peatonal. 

• Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos 
reglamentarios (Decreto 33 de 1998 y Decreto 26 de 2010). 

• Ley 400 de 1997. 

• Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 18 0398 del 7 
de abril de 2004. 

• Normativa vigente de la empresa de energía local correspondiente. 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS – 
2000), Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000. 

• Normas vigentes para movilización de maquinaria y equipo pesado. 

• Cualquier otra norma técnica y reglamentaria nacional o internacional que sea 
aplicable al objeto contractual. 
 

l. Cantidades de obra por ejecutar  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proyecto y su declaratoria de urgencia por 
calamidad pública, las cantidades de obra serán determinadas con mayor precisión en 
campo, antes de la etapa de ejecución, en conjunto con la interventoría, con base en los 
diseños, especificaciones técnicas y las condiciones reales de cada institución educativa. 

 
El CONTRATISTA deberá ejecutar las cantidades adicionales que resulten necesarias para 
el cumplimiento integral del objeto contractual, sin que esto implique modificación de los 
precios unitarios ofertados en su propuesta, salvo que se trate de obras complementarias o 
adicionales que requieran valoración específica conforme al procedimiento contractual. 
 

m. Plan de Trabajo  
 

• El proponente adjudicado deberá presentar un Plan de Trabajo detallado para la 
ejecución del contrato, el cual deberá contener como mínimo: 

• El organigrama propuesto para la ejecución del proyecto, incluyendo roles, funciones 
y responsables. 

• La metodología constructiva que se aplicará para cada una de las actividades 
definidas. 



 

 

• El cronograma de ejecución de actividades y el flujo mensual de inversiones, en el 
cual se detalle: 

• Fecha de inicio y finalización de cada actividad. 

• Programación de ejecución de los ítems incluidos en la “Lista de Cantidades y 
Precios”. 

• Proyección mensual de ejecución física y financiera, constituyendo así el plan de 
caja del contrato. 
 

El cronograma definitivo deberá ser ajustado y aprobado por la Gobernación del 
Departamento de Boyacá con base en los estudios y diseños técnicos presentados por la 
entidad contratante. 
 
Las obras se desarrollarán aplicando la normativa técnica vigente, durante el proceso 
constructivo de las actividades previstas:  
 

ITEM 
ITEM 

GOBER. 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1   REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES  

1,01 2.01.03  

CERRAMIENTO EN ALAMBRE 
DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, 
CON POSTES DE MADERA. 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 
M. 

Metro lineal 

1,02 2.01.10  

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

1,03 2.01.11  

DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN 
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

1,04 2.01.12  

DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN 
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

1,05 2.01.14  

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O 
PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO E < = A 12CM. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,06 2.01.16 

DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO 
EN ESTERILLA - ADOBE, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,07 2.01.17 

DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO 
EN ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,08 2.01.18 
DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN 
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO 

Metro Cúbico 



 

 

Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

1,09 2.01.19 

DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN 
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cúbico 

1,10 2.01.20 

DEMOLICIÓN DE CUNETA EN 
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

1,11 2.01.21 

DEMOLICIÓN DE PISOS EN 
CONCRETO < = 10 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,12 2.01.22 
DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Unidad 

1,13 2.01.23 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

1,14 2.01.24 

DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN 
CONCRETO REFORZADO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

1,15 2.01.25 

DEMOLICIÓN DE 
GUARDAESCOBA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

1,16 2.01.27 

DEMOLICIÓN DE MESON EN 
CONCRETO. (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

1,17 2.01.28 
DEMOLICIÓN DE MURO EN 
ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

1,18 2.01.29 

DEMOLICIÓN DE MURO EN 
CONCRETO REFORZADO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

1,19 2.01.30 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E 
= 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,20 2.01.31 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E 
= 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,21 2.01.32 
DEMOLICIÓN DE PAÑETES. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

Metro Cuadrado 



 

 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

1,22 2.01.33 

DEMOLICIÓN DE PAÑETES 
BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

1,23 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN 
CERÁMICA + MORTERO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,24 2.01.35 

DEMOLICIÓN DE PISO EN 
GRANITO PULIDO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,25 2.01.36 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE 
PISO EN CONCRETO DE  E = 10 
CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,26 2.01.37 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
ALIGERADAS EN CONCRETO E 
< = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,27 2.01.38 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
ALIGERADAS EN CONCRETO E 
> 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,28 2.01.39 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
MACIZAS EN CONCRETO E < = 
20 CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,29 2.01.40 

DEMOLICIÓN DE VIGA DE 
AMARRE EN CONCRETO, 
SECCIÓN HASTA 500 CM2. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

1,30 2.01.41 

DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O 
VIGA CANAL EN CONCRETO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

1,31 2.01.42 
DESCAPOTE MANUAL HASTA 
20 CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,32 2.01.43 

DESMONTE DE ADOQUÍN 
PREFABRICADO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,33 2.01.44 

DESMONTE DE CERRAMIENTO 
EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 
LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE 
POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 



 

 

1,34 2.01.45 

DESMONTE DE CANALES Y 
BAJANTES EN LÁMINA. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

1,35 2.01.46 

DESMONTE DE CIELO FALSO 
EN MADERA, (NO INCLUYE 
DESMONTE DE ESTRUCTURA). 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,36 2.01.47 
DESMONTE DE CORREAS 
METÁLICAS. 

Metro lineal 

1,37 2.01.48 

DESMONTE DE CORREA - VIGA 
- COLUMNA EN MADERA. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

1,38 2.01.49 

DESMONTE DE CUBIERTA EN 
TEJA DE BARRO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,39 2.01.50 

DESMONTE CUBIERTAS TEJA 
DE ASBESTO Y/ O ASBESTO 
CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,40 2.01.51 
DESMONTE DE CUBIERTA EN 
LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,41 2.01.52 

DESMONTE DE CUBIERTA DE 
ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,42 2.01.53 
DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO 
A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,43 2.01.54 

DESMONTE DE ESTRUCTURA 
EN MADERA PARA CIELO 
FALSO, (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,44 2.01.55 

DESMONTE DE ESTRUCTURA 
EN MADERA PARA CUBIERTA 
EN TEJA DE FIBROCEMENTO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,45 2.01.56 

DESMONTE DE ESTRUCTURA 
EN MADERA PARA CUBIERTA 
EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,46 2.01.57 
DESMONTE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA PERFILES - VIGAS. 

Kilogramo 

1,47 2.01.58 DESMONTE DE MALLA Metro lineal 



 

 

ESLABONADA DE H = 2.0 M. 

1,48 2.01.59 
DESMONTE DE MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS. 

Metro Cuadrado 

1,49 2.01.60 
DESMONTE DE REJA 
METÁLICA. 

Metro Cuadrado 

1,50 2.01.61 DESMONTE DE VIDRIOS. Metro Cuadrado 

1,51 2.01.65 
REGATAS SOBRE MUROS EN 
CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO O DE BLOQUE 

Metro lineal 

1,52 2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA 
EXISTENTE HASTA 12" 

Metro lineal 

1,53 2.01.01 
ABERTURA DE VANO PARA 
PUERTA O VENTANA 

Metro Cuadrado 

1,54 2.01.02 
ACARREO DE MATERIALES 
PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS 
(DESPUÉS DE 5 KM.). 

M3-Km 

1,55 2.01.13 

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O 
PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO E > A 12 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

1,56 2.01.15 

DEMOLICIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Unidad 

1,57 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

Metro Cúbico 

1,58 2.02.15 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y 
CORTES EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

          
     

ITEM   DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 

2   
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y 

PAÑETES  

2,01 1.01.03 
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 
Mpa. (2500 PSI) 

Metro Cúbico 

2,02 1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. 
(3000 PSI) 

Metro Cúbico 

2,03 1.02.05 MORTERO 1:4 Metro Cúbico 

2,04 1.02.06 
MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO 

Metro Cúbico 

2,05 1.03.01 
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

Metro lineal 



 

 

2,06 1.03.10 PAÑETE LISO CULATAS 1:4 Metro Cuadrado 

2,07 1.03.07 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
1:3 

Metro Cuadrado 

2,08 1.03.02 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
PARA GOTERAS 

Metro lineal 

2,09 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro Cuadrado 

          
     

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3   REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA  

3,01 2.03.01 

COLUMNAS Y PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA 
MADERA) 

Metro Cúbico 

3,02 2.03.05 
VIGA CANAL EN CONCRETO 
IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) 

Metro Cúbico 

3,03 2.03.29 
VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 
21 MPa - (3000 PSI). 

Metro Cúbico 

3,04 2.03.31 
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 
DE 21 MPa - (3000 PSI). 

Metro Cúbico 

3,05 2.03.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MALLA ELECTROSOLDADA 

Kilogramo 

3,06 2.02.10 
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 
21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA 
MADERA 

Metro Cúbico 

3,07 3.10.11 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 37000 PSI 240 MPA 

Kilogramo 

3,08 3.10.12 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

Kilogramo 

3,09 2.03.24 
PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 
PSI) E = 0.05 M. 

Metro Cuadrado 

3,10 2.03.26 
PLACA MACIZA EN CONCRETO 
DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 
M. 

Metro Cuadrado 



 

 

3,11 2.04.01 
ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO 
= 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) 
(INCLUYE REFUERZO). 

Metro lineal 

3,12 2.04.08 
LAVADA DE FACHADA CON 
ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO 

Metro Cuadrado 

3,13 2.04.30 
MURO EN LADRILLO TOLETE 
COMUN DE E = 0.10 M. 

Metro Cuadrado 

3,14 3.08.10 
CONSTRUCCION DE ANDENES 
EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

Metro Cúbico 

3,15 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 
M. (NO INCLUYE TAPA). 

Unidad 

3,16 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 
M. (NO INCLUYE TAPA). 

Unidad 

3,17 2.02.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA 
DRENAJE SIN FILTRO 

Metro lineal 

3,18 2.02.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 
2" 

Metro lineal 

3,19 2.02.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 
3" 

Metro lineal 

3,20 2.02.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 
4" 

Metro lineal 

3,21 2.04.16 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.5. E = 0.12 M. 

Metro Cuadrado 

3,22 2.04.17 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.5. E = 0.20 M. 

Metro Cuadrado 

3,23 2.04.31 
MURO EN LADRILLO TOLETE 
COMUN DE E = 0.20 M. 

Metro Cuadrado 

3,24 3.08.11 

CONSTRUCCION DE 
SARDINELES EN CONCRETO 
DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 
H:40CM, E:20 CM 

Metro Cúbico 

          

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4   EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES  

4,01 2.05.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GUARDAESCOBA DE GRES 

Metro lineal 

4,02 2.05.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 
CM. 

Metro Cuadrado 

4,03 2.05.19 PISO EN CERÁMICA Metro Cuadrado 



 

 

4,04 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO 
RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

4,05 2.05.03 
ALISTADO DE PISO 1:3 
IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 
CM. 

Metro Cuadrado 

4,06 
COTIZAC

ION  
ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 
33,8*33,8 

Metro Cuadrado 

4,07 2.05.04 ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Metro Cuadrado 

4,08 2.05.05 
ALISTADO DE PISO 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TERRAZAS E = 8.0 CM. 

Metro Cuadrado 

4,09 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO 

Metro Cúbico 

4,10 2.05.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PIRLÁN EN ALUMINIO 

Metro lineal 

4,11 2.05.23 
PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 
(COMERCIAL) E = 5.00 MM. 
COLOR A ELECCCIÓN  

Metro Cuadrado 

4,12 2.05.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TABLETA DE GRES DE 20 X 
20 CM. 

Metro Cuadrado 

4,13 2.06.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 5" X 3" 

Unidad 

4,14 2.06.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 6" X 4" 

Unidad 

4,15 2.06.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA DE PISO EN 
ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 
4" X 3". 

Unidad 

4,16 2.06.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REMATE BOCEL DE 
ALUMINIO "WIN" 

Metro lineal 

          

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5   REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS  



 

 

5,01 2.08.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF.AMAZONAS O 
SIMILAR) 

Metro lineal 

5,02 2.08.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CANAL PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF. AMAZONAS O 
SIMILAR). 

Metro lineal 

5,03 2.08.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF. RAINGO O 
SIMILAR) 

Metro lineal 

5,04 2.08.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA TEJA DE FIBROCEMENTO 
EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-
12N 

Metro Cuadrado 

5,05 2.08.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO 
FIBROCEMENTO 

Metro lineal 

5,06 2.08.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 6. 

Metro Cuadrado 

5,07 2.08.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 8. 

Metro Cuadrado 

5,08 2.08.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 10. 

Metro Cuadrado 

5,09 2.08.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA DE 
POLICARBONATO ALVEOLAR 
DE 6 MM. 

Metro Cuadrado 

5,10 2.08.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA TEJA ONDULADA 
TERMOACÚSTICA 

Metro Cuadrado 

5,11 2.08.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M 

Metro lineal 

5,12 2.08.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. DIMENSIONES 
Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

Kilogramo 

5,13 2.08.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 
MM. PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

Metro Cuadrado 



 

 

5,14 2.08.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 23 
ANCHO HASTA 0.40M ALTURA 
HASTA 0.30M . (INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER Y 
PINTURA). 

Metro lineal 

5,15 2.09.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC DE 7 
MM. 

Metro Cuadrado 

5,16 2.08.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 
MM. PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

Metro Cuadrado 

5,17 REF INSTALACIÓN CUBIERTA  Metro Cuadrado 

5,18 REF 
CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" 
CELOSIA EN 3/8 INC. 
ANTICORR. 

Metro lineal 

     
     

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6   REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS  

6,01 2.12.171 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAVAMANOS COLOR 
BLANCO DE COLGAR INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACION 

Unidad 

6,02 2.12.172 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAVAMANOS DE 
SOBREPONER COLOR BLANCO 

Unidad 

6,03 2.12.174 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAVAMANOS INFANTIL 

Unidad 

6,04 2.12.175 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE COMBO SANITARIO. 
INCLUYE GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS 

Unidad 

6,05 2.12.176 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SANITARIO SENCILLO 
BLANCO 

Unidad 

6,06 2.12.178 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SANITARIO INFANTIL 

Unidad 

6,07 2.12.179 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ORINAL INFANTIL LINEA 
INSTITUCIONAL. (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

Unidad 



 

 

6,08 2.12.180 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO COMPLETO. 
(INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) 

Unidad 

6,09 2.12.181 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERÍA COMPLETA PARA 
LAVAMANOS CON LLAVE 
SENCILLA 

Unidad 

6,10 2.12.199 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS ACERO 
INXIDABLE 0.50 X 0.35 M 

Unidad 

6,11 2.12.166 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 500 L  
(INCLUYE CONECTOR DE 
ENTRADA Y SALIDA) (NO 
INCLUYE FLOTADOR) 

Unidad 

6,12 2.12.170 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VÁLVULA CON FLOTADOR 
PARA TANQUE ELEVADO 1/2", 
CON FLOTADOR EN BOLA 
PLÁSTICA 

Unidad 

6,13 2.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

6,14 2.12.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

6,15 5.01.11 
PUNTO SANITARIO O DE 
DESAGUES DE 2" 

Unidad 

6,16 2.12.106 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

6,17 2.12.107 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

6,18 2.12.108 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

6,19 2.12.114 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 
1/2 " PVC, PARA 
REPARACIONES Y/O 
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. 

Unidad 

6,20 2.12.115 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" 
PVC, PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 



 

 

6,21 2.12.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" 
PVC, PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

6,22 2.12.117 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" 
PVC, PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

6,23 2.12.138 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" 
PVC 

Unidad 

6,24 2.12.139 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIFÓN SANITARIO DE 2" 
PVC 

Unidad 

6,25 2.12.140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIFÓN SANITARIO DE 3" 
PVC 

Unidad 

6,26 2.12.141 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIFÓN SANITARIO DE 4" 
PVC 

Unidad 

6,27 2.12.166 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 500 L  
(INCLUYE CONECTOR DE 
ENTRADA Y SALIDA) (NO 
INCLUYE FLOTADOR) 

Unidad 

6,28 2.12.181 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERÍA COMPLETA PARA 
LAVAMANOS CON LLAVE 
SENCILLA 

Unidad 

6,29 2.12.182 

SUMINISRTO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERÍA COMPLETA PARA 
LAVAMANOS CON LLAVE TIPO 
PUSH 

Unidad 

6,30 2.12.183 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERÍA COMPLETA CON 
LLAVE TIPO GANSO 

Unidad 

6,31 2.12.200 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS ACERO 
INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

Unidad 

6,32 2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, 
PARA RED DE SUMINISTRO. 

Metro lineal 

6,33 2.12.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, 
PARA RED DE SUMINISTRO. 

Metro lineal 



 

 

6,34 2.12.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. 
PARA RED DE SUMINISTRO. 

Metro lineal 

6,35 2.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

6,36 2.12.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

6,37 2.12.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

6,38 2.12.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

6,39 2.12.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

6,40 2.12.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

6,41 2.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

6,42 2.12.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

6,43 2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

6,44 2.12.48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

6,45 2.12.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

6,46 2.12.50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

6,47 2.12.54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 
X 1 1/2" 

Unidad 

6,48 2.12.55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 
X 2" 

Unidad 

6,49 2.12.56 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 
X 3" 

Unidad 



 

 

6,50 5.02.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SISTEMA SÉPTICO 
PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000 
L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, 
TRAMPA DE GRASAS, 
FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN). 

Unidad 

6,51 5.02.03  

CAMPO DE INFILTRACION 
POZO SEPTICO PLÁSTICO 
ANAEROBICO DE 1000LTS 
TUBERÍA DRENAJE D=4" 

Metro lineal 

6,52 3.03.09 
DRENES HORIZONTALES EN 
TUBERÍA PVC DE 2 1/2" 
PERFORADA CON FILTRO 

Metro lineal 

6,53 3.03.05 

CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 
PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 
SELLO DE JUNTAS) 

Metro Cúbico 

6,54 3.03.02 

CONSTRUCCION DE FILTROS A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, 
CON MATERIAL FILTRANTE 
SEGUN NORMA INVIAS. (NO 
INCLUYE EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

Metro Cúbico 

     
     

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7   REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA  

7,01 2.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 
MANOS 

Metro lineal 

7,02 2.07.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 
MANOS 

Metro Cuadrado 

7,03 2.07.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 
MANOS 

Metro lineal 

7,04 2.07.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE MADERA LLENA 3 
MANOS 

Metro Cuadrado 

7,05 2.07.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 
3 MANOS 

Metro lineal 

7,06 2.07.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE MARCOS 
MADERA 3 MANOS 

Metro lineal 



 

 

7,07 2.07.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESTUCO BAJO PLACA 

Metro Cuadrado 

7,08 2.07.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESTUCO PLÁSTICO EN 
MUROS 

Metro Cuadrado 

7,09 2.07.11 
FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO 

Metro lineal 

7,10 2.07.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VINILO TIPO I SOBRE 
PAÑETE O ESTUCO A TRES 
MANOS. 

Metro Cuadrado 

7,11 2.07.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PINTURA KORAZA O 
SIMILAR PARA FACHADAS 
TRES MANOS 

Metro Cuadrado 

7,12 2.07.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VINILO TIPO II SOBRE 
PAÑETE O ESTUCO A DOS 
MANOS EN MUROS 

Metro Cuadrado 

7,13 2.07.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PINTURA EPÓXICA PARA 
MUROS A DOS MANOS 

Metro Cuadrado 

7,14 2.07.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESTUCO PLÁSTICO EN 
MUROS 

Metro Cuadrado 

7,15 3.13.28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESMALTE SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA METALICA. 
(INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

Kilogramo 

          

ITEM   DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD 

8   EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS  

8,01 2.19.06 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE 
TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y 
ANGULO 1" X 1" X 1/8") 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 

8,02 3.10.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BARANDA METÁLICA. 
(INCLUYE ANTICORROSIVO 
PRIMER Y ESMALTE). 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 

8,03 2.19.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MALLA CONTRAIMPACTO H 
= 5,0 M. 

Precios 
Gober. 

Metro lineal 



 

 

8,04 2.19.10 

CERRAMIENTO EN TUBO 
GALVANIZADO DE 2 1/2 X 2mm 
SOBRE VIGA EN CONCRETO 
DE 3000 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro lineal 

     
     

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

9   EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

9,01 2.10.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE EN 
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 
1/2 " (INCLUYE APARATO) 

Unidad 

9,02 2.10.178 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PANEL LED CUADRADO DE 
SOBREPONER DE 24 W 

Unidad 

9,03 2.10.77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS 

Unidad 

9,04 2.10.90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 
1/2". (TIPO PESADO - DB). 

Metro lineal 

9,05 2.10.98 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA EMT DE 1/2" 

Metro lineal 

9,06 2.10.100 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA EMT DE 1" 

Metro lineal 

9,07 2.10.105 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 
AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

Unidad 

9,08 2.10.127 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN 
CALIBRE 12 AWG (F, N, T) 
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 
PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 



 

 

9,09 2.10.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO REGULADO, EN 
CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y 
DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

9,10 2.10.131 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO REGULADO, EN 
CALIBRE 12 AWG (F, N, T) 
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 
PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

9,11 2.10.132 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO REGULADO, EN 
CALIBRE 12 AWG (F, N, T) 
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 
EMT DE 3/4". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

9,12 2.10.133 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA 

Unidad 

9,13 2.10.142 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - 
LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

Unidad 

9,14 2.10.160 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR SENCILLO 

Unidad 

9,15 2.10.161 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR DOBLE 

Unidad 

9,16 2.10.164 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN 
CIELO RASO EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 
1/2 " 

Unidad 

9,17 2.10.171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PANEL LED REDONDO DE 
INCRUSTAR DE 12 W 

Unidad 



 

 

9,18 2.10.172 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PANEL LED REDONDO DE 
SOBREPONER DE 12 W 

Unidad 

     
     

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 

10   REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA 

10,01 2.15.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MARCO Y PUERTA DE 
ACCESO EN ALUMINIO 
(TABLERO LLENO) 

Metro Cuadrado 

10,02 2.15.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A 
< 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

Unidad 

10,03 2.15.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 
18. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). (NO 
INCLUYE CERRADURA). 

Metro Cuadrado 

10,04 2.15.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA VENTANA EN 
LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. 
(INCLUYE MARCO Y VIDRIO) 

Metro Cuadrado 

10,05 2.15.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA Y MARCO EN 
LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 
(INCLUYE ANTICORROSIVO). 
(2.0 X 1.0M). 

Unidad 

10,06 2.15.13 

SUMINSITRO E INSTALACIÓN 
DE VENTANA CORREDIZA EN 
ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 
5 MM. Y HERRAJES). 

Metro Cuadrado 

10,07 2.15.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VENTANA EN ALUMINIO 
PROYECTANTE. (INCLUYE 
VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). 

Metro Cuadrado 

10,08 2.15.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DIVISIÓN EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA 
BATERIA SANITARIA. (REF.304 
SATINADO). 

Metro Cuadrado 



 

 

10,09 2.15.16 

BARRA DE SEGURIDAD PARA 
MOVILIDAD REDUCIDA EN 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 
18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 
ml) 

Metro lineal 

10,10 2.16.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MARCO Y PUERTA 
ENTAMBORADA EN MADERA 
MELAMINICA  COLOR A 
ELECCIÓN 

Metro Cuadrado 

10,11 2.17.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CERRADURA ALCOBA DE 
POMO MADERA / METÁLICO 
USO INSTITUCIONAL 

Unidad 

10,12 2.17.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CERRADURA ALCOBA DE 
PALANCA METÁLICA USO 
INSTITUCIONAL 

Unidad 

10,13 2.17.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CERRADURA DOBLE 
CILINDRO TIPO YALE 987 O 
SIMILAR 

Unidad 

10,14 2.17.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL 

Metro Cuadrado 

10,15 2.17.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 
DE 5.0 MM. 

Metro Cuadrado 

 
NOTA 1: El presente presupuesto ha sido verificado y corroborado por la Oficina de 
Infraestructura Educativa y la Oficina de Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación 
de Boyacá con el fin de aprobar la información suministrada y dar cumplimiento al proceso. 
 
NOTA 2: El porcentaje de administración, imprevistos y utilidades (A.I.U) no podrá exceder 
el 30% sobre los costos directos. El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y 
debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
 
 

1.3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la Ley 80 

de 1993. 



 

 

2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la 
Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en 
desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema 
según asignación.  

3. Posterior a la radicación y aprobación de las pólizas, suscribir acta de inicio con el 
supervisor designado, para subir a la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes para efectos de publicación y reporte a entes de control.  

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y 
las cláusulas del contrato.  

5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados 
por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato.  

7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  
8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y en trabamientos.  
9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 

de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.  
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  
CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la 
información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Á o conozca en 
desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal. 
Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, 
correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan 
información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1, Proteger la 
información confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACA comparta o suministre; 2. 
Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la 
información el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer a 
terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que 
pueda perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información confidencial 
un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por 
escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la información 
archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con 
el plan de continuidad del negocio el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 
7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia 
con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los 
perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, 
divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, 
ya sea por mera negligencia o de forma dolosa 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a 
ejecutar. 

2. Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características 
técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción 
técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de 
Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

3. Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra. 



 

 

4. Entregar informes quincenales y final donde se relacione de manera detallada las 
cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

5. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación 
al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución 
del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día 
durante toda la ejecución del proyecto. 

6. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de 
pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del 
departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que 
vaya a laborar en la ejecución del contrato. 

8. En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se 
ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL 
DEPARTAMENTO con los pliegos de condiciones y a las que se les suministren 
durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podrá hacer cambios en 
los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores 
relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas condiciones serán 
presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el Interventor de la obra 
y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y 
especificaciones originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita por 
parte DEL DEPARTAMENTO. 

9. Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe 
obligarse a:  

 
a)  EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios 

para la obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y 
mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras 
según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. EL 
DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la 
falla o escasez de materiales que sean previsibles. 

 
b)  Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de 

la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les 
destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a 
la previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, 
como también sus fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL 
DEPARTAMENTO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, 
cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO 
Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser 
rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro 
adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago 
extra.  

 
c)  Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados 

en esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL 
DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en 
los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los 
elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, 
reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL 
DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación 



 

 

escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias 
encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, 
los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO, en 
las mismas condiciones pactadas anteriormente.  

 
d)  Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo con 

lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, 
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y 
elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a 
recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.  

 
e)  EL CONTRATISTA con equipo de su propiedad o alquilado, situará oportunamente en 

el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL 
DEPARTAMENTO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar 
oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y 
características, para cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de 
las obras contratadas.  

 
f)  EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente proceso, deberá mantener 

en obra la permanencia de mínimo un frente de trabajo, que deberán contar con la 
maquinaria y equipos necesarios y descritos en el presente estudio.  

 
g)  EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecución de la obra, con los frentes 

de trabajo mínimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra será causal de 
sanción por incumplimiento por parte de la entidad contratante.  

 
h)  EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecución de la obra, con los frentes 

de trabajo mínimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra será causal de 
sanción por incumplimiento por parte de la entidad contratante. 

 
i)  EL CONTRATISTA se obliga a disponer de los frentes de trabajo necesarios para 

cumplir el objeto y la totalidad de las actividades del contrato, dentro del plazo 
establecido. 

 
j)  EL CONTRATISTA se obliga a instalar valla informativa referente al presente contrato, 

en el cual también se debe incluir de forma visible, clara y legible, la siguiente 
información: ¡Denunciar la Corrupción en Boyacá es posible!, escríbenos al correo 
electrónico transparencia@boyaca.gov.co 
 

 
1.3.4. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a:  
 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le 
corresponda como obligación al contratista. 

2. Coordinar la ejecución de los servicios contratados en tiempo y oportunidad. 
3. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena satisfacción, 

siempre que se cumpla con el objeto contractual. 

mailto:transparencia@boyaca.gov.co


 

 

4. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios 
contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.  

 
1.4.  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.  
 
El término de ejecución del contrato será de cinco (05) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
1.5.  PRESUPUESTO OFICIAL  

 
CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.500.000.000). 
 
1.6. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades, estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
1.7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
Presupuesto oficial se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad 
presupuestal         No. 3846 del 25 de junio de 2025. 
 
1.8. AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS  

  
El valor del convenio producto del presente proceso   será validado de acuerdo a la 
propuesta que presente el proponente, por actividades a intervenir previamente definidas. 
 
1.9.  FECHAS DE APERTURA Y CIERRE  
  
La presente Invitación Pública se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en 
el cronograma de la invitación. Los interesados en presentar propuesta deben entregarla, 
como máximo plazo, el día y hora señalada para el cierre de la Invitación Pública, de 
acuerdo al cronograma establecido en esta invitación en la  PLATAFORMA DEL SECOP II 
 
La hora referida se verificará con base en la hora legal de Colombia de la página Web del 
Ministerio de las Tecnologías y la Información, utilizando para tal fin un computador que se 
habilitará para el efecto en dicha plataforma, o en su defecto, en el reloj que la ENTIDAD 
colocará en lugar visible al público.  
  
No se aceptarán ni recibirán Propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora 
señalada, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto por la ENTIDAD 
en el presente Pliego.  
  

Vencido el término de presentación de las Propuestas se procederá a publicar la lista de 
ofertas presentadas, para conocimiento de los interesados  
  



 

 

1.10. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE 
CONTRATACION  

  
Sera responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para 
un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio.  
  
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la 
misma y que está de acuerdo con las condiciones estipuladas en este pliego.  
  
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar la ESAL 
se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la 
información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de 
cualquier audiencia, visita o reunión.  
  
La presentación de la respectiva propuesta constituye reconocimiento y aceptación por 
parte proponente, de que la ENTIDAD, los representantes, funcionarios, y los asesores 
externos de aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y 
desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente 
o futura derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar su 
oferta alusiva al proyecto, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de 
cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea 
verbal o escrita, en relación con el proceso de selección, sea o que los asesores externos 
o consultores del proceso, o cualquier director, funcionario, socio, empleado, agente, 
representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera 
haber tenido conocimiento de error u omisión alguna, o hayan sido responsable de su 
inclusión u omisión en este documento o en otro documento o declaración.  
  
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda 
influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, 
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en 
el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el 
operador. 
  
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener 
en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán 
basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.  
  

1.11. PERIODO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

  

Los interesados deberán examinar cuidadosamente la invitación e informarse cabalmente 
de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera su participación. En 
consecuencia, cualquier persona podrá efectuar las preguntas y observaciones a la  
presente invitación, mediante comunicación escrita en la plataforma del SECOP II, de lunes 
a viernes únicamente en las fechas y horas establecidas para estos efectos de acuerdo a 
lo estipulado en el cronograma y pliegos de la presente invitación. 
 



 

 

Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras 
dependencias diferentes a la plataforma del SECOP II prevista en el inciso anterior, se 
tendrán por no presentadas.   
 
Se recibirán todas las inquietudes formuladas por los interesados hasta el día indicado en 
el cronograma del proceso de régimen especial, siendo necesario que las consultas y 
comentarios citen la página y el numeral respectivo objeto de la pregunta o aclaración.  
 
No se podrán considerar como modificaciones al Invitación, las respuestas que brinde la 
ENTIDAD a menos que sean adoptadas como Adendas al mismo.   
 
Concluido dicho término, no se aceptaran inquietudes o solicitudes de aclaración en las 
etapas subsiguientes del proceso de invitación, sobre el contenido y alcance de las 
estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.   
 
La información sobre preguntas y respuestas y las modificaciones que llegaren a hacerse 
a los documentos del proceso se publicaran en el Portal Único de Contratación SECOP II, 
y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. Igualmente se podrán 
consultar en la dependencia encargada del proceso. 
  

1.12. ADENDAS  

  
Cualquier modificación o adición a la Invitación se hará mediante adenda, que será 
publicada previo el cierre de la presente Invitación Pública, en el Portal Único de 
Contratación de la Presidencia de República (www.colombiacompra.gov.co.secop.ii ). El 
proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta, 
cualquier omisión o desconocimiento del contenido de las adendas, será causal de rechazo.  
  

1.13. ACLARACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA 

  
Las solicitudes de aclaración de la Invitación pública se presentarán por escrito en la 
plataforma SECOP II dentro del plazo establecido en el presente numeral y deberán 
dirigirse así:  
  

SEÑORES  
GOBERNACION DE BOYACA    
DIRECCION DE CONTRATACION 
Asunto: OBSERVACIONES A N 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE 
MAYO DE 2025 
 
El interesado debe indicar en el escrito de aclaración de la invitación el número de la página 
con su correspondiente numeral, subordinal o inciso sobre el cual se efectúa la 
observación respectiva; la respuesta a la observación se realizará a través de la plataforma 
del SECOP II en su defecto se publicará en www.colombiacompra.gov.co. SECOP II. 
Concluido el término para presentar observaciones, la ENTIDAD no aceptara en las etapas 
subsiguientes del proceso de Invitación Pública, cuestionamientos sobre el contenido y 

http://www.colombiacompra.gov.co.secop.ii/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento  
  
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes,  no 
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas a menos 
que la modificación así lo exija.  

 

1.14. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

  
Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas 
legalmente constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 

• Que tengan la experiencia e idoneidad para la ejecución de obras de construcción, 
y/o mejoramiento y/o rehabilitación de Edificaciones educativas.  
  

• Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes para el 
ejercicio de la actividad comercial a que se refiere el objeto y reúnan los requisitos 
exigidos en el presente estudio previo. 
 

• Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y/o 
demás prohibiciones de ley. 
 
Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar. 
 

• Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo de este 
estudio. 
 

• Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del 
presente proceso de contratación. 
 

• Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas y se 
acreditará con el Certificado de existencia y representación legal, en donde se 
acredite que ha sido renovado y tenga una fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de este proceso y que 
acrediten que su duración no será inferior a la fecha de cierre del presente proceso 
de cinco (5) años más. 

 

• Para personas naturales, según su actividad, estar inscritas en el registro mercantil. 
El respectivo certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas; 
además, en donde se acredite que ha sido renovado. Se exceptúan de este requisito 
las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones 
liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 
 

• Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de las 
prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993 y además tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
Presentar documento de constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de 



 

 

la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por 
todos los miembros que lo conformen, en el cual indiquen si su participación es a 
título de consorcio o de unión temporal, además de indicar las normas básicas que 
regulan las relaciones entre ellos, su porcentaje de participación ó la extensión de 
la participación en la ejecución del contrato (actividades) y la designación de la 
persona que para todos los efectos los representará, los que no podrán ser 
modificados sin autorización previa del Departamento. 
 

Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación 
en la propuesta y en la ejecución del contrato 

 

1.15. APOSTILLE  

  

Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello o 
estampilla por parte del país donde se elaboró el documento llamado APOSTILLE. Lo 
anterior, en cumplimiento a la convención sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros AC/LG No.2821, la cual dio a conocer el Gobierno 
Nacional el Decreto No. 106 del 18 de enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de 
enero de 2001.  
  

La Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la ―Convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros‖ establece en su artículo 
que, ―Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica 
la presente convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la 
presente convención la legalización significa únicamente el tramite mediante el cual los 
agentes diplomáticos consulares del país donde el documento ha de ser presentado 
certifican la autenticidad de la firma, a que título ha actuado la persona que firma el 
documento y cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. Con sello de 
APOSTILLE: procede cuando el país de la institución otorgante hace parte del convenio de 
la Haya de 1961, por vía diplomática: la legalización se constituye generalmente por 
cumplimiento de los trámites correspondientes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Procede para documentos expedidos antes de la expedición del Decreto 106 del 18 de 
enero del 2001.  
  

En cuanto a los documentos privados expedidos en el exterior que se anexen a las 
propuestas deben ser aportados en original o copia autentica.  
 
La GOBERNACION DE BOYACÁ, se reserva el derecho de verificar la información que 
suministre el proponente.  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por los contratantes, en las certificaciones 
expedidas por las entidades oficiales bastará para su validez la firma del funcionario que la 
suscriba.  
  

Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso 
de encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la ENTIDAD, se 
determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes 
mencionados, no se tendrán en cuenta para efectos de la calificación. 
 
Cuando el proponente certifique convenios o contratos en las cuales participó en unión 



 

 

temporal o consorcio se le acreditará la experiencia certificada presentada, por uno u otro 
teniendo en cuenta el porcentaje del documento el cual debe anexar.  

  
LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluación, adjudicación y 
ejecución, la información y solicitar los soportes que considere conveniente tales como: 
certificaciones, copias de convenios y actas de liquidación.  
  

1.16. TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  

SELECCIÓN DEL OPERADOR 

  

1.16.1. PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS  

  
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para 
la apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado 
en el cronograma de la invitación.  
 
Este plazo será prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado, 
cuando la ENTIDAD, lo estime conveniente. 
 
La petición de prorroga se elevará ante la ENTIDAD hasta el día indicado en el cronograma 
de la presente convocatoria como plazo máximo de presentación de observaciones al 
Invitación. Lo anterior con el fin de comunicar la decisión sobre la misma a los demás 
interesados en participar en el presente proceso.  
  
1.16.2. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  
La ENTIDAD efectuara la verificación jurídica, financiera, técnica y económica de las 
propuestas dentro del plazo señalado en el cronograma de la invitación.  
  

Todos los documentos relacionados con la capacidad jurídica, técnica y financiera y en 
general de verificación y por ende aquellos que se constituyen en habilitantes, podrán ser 
requeridos por la ENTIDAD, fijando un plazo perentorio para la entrega de los mismos.  
  

En ningún caso la ENTIDAD CONTRATANTE permitirá que se subsane y/o aclare asuntos 
relacionados con la falta de capacidad para presentar ofertas, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Las propuestas que se 
presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el 
Invitación (Numeral 6 Articulo 30 Ley 80 de 1993).  
  
Cuando a juicio de la ENTIDAD, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, 
no permita concluir el proceso de selección, podrá ser prorrogado por la ENTIDAD, de lo 
cual informara previamente a los proponentes a través del portal único de contratación.  
  
1.16.3 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas 
y la recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la ENTIDAD publique y ponga a disposición de los proponentes los 
informes de evaluación para que presenten las observaciones correspondientes.  



 

 

  

1.17. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  

  
El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP II, durante un (1) día hábil, término 
durante el cual los oferentes podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán 
resueltas por la ENTIDAD. 
 
Las observaciones al respecto serán recibidas en la en la plataforma del SECOP II, en el 
horario comprendido desde las 8:00 hasta las 12:00 horas y desde las 14:00 hasta las 18:00 
horas. 
  

1.18. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  

 

 Son causales para el rechazo de las propuestas las siguientes:  

 

Admisibilidad y Rechazo de las Propuestas   

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle 
ajustada al Invitación. Se considera ajustada al Invitación, la propuesta que cumpla todos y 
cada uno de los requisitos establecidos y el oferente no se halle incurso en ninguna de las 
causales de rechazo establecidas expresamente en la presente Invitación pública, ni 
comprendida en uno de los siguientes casos:  
  

• Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial 

• Cuando no cumpla las condiciones mínimas de participación. 

• Cuando el oferente este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

• La descripción, componentes o unidad de medida de los ítems de la oferta técnica, 
serán objeto de verificación y deberán corresponder con los requerimientos de la 
Entidad, su omisión o modificación, determinará el rechazo de la propuesta. 

• Cuando el oferente sea una persona incapaz. 

• Cuando el proponente presente documentos con información inexacta o que no 
corresponda a la realidad. 

• Cuando la Propuesta haya sido enviada por correo electrónico, fax, o se haya 
presentado extemporáneamente 

• Cuando no allegue la información solicitada por la Entidad con el objeto de aclarar 
su Propuesta, o hacerlo en forma incompleta o extemporánea. 

• Cuando el oferente presente más de una propuesta para este mismo proceso, como 
representante de persona jurídica o como persona natural. 

• El cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de algunos de los 
ítems, determinará el rechazo de la propuesta. 

• Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la oferta 
económica, en particular las siguientes: 
✓ La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” 
✓ Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total” 

• El precio unitario no podrá superar el precio unitario promedio del estudio de 
mercado; de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA.  

• No se tendrá en cuenta la oferta de un proponente plural presentado desde la cuenta 
de uno de los integrantes (proponente singular) de dicho proponente plural. 



 

 

• Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el 
cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos en la presente 
invitación de acuerdo a la ley 

• Cuando de los documentos aportados para subsanar requisitos habilitantes se 
evidencie que el oferente acredita el cumplimiento de dichos requisitos con 
posterioridad a la fecha de presentación de la oferta 

• Las demás que indique la Ley 
 

1.9. CASUALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO 
1.9.1. Cuando no se recaude ninguna oferta o cuando ninguna sea habilitada. 
1.9.2. Por causas que impidan la escogencia objetiva. 
  

1.19. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO  

  
La ENTIDAD declarara desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para 
adjudicar cuando:  
  

a. Ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento.  

b. No se presente propuesta alguna.  

c. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.  

d. Cuando no presente la garantía de seriedad de la oferta, junto con la propuesta al 
momento del cierre o no la subsane dentro del término 

 
La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificara 
y comunicara a todos los proponentes.  
 
1.20.  LIMITACION A MIPYMES 
 
EL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL No. PE-GB-011-2025, NO ES SUSCEPTIBLE 
DE SER LIMITADO A MIPYMES EN RAZON A SU CUANTIA.  
 
De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1860 de 2021, Artículo 5. Por medio del cual se 
Modifica la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el valor del presente proceso de selección 
podrá presentarse solicitud de limitación a MiPymes por cada uno de los lotes. 
 

De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1860 de 2021, Artículo 5. Por medio del cual se 
Modifica la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el valor del presente proceso de selección 
no supera el umbral establecido:  
 

Umbral para convocatorias 
Limitadas a Mipyme (2025) 

Valor Umbral 
$ 533.287.768 

Información suministrada por Min CIT. Vigente hasta 31/12/25 
 
1.21. REVOCABILIDAD DE LA ADJUDICACIÓN  



 

 

  

En los eventos contemplados en el artículo 9 de Ley 1150 de 2007, se podrá revocar la 
adjudicación siempre y cuando sobrevengan causales de inhabilidad o incompatibilidad o 
se demuestre que la adjudicación se obtuvo por medios ilegales, hechos debidamente 
comprobados y avalados con los soportes correspondientes.  
  

1.22. FIRMA DEL CONTRATO 

  

Se realizará a través de la plataforma SECOP II. 
  

1.23  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  

Los Participantes, se comprometen a apoyar la acción de LA ENTIDAD y reconocen la 
acción de este para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en 
este contexto asumen explícitamente los siguientes compromisos:  
  

a) Los Participantes y los Proponentes se comprometen a no ofrecer ni a  dar sobornos 
directa o indirectamente, ni regalo, obsequio, halago o dadiva alguna a ningún 
servidor público en relación con el proceso de Invitación Pública,  su Propuesta, o 
la ejecución del Convenio.  

 
b) Los Participantes y los Proponentes se comprometen a no permitir que nadie, bien 

sea empleado suyo, de su compañía, contratista, asesor o un agente comisionista 
independiente ofrezca en su nombre directa o indirectamente sobornos, ni regalo, 
obsequio, halago o dadiva alguna a ningún servidor público en relación con el 
proceso de la Invitación Pública, su Propuesta, o la ejecución del Convenio.  

 
c) Los  Participantes y los Proponentes se comprometen formalmente a impartir 

instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros 
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente 
Invitación Pública y la relación contractual y les impondrá las obligaciones de: - No 
ofrecer o pagar sobornos, regalos, dadivas o cualquier halago corrupto en los 
términos que prevé el Código Penal en el Titulo de los Delitos contra la 
Administración Pública, el Código Disciplinario Único, y demás normas aplicables, a 
los funcionarios de LA ENTIDAD, ni a cualquier otro servidor público que pueda 
influir en la adjudicación del Convenio de Prestación de servicio bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su ascendencia sobre funcionarios, 
puedan influir en tal decisión; y – No ofrecer pagos, regalos, dadivas o halagos a los 
servidores públicos de LA ENTIDAD que puedan influir en las condiciones de 
ejecución o de supervisión el desarrollo del Convenio. 

 
d) Los Invitación y los Proponentes se comprometen formalmente a no efectuar 

acuerdos, realizar actos o conductas que atenten contra la libre concurrencia o que 
tengan por objeto la colusión dentro del proceso Invitación. En caso que LA 
ENTIDAD advierta hechos constitutivos de corrupción de  parte de alguno o algunos 
de los Participantes, los Proponentes durante el proceso de invitación, tales hechos 
se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin 
de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.  

 



 

 

1.24   CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  

 

ETAPAS/ACTIVIDADE
S 

FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE LA  
 INVITACIÓN PÚBLICA 
Y  
ESTUDIOS PREVIOS  

21 de julio de 2025 
www.colombiacompra.gov
.co/secop/secop-ii  

RECEPCIÓN DE  
OBSERVACIONES A LA  
INVITACIÓN  

22 de julio de 2025 
Hora:  10:00 A.M 

SECOP II. 
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii  
 

RESPUESTA A 
OBSERVACIONES Y 
EXPEDICION DE 
ADENDAS   

22 de julio de 2025 
Hora: 03:00 P.M. 

SECOP II. 
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 

RECEPCIÓN DE 
OFERTAS  
 
  

23 de julio de 2025 
Hora: 03:00 P.M. 

publicación del cierre en  
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 

EVALUACIÓN DE 
OFERTAS.  

 
23 de julio de 2025  
hasta las 06:00 p.m. 

COMITÉ  EVALUADOR - 
DIRECCION DE 
CONTRATACION DE LA  
GOBERNACION DE 
BOYACA se publicaran en   
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 

PUBLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN  

 
23 de julio de 2025 
Hasta las 06:00 p.m. 

SECOP II  
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 

TRASLADO DEL 
INFORME  DE   
EVALUACIÓN Y 
ACLARACIÓN DE 
PROPUESTAS    

24 de julio de 2025 

DIRECCION DE 
CONTRATACION DE LA  
GOBERNACION DE 
BOYACA   . SECOP II 
www.colombiacompra.gov
.co/secop/secop-ii 

INFORME  DEFINITIVO 
Y SUGERENCIA DE 
ACEPTACION  DE  
PROPUESTAS 25 de julio de 2025  

 COMITÉ  EVALUADOR - 
DIRECCION DE 
CONTRATACION DE LA  
GOBERNACION DE 
BOYACA   . SECOP II 
www.colombiacompra.gov
.co/secop/secop-ii 

CELEBRACIÓN DE 
CONTRATO   

Dentro de  un (1) día 
hábil   posterior al 
informe de evaluación  

Despacho del Delegado para 
la Contratación.  
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 
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LEGALIZACIÓN Y  
PERFECCIONAMIENTO   

Dentro de  un (1) día 
hábil   posterior al 
informe de evaluación 

Despacho del Delegado para 
la Contratación.  
www.colombiacompra.gov.co
/secop/secop-ii 

 
El cronograma se estableció teniendo en cuenta el decreto 0764 del 16 de julio de 2025 

“Por el cual se declara hábil el sábado 19 de julio de 2025 en la Administración Central del 

Departamento de Boyacá” 
 
1.25   INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
  
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y normas 
concordantes en general, así mismo, no debe estar reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código 
Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. En caso que 
un PROPONENTE se encuentre relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales, se le 
hará la advertencia que debe acreditar la cancelación de las obligaciones contraídas o la 
vigencia de un acuerdo de pagos con anterioridad a la adjudicación del convenio. El 
proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.  
 

NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el 
contenido del Artículo 5º. De la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en 
cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará 
a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal 
deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago 
según la Ley 550 de 1999”.  
 
 

CAPITULO 2 
 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y HABILITACION 
 
PERFIL DEL OFERENTE: Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las 
siguientes modalidades, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el Pliego 
de Condiciones: 

 
Individualmente, como: 

 
a. Personas naturales nacionales. 
 

El oferente que para la fecha del cierre deberá acreditar título de Ingeniero Civil o 
Arquitecto con una experiencia mínima de quince (15) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional.  
 

b. Personas jurídicas nacionales, que se encuentre debidamente constituidas, 
previamente a la fecha de apertura del proceso, conjuntamente, en cualquiera 
de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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Las personas jurídicas deben tener por lo menos un término de duración no inferior a la 
fecha de cierre del presente proceso y cinco (5) años más, lo cual se verificará a partir de 
lo consignado en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio debidamente renovado.  
 
El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales 
nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral, si el representante legal no 
acredita el perfil requerido, la propuesta podrá ser avalada por un profesional que cumpla 
estos requisitos y que haga parte de la planta de personal de la empresa, para lo cual 
deberá anexar copia del respectivo contrato donde se pueda verificar que en la actualidad 
este profesional está laborando con la persona jurídica y/o empresa, o en su defecto 
compromiso de vinculación laboral debidamente suscrito por el representante legal. 
 

c. Consorcio o Unión Temporal. 
 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas naturales 
nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir los requisitos establecidos en 
el numeral a). 

 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas jurídicas 
nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos establecidos 
en el numeral b). 

 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado por personas jurídicas nacionales y 
por personas naturales nacionales, cada una de las personas jurídicas debe cumplir con 
los requisitos habilitantes establecidos en el numeral b) y cada una de las personas 
naturales nacionales, deberá acreditar el requisito establecido en el numeral a). 

 
Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matrícula 
Profesional junto con la respectiva vigencia 
 

La Gobernación de Boyacá  a efectos de seleccionar la oferta más favorable para la 
ejecución del  proyecto, ha determinado  la  exigencia de algunos factores  meramente  
verificables  por parte  de la entidad, cuyo cumplimiento  habilitará  la propuesta para 
continuar  en el proceso de selección, así mismo y con el fin de garantizar la selección 
objetiva del proponente,  de acuerdo con lo establecido en los estudios previos  ha fijado 
los criterios  de ponderación  que los proponentes  deberán  observar  en su totalidad. 
 

2.1.1. PERSONAS NATURALES: La proponente persona Natural (nacional o extranjera) 
debe presentar certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad, este 
certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección y debe estar 
renovada. Excepto para la prestación de servicios inherentes a las profesiones 
liberales. 

 
2.1.2. PERSONAS JURÍDICAS: La proponente persona jurídica (nacional o extranjera) 

debe presentar fotocopia del documento de identidad del representante legal y 
certificado de existencia y representación legal, que debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  



 

 

 
a) Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. 

b) La persona jurídica debe haber sido constituida legalmente como tal, con una 
antelación a la fecha de cierre del presente proceso. Esta certificación deberá estar 
debidamente renovada 

c) El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que 
se solicita en esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para 
contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será 
inferior a la duración del contrato y cinco (5) años más. 

d) La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá 
ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la 
invitación. En caso de prórroga del plazo de la invitación, este certificado tendrá 
validez con la primera fecha de cierre. 

e) Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una 
entidad diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el 
certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad 
competente, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anterior a la fecha de cierre de la invitación.  

f) Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta 
autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), 
en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para 
presentar la propuesta y para suscribir el contrato hasta por el valor de la propuesta 
El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido 
con anterioridad a la presentación de la propuesta. 

 
2.1.3. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: Los proponentes podrán presentar 

propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unión temporal, lo cual deberá 
indicarse expresamente, conforme a lo señalado en la normatividad vigente.  

 
         Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, se requiere: 
 
1. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, para lo cual deberá aportar 

el documento de constitución suscrito por todos los integrantes y el representante legal. 
 
El documento deberá indicar como mínimo lo siguiente: 
a) Si los proponentes desean participar como consorcio o como unión temporal. 
b) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. Si se trata de 

unión temporal deberán indicarse además los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, lo 
cual no podrá ser modificado sin el consentimiento previo de la Gobernación. 

c) La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o unión 
temporal, quien contará con las facultades amplias y suficientes para obligar y 
responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la unión temporal, el cual 
no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los 
integrantes que lo/la conforman. 

 
2. Designar un representante, que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio o unión temporal en los términos del mandato. El 
representante legal deberá contar con facultades amplias y suficientes para obligar y 
responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la unión temporal. El 



 

 

representante no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada 
uno de los integrantes que lo/la conforman. La aceptación del representante deberá 
constar con su firma en el documento de constitución del consorcio o de la unión 
temporal. 

 
El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en 
nombre del consorcio y/o unión temporal y en el de cada uno de sus miembros, en los 
asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la 
propuesta y la celebración y ejecución del contrato, en el caso de adjudicación de la 
invitación.  En especial tendrá las facultades suficientes para: 
 

a. Presentar la propuesta. 
b. Suscribir la carta de presentación de la propuesta.  
c. Atender todos los posibles requerimientos de la Gobernación. 
d. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera 

para la elaboración y presentación de la propuesta, dentro de los términos y 
condiciones de la invitación. 

e. Notificarse de la adjudicación de la invitación. 
f. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la 

ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones de la presente 
invitación. 

 
3. Presentar para cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal los 

documentos requeridos en la presente invitación y presentar fotocopia del documento 
de identidad de la persona que representará al consorcio o unión temporal. 

 
 Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en 

cuenta que: 
 

a. Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben ajustarse al objeto de 
la presente invitación y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no 
puede ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más. 

b. El tiempo mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal debe ser igual 
al tiempo de ejecución del contrato y un año más.  

c. Las uniones temporales, deberán registrar en el documento de constitución el 
porcentaje de participación y las actividades a cargo de cada uno de sus miembros 
en la propuesta y en la ejecución ó de lo contrario se entenderá que se presentan 
a título de consorcio. (Ley 80 de 1993, parágrafo 1, artículo 7º.) 

d. La Gobernación no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de 
conformación de consorcios o uniones temporales.  

e. En caso de resultar favorecidos con la adjudicación de la contratación, para la 
suscripción del contrato y dentro del término que establezca la Gobernación, se 
debe presentar el respectivo número de Identificación Tributaria – NIT del 
consorcio o unión temporal constituida. 

f. No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal, salvo 
que la Gobernación lo autorice en los casos que legalmente esté permitido. 

g. Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, 
porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas 
sin el consentimiento previo de la Gobernación.   

h. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la 
unión temporal o consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por 



 

 

escrito a la Gobernación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.  

 
Todos los Oferentes deberán declarar en su carta de presentación que no está incursos 
en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Gobernación de 
Boyacá. Deberán adjuntar certificados de antecedentes penales, disciplinarios y 
fiscales. 
 
2.1.4. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta 
los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para 
la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior 
adjudicación. 
 
2.1.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, Debe presentarse debidamente 
suscrita por el representante Legal del proponente. Cuando se actúe por medio de 
Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En este caso, 
se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto. 
Así mismo declarar que bajo juramento que no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad para realizar convenios o contratos con entidades públicas. 
 
2.1.3.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL., se debe 
acreditar el registro mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con 
antelación no menor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, en donde se acredite su existencia y representación legal 
no debe ser menor a cinco (5) años y que ha sido renovado para el año 2025.  
 
En el evento que se trate de una PERSONA JURIDICA DE ORIGEN EXTRANJERO, 
además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, expedido con antelación no menor a (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que 
conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad 
o de la Persona o Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y 
sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el Representante no tiene 
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la sociedad 
a través de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los 
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo 
dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas 
vigentes. 
 
Si se trata de ENTIDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países 
parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público 
relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad 
y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando 
el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar 
porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la 
extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el 



 

 

cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los 
documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el 
ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones 
ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas 
certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana 
el documento. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de 
existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del 
respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar 
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a 
los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá 
seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia abonará la firma del Cónsul. 
 
2.1.3.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O RESOLUCIÓN QUE OTORGA 
PERSONERÍA JURÍDICA del proponente debe allegar copia del documento respectivo y 
servirá como base para verificar la siguiente información: 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de 
la Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia del Acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal 
para la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

 
El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, 
de manera que le permita al proponente la celebración y ejecución del contrato, teniendo 
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. Por lo tanto En su objeto debe encontrarse la organización, ejecución, difusión 
artística y cultural. 
 
2.1.3.4 FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA del proponente o 
representante legal en el caso de personas jurídicas, Consorcio o uniones temporales. 
 
2.1.3.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. El Proponente con su propuesta 
debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual 
debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 
 

• En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su 
Representante Legal 

 
2.1.3.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. El Proponente con su 
propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de las propuestas.  
 

• En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su Representante 
Legal. 

 
2.1.3.7 CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. De conformidad con 



 

 

lo estipulado en el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió 
el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona está obligada a presentarlo 
para trámites con entidades de derecho público o privado.  
 

• No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá requiere 
conocer los Antecedentes Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del 
presente proceso de selección, realizará la consulta en línea a través de la página web 
que esté habilitada para el efecto y aplicará las siguientes reglas: 

 
2.1.3.8 CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS – RNMC. En cumplimiento del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, la 
Gobernación de Boyacá, consultara el RNMC, el estado del Representante Legal de la del 
proponente, así como cada uno de los integrantes del proponente asociativo para verificar 
que no tengan multas pendientes, con morosidad superior a seis (6) meses. 
Constancia de consulta del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional (No mayor a 3 meses). 
 
2.1.3.9. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

REDAM. De conformidad con lo dispuesto en el numeral del articulo1 Ley 2067 de 2021,” 

El deudor alimentario moroso sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz 

y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor 

alimentario moroso que actué con representante legal de la persona jurídica que aspiré a 

contratar con el Estado”. Por consiguiente, el proponente persona natural o representante 

legal de una persona jurídica proponente singular o integrante proponente plural, deberá 

acreditar mediante certificado expedido por https://carpetaciudadana.and.gov.co/ de 

encontrarse inmerso en el REDAM 

 
2.1.3.10 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - DIAN. El proponente junto con su propuesta 
debe presentar copia de este Certificado donde se evidencia la actividad económica y la 
representación legal.   
 
2.1.3.11 PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 
debe allegar con su propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.  

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación 
a la fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En 
caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento.  

Las personas naturales deberán presentar Certificación de afiliación a seguridad social o 
planilla de pago del mes anterior a la contracción.  



 

 

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar este documento, de acuerdo a la naturaleza de cada uno. 

 
2.1.3.12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente deberá constituir 
a su costa, a favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y presentar con su propuesta, una 
garantía de seriedad de la oferta expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia o una Entidad Bancaria o Financiera autorizada para expedir la 
póliza de seriedad de la oferta, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, y 
una vigencia de cuatro (4) meses a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. 
 
Esta garantía se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Las condiciones mínimas de la garantía son las siguientes:  
 
Beneficiario: Departamento de Boyacá NIT. 891.800.498-1 
Afianzado: El oferente 
Vigencia: cuatro (4) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas.  
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE 
CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025. 
Cuantía: 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 
En las propuestas presentadas por personas jurídicas la garantía debe ser tomada a 
nombre de la razón social que figura en el certificado de existencia representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la 
Cámara de Comercio se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. 
 
Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los nombres 
de sus integrantes, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre 
del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje 
de participación. Los nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado 
de la Cámara de Comercio. 
 
Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unión Temporal 
o Promesa de Sociedad Futura, la Garantía de Seriedad deberá ser otorgada por todos y 
cada uno de los integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados 
para el efecto. Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverá la garantía de 
seriedad de las propuestas, a los proponentes que así lo soliciten. 
 
Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima se deben presentar con la 
propuesta. 
 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la 
realización del presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta 
deberá prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente señaladas. 
 
Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 



 

 

Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de 
pago correspondiente. 
La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el 
contrato dentro del término establecido en la presente contratación. 
 
Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del 
término fijado para ello, la entidad rechazará la oferta, bajo el entendido que la misma no 
ofrece la seriedad exigida en el presente Pliego de condiciones. Igual tratamiento se dará 
al oferente si con la propuesta no presenta dicha garantía. 
 
Efectividad de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento La garantía de seriedad de la oferta 
se hará efectiva en los siguientes eventos: 
 
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando el 
término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas 
prórrogas no excedan un término de tres meses. 

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

 
En el evento señalado en el literal a., el valor asegurado de la garantía quedará a favor de 
la entidad contratante en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. Ante 
tal situación, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término 
para suscribir el mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente calificado en segundo 
lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para la Entidad, 
conforme con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los eventos señalados b., c., d., la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios 
que los mismos ocasionen, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. 
 
 
2.1.3.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. Se debe anexar el Compromiso 
Anticorrupción de acuerdo al formato del Anexo. 
 
 
2.1.3.14. ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Todas las personas naturales o 

jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio  

 
Para tal efecto, deben presentar original o fotocopia del certificado expedido por la cámara 
de comercio, dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, para acreditar que se encuentran calificados y clasificados de 



 

 

conformidad con la ley 1150 de 2007 y respecto de las condiciones de que trata el articulo 
5 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, 
capacidad financiera. 

 
De conformidad con el Decreto 164 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 
acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio 
y se dictan otras disposiciones. 

 
Clasificación: Es la ubicación del proponente que este mismo hace, dentro de la actividad, 
especialidad y grupo que le corresponde, de acuerdo con la información que acredita con 
la solicitud de inscripción, su actualización o renovación, según sea el caso, la cual habrá 
de ser verificada documentalmente por la Cámara de Comercio correspondiente. 

 
El interesado podrá clasificarse en una o varias actividades, especialidades y grupos. 

 
Constructores Es la actividad en la que se clasifican los proponentes en los contratos de 
obra, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios 
para el comercio Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 

 
La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada internacional es 
necesaria para racionalizar la contratación pública y comercio privado y hacer posibles las 
operaciones comerciales electrónicas. La codificación estandarizada internacional facilita la 
compatibilidad de catálogos, web sites, órdenes de compra, facturas, inventarios y otras 
operaciones de la cadena contractual (compradores, vendedores, distribuidores, 
almacenistas, usuarios, etc.).  
 
En cuanto al K residual en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 18, los proponentes 
interesados en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe acreditar su 
Capacidad Residual o K de Contratación. 
La capacidad residual. Decreto 1082/2015 - Ley de Infraestructura. Ley 1682/2013. 

 
Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La 
capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se 
obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos 
en ejecución. 

 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes 
factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y 
Capacidad de Organización (CO). 

 
Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por 
ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las 
utilidades. 
 
2.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del participante se efectuará 
la verificación de los índices financieros con base en la información contenida en la Cámara 



 

 

de Comercio (R.U.P): en observancia de la Ley 1150 de 2007. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales el cálculo de los índices financieros se hará 
sumando el valor de todos los integrantes multiplicando por el porcentaje de participación 
de cada uno. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,8 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.50  

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0.01 

 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está 
organizada en cualquier forma de asociación, el Capital de Trabajo corresponderá a la 
sumatoria del Capital de Trabajo de cada uno de sus integrantes.  

 

NOTA 1: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
debe cumplir su capacidad financiera y capacidad organizacional con la suma simple de 
cada uno de los integrantes. La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que 
son índices en la opción 1: 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 
 
El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del 
oferente plural. 

NOTA 2. Para el caso de indicadores financieros que resultan de realizar divisiones entre 
valores, cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar la 
operación matemática; En consecuencia, se entenderá que el proponente cumple el 
indicador. 

NOTA 3: Serán declaradas NO ADMISIBLES financieramente las propuestas que no 
cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores mencionados anteriormente.  

 
NOTA 4: Las propuestas que en la evaluación financiera se declaren no admisibles, no se 
evaluarán en la etapa de evaluación económica y técnica. 

 
2.3. EXPERIENCIA  
 
2.3.1. GENERAL 



 

 

  
Se verificará con la presentación de Un (01) contrato certificado a través del documento 
RUP cuyo objeto deberá ser Mantenimiento, adecuación o Reconstrucción de Edificaciones 
de uso Institucional.  Deberá anexar certificación de los contratos y/o actas de recibo final 
y/o actas de liquidación. El contrato aportado deberá acreditar individualmente un valor 
ejecutado igual o superior al 100% el presupuesto oficial del proceso de contratación, 
expresada en SMMLV.  
 
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se reserva el derecho de verificar la información que 
suministre el proponente. 
 
Las certificaciones, copias de contratos y actas de liquidación serán suministradas bajo la 
responsabilidad del proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o 
de la verificación que haga la entidad, se determine su falsedad o suplantación o no 
cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en cuenta para 
efectos de la calificación. 
 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o 
consorcio se le acreditará la experiencia general completa de acuerdo con las cantidades 
totales ejecutadas. 
 
El contrato aportado para acreditación de experiencia general deberá estar clasificado en 
los siguientes códigos:  
 

SEGMENT
O 

FAMILIA CLAS
E 

PRODUCT
O 

DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 
construcción 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de 
edificios públicos especializados 

 
2.3.2. ESPECIFICA 

 
La experiencia específica del proponente se validará con la presentación de Dos (02) 
contratos certificados a través del documento RUP los cuales se evaluarán de la siguiente 
manera: 

• Tener por objeto la “construcción” de edificaciones de infraestructura educativa (No 
deportivas). 

• Al menos uno (1) de los contratos presentados deberá acreditar en su objeto la 
construcción de obras de adecuación, rehabilitación y/o reforzamiento estructural. 

• La sumatoria del valor total ejecutado debe ser superior al Presupuesto Oficial de la 
presente contratación. 

 
A fin de acreditar la experiencia el proponente deberá anexar certificación de los contratos 
y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación.  
 
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se reserva el derecho de verificar la información que 
suministre el proponente. 
 
Las certificaciones, copias de contratos y actas de liquidación serán suministradas bajo la 
responsabilidad del proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o 



 

 

de la verificación que haga la entidad, se determine su falsedad o suplantación o no 
cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en cuenta para 
efectos de la calificación. 
 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o 
consorcio se le acreditará la experiencia especifica proporcionalmente según haya sido su 
participación en la misma. 
 
Los contratos aportados para acreditación de experiencia específica deberán estar 
clasificados en al menos uno (1) de los siguientes códigos: 
 
  

SEGMENT
O 

FAMILIA CLAS
E 

PRODUCT
O 

DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 
construcción 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de 
edificios públicos especializados 

 
REGLAS APLICABLES A LAS EXPERIENCIAS: 
 
- Dichos contratos y/o órdenes de compra deben haber sido suscritos, ejecutados y 
liquidados con entidades públicas o privadas con anterioridad a la fecha límite del cierre del 
presente proceso.  
 
-Deberá aportarse: Copia del contrato y acta de liquidación del contrato u orden de compra 
relacionado, y/o certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación. 
  
- En caso de aportar certificaciones, estas deberán ser expedidas por el Representante 
Legal de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la 
dependencia responsable del producto objeto del contrato, y/o orden de compra o su 
delegado.  
 
- Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha plazo previsto para 
la presentación de las ofertas.  
 
- Las certificaciones allegadas serán evaluadas teniendo en cuenta en número de veces 
del SMMLV, para lo cual se tendrá en cuenta su respectivo año.  
 
-La experiencia del oferente plural corresponde a la sumatoria de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, por porcentaje de participación. 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante 
de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 
ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
-Para realizar la verificación de la experiencia a acreditar, se solicita que el proponente 
resalte en su RUP, los contratos mediante los cuales pretende acreditar la experiencia 
general. Para acreditar los contratos deberá anexar el RUP con la información actualizada, 
resaltando o subrayando en dicho documento el contrato aportado, de lo contrario no se 
revisará. 
 
Así mismo deberá anexar un cuadro en el que se relacione el objeto del contrato, cuantía 



 

 

en SMMLV, porcentaje de participación, número consecutivo del RUP y folio.  
 
Nota. El Departamento de Boyacá se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y 
lo establecido por el Departamento, la propuesta será rechazada.  
 
Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados 
bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) 
de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se 
mencione el porcentaje de participación.  
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
 
2.3.4. EQUIPO HUMANO MÍNIMO DE TRABAJO. 

 
Los profesionales deberán presentar: 
 
Copia del diploma de grado como profesional 
Copia de la tarjeta profesional y vigencia de matricula 
Copia del diploma de grado como especialista (cuando aplique) 
Copia de la cédula de ciudadanía  
Copia de las certificaciones para acreditación de experiencia 
 
El equipo mínimo debe constar mínimo de: 
 
 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Director de Obra PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Uno (1) 

El profesional ofrecido debe ser Ingeniero Civil, con experiencia 
general mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional y titulo de especialización en 
gerencia de obra.  

Dedicación: 10% 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

  
Experiencia específica como Director de Obra en por lo menos tres 
(3) proyectos o contratos de obra de edificaciones educativas.  

Residente de Obra PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Tres  (3) 
El profesional ofrecido debe ser profesional en Ingeniería civil o 
arquitectura, con experiencia general mínima de diez (10) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Dedicación: 100% 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Experiencia específica como Residente de Obra en mínimo Dos (2) 
proyectos de construcción, adecuación o mantenimiento de 
edificaciones. 



 

 

Asesor en 
estructuras 

PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Uno (1) 

El profesional ofrecido debe ser Ingeniero Civil, con especialización o 
maestría en Estructuras, con experiencia general mínima de diez (10) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional.  

Dedicación: 10% EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

  
Experiencia específica como profesional y/o Asesor estructural en 
mínimo tres (03) proyectos de infraestructura edificaciones. 

Asesor y/o 
supervisor en salud 
ocupacional o HSQ    

PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  
 
El profesional ofrecido debe ser Ingeniero Civil, con especialización o 
maestría en salud ocupacional y protección de riesgos laborales, con 
experiencia general mínima de diez (10) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la matricula profesional. Debe acreditar 
licencia de prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo.  

Cantidad: Uno (1) 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:   

 Dedicación: 10% 
Experiencia específica como profesional sisoma, y/o Asesor en salud 
ocupacional en mínimo tres (03) proyectos de infraestructura 
edificaciones. 

 
Las certificaciones para acreditar le experiencia o su desempeño en proyectos según lo 
solicitado para cada profesional debe ser expedida por la entidad contratante a través del 
funcionario competente. 
 
 
2.1.11 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 



 

 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero.  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico.  
 

CAPITULO 4 
  

SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

En el presente proceso se seleccionará la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

Factor de Calidad 78 

Apoyo a la Industria Nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Mipyme 1 

TOTAL 100 

 
FACTOR DE CALIDAD (78 PUNTOS) 
 
PUNTAJE A PROFESIONALES (78 PUNTOS) 
 

PERSONAL REQUISITOS PUNTUABLES 

Director de Obra Adicional puntuable:  

Cantidad: Uno (1) 

 
Si el Profesional presentado como Director de Obra acredita 
experiencia profesional de más de veinte (20) años contados a partir 
de la expedición de la matricula profesional, y más de 15 años de 



 

 

experiencia como especialista en gerencia de obra 
 
Puntaje: Se otorgarán 20 puntos al proponente que ofrezca un 
profesional con las condiciones requeridas para este cargo 

Dedicación: 10%  

   

Residente de Obra Adicional puntuable:  

Cantidad: Tres (3) 
Si los Profesionales presentados como Residentes de Obra acreditan 
experiencia profesional de más de veinte (20) años contados a partir 
de la expedición de la matricula profesional. 

Dedicación: 100% 

Puntaje: Se otorgarán 10 puntos por cada profesional, al proponente 
que ofrezca los profesionales con las condiciones requeridas para 
este cargo. (total 30 puntos) 
 

Asesor Estructural  

Adicional puntuable:  
 
Si el profesional presentado por el oferente para el cargo de asesor 
estructural posee una especialización o maestría adicional en 
cualquier rama de la ingeniería. 
  

Cantidad: Uno (1) 
Puntaje: Se otorgarán 14 puntos al proponente que ofrezca un 
profesional con las condiciones requeridas para este cargo.  Dedicación: 10% 

  

Asesor y/o 
supervisor en salud 
ocupacional o HSQ    
Cantidad: Uno (1) 
 
Dedicación: 10% 
  

Adicional puntuable: 
 
Acreditar el título de la especialización requerida con antigüedad 
mayor a diez (10) años contados a partir de la fecha de grado. 
  
Acreditar Experiencia en tres (3) proyectos adicionales de 
infraestructura como profesional y/o asesor Siso o en salud 
ocupacional. 
 
Puntaje: Se otorgarán 14 puntos al proponente que ofrezca un 
profesional con las condiciones requeridas.  

 
Las certificaciones para acreditar le experiencia o su desempeño en proyectos según lo 
solicitado para cada profesional debe ser expedida por la entidad contratante a través del 
funcionario competente. 
 
  
6.8 INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La 
entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con 
trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
 



 

 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por 
bienes nacionales. Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la 
siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

- PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional. 
Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 
 
a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
c) Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación 

legal emitido por las Cámaras de Comercio. 
 
Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que 
los servicios son originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos 
comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se acreditará 
con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. 
 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente 
nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar documento que acredite. 
Únicamente deber presentar los documentos señalados en esta sección. 
 
El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 
de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 
condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
- INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de 
origen colombiano. 
 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 
por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 
 



 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o apoderado del proponente debe diligenciar documento en el cual manifieste bajo la 
gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo 
en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 
derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar 
por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las 
reglas definidas en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento explicito, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Industria Nacional 20 

 
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. (DECRETO 392 de 2018) (1 PUNTO) 
 
De acuerdo con lo normado por el Decreto392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los 
numerales 1 y 8 del artículo 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de contratación 
en favor de personas en condición de discapacidad”, en los procesos de selección 
adelantados en la modalidad de Licitación Pública las entidades públicas establecerán el 
sistema de preferencias que contemple un puntaje adicional a los proponentes que 
demuestren la vinculación de personal con discapacidad.  
 
Por lo anterior, en el presente proceso de selección se establece como Puntaje adicional 
para los proponentes que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, el 1% del total de puntos establecidos para los criterios de ponderación 
de las propuestas habilitadas, siempre que se acredite en debida forma los siguientes 
requisitos: 
 
a) La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificara el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
b) Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de 
conformidad con lo señalado en el certificado por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
Verificados los anteriores requisitos se asignará el 1% del puntaje máximo establecido (8 
puntos), a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
señalados a continuación: 
 

Número total de 
trabajadores de la Planta 

de personal del 
proponente. 

Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido. 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 



 

 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Nota 1. Si la oferta es presentada por consorcios o uniones temporales o promesa de 
sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de los integrantes del proponente 
plural que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación.  
 
Nota 2. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener 
el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente 
artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en 
aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos 
de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
Nota 3. La acreditación de los documentos solicitados para el otorgamiento de puntaje 
adicional debe presentarse junto con los documentos al cierre del proceso de selección, so 
pena de no ser tenidos en cuenta para la asignación del mencionado puntaje.  
 
Nota 4. El puntaje máximo que podrá obtener un proponente que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en el presente pliego y que adicionalmente cumpla con lo establecido 
en el Decreto 392 de 2018 será de 1 punto. 
 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES (HASTA 1 PUNTO). 
 
La Entidad otorgará un puntaje de un punto al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal”. 
 
 
4.2   Factores de desempate. 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la 



 

 

entidad estatal dará aplicación a lo establecido en el artículo 35 Factores de Desempate, 
de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020.   
 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 

ACREDITACION 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  
 

 
Para la acreditación del ofrecimiento de 
bienes y servicios nacionales prestados por 
una persona jurídica constituida en el país; 
se hará a través del certificado de existencia 
y representación legal, en el cual se 
verificará, si el domicilio de la persona 
jurídica está dentro del territorio nacional. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza 
de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de 
familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen 
mayoritariamente.  
 

-La condición de Mujer Cabeza de 
Familia y la cesación de la misma, se 
acreditará mediante declaración notarial, en 
la que conste las circunstancias básicas de 
la misma, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 82 de 
1993 
 
- según el artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008, Las situaciones de violencia que 
dan lugar a la atención de las mujeres, sus 
hijos e hijas, se acreditarán con la medida 
de protección expedida por la autoridad 
competente, sin que puedan exigirse 
requisitos adicionales que dan lugar a la 
atención de las mujeres, sus hijos e hijas, 
se acreditarán con la medida de protección 
expedida por la autoridad competente. 
 
-Según los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 
de 2008, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y a falta de 
este el juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena – en los 
casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades indígenas –. La medida de 
protección se debe emitir en una 
providencia motivada. Por lo tanto, este 
documento permite acreditar la situación de 
mujer víctima de violencia intrafamiliar.  
 
-En el caso de las personas jurídicas, la 
participación se acredita con el 
correspondiente certificado de existencia y 
representación o con los documentos 
estatutarios respectivos. Para el 
proponente plural además se debe aportar 



 

 

el acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus miembros 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 
 

La persona natural, el representante legal 
de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, certifique el número 
total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del proponente o de sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 
 
El proponente deberá acreditar el número 
mínimo de personas con discapacidad en 
su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual debe estar 
vigente en la fecha del cierre del proceso de 
selección 

4. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas mayores 
que no sean beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley. 
 

La persona natural, el representante legal 
de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, certificará, bajo la 
gravedad de juramento, el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes 
que cumplan con lo aquí señalado a la 
fecha de cierre del proceso de selección 

5. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos 
diez por ciento (10%) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas.  
 

El proponente deberá acreditar que por lo 
menos el 10% de sus trabajadores 
pertenece a estas poblaciones, allegando la 
correspondiente certificación de la 
pertenencia a las poblaciones indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rom o gitanas, expedida por el Ministerio 
del Interior.   

6. Preferir la propuesta de personas en 
proceso de reintegración o reincorporación 
o de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  
 

 
El proponente deberá allegar certificación 
del proceso de Reintegración o 
reincorporación de las personas o de la 
persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente, expedida por 
La Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN 
 

7. Preferir la oferta presentada por un La acreditación, de acuerdo al literal (a) 



 

 

proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la 
cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona 
en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) 
ni la madre cabeza de familia o persona en 
proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del 
proponente plural.  
 

será de la siguiente manera:  
-  La condición de Mujer Cabeza de 

Familia y la cesación de la misma, 
se acreditará mediante declaración 
notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, 
lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 
82 de 1993 

- allegar certificación del proceso de 
Reintegración o reincorporación de 
la persona o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen 
mayoritariamente, expedida por La 
Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización – ARN. 

- Documento de conformación del 
proponente plural, en el que se 
evidencia su participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el proponente plural.  
 

La acreditación de acuerdo al literal (b) será 
de la siguiente manera:  

- La condición de Mujer Cabeza de 
Familia y la cesación de la misma, 
se acreditará mediante declaración 
notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, 
lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 
82 de 1993 

- allegar certificación del proceso de 
Reintegración o reincorporación de 
la persona o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen 
mayoritariamente, expedida por La 
Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización – ARN. 

- Certificado de experiencia y/o 
contratos que acrediten el 25% de la 
experiencia acreditada en la oferta.  
 

La acreditación de acuerdo al literal (c) será 
de la siguiente manera:  
 

- Mediante el certificado de existencia 
y representación o con los 
documentos estatutarios 
respectivos. Para el proponente 
plural además se debe aportar el 



 

 

acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus 
miembros 

 

8. Preferir la oferta presentada por una 
Mipyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 
 

El proponente debe acreditar su condición 
de Mipyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales con el certificado de existencia y 
representación legal. 

9. Preferir la oferta presentada por el 
proponente plural constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 
 

El proponente plural debe allegar el 
certificado de existencia y representación 
legal de sus miembros, en el cual se 
evidencie estar constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 
 

10. Preferir al oferente que acredite de 
acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPyrvlES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, 
realizados durante el año anterior; o, la 
oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) 
ni la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural  
 

El oferente acreditara con la presentación 
del Registro Único de proponentes, estados 
financieros con corte a 31 de diciembre del 
año anterior. 
 
Para la oferta presentada por un 
proponente plural:  
 
La acreditación, de acuerdo al literal (a) 
será de la siguiente manera:  

-  Mediante el certificado de 
existencia y representación legal de 
los integrantes del proponente plural 

 
La acreditación de acuerdo al literal (b) será 
de la siguiente manera:  

- Certificado de experiencia y/o 
contratos que acrediten el 25% de la 
experiencia acreditada en la oferta.  
 

La acreditación de acuerdo al literal (c) será 
de la siguiente manera:  
 

- Mediante el certificado de existencia 
y representación o con los 
documentos estatutarios 
respectivos. Para el proponente 
plural además se debe aportar el 
acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus 
miembros 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y 
establecidas como Sociedad de Beneficio 

se acredita con el certificado de existencia 
y representación legal de la sociedad en el 



 

 

e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES.  
 

que conste que reúne los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. Esta 
norma establece que «Tendrán la 
denominación de sociedad BIC todas 
aquellas compañías que sean constituidas 
de conformidad con la legislación vigente 
para tales efectos, las cuales, además del 
beneficio e interés de sus accionistas, 
actuarán en procura del interés de la 
colectividad y del medio ambiente» 

12. Utilizar un método aleatorio para 
seleccionar el oferente, método que 
deberá haber sido previsto previamente en 
los Documentos del Proceso. 
 

Sorteo por balota. 

 
Nota: Los documentos para la acreditación de los factores de desempate deben 
allegarse con la propuesta. 
 
 

CAPITULO 5 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

  

 

5.1  TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

  
El proponente de acuerdo con las exigencias contenidas  en la presente Invitación Pública 
Régimen Especial  seleccionada,  deberá suscribir el contrato respectivo dentro del día 
siguiente  a la fecha de aceptación de la oferta, de acuerdo con el cronograma del proceso. 

  

5.2 OBJETO DEL CONTRATO 

 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE 
CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025 
 

5.3 GARANTÍAS Y SEGUROS  

 

El contratista,   constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de 
una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía única que ampare: 
 
a) - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus 
obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato 
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 



 

 

imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al quince por ciento (15%) del 
valor total del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo. La garantía 
de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y liquidación del contrato. Los 
asegurados y beneficiarios serán la Gobernación de Boyacá. 

 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución 
del contrato, una fianza por la suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total 
del contrato y vigencia por el plazo del mismo y tres (03) años más, contados a partir de la 
liquidación del contrato. 

 
c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Será por una cuantía del veinte (20%) 
del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de dos (2) años contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra, en razón a la 
naturaleza del objeto. Esta póliza se otorgará para todos los defectos que resulten en la 
obra por la mala calidad de los materiales o deterioro de la obra. Los asegurados y 
beneficiarios serán la Gobernación de Boyacá. 

 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El amparo debe proteger al 
Departamento de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista; 
Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que 
el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal 
sea el asegurado. Será igual o superior 400 SMMLV. El asegurado y beneficiario será la 
Gobernación de Boyacá.  

 
e) BUEN MANEJO Y CORRECTA INEVRSION DEL ANTICIPO. Será por una cuantía 
igual al (100%) del valor otorgado a título de anticipo y deberá extenderse hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. Los asegurados y beneficiarios 
serán la Gobernación de Boyacá. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Iniciación 
del contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y 
prestaciones sociales deberán ajustarse al valor final del contrato, según el Acta de 
Liquidación del mismo. En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato 
deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del 
contrato se requiere la aprobación de la garantía única por parte de La Dirección de 
Contratación del Departamento. 
 
5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO. El término de ejecución del 
contrato será de cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
 
 
 



 

 

 
5.5.  LUGAR DE EJECUCIÓN - En el marco del proyecto “Mantenimiento y Adecuación de 

la Infraestructura en Algunas Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios No 

Certificados del Departamento de Boyacá para Atender la Emergencia de Calamidad Pública, 

de Acuerdo al Decreto 522 del 24 de mayo de 2025”, y con base en los diagnósticos e informes 

técnicos allegados por las alcaldías municipales, y las diferentes visitas realizadas por la 

oficina de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educación de Boyacá se han 

priorizado intervenir la infraestructura educativa en 19 municipios del departamento, los cuales 

presentan afectaciones, los cuales son Chiquinquirá, Chiscas, Cómbita, Gámeza, 

Guacamayas, Güicán, La Capilla, Mongua, Nuevo Colón, Paipa, Paz de Río, Ramiriquí, 

Samacá, Socha, Tasco, Tipacoque, Úmbita, Muzo y Pesca. 

 

Los documentos técnicos evidencian que, como consecuencia de la reciente ola invernal, las 

instituciones educativas de estos municipios presentan afectaciones significativas en 

cubiertas, muros, drenajes, redes eléctricas, baterías sanitarias, accesos peatonales, y otros 

elementos fundamentales para el funcionamiento seguro y digno de los planteles y la 

continuidad en la prestación del servicio educativo. 

 

En consecuencia, estos 19 municipios han sido priorizados para recibir acciones de 

mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa, con el fin de 

atender la emergencia, mitigar los riesgos existentes y restablecer condiciones mínimas de 

seguridad, habitabilidad y continuidad académica. 

 

 

N° MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDE 
COORDENADA

S 
LINK UBICACIÓN 

1 
CHIQUINQUI

RÁ 

I.E. LICEO 
NACIONAL 

JOSE 
JOAQUIN 
CASAS 

CONC 
GENERAL 

SANTANDE
R 

5.61135702675, -
73.821349038 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B036'40.9%22N+73%
C2%B049'16.9%22W/@5.611357
,-
73.8239239,672m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4
d-
73.821349?entry=ttu&g_ep=Egoy
MDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQ
Aw%3D%3D 

2 CHISCAS 
I.E. TECNICO 
AGROPECUA

RIO 

ESC LA 
UPA 

6.543926057, -
72.51645314 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+LA+UPA/@6.543926
1,-
72.519028,671m/data=!3m1!1e3!
4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzg
uMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8
m2!3d6.5439261!4d-
72.5164531!3m5!1s0x8e6911045
e52a781:0xf706243c4caca191!8
m2!3d6.5432188!4d-
72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz
57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D  

3 CHISCAS 
I.E. TECNICO 
AGROPECUA

RIO 

LAS 
HIGUERAS 

6°33'51.3"N 
72°29'15.2"W 

https://maps.app.goo.gl/Z3mPNW
tWqT97oCAs8?g_st=ic  

4 CÓMBITA I.E. ESC LA 5.661038, - https://www.google.com/maps/pla

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B036'40.9%22N+73%C2%B049'16.9%22W/@5.611357,-73.8239239,672m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.611357!4d-73.821349?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+LA+UPA/@6.5439261,-72.519028,671m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzguMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8m2!3d6.5439261!4d-72.5164531!3m5!1s0x8e6911045e52a781:0xf706243c4caca191!8m2!3d6.5432188!4d-72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+LA+UPA/@6.5439261,-72.519028,671m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzguMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8m2!3d6.5439261!4d-72.5164531!3m5!1s0x8e6911045e52a781:0xf706243c4caca191!8m2!3d6.5432188!4d-72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+LA+UPA/@6.5439261,-72.519028,671m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzguMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8m2!3d6.5439261!4d-72.5164531!3m5!1s0x8e6911045e52a781:0xf706243c4caca191!8m2!3d6.5432188!4d-72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+LA+UPA/@6.5439261,-72.519028,671m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMzInMzguMSJOIDcywrAzMCc1OS4yIlc!8m2!3d6.5439261!4d-72.5164531!3m5!1s0x8e6911045e52a781:0xf706243c4caca191!8m2!3d6.5432188!4d-72.5152849!16s%2Fg%2F11ll9xz57s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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INTEGRADO CONCEPCI
ON 

73.291591 ce/5%C2%B039'39.7%22N+73%
C2%B017'29.7%22W/@5.661038
,-
73.2941659,672m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.661038!4
d-
73.291591?entry=ttu&g_ep=Egoy
MDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQ
Aw%3D%3D 

5 COMBITA 
I.E. 

INTEGRADO 
ESC SAN 
RAFAEL 

5.714462406, -
73.33118887 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B042'52.1%22N+73%
C2%B019'52.3%22W/@5.714462
4,-
73.3337638,672m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.7144624!
4d-
73.3311889?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

6 GÁMEZA 
I.E. JUAN 

JOSE REYES 
PATRIA 

PRINCIPAL 

5.802744152096
111, -

72.80647518011
908 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Institucion+Educativa+Juan+Jo
se+Reyes+Patria/@5.8026804,-
72.8072335,196m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a3600c5cf
e07f:0xce9ffceb560e56c8!8m2!3d
5.8026804!4d-
72.8064828!16s%2Fg%2F11g9jp
0y_2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

7 GÁMEZA I.E. SAZA PRINCIPAL 

5.778774088389
484, -

72.75805402222
53 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Instituci%C3%B3n+Educativa+
Saza,+Gameza,+Boyac%C3%A1/
@5.778634,-
72.762288,596m/data=!3m1!1e3!
4m10!1m2!2m1!1sinstitucion+edu
cativa+saza+sede+principal!3m6!
1s0x8e6a4bd1abca5fad:0xf24c6f
0f2e6239dd!8m2!3d5.778634!4d-
72.75829!15sCilpbnN0aXR1Y2lvb
iBlZHVjYXRpdmEgc2F6YSBzZW
RlIHByaW5jaXBhbJIBC2hpZ2hfc
2Nob29sqgFmEAEqEiIOc2VkZS
BwcmluY2lwYWwoDjIfEAEiG5C9
SzXyvMk6UKfbNK5JT6yRaPzCJ
ne_d_SgpTItEAIiKWluc3RpdHVja
W9uIGVkdWNhdGl2YSBzYXphIH
NlZGUgcHJpbmNpcGFs4AEA!16
s%2Fg%2F11hzwcs54q?entry=ttu
&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKX
MDSoASAFQAw%3D%3D 

8 
GUACAMAY

AS 

I.E. TECNICA 
SAN DIEGO 
DE ALCALA 

ESC 
RESUMIDE

ROS 

        
6.434105724, -
72.54641908 

https://www.google.com/maps/pla
ce//@6.436198,-
72.5483803,2426m/data=!3m1!1e
3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMD
IuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m
2!3d6.4341057!4d-
72.5464191?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 
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https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/@6.436198,-72.5483803,2426m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNsKwMjYnMDIuOCJOIDcywrAzMic0Ny4xIlc!8m2!3d6.4341057!4d-72.5464191?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


 

 

9 
GUACAMAY

AS 

I.E. TECNICA 
SAN DIEGO 
DE ALCALA 

ESC 
CHIVECHE 

6.445466, -
72.488683 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+El+Chiveche/@6.445
466,-
72.4912633,1001m/data=!3m1!1e
3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnN
DMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!
8m2!3d6.445466!4d-
72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8b
d70ed7:0x22af3326389b9add!8m
2!3d6.4427087!4d-
72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc
90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

10 GUICAN 

ESCUELA 
NORMAL 

SUPERIOR 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
ROSARIO 

PRINCIPAL 
6.46333, -
72.41287 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Normal+Superior+Nu
estra+Se%C3%B1ora+Del+Rosar
io/@6.4630975,-
72.4154306,1000m/data=!3m1!1e
3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490b
e3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2s
Escuela+Normal+Superior+Nuest
ra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!
8m2!3d6.4630975!4d-
72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcj
dx1t!3m5!1s0x8e691490be3026e
d:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.
4630975!4d-
72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcj
dx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

11 LA CAPILLA 
I.E. LA 

CANDELARIA 

ESC 
BARROBLA

NCO 

5.106857794, -
73.43383365 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B006'24.7%22N+73%
C2%B026'01.8%22W/@5.106857
8,-
73.4364139,1003m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.106857
8!4d-
73.4338336?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

12 MONGUA 
I.E TECNICA 
LISANDRO 

CELY 

SEDE 
DUZMON 

5.751667, -
72.780278 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B045'06.0%22N+72%
C2%B046'49.0%22W/@5.751667
,-
72.7828583,1002m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!
4d-
72.780278?entry=ttu&g_ep=Egoy
MDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQ
Aw%3D%3D 

13 MONGUA 
I.E TECNICA 
LISANDRO 

CELY 

SEDE 
DIVINO 
NIÑO 

5.751667, -
72.784444 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B045'06.0%22N+72%
C2%B047'04.0%22W/@5.751667
,-
72.7870243,1002m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!
4d-
72.784444?entry=ttu&g_ep=Egoy
MDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQ
Aw%3D%3D 

https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+El+Chiveche/@6.445466,-72.4912633,1001m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zNsKwMjYnNDMuNyJOIDcywrAyOScxOS4zIlc!8m2!3d6.445466!4d-72.488683!3m5!1s0x8e6912cd8bd70ed7:0x22af3326389b9add!8m2!3d6.4427087!4d-72.4852093!16s%2Fg%2F11bvtc90pp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario/@6.4630975,-72.4154306,1000m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!2sEscuela+Normal+Superior+Nuestra+Se%C3%B1ora+Del+Rosario!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t!3m5!1s0x8e691490be3026ed:0x72fbd14c41c71b84!8m2!3d6.4630975!4d-72.4128503!16s%2Fg%2F11dxcjdx1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B006'24.7%22N+73%C2%B026'01.8%22W/@5.1068578,-73.4364139,1003m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.1068578!4d-73.4338336?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B046'49.0%22W/@5.751667,-72.7828583,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.780278?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B045'06.0%22N+72%C2%B047'04.0%22W/@5.751667,-72.7870243,1002m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.751667!4d-72.784444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


 

 

14 
NUEVO 
COLON 

I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE 
LA ANTIGUA 

ESC 
SORCA 
ABAJO 

5.300621023, -
73.46636313 

https://www.google.com/maps/pla
ce//@5.300621,-
73.4689434,1003m/data=!3m1!1e
3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMTgnM
DIuMiJOIDczwrAyNyc1OC45Ilc!8
m2!3d5.300621!4d-
73.4663631?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

15 
NUEVO 
COLON 

I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE 
LA ANTIGUA 

ESC 
SORCA 
ARRIBA 

5.308734985, -
73.46422161 

https://www.google.com/maps/pla
ce//@5.308735,-
73.4668019,1003m/data=!3m1!1e
3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMTgnMz
EuNSJOIDczwrAyNyc1MS4yIlc!8
m2!3d5.308735!4d-
73.4642216?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

16 PAIPA 
I.E.TÉCNICO 
AGRICOLA 

PRINCIPAL 
5.779623102,  -

73.11963981 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B046'46.6%22N+73%
C2%B007'10.7%22W/@5.779623
1,-
73.1222201,1002m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.779623
1!4d-
73.1196398?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

17 PAIPA 
I.E.TÉCNICO 
AGRICOLA 

SEDE 
ISIDRO 
RIVERA 

5.779020148, -
73.1062939 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B046'44.5%22N+73%
C2%B006'22.7%22W/@5.779020
1,-
73.1088742,1002m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.779020
1!4d-
73.1062939?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

18 PAIPA 
I.E. Tomás 
Vásquez 

SEDE 
PRINCIPAL 

5°46'44.8"N 
73°07'09.4"W 

https://maps.app.goo.gl/gyvEycvr
F5EKq7nh6?g_st=iw  

19 PAZ DE RIO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TÉCNICA 
INDUSTRIAL Y 
MINERA PAZ 

DE RÍO 

SEDE 
JHON F 

KENEDDY 

5.98809, -
72.75192 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Instituci%C3%B3n+Educativa+
T%C3%A9cnica+Industrial+y+Min
era+Paz+de+R%C3%ADo/@5.98
77416,-
72.7518901,3a,22.8y,358.59h,98.
42t/data=!3m7!1e1!3m5!1skQpG4
kDw_pyEy4zPMVFuGg!2e0!6shtt
ps:%2F%2Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthu
mbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv
.tactile%26w%3D900%26h%3D6
00%26pitch%3D-
8.421335100854805%26panoid%
3DkQpG4kDw_pyEy4zPMVFuGg
%26yaw%3D358.5854635640244
!7i13312!8i6656!4m6!3m5!1s0x8e
6a2d08bc1dc775:0xd12380410d6
65ff1!8m2!3d5.987975!4d-
72.7519323!16s%2Fg%2F11csb
ml12v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI
1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw

https://www.google.com/maps/place/@5.300621,-73.4689434,1003m/data=!3m1!1e3!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMTgnMDIuMiJOIDczwrAyNyc1OC45Ilc!8m2!3d5.300621!4d-73.4663631?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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%3D%3D 

20 RAMIRIQUI 
I.E.T. JOSE 
IGNACIO 

MARQUEZ  

SEDE 
CAMPEST

RE 

5.40200824184, -
73.336212696 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B024'07.2%22N+73%
C2%B020'10.4%22W/@5.402008
2,-
73.338793,1002m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.4020082!
4d-
73.3362127?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

21 SAMACÁ 
I.E 

SALAMANCA 
SEDE 

PRINCIPAL  
-73.485833 
5.476667 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Instituci%C3%B3n+Educativa+
T%C3%A9cnica+Salamanca/data
=!4m2!3m1!1s0x0:0x88292b4f76f
e0376?sa=X&ved=1t:2428&ictx=1
11 

22 SAMACÁ 
I.E 

SALAMANCA 

SEDE 
LOMA 

REDONDA  

-73.573896 
5.459452 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+v.da+loma+redonda/
@5.4589495,-
73.5778874,1264m/data=!3m1!1e
3!4m12!1m5!3m4!2zNcKwMjcnMz
QuMCJOIDczwrAzNCcyNi4wIlc!8
m2!3d5.459452!4d-
73.573896!3m5!1s0x8e402d0017
b85141:0xf4e7109ac616094b!8m
2!3d5.4567224!4d-
73.5705461!16s%2Fg%2F11whf3
2fs_!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=E
goyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoAS
AFQAw%3D%3D 

23 SAMACÁ 
I.E 

SALAMANCA 

SEDE 
ALTO DEL 

AIRE  

-73.487007 
5.489676 

https://maps.app.goo.gl/PtqbnEX
MFf7hm3dx8 

24 SAMACÁ 
I.E 

SALAMANCA 
SEDE 

PATAGUY  

5.473956151518
823, -

73.50529490926
503 

https://maps.app.goo.gl/2sqpWFv
NGnVhNtYYA 

25 SAMACÁ 
I.E.T LA 

LIBERTAD  

SEDE 
PARAMO 
CENTRO  

5.457690857941
1825, -

73.48550491534
714 

https://maps.app.goo.gl/x4kM7Xt
KdxtegQUC7 

26 SAMACÁ 
I.E.T 

NACIONALIZA
DA  

SEDE LA 
FABRICA 

5.478043450146
6395, -

73.52226028835
922 

https://maps.app.goo.gl/4wXdDad
PmVrj2Cpn8 

27 SAMACÁ 
I.E.T 

NACIONALIZA
DA  

SEDE 
MAMONAL 

5.522681051, -
73.51970711 

https://maps.app.goo.gl/Zp2cX8X
WvpGVjsL77 

28 SOCHA  
I.E.T NORMAL 

SUPERIOR 
SEDE EL 

POZO  

5.997116717893
929, -

72.71177603460
617 

https://maps.app.goo.gl/Jfv1FsrY5
Ae6MztR6 
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https://maps.app.goo.gl/PtqbnEXMFf7hm3dx8
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29 TASCO 
I.E. JUAN 

JOSE 
RONDON 

NARIÑO 
UNO 

5.960790282617
975, -

72.76193539666
521 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5
.9606127,-
72.7618858,774m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8d
dacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3
d5.9606127!4d-
72.7618858!16s%2Fg%2F11g7n
mv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI
1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 

30 
TIPACOQUE 

 

I.E.T. Lucas 
Caballero 
Calderón  

Sede 
Principal 

6.415891735369
961, -

72.69359503151
286 

https://maps.app.goo.gl/pEKc3c5
3TaAaen216  

31 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
SAN IGNACIO 

TASVITA 

5.208474425674
7895, -

73.50956443940
072 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Tasvita/@5.2084375,
-
73.5118568,599m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0
934a7:0x2544850101006db1!8m
2!3d5.2084375!4d-
73.5095625!16s%2Fg%2F11vwy
qmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMD
I1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 

32 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

RIA 
PRINCIPAL 

5.255643497800
994, -

73.46624676287
875 

https://www.google.com/maps/pla
ce/INSTITUCI%C3%93N+EDUCA
TIVA+T%C3%89CNICA+AGROP
ECUARIA/@5.2555201,-
73.4688148,672m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e402755b76f
c659:0xa5927171d443b9ed!8m2!
3d5.2555201!4d-
73.4662399!16s%2Fg%2F11g6r
mt_3d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI
1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 

33 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

RIA 

BOQUERÓ
N 

5.267014677499
985, -

73.45514900114
814 

https://www.google.com/maps/pla
ce/ESCUELA+BOQUERON/@5.2
67,-
73.4558185,175m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9db1b48
6020f:0xa94cda74d7844108!8m2!
3d5.267!4d-
73.45515!16s%2Fg%2F11ldc1qg
ml?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

34 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

RIA 
CHUSCAL 

5.248530288421
383, -

73.46317849879
489 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+chuscal/@5.2485157,
-
73.4638129,168m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9f005f35
ce6b:0x87adcb90cc350f5c!8m2!3
d5.2485157!4d-
73.4631692!16s%2Fg%2F11w59
1qd7_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI
1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 

35 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

DE 
MOLINO 

5.257682012, -
73.48186914 

https://www.google.com/maps/pla
ce/5%C2%B015'27.7%22N+73%

https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Nari%C3%B1o+1/@5.9606127,-72.7618858,774m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a2d80b8ddacf1:0xc46b3de9fbcf78a5!8m2!3d5.9606127!4d-72.7618858!16s%2Fg%2F11g7nmv8c8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://maps.app.goo.gl/pEKc3c53TaAaen216
https://maps.app.goo.gl/pEKc3c53TaAaen216
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Tasvita/@5.2084375,-73.5118568,599m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4021003a0934a7:0x2544850101006db1!8m2!3d5.2084375!4d-73.5095625!16s%2Fg%2F11vwyqmnwb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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RIA C2%B028'54.7%22W/@5.257682
,-
73.484444,672m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m4!3m3!8m2!3d5.257682!4
d-
73.4818691?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

36 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

RIA 

NUEVE 
PILAS 

5.240536167091
364, -

73.48600980279
289 

https://www.google.com/maps/pla
ce/escuela+nueve+pilas/@5.2404
986,-
73.4866831,175m/data=!3m2!1e3
!4b1!4m6!3m5!1s0x8e4020b8ff70
1df7:0xd701b94e2e2cca6f!8m2!3
d5.2404986!4d-
73.4860132!16s%2Fg%2F11gb3z
23h_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

37 ÚMBITA 
I.E. TECNICA 
AGROPECUA

RIA 
PAVAS 

5.283083124302
9, -

73.46383481838
437 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Verda+Pavas/@5.28
31104,-
73.4646203,157m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e6a9d3041d4144
1:0x5f9376f159986d09!8m2!3d5.
2830286!4d-
73.4638611!16s%2Fg%2F11fpfr7
nwh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

38 ÚMBITA 
I.E. DIVINO 

NIÑO 
LLANO 
VERDE 

5.180369072302
2084, -

73.47914887687
426 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+LLANO+VERDE/@5.
1803499,-
73.481725,841m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m6!3m5!1s0x8e40217de329
4515:0xd0253342a3191437!8m2!
3d5.1803499!4d-
73.4791501!16s%2Fg%2F11hkb2
dh02?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

39 ÚMBITA 
I.E. SAN 
ISIDRO 

GAUNZA 

5.196645893324
678, -

73.44380118132
533 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Instituci%C3%B3n+Educativa+
San+Isidro+Sede+Gaunza/@5.19
66223,-
73.4448175,176m/data=!3m1!1e3
!4m10!1m2!2m1!1sESCUELA+G
AUNZA!3m6!1s0x8e6a9f28961da
d21:0x7b4472c6c99991ab!8m2!3
d5.1966223!4d-
73.4438215!15sCg5FU0NVRUxBI
EdBVU5aQZIBBnNjaG9vbOABA
A!16s%2Fg%2F11kwr7cv1z?entr
y=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4
wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D  

40 ÚMBITA 
I.E. SAN 
ISIDRO 

JUNCAL 

5.229379535936
183, -

73.40588116295
423 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Juncal/@5.2296468,-
73.4069581,263m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e6a9f7c0298c39
b:0x834a649b7750afa4!8m2!3d5.
2293656!4d-
73.4058829!16s%2Fg%2F11j6sf2
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3xs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

41 ÚMBITA 
I.E. SAN 
ISIDRO 

LA PALMA 

5.188507054115
457, -

73.43805016072
604 

https://www.google.com/maps/se
arch/Escuela+LA+PALMA/@5.18
85921,-
73.4384962,218m/data=!3m1!1e3
?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDY
xNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%
3D 

42 ÚMBITA 
I.E. SAN 
ISIDRO 

UVERO 

5.239585380015
493, -

73.42391473451
022 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+Uvero+Municipio+Um
bita+Boyac%C3%A1/@5.239542
5,-
73.428788,841m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m6!3m5!1s0x8e6a9f07e7e2
19bf:0xdfecf540eabe79b5!8m2!3d
5.2395425!4d-
73.4239171!16s%2Fg%2F11ftz36
kmf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

43 MUZO 
I.E. CONCHA 
MEDINA DE 

SILVA 
PRNCIPAL 

5.539818421703
602, -

74.14284072937
946 

https://www.google.com/maps/pla
ce/IE+Concha+Medina+de+Silva/
@5.5396001,-
74.1435089,211m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e41ab0025ee1e3
d:0xb8dbd6e88d101e1a!8m2!3d5
.5397717!4d-
74.1428327!16s%2Fg%2F11w2m
wr8_6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI
1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 

44 MUZO 
I.E. CONCHA 
MEDINA DE 

SILVA 
CAÑADA 

5.526750414049
819, -

74.11841087767
843 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+La+Ca%C3%B1ada+
Muzo/@5.5265018,-
74.1193328,330m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e41aca6a198261
9:0x18b43c231281f552!8m2!3d5.
5266974!4d-
74.1184071!16s%2Fg%2F11dx8
wzfl5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

45 MUZO 
I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE 
LA NAVAL 

PRNCIPAL 

5.517108175249
03, -

74.06871745398
425 

https://www.google.com/maps/pla
ce/INSTITUCION+EDUCATIVA+
NUESTRA+SE%C3%91ORA+DE
+LA+NAVAL/@5.5170739,-
74.0693926,384m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e41ad2e8f7ae43
9:0xaa81272bca096b0f!8m2!3d5.
5170162!4d-
74.0687111!16s%2Fg%2F11bzyp
ks94?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1
MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%
3D%3D 

46 MUZO 
I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE 

ESC 
PEDREGAL 

5° 31' 33.3044" N 
74° 5' 58.601" W 

https://www.google.com/maps/pla
ce//@5.5259179,-
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LA NAVAL 74.0996114,139m/data=!3m1!1e3
!4m6!1m5!3m4!2zNcKwMzEnMzI
uMyJOIDc0wrAwNSc1Ni41Ilc!8m
2!3d5.5256444!4d-
74.0990245?entry=ttu&g_ep=Ego
yMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAF
QAw%3D%3D 

47 MUZO 
I.E. NUESTRA 
SEÑORA DE 
LA NAVAL 

ESC 
CUINCHA 

5.50027, -
74.12084 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Escuela+de+cuincha/@5.5004
173,-
74.1245547,1002m/data=!3m1!1e
3!4m12!1m5!3m4!2zNcKwMzAnM
DEuNSJOIDc0wrAwNycxOS4xIlc!
8m2!3d5.5004173!4d-
74.1219744!3m5!1s0x8e4053795
8e8daad:0x68817cd52c549ca9!8
m2!3d5.5002324!4d-
74.1207763!16s%2Fg%2F11h3tgj
892?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

48 PESCA 
I.E. 

INDALECIO 
VASQUEZ 

PRINCIPAL 

5.565339628910
854, -

73.04781884409
289 

https://www.google.com/maps/pla
ce/Instituto+Indalecio+Vasquez/@
5.5648696,-
73.0483845,406m/data=!3m1!1e3
!4m6!3m5!1s0x8e6a5d2b89289c4
5:0xc84359563ad0bc09!8m2!3d5.
5652482!4d-
73.0477871!16s%2Fg%2F11ght9l
klx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1M
DYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

 
 
5.6.  DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 
La vigilancia y control del presente proceso será ejercida por una INTERVENTORÍA 
EXTERNA a través de un consultor competente, que se contratará para tal fin.  
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido por la 
Gobernación de Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión en 
la Entidad y la normatividad vigente.  
 
5.7  FORMA DE PAGO  

  
El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  

 

El contratista deberá iniciar la ejecución de las obras desde la firma del acta de inicio del 
contrato y el sentido de ejecución de las mismas, será el establecido por la Gobernación de 
Boyacá para cada punto a intervenir, para asegurar el cumplimiento del plazo contractual.  
 
Teniendo en cuenta el alcance y cuantía del presente proceso la entidad garantizará dentro 
de la forma de pago un anticipo, correspondiente al 30% de acuerdo a lo siguiente: 
 
El treinta (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento 
del mismo, la aprobación de la garantía única pactada y la constitución de un patrimonio 
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autónomo irrevocable, de acuerdo a lo establecido al final del presente capitulo. 
 

Hasta el noventa por ciento (90%), se cancelará de acuerdo con las actas de recibo parcial 
de las obras aprobadas por el interventor y por el supervisor delegado, que correspondan 
al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios 
unitarios pactados. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas 
y con toda la documentación requerida, se cancelarán dentro de los treinta (30) días 
calendario siguiente a su radicación en la entidad. Las actas, las deberá presentar EL 
CONTRATISTA, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes 
de ejecución. 
 
El diez (10%) restante, correspondiente al último pago, se efectuará una vez el contratista 
cumpla con los requisitos para la liquidación y entrega del contrato. Para efectos de los 
desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, 
el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

 

NOTA DE ANTICIPO: El Departamento de Boyacá concederá al CONTRATISTA un 
anticipo equivalente al 30% del valor de las obras a contratar, el cual, será amortizado en 
cada Acta PARCIAL. El anticipo será entregado al CONTRATISTA previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización; y este, será girado por El Departamento 
a la entidad fiduciaria, sujeto a la programación y disponibilidad del PAC.  
 
El CONTRATISTA, para recibir el anticipo, deberá, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la firma del acta de inicio, deberá presentar y radicar la cuenta de cobro 
correctamente elaborada junto con el documento, donde conste la constitución de la fiducia 
o patrimonio autónomo. El giro del anticipo no constituye condición previa para la iniciación 
del contrato. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el 
manejo que del mismo se establecen para el presente proceso de contratación. 
 
MANEJO DEL ANTICIPO: 
El CONTRATISTA, deberá constituir una FIDUCIA o PATRIMONIO AUTÓNOMO 
IRREVOCABLE para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en una 
entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual se deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
 

1. El anticipo deberá destinarse para el pago de los insumos (obra, equipos, 
materiales, insumos, pagos de personal y demás) necesarios para la ejecución de 
la obra, objeto del presente contrato. 
 

2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, 
deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR. 

 
3. La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los 

proveedores de los insumos (materiales), a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, 
de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar 
debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Copia de los anteriores documentos 



 

 

aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA 
en el siguiente informe que se genere, posterior a su aprobación. 

 
4. Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos del 

anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito por 
parte del ordenador del gasto delegado por el departamento. 

 
5. El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será hasta máximo el 

50% del plazo inicial del contrato, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá 
utilizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo. 

 
6. A la terminación del encargo fiduciario o del patrimonio autónomo la fiduciaria 

deberá devolver al departamento de Boyacá los rendimientos que se hubieren 
generado de los recursos que integren el encargo, los cuales serán consignados en 
la cuenta que se le informe. 

 
7. En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en 

el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario. 
 

8. El costo de la comisión de la fiducia o patrimonio autónomo será cubierto 
directamente por el contratista y no podrá ser descontado de los recursos 
entregados a título de anticipo. 
 

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la 
información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los 
Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por la Gobernación. 

 
10. Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, FIDUCIARIO la sociedad 

fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la Superintendencia Financiera y 
el beneficiario el departamento de Boyacá y los proveedores del CONTRATISTA en 
desarrollo del presente contrato. 

 
11. En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Comercio, como también las 
demás normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o complemente. 

 
El Contratista, deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos 
relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a 
nombre del consorcio o de la unión temporal. Los anteriores pagos están sujetos a las 
disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y el CONTRATISTA 
deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace 
referencia al derecho de turno. 
 
 
 
 



 

 

 
5.8  REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN  

  

Comprenden los documentos que se detallan a continuación:  
  

- Para dar inicio a la ejecución del contrato se requerirá: aprobación de garantías, 
asignación de Supervisor y suscripción del Acta de Inicio del contrato.  

- Para la etapa de ejecución del contrato se tendrán en cuenta los siguientes 
documentos:  estudio previo, invitación, oferta, entre otros 

 
 
 
 
 
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 
Secretario de Contratación  
Delegado para la Contratación  
 
 
 
 
 
SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO 
Directora Administrativa de Procesos de Selección  
 

Proyectó: Carol Ruiz 
                 Profesional E. 
Reviso: Jiffany B. González O.  
                Profesional E.   



 

 

ANEXO 1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
  
Señores:   

GOBERNACION DE BOYACA  
 
 
 
REF:   

 

  
El suscrito ______________________, identificado con la C.C ______________ de 
___________ actuando en representación de la xxxxxxxxxxxxxxxxxx entidad sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad de acuerdo con lo establecido en la Invitación Pública, 
presentó la siguiente propuesta para el proceso de selección de la referencia, cuyo objeto 
es   

  
Declaro así mismo:   

  

1.  Que esta propuesta y el convenio que llegare a celebrarse sólo compromete a los 
firmantes de esta carta.   

  

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en 
esta propuesta ni en el convenio probable que de ella se derive.   

  

3. Que conocemos la información general y demás documentos de la Invitación 
Pública y que cumplimos con cada uno de los requisitos habilitantes de la misma.   

  

4. Que cumplimos con cada uno de los requisitos financieros y disponemos de la 
disponibilidad económica para la ejecución del objeto contractual.   

  

5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas en la Constitución o la Ley y que no nos encontramos 
en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.   

  

6. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por 
ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de la presente propuesta o en su defecto informarnos que hemos tenido 
incumplimiento con las siguientes entidades:____________(indicar el nombre de 
cada entidad).   

 
7. Que si se nos adjudica el convenio, nos comprometemos a constituir las garantías 

si requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.   

  

8. Que, para la fijación de los precios, tuve en cuenta todos los impuestos y gastos 
necesarios para la prestación del objeto contractual.   

  



 

 

9. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 
9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 
442, que he efectuado el pago de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 
últimos seis (6) meses.   

  

10. Que me compromete a ejecutar el objeto contractual en el plazo estipulado en el 
pliego.   

  

11. Que el valor económico global de mi propuesta para la ejecución del objeto y cada 
una de las obligaciones contractuales es la suma de  

__________________________  
($____________).   

    
Que me permito ofertar o no los siguientes factores técnicos de escogencia:   
  
  
Nombre del proponente:  

NIT. o C.C:   

Nombre del representante legal:   

E-mail   

Nombre en SECOP II:   

Teléfono   

  
________________________________________  
(Firma del proponente o su representante legal)  
  

  



 

 

ANEXO 2 
FORMATO -COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El suscrito, _______________________________________ [Nombre del representante 
legal o de la persona natural Proponente],identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando  en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal 
de_______________________________ [nombre del Proponente], en adelante   y como  
oferente dentro del  proceso  contractual _____________________manifiesto que me 
comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir 
con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la futura 
contratación; suministrando a la Gobernación de Boyacá, toda información sobre actos de 
corrupción, sobornos, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso 
contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento; con el  fin de  fortalecer  la  
transparencia  en  los  procesos de  selección y  la  responsabilidad para  lo  cual y con la 
suscripción del  presente  se  asume  los  siguientes compromisos:   

 

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la Gobernación de Boyacá, para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

 

2. No estoy en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. 

 

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos, miembro, trabajador o 
subcontratista asesores de la Gobernación de Boyacá, directamente o a través de 
sus empleados, contratistas o tercero. 

 

4. No permito que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista 
independientemente incurra en la conducta indicada en el numeral anterior.  

 

5. Me comprometo a impartir las instrucciones a todos los empleados, subcontratistas, 
agentes y a cuál es quiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo 
momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia y 
especialmente de aquellos que rigen el presente proceso.  

 

6. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de 
Contratación_______________________ [Insertar el número del proceso de 
selección] o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como 
efecto la desviación de la adjudicación de la convocatoria.  

 

7. Me comprometo a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación______________ [Insertar el número del proceso de selección] nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

 

8. Me comprometo a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias 
de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

 



 

 

9. Manifiesto que la actividad, profesión u oficio de ___________________________ 
[Insertar el nombre de la Persona Natural o de la Persona Jurídica], es lícita y se 
ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades 
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.  

 

10. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  

 

11. La información suministrada en los requisitos de la  convocatoria  realizada dentro 
del  proceso de  selección _______________[Insertar el número del proceso de 
selección]  y en este  documento es veraz y verificable y  que 
____________________________ [Insertar el nombre de  la  Persona Natural o de 
la Persona Jurídica] se  compromete  a  actualizarse  cuando así se  requiera  .  

 

12. Me comprometo a que los recursos que se deriven de la ejecución del posible 
contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades 
terroristas o a la realización de actividades ilícitas.  

 

13. Igualmente me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos 
previstos en el pliego de condiciones y en la futura contratación.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ______[Insertar información] días 
del mes de ________[Insertar información] de___________ [Insertar información]. 

 

Para todos los efectos, informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con este 
proceso contractual la recibo en:  

 

Dirección: 

Ciudad: 

Email.  

Teléfono: 

e-mail: 

 

Cordialmente,  

 

PROPONENTE:  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE  Y  SUS  INTEGRANTES: 
________________________________________________________________________
: 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Los representantes de los integrantes del 
Proponente plural deben suscribir el presente documento. 

C.C. N°: _________________________________ de  ________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Fax:_________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 3 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Ciudad y fecha   
  
Señores   

Xxxxxxxxxxxxxx   

Dirección  

  
REF:  

 

 
El suscrito ______________________________________  

 

DECLARA QUE: 

  
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades 
Estatales de conformidad con los artículos 8º y siguientes de la Ley 80 de 1993 y del artículo 
18 de la ley 1150 de 2007, por el cual se adiciono el literal j) al numeral 1º del artículo 8º de 
la Ley 80 de 1993, así: Artículo 8º (…) j) Las personas naturales que hayan sido declaradas 
responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, 
prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes 
en otras jurisdicciones.   

  
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con 
excepción de las sociedades anónimas abiertas. Así como las sanciones establecidas por 
transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7º y 52 y los efectos legales 
consagrados en el artículo 44 numeral 1º del Estatuto Contractual.   
  
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la 
sociedad que represento.   
  
Tampoco me encuentro dentro de ninguna de las prohibiciones ni inhabilidades señaladas 
en la ley 1474 de 2011.   

  
Dado en ________________ a los ______del mes _______del 2025 

  
Proponente:   

FIRMA  

 

  



 

 

 
ANEXO No. 4 

OFERTA ECONOMICA 

 

ITEM 
ITEM 

GOBER
. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

1   REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES   

1,01 2.01.03  

CERRAMIENTO EN 
ALAMBRE DE PUAS 
CAL.12. x 5 HILOS, CON 
POSTES DE MADERA. 
DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M. 

Metro lineal 

 

1,02 2.01.10  

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO CICLOPEO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,03 2.01.11  

DEMOLICIÓN DE 
SARDINEL EN 
CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

 

1,04 2.01.12  

DEMOLICIÓN DE ALFAJIA 
EN CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

 

1,05 2.01.14  

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O 
PLACA DE CONTRAPISO 
EN CONCRETO E < = A 
12CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,06 2.01.16 

DEMOLICIÓN DE CIELO 
FALSO EN ESTERILLA - 
ADOBE, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,07 2.01.17 

DEMOLICIÓN DE CIELO 
FALSO EN ESTRUCTURA 
DE ALUMINIO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,08 2.01.18 

DEMOLICIÓN DE 
CIMIENTO EN CONCRETO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cúbico 

 



 

 

1,09 2.01.19 

DEMOLICIÓN DE 
COLUMNA EN 
CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,10 2.01.20 

DEMOLICIÓN DE CUNETA 
EN CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

 

1,11 2.01.21 

DEMOLICIÓN DE PISOS 
EN CONCRETO < = 10 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,12 2.01.22 

DEMOLICIÓN DE 
SUMIDEROS, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Unidad 

 

1,13 2.01.23 

DEMOLICIÓN DE 
ENCHAPE CERÁMICO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,14 2.01.24 

DEMOLICIÓN DE 
ESCALERA EN 
CONCRETO REFORZADO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,15 2.01.25 

DEMOLICIÓN DE 
GUARDAESCOBA. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

 

1,16 2.01.27 

DEMOLICIÓN DE MESON 
EN CONCRETO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,17 2.01.28 

DEMOLICIÓN DE MURO 
EN ADOBE. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,18 2.01.29 

DEMOLICIÓN DE MURO 
EN CONCRETO 
REFORZADO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,19 2.01.30 
DEMOLICIÓN DE MUROS 
EN MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO E = 0.25 M. 

Metro Cuadrado 
 



 

 

(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

1,20 2.01.31 

DEMOLICIÓN DE MUROS 
EN MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO E = 0.15 M. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,21 2.01.32 

DEMOLICIÓN DE 
PAÑETES. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,22 2.01.33 

DEMOLICIÓN DE 
PAÑETES BAJO PLACA. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,23 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN 
CERÁMICA + MORTERO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,24 2.01.35 

DEMOLICIÓN DE PISO EN 
GRANITO PULIDO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,25 2.01.36 

DEMOLICIÓN DE PLACA 
DE PISO EN CONCRETO 
DE  E = 10 CM. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,26 2.01.37 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
ALIGERADAS EN 
CONCRETO E < = 25 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,27 2.01.38 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
ALIGERADAS EN 
CONCRETO E > 25 CM. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,28 2.01.39 

DEMOLICIÓN DE PLACAS 
MACIZAS EN CONCRETO 
E < = 20 CM. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 



 

 

1,29 2.01.40 

DEMOLICIÓN DE VIGA DE 
AMARRE EN CONCRETO, 
SECCIÓN HASTA 500 CM2. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

 

1,30 2.01.41 

DEMOLICIÓN DE VIGA 
AÉREA O VIGA CANAL EN 
CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

1,31 2.01.42 

DESCAPOTE MANUAL 
HASTA 20 CM. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,32 2.01.43 

DESMONTE DE ADOQUÍN 
PREFABRICADO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,33 2.01.44 

DESMONTE DE 
CERRAMIENTO EN 
ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 
5 LÍNEAS, INCLUYE 
RETIRO DE POSTERÍA. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

 

1,34 2.01.45 

DESMONTE DE CANALES 
Y BAJANTES EN LÁMINA. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro lineal 

 

1,35 2.01.46 

DESMONTE DE CIELO 
FALSO EN MADERA, (NO 
INCLUYE DESMONTE DE 
ESTRUCTURA). (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,36 2.01.47 
DESMONTE DE CORREAS 
METÁLICAS. 

Metro lineal 
 

1,37 2.01.48 

DESMONTE DE CORREA - 
VIGA - COLUMNA EN 
MADERA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro lineal 

 

1,38 2.01.49 

DESMONTE DE CUBIERTA 
EN TEJA DE BARRO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 

Metro Cuadrado 

 



 

 

KM.) 

1,39 2.01.50 

DESMONTE CUBIERTAS 
TEJA DE ASBESTO Y/ O 
ASBESTO CEMENTO. 
(INCLUYE RETIRO - 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,40 2.01.51 

DESMONTE DE CUBIERTA 
EN LÁMINA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,41 2.01.52 

DESMONTE DE CUBIERTA 
DE ZINC + ENTRAMADO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,42 2.01.53 

DESMONTE DE DIVISIÓN - 
PISO A TECHO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,43 2.01.54 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA PARA CIELO 
FALSO, (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,44 2.01.55 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA PARA CUBIERTA 
EN TEJA DE 
FIBROCEMENTO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,45 2.01.56 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA PARA CUBIERTA 
EN TEJA DE BARRO. 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,46 2.01.57 
DESMONTE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
PERFILES - VIGAS. 

Kilogramo 
 

1,47 2.01.58 
DESMONTE DE MALLA 
ESLABONADA DE H = 2.0 
M. 

Metro lineal 
 

1,48 2.01.59 
DESMONTE DE MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS. 

Metro Cuadrado 
 

1,49 2.01.60 DESMONTE DE REJA Metro Cuadrado  



 

 

METÁLICA. 

1,50 2.01.61 DESMONTE DE VIDRIOS. Metro Cuadrado  

1,51 2.01.65 

REGATAS SOBRE MUROS 
EN CONCRETO, 
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO O DE BLOQUE 

Metro lineal 

 

1,52 2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA 
EXISTENTE HASTA 12" 

Metro lineal 
 

1,53 2.01.01 
ABERTURA DE VANO 
PARA PUERTA O 
VENTANA 

Metro Cuadrado 
 

1,54 2.01.02 

ACARREO DE 
MATERIALES PÉTREOS, 
TIERRA Y VARIOS 
(DESPUÉS DE 5 KM.). 

M3-Km 

 

1,55 2.01.13 

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O 
PLACA DE CONTRAPISO 
EN CONCRETO E > A 12 
CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro Cuadrado 

 

1,56 2.01.15 

DEMOLICIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Unidad 

 

1,57 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

Metro Cúbico 
 

1,58 2.02.15 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

           

      

ITEM   DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

2   
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, 

MORTEROS Y PAÑETES  
 

2,01 1.01.03 
CONCRETO SIMPLE DE 
17.5 Mpa. (2500 PSI) 

Metro Cúbico 
 

2,02 1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 
Mpa. (3000 PSI) 

Metro Cúbico 
 

2,03 1.02.05 MORTERO 1:4 Metro Cúbico 
 

2,04 1.02.06 
MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO 

Metro Cúbico 
 



 

 

2,05 1.03.01 
FILOS Y DILATACIONES 
EN PAÑETES 

Metro lineal 
 

2,06 1.03.10 
PAÑETE LISO CULATAS 
1:4 

Metro Cuadrado 
 

2,07 1.03.07 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 

Metro Cuadrado 
 

2,08 1.03.02 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO PARA 
GOTERAS 

Metro lineal 
 

2,09 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro Cuadrado 
 

           

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

3   
REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 

MAMPOSTERIA  
 

3,01 2.03.01 

COLUMNAS Y 
PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI), H < 3.00 M. 
(FORMALETA MADERA) 

Metro Cúbico 

 

3,02 2.03.05 

VIGA CANAL EN 
CONCRETO 
IMPERMEABILZADO DE 21 
MPa - (3000 PSI) 

Metro Cúbico 

 

3,03 2.03.29 
VIGA AÉREA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI). 

Metro Cúbico 
 

3,04 2.03.31 
VIGA DE AMARRE SOBRE 
MURO DE 21 MPa - (3000 
PSI). 

Metro Cúbico 
 

3,05 2.03.35 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

Kilogramo 

 

3,06 2.02.10 

CONCRETO PARA 
ZAPATAS DE 21 MPa (3000 
PSI) + FORMALETA 
MADERA 

Metro Cúbico 

 

3,07 3.10.11 

SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 37000 PSI 240 
MPA 

Kilogramo 

 

3,08 3.10.12 

SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 420 
MPA 

Kilogramo 

 



 

 

3,09 2.03.24 
PLACA FACIL DE 21 MPa - 
(3000 PSI) E = 0.05 M. 

Metro Cuadrado 

 

3,10 2.03.26 
PLACA MACIZA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) E = 0.10 M. 

Metro Cuadrado 
 

3,11 2.04.01 

ALFAJÍA EN CONCRETO 
ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa 
- (2500 PSI) (INCLUYE 
REFUERZO). 

Metro lineal 

 

3,12 2.04.08 
LAVADA DE FACHADA 
CON ÁCIDO MURIÁTICO 
Y/O NÍTRICO 

Metro Cuadrado 
 

3,13 2.04.30 
MURO EN LADRILLO 
TOLETE COMUN DE E = 
0.10 M. 

Metro Cuadrado 
 

3,14 3.08.10 
CONSTRUCCION DE 
ANDENES EN CONCRETO 
DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 

Metro Cúbico 
 

3,15 2.02.02 

CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 
0.60 M. (NO INCLUYE 
TAPA). 

Unidad 

 

3,16 2.02.03 

CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 
0.80 M. (NO INCLUYE 
TAPA). 

Unidad 

 

3,17 2.02.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC D = 4" PARA DRENAJE 
SIN FILTRO 

Metro lineal 

 

3,18 2.02.31 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC SANITARIA D = 2" 

Metro lineal 
 

3,19 2.02.32 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC SANITARIA D = 3" 

Metro lineal 
 

3,20 2.02.33 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC SANITARIA D = 4" 

Metro lineal 
 

3,21 2.04.16 
MURO EN BLOQUE DE 
ARCILLA No.5. E = 0.12 M. 

Metro Cuadrado 
 

3,22 2.04.17 
MURO EN BLOQUE DE 
ARCILLA No.5. E = 0.20 M. 

Metro Cuadrado 
 

3,23 2.04.31 
MURO EN LADRILLO 
TOLETE COMUN DE E = 
0.20 M. 

Metro Cuadrado 
 

3,24 3.08.11 
CONSTRUCCION DE 
SARDINELES EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 

Metro Cúbico 
 



 

 

(2500 PSI) H:40CM, E:20 
CM 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

4   
EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y 

ENCHAPES  
 

4,01 2.05.36 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA DE 
GRES 

Metro lineal 

 

4,02 2.05.38 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TABLÓN DE 
GRES DE 30 X 30 CM. 

Metro Cuadrado 
 

4,03 2.05.19 PISO EN CERÁMICA Metro Cuadrado  

4,04 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro Cúbico 

 

4,05 2.05.03 
ALISTADO DE PISO 1:3 
IMPERMEABILIZADO, E = 
4.0 CM. 

Metro Cuadrado 

 

4,06 
COTIZ
ACION  

ENCHAPE EN CERAMICA 
BEIGE 33,8*33,8 

Metro Cuadrado 

 

4,07 2.05.04 
ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 
CM. 

Metro Cuadrado 
 

4,08 2.05.05 
ALISTADO DE PISO 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TERRAZAS E = 8.0 CM. 

Metro Cuadrado 
 

4,09 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO 

Metro Cúbico 
 

4,10 2.05.11 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PIRLÁN 
EN ALUMINIO 

Metro lineal 
 

4,11 2.05.23 

PISO VINILICO SPC 
TRAFICO 32 (COMERCIAL) 
E = 5.00 MM. COLOR A 
ELECCCIÓN  

Metro Cuadrado 

 

4,12 2.05.37 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLETA DE GRES DE 20 
X 20 CM. 

Metro Cuadrado 

 



 

 

4,13 2.06.08 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 5" X 3" 

Unidad 

 

4,14 2.06.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 6" X 4" 

Unidad 

 

4,15 2.06.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO EN ALUMINIO 
CON SOSCO DE 4" X 4" X 
3". 

Unidad 

 

4,16 2.06.15 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REMATE 
BOCEL DE ALUMINIO 
"WIN" 

Metro lineal 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

5   
REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y 

CIELO RASOS  
 

5,01 2.08.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF.AMAZONAS 
O SIMILAR) 

Metro lineal 

 

5,02 2.08.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANAL 
PVC DE AGUAS LLUVIA. 
(REF. AMAZONAS O 
SIMILAR). 

Metro lineal 

 

5,03 2.08.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF. RAINGO O 
SIMILAR) 

Metro lineal 

 

5,04 2.08.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO EN 
PERFIL TIPO PERLIN P-10-
12N 

Metro Cuadrado 

 

5,05 2.08.17 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABALLETE 
ONDULADO 
FIBROCEMENTO 

Metro lineal 

 



 

 

5,06 2.08.20 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 6. 

Metro Cuadrado 

 

5,07 2.08.21 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 8. 

Metro Cuadrado 

 

5,08 2.08.22 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 10. 

Metro Cuadrado 

 

5,09 2.08.23 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR DE 6 MM. 

Metro Cuadrado 

 

5,10 2.08.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
TEJA ONDULADA 
TERMOACÚSTICA 

Metro Cuadrado 

 

5,11 2.08.30 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN FLANCHE 
EN LÁMINA E=0.25M 

Metro lineal 
 

5,12 2.08.33 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PERFILERIA 
METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. 
DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

Kilogramo 

 

5,13 2.08.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFÁLTICO DE 3 MM. 
PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

Metro Cuadrado 

 

5,14 2.08.18 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANAL 
EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 23 ANCHO 
HASTA 0.40M ALTURA 
HASTA 0.30M . (INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER 
Y PINTURA). 

Metro lineal 

 

5,15 2.09.01 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN PVC DE 7 MM. 

Metro Cuadrado 

 



 

 

5,16 2.08.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFÁLTICO DE 3 MM. 
PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

Metro Cuadrado 

 

5,17 REF INSTALACIÓN CUBIERTA  Metro Cuadrado  

5,18 REF 
CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" 
CELOSIA EN 3/8 INC. 
ANTICORR. 

Metro lineal 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

6   
REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS 

SANITARIOS  
 

6,01 
2.12.17

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS COLOR 
BLANCO DE COLGAR 
INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACION 

Unidad 

 

6,02 
2.12.17

2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 
SOBREPONER COLOR 
BLANCO 

Unidad 

 

6,03 
2.12.17

4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INFANTIL 

Unidad 
 

6,04 
2.12.17

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO. INCLUYE 
GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS 

Unidad 

 

6,05 
2.12.17

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SANITARIO SENCILLO 
BLANCO 

Unidad 

 

6,06 
2.12.17

8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SANITARIO INFANTIL 

Unidad 
 

6,07 
2.12.17

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INFANTIL LINEA 
INSTITUCIONAL. (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

Unidad 

 

6,08 
2.12.18

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ORINAL 
MEDIANO COMPLETO. 

Unidad 
 



 

 

(INCLUYE GRIFERÍA 
CROMADA) 

6,09 
2.12.18

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA COMPLETA 
PARA LAVAMANOS CON 
LLAVE SENCILLA 

Unidad 

 

6,10 
2.12.19

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS ACERO 
INXIDABLE 0.50 X 0.35 M 

Unidad 

 

6,11 
2.12.16

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
500 L  (INCLUYE 
CONECTOR DE ENTRADA 
Y SALIDA) (NO INCLUYE 
FLOTADOR) 

Unidad 

 

6,12 
2.12.17

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA CON FLOTADOR 
PARA TANQUE ELEVADO 
1/2", CON FLOTADOR EN 
BOLA PLÁSTICA 

Unidad 

 

6,13 2.12.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

 

6,14 2.12.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

 

6,15 5.01.11 
PUNTO SANITARIO O DE 
DESAGUES DE 2" 

Unidad 
 

6,16 
2.12.10

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 2" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

 

6,17 
2.12.10

7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 3" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

 

6,18 
2.12.10

8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 4" 
PVC T.P. 

Metro lineal 

 



 

 

6,19 
2.12.11

4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BUJE 
SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " 
PVC, PARA 
REPARACIONES Y/O 
MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

 

6,20 
2.12.11

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BUJE 
SANITARIO DE 3 X 2" PVC, 
PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

 

6,21 
2.12.11

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BUJE 
SANITARIO DE 4 X 2" PVC, 
PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

 

6,22 
2.12.11

7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BUJE 
SANITARIO DE 4 X 3" PVC, 
PARA REPARACIONES 
Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS. 

Unidad 

 

6,23 
2.12.13

8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 1 1/2" PVC 

Unidad 
 

6,24 
2.12.13

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 2" PVC 

Unidad 
 

6,25 
2.12.14

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 3" PVC 

Unidad 
 

6,26 
2.12.14

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 4" PVC 

Unidad 
 

6,27 
2.12.16

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
500 L  (INCLUYE 
CONECTOR DE ENTRADA 
Y SALIDA) (NO INCLUYE 
FLOTADOR) 

Unidad 

 

6,28 
2.12.18

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA COMPLETA 
PARA LAVAMANOS CON 
LLAVE SENCILLA 

Unidad 

 



 

 

6,29 
2.12.18

2 

SUMINISRTO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA COMPLETA 
PARA LAVAMANOS CON 
LLAVE TIPO PUSH 

Unidad 

 

6,30 
2.12.18

3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA COMPLETA 
CON LLAVE TIPO GANSO 

Unidad 

 

6,31 
2.12.20

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS ACERO 
INXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

Unidad 

 

6,32 2.12.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, 
PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

Metro lineal 

 

6,33 2.12.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, 
PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

Metro lineal 

 

6,34 2.12.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 1" T.P. 
PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

Metro lineal 

 

6,35 2.12.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 

 

6,36 2.12.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. 

Unidad 

 

6,37 2.12.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE AGUA FRÍA EN 
TUBERÍA PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

 

6,38 2.12.36 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIVERSAL PVC DE 1/2" 
T.P. 

Unidad 

 

6,39 2.12.37 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIVERSAL PVC DE 3/4" 
T.P. 

Unidad 

 

6,40 2.12.38 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

Unidad 
 



 

 

UNIVERSAL PVC DE 1" 
T.P. 

6,41 2.12.42 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1/2" 
T.P. 

Unidad 

 

6,42 2.12.43 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 3/4" 
T.P. 

Unidad 

 

6,43 2.12.44 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

 

6,44 2.12.48 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 1/2" 
T.P. 

Unidad 

 

6,45 2.12.49 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 3/4" 
T.P. 

Unidad 

 

6,46 2.12.50 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 1" T.P. 

Unidad 

 

6,47 2.12.54 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2" 

Unidad 
 

6,48 2.12.55 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO PVC DE 3 X 2" 

Unidad 
 

6,49 2.12.56 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO PVC DE 4 X 3" 

Unidad 
 

6,50 5.02.21 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA SÉPTICO 
PLÁSTICO ANAEROBIO DE 
1000 L. INCLUYE TUBERÍA, 
TANQUE, TRAMPA DE 
GRASAS, 
FILTRO ANAEROBIO Y 
DEMÁS ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN). 

Unidad 

 



 

 

6,51 5.02.03  

CAMPO DE INFILTRACION 
POZO SEPTICO PLÁSTICO 
ANAEROBICO DE 1000LTS 
TUBERÍA DRENAJE D=4" 

Metro lineal 

 

6,52 3.03.09 
DRENES HORIZONTALES 
EN TUBERÍA PVC DE 2 1/2" 
PERFORADA CON FILTRO 

Metro lineal 
 

6,53 3.03.05 

CUNETAS REVESTIDAS 
EN CONCRETO DE 21 MPA 
( 3000 PSI) SIN REFUERZO 
(INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS) 

Metro Cúbico 

 

6,54 3.03.02 

CONSTRUCCION DE 
FILTROS A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE 
SEGUN NORMA INVIAS. 
(NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

Metro Cúbico 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

7   REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA   

7,01 2.07.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE LÁMINA LINEAL 
3 MANOS 

Metro lineal 

 

7,02 2.07.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE LÁMINA LLENA 
3 MANOS 

Metro Cuadrado 

 

7,03 2.07.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE MADERA 
LINEAL 3 MANOS 

Metro lineal 

 

7,04 2.07.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE MADERA LLENA 
3 MANOS 

Metro Cuadrado 

 

7,05 2.07.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE MARCOS 
LÁMINA 3 MANOS 

Metro lineal 

 

7,06 2.07.06 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE MARCOS 
MADERA 3 MANOS 

Metro lineal 

 



 

 

7,07 2.07.07 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUCO 
BAJO PLACA 

Metro Cuadrado 
 

7,08 2.07.25 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO EN MUROS 

Metro Cuadrado 
 

7,09 2.07.11 
FILOS Y DILATACIONES 
EN ESTUCO 

Metro lineal 
 

7,10 2.07.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VINILO 
TIPO I SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A TRES MANOS. 

Metro Cuadrado 

 

7,11 2.07.15 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PINTURA KORAZA O 
SIMILAR PARA FACHADAS 
TRES MANOS 

Metro Cuadrado 

 

7,12 2.07.19 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VINILO 
TIPO II SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A DOS MANOS 
EN MUROS 

Metro Cuadrado 

 

7,13 2.07.20 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA 
MUROS A DOS MANOS 

Metro Cuadrado 

 

7,14 2.07.25 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO EN MUROS 

Metro Cuadrado 
 

7,15 3.13.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE SINTÉTICO 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA. (INCLUYE 
BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

Kilogramo 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN FUENTE 
UNIDA

D 

VALOR 
UNITARIO 

8   
EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y 

MALLAS  
 

8,01 2.19.06 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 10 
(INCLUYE TUBO AGUA 
NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" 
X 1" X 1/8") 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrad

o 

 



 

 

8,02 3.10.07 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BARANDA METÁLICA. 
(INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER 
Y ESMALTE). 

Precios 
Gober. 

Kilogra
mo 

 

8,03 2.19.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
CONTRAIMPACTO H = 5,0 
M. 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 

8,04 2.19.10 

CERRAMIENTO EN TUBO 
GALVANIZADO DE 2 1/2 X 
2mm SOBRE VIGA EN 
CONCRETO DE 3000 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

9   
EJECUTAR ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

9,01 
2.10.14

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE EN 
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO 
PVC 1/2 " (INCLUYE 
APARATO) 

Unidad 

 

9,02 
2.10.17

8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED CUADRADO DE 
SOBREPONER DE 24 W 

Unidad 

 

9,03 2.10.77 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 
MONOFÁSICO DE 4 
CIRCUITOS 

Unidad 

 

9,04 2.10.90 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC CONDUIT 
DE 1/2". (TIPO PESADO - 
DB). 

Metro lineal 

 

9,05 2.10.98 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
EMT DE 1/2" 

Metro lineal 

 



 

 

9,06 
2.10.10

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
EMT DE 1" 

Metro lineal 

 

9,07 
2.10.10

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO, EN 
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO 
PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

 

9,08 
2.10.12

7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, 
EN CALIBRE 12 AWG (F, N, 
T) FREETOX - LHFR - LS Y 
DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

Unidad 

 

9,09 
2.10.13

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO 
REGULADO, EN CALIBRE 
12 AWG (F, N, T) Y DUCTO 
EMT DE 3/4". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

 

9,10 
2.10.13

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO 
REGULADO, EN CALIBRE 
12 AWG (F, N, T) FREETOX 
- LHFR - LS Y DUCTO PVC 
DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

 

9,11 
2.10.13

2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO 
REGULADO, EN CALIBRE 
12 AWG (F, N, T) FREETOX 
- LHFR - LS Y DUCTO EMT 
DE 3/4". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 

 



 

 

9,12 
2.10.13

3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA 

Unidad 

 

9,13 
2.10.14

2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG 
FREETOX - LHFR - LS Y 
DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

Unidad 

 

9,14 
2.10.16

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR SENCILLO 

Unidad 

 

9,15 
2.10.16

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR DOBLE 

Unidad 

 

9,16 
2.10.16

4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE ILUMINACIÓN EN 
CIELO RASO EN CALIBRE 
12 AWG (F, N, T) EN DUCTO 
SCH 40 1/2 " 

Unidad 

 

9,17 
2.10.17

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED REDONDO DE 
INCRUSTAR DE 12 W 

Unidad 

 

9,18 
2.10.17

2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPONER DE 12 W 

Unidad 

 

      

      

ITEM   DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

10   
REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA 

METALICA 
 

10,01 2.15.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MARCO 
Y PUERTA DE ACCESO EN 
ALUMINIO (TABLERO 
LLENO) 

Metro Cuadrado 

 

10,02 2.15.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MARCO 
EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 
M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

Unidad 

 



 

 

10,03 2.15.06 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
EN LÁMINA CAL. 18. 
(INCLUYE 
ANTICORROSIVO). (NO 
INCLUYE CERRADURA). 

Metro Cuadrado 

 

10,04 2.15.07 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
VENTANA EN LÁMINA CAL 
18 INC. ANTICORR. 
(INCLUYE MARCO Y 
VIDRIO) 

Metro Cuadrado 

 

10,05 2.15.08 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUERTA 
Y MARCO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 
(INCLUYE 
ANTICORROSIVO). (2.0 X 
1.0M). 

Unidad 

 

10,06 2.15.13 

SUMINSITRO E 
INSTALACIÓN DE 
VENTANA CORREDIZA EN 
ALUMINIO. (INCLUYE 
VIDRIO DE 5 MM. Y 
HERRAJES). 

Metro Cuadrado 

 

10,07 2.15.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VENTANA EN ALUMINIO 
PROYECTANTE. (INCLUYE 
VIDRIO DE 5 MM. Y 
HERRAJES). 

Metro Cuadrado 

 

10,08 2.15.15 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIÓN EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 20, 
PARA BATERIA 
SANITARIA. (REF.304 
SATINADO). 

Metro Cuadrado 

 

10,09 2.15.16 

BARRA DE SEGURIDAD 
PARA MOVILIDAD 
REDUCIDA EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 18 
D = 1 1/2" (distancia mayor a 
1 ml) 

Metro lineal 

 

10,10 2.16.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MARCO 
Y PUERTA 
ENTAMBORADA EN 
MADERA MELAMINICA  
COLOR A ELECCIÓN 

Metro Cuadrado 

 



 

 

10,11 2.17.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERRADURA ALCOBA DE 
POMO MADERA / 
METÁLICO USO 
INSTITUCIONAL 

Unidad 

 

10,12 2.17.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERRADURA ALCOBA DE 
PALANCA METÁLICA USO 
INSTITUCIONAL 

Unidad 

 

10,13 2.17.06 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERRADURA DOBLE 
CILINDRO TIPO YALE 987 
O SIMILAR 

Unidad 

 

10,14 2.17.07 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESPEJO 
DE 4 MM. SIN BICEL 

Metro Cuadrado 

 

10,15 2.17.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO 
CRUDO INCOLORO DE 5.0 
MM. 

Metro Cuadrado 

 

 
NOTA 1: El presente presupuesto ha sido verificado y corroborado por la Oficina de 
Infraestructura Educativa y la Oficina de Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación 
de Boyacá con el fin de aprobar la información suministrada y dar cumplimiento al proceso. 
 
NOTA 2: El porcentaje de administración, imprevistos y utilidades (A.I.U) no podrá exceder 
el 30% sobre los costos directos. El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y 
debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA   

C.C. ________________   

  

NOTA. Este anexo es a título ilustrativo y cualquier omisión de las especificaciones técnicas 
o ítems será asumida por el oferente quien deberá revisar minuciosamente los requisitos 


