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INTRODUCCIÓN  
 
En desarrollo de lo señalado en la Subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la y Guía para la elaboración 
de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente: “La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso”, por ello se hace necesario elaborar el presente documento denominado Análisis Económico del Sector. 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
El sector de la construcción desempeña un papel protagónico en todas las economías del mundo, especialmente en países en 
vía de desarrollo, debido a la edificación de infraestructuras esenciales para el progreso de las sociedades modernas. Sin 
embargo, el sector experimenta periodos de actividad mucho más pronunciados que el promedio de actividades económicas y 
es susceptible a las variaciones de los mercados internacionales. Además, se considera uno de los principales indicadores, 
gracias a la influencia que tiene en las variaciones en el ciclo de la economía. 
 

a) DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 

“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.” 
 

b) ANALISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, que guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos. La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: sector primario o agropecuario, 
sector secundario o industrial, y sector terciario o de servicios. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/sector-primario-secundario-y-terciario-ejemplos-2445.html 
 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/sector-primario-secundario-y-terciario-ejemplos-2445.html
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El sector a analizar para el presente estudio se refiere al sector terciario o de servicios, el cual incluye actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarios para el funcionamiento de la economía. Este sector relaciona 
servicios no productivos o transformadores de bienes materiales que contribuye a la formación del ingreso nacional y del 
producto nacional y donde se ubican algunos subsectores como: el comercio, comunicación, tecnología, turismo, 
administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, entre otros, así las cosas y de conformidad con la naturaleza 
del presente proceso a continuación referenciamos el sector de la economía el cual nos ocupa: 

No. SECTOR Marcar con una “X” 

1 Sector primario o sector agropecuario  

2 Sector secundario o sector industrial  

3 Sector terciario o sector de servicios X 

 

No. SUB SECTOR Marcar con una “X” 

1 Agropecuario  

2 Servicios X 

3 Industrial  

4 Transporte  

5 Comercio  

6 Financiero  

7 Construcción  

8 Minero y Energético  

9 Solidario  

10 Comunicaciones  

11 Administración Pública  

12 Otros  

 
CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, se desarrolla el análisis del sector desde la perspectiva económica identificando 
variables actualizadas de la economía nacional e internacional, resaltando las actuaciones de las diferentes actividades 
económicas que se relacionan directamente con el objeto contractual adelantado mediante la modalidad de licitación publica 
(Obra Pública). 

 
FUENTE: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkw
NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9      - consultado 21/05/2025 
 
VARIABLES ECONOMICAS: 
 

• Entorno económico internacional: 
 
El inicio del 2024 ha estado marcado por fuertes agitaciones geopolíticas, agudizaciones de conflictos internacionales y 
escenarios de incertidumbre en cuanto a los efectos que estos movimientos puedan generar sobre los mercados internacionales. 
No obstante, el desempeño económico mundial se muestra resiliente, y aunque los efectos inflacionarios agudizados como 
consecuencia de la crisis post pandemia y expansión de las demandas internas han cedido, aún no logran llegar a las cifras 
planteadas como meta por los bancos centrales de las principales economías desarrolladas del mundo.  

Para el caso de USA se puede apreciar un leve repunte para el primer trimestre de 2024, de la tendencia decreciente con que 
cerró el 2023, explicada sobre todo por temas de costos de vivienda (0,4% mensual) y el índice de precios de gasolina (2,8%), 
componentes que, en conjunto, explican cerca del 60% del incremento de precios de la economía. Pese a este repunte, la 
economía norteamericana ha experimentado una caída en la inflación de más del 60%, desde su punto máximo, el 9,1% que 
registró en junio del 2022. Comportamiento decreciente que han compartido las demás economías desarrolladas. 
 
Por su parte las economías latinoamericanas también han logrado reducir el impacto de los efectos inflacionarios del 2022, a 
excepción de Argentina y Venezuela que presentan un problema de inflación crónica; las economías de la zona se han 
caracterizado por reducir paulatinamente sus índices de precios, aunque con menor dinamismo para Colombia, quien comenzó 
su proceso de reducción, solo a partir de abril del 2023. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Chile presenta un comportamiento bajista significativo y se situó con corte a marzo del 2024 con una inflación de 3,7%, tendencia 
que también ha sido compartida por México y Brasil, quienes marcaron 4,4% y 3,9% respectivamente. Colombia aun presenta 
una cifra significativamente mayor en su comportamiento inflacionario, en comparación con sus vecinos de la región 7,4%, con 
corte al primer trimestre del 2024, la más alta mar-24 de Latinoamérica, excluyendo Argentina y Venezuela, que presentan 
situaciones atípicas como se mencionó anteriormente. El aumento en los precios de los combustibles y arriendos, han marcado 
los principales factores por los cuales no ha logrado ceder en mayor magnitud la inflación colombiana, aun así, esta logra ser de 
un dígito y para el primer trimestre del 2024, marcó la cifra más baja desde enero del 2022. 
 
FUENTE: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-
economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx 
- actualizado el 21/05/2025 
 

• El PIB en Colombia 2024  
 
La economía colombiana continuó en un proceso lento de crecimiento económico, la actividad económica aumentó solo 0,7% 
en el primer trimestre del 2024.Lo que evidencia una tendencia de contracción, en comparación al 2023, donde el crecimiento 
para el mismo periodo fue de 2,7%. 
 
 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx
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Dentro de las actividades que destacan por presentar crecimientos significativos se encuentran: Agropecuario 5,5%, 
Administración Pública y Defensa con un 5,3% y Actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios que arrojó un 5,2%. En las actividades que presentaron variaciones negativas, se hacen relevantes: Industria 
manufactureras con un descenso de (-5,9%), Actividades Financieras y seguros con una contracción de (-3%) e información y 
comunicaciones con (-1,6%). 

 
La industria continúa desacelerando y registró una reducción de 5,9% en el primer trimestre de 2024 y contabilizó cuatro 
trimestres consecutivos con variaciones negativas. En el 2023, la disminución alcanzó 3,5%, lo cual contrastó con los aumentos 
superiores a 9% de los años 2021 y 2022. 
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Fuente: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-
macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx       - consultado 
21/05/2025 
 

• Política Monetaria e Inflación 

 

A partir del 2021, con los efectos de la pandemia en los cuales, la crisis de contenedores, aumento de los precios de materias 
primas, escasez de microprocesadores y cierres de algunos puertos, afectó las tasas de inflación a nivel mundial y sumado a los 
bloqueos y protestas sociales que impactaron con mayor fuerza, aún los precios de la economía colombiana, comenzó un 
proceso de aumento progresivo de la inflación que solo empezó a ceder a partir de abril del 2023, momento en que alcanzó su 
pico más alto 13,3% (ver gráfico 19). Aunque, con menor dinamismo que en la región, lo que hace que al cierre del primer 
trimestre del 2024 se haya reducido el efecto inflacionario a 7,4%, pero sin alcanzar aún las cifras características de antes de 
pandemia en 2020 donde oscilaba entre 1,5% y 3,8%.  
 
Sumado a los factores anteriormente nombrados la guerra ucraniano- rusa que impactó el precio de insumos agrícolas, energía 
y petróleo, no ha permitido reducir las tasas inflacionarias internas de los países5 por lo que la reducción ha sido un proceso 
más demorado de lo esperado, y el surgimiento de nuevos conflictos geopolíticos genera incertidumbre sobre el proceso de 
disminución del efecto inflacionario a nivel mundial. 
 

 
 

 

 

 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx%20-%20Actualizado%20el%2021/05/2025
https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx%20-%20Actualizado%20el%2021/05/2025
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La tendencia bajista de la inflación colombiana se explica ante todo por el fenómeno de los precios, la baja en insumos básicos 
para la producción agrícola y de proteína animal, ha llevado a que el costo de algunos alimentos básicos ceda de manera 
importante desde finales del 2022, y continue para el primer trimestre del 20246. El costo de hidrocarburos y arriendos ha 
impedido una reducción con mayor intensidad y fluidez. Para el primer trimestre los factores que mayor incremento presentan 
son: 11,4%, transporte 20,4% y restaurantes y hoteles 9,8% 

 
Según lo proyectado por el Banco de la República, se estima que la inflación continue cayendo y se ubique en un 5,9% y 2,8% 
para el 2024 y 2025 respectivamente: para ayudar a este fin, cuenta con instrumento que es la tasa de interés de intervención. 
La cual tradicionalmente es subida por parte del Banco de la República ante incrementos inflacionarios. 

Se puede evidenciar como para los periodos de poca inflación, como finales del 2020(1,81%), se manejaron tasas de intervención 
bajas (1,75%). Ante la baja de la inflación en los últimos periodos, el Banco de la República ha comenzado a disminuir la tasa 
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de intervención, situándola en 12,25% para comienzos del 2024. Esta tasa influye en las demás tasas de interés del mercado 
por lo que se puede apreciar como las tasas de interés de captación también se han reducido para el primer trimestre del 2024. 
 
Fuente: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-
macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx            - 
ACTUALIZADO 21/05/2025 
 

• Índices de precio al consumidor (IPC) 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

Variación mensual, año corrido y anual 

Total nacional 

2024 - 2025 (abril) 

 

 
En el mes de abril de 2025, el IPC registró una variación de 0,66% en comparación con marzo de 2025, dos divisiones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,10%) y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,74%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,63%), Bienes y servicios 
diversos (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%), Transporte (0,49%), 
Recreación y cultura (0,45%), Prendas de vestir y calzado (0,40%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), 
Educación (0,03%) y por último, Información y comunicación (-0,19%). 
 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx%20-%20actualizado%2013/05/2025
https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx%20-%20actualizado%2013/05/2025
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/abr2025/bol-IPC-abr2025.pdf - Actualizado 21/05/2025 
 

• Empleo: 
 

Los últimos años han marcado una evidente volatilidad en la tasa de desempleo en Colombia, producto de los hechos atípicos y 
circunstancias económicas y sociales que se han vivido en los recientes años. Tradicionalmente Colombia presentaba cifras de 
un dígito en su tasa de desempleo, no obstante, tras la pandemia y crisis económica se perdieron muchos puestos de trabajo 
para el 2020, que se han venido recuperando con la reactivación económica, sin embargo, no se ha logrado estabilizar en un 
dígito, y termina cerrando el primer trimestre del 2024 con una tasa del 11,3%, 1.3pp más que al cierre del mismo periodo en el 
2023. 
 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/abr2025/bol-IPC-abr2025.pdf
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Las ciudades y áreas metropolitanas con tasa de desempleo más alta para el comienzo del 2024 fueron: Quibdó con 28,4%, 
Riohacha (19,8%), Florencia (16,9%), Ibagué (14,6%) y Cúcuta A.M (14,5%). Con menor tasa: Medellín-A.M. (9,9%), Barranquilla 
A.M. (10,4%), Manizales A.M. (10,9%) (Gráfica 25). 

 
Fuente: https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-
economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-
2024.pdf.aspx - Actualizado 21/05/2025 
 

• Exportaciones en Colombia 2024: 
 
En el acumulado de 2024, las ventas externas sumaron USD FOB $49.552 millones, presentando una variación de –0,4% frente 
al mismo periodo de 2023 (USD FOB $49.770 millones). Por el contrario, el volumen exportado alcanzó 106,8 millones de 
toneladas, registrando un crecimiento de 3,6%. 
La reducción del valor de las exportaciones colombianas en lo corrido del año se explica por el descenso de las ventas de 
productos como hulla, coque y briquetas (-22,4%), petróleo (-5,1%), manufacturas de minerales no metálicos (-7,8%) y hierro y 
acero (-5,1%).  
La mayor participación es del rubro de combustibles y productos de industrias extractivas (47,2%) disminuyendo en comparación 
con la participación del mismo periodo de 2023 (52,8%), seguido por agropecuarios, alimentos y bebidas (23,2%), manufacturas 
(21,3%) y otros sectores (8,3%). 
 

 
 
 
 
 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2024/informe-economico-01/oee-jcy-informe-economico-primer-informe-2024.pdf.aspx
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Fuente: https://analdex.org/2025/02/11/informe-mensual-de-exportaciones-colombianas-diciembre-
de2024/#:~:text=En%20el%20acumulado%20de%202024,crecimiento%20de%203%2C6%25 – actualizado 21/05/2025 
 

• Importaciones en Colombia 2024: 
 
En 2024, las importaciones de Colombia comenzaron con una caída del 10,3%, atribuida principalmente a la disminución de la 
demanda interna debido a medidas de política para controlar la inflación y a la caída en los términos de intercambio desde 2023. 
Esto refleja una baja demanda agregada en la economía, con impacto en el consumo de los hogares y la inversión. Aunque las 
importaciones de bienes intermedios y de consumo cayeron significativamente (-19,7% y -8,1% respectivamente), las de bienes 
de capital aumentaron un 7,1%. Este ajuste económico sigue la tendencia del año anterior.  
 
La reducción en las importaciones acompaña a la disminución de las exportaciones, afectadas por la baja en los precios de las 
materias primas. Sin embargo, se destaca una mejora en la balanza comercial de la cuenta corriente, indicando una posición 
externa más sólida y reduciendo la vulnerabilidad frente a shocks externos. 
 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre de 2024, las importaciones fueron 
US$5.650,6 millones CIF y presentaron un crecimiento de 7,5% con relación al mismo mes de 2023. Este comportamiento 
obedeció principalmente al aumento de 8,7% en el grupo de Manufacturas. En diciembre de 2024, las importaciones de 
Manufacturas participaron con 70,9% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas 
con 14,5%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 14,6% y Otros sectores con 0,1%. 
 
 
 

https://analdex.org/2025/02/11/informe-mensual-de-exportaciones-colombianas-diciembre-de2024/#:~:text=En%20el%20acumulado%20de%202024,crecimiento%20de%203%2C6%25
https://analdex.org/2025/02/11/informe-mensual-de-exportaciones-colombianas-diciembre-de2024/#:~:text=En%20el%20acumulado%20de%202024,crecimiento%20de%203%2C6%25
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• Pobreza: 
 
Durante el año 2023, Colombia logró una reducción significativa en la pobreza monetaria, disminuyendo 3.6 puntos porcentuales, 
al pasar del 36.6% en 2022 al 33% en 2023. Esta mejora se tradujo en que 1.6 millones de personas salieran de la pobreza, 
reflejando un avance en las condiciones económicas de la población. Este progreso fue visible tanto en las cabeceras 
municipales, donde la pobreza monetaria cayó del 33.8% al 30.6%, como en las zonas rurales, con una reducción del 45.9% al 
41.2%, destacando así un avance considerable en áreas que históricamente han sido más vulnerables. 
 

 
En términos de pobreza extrema, también se observó una mejora notable. A nivel nacional, la pobreza extrema se redujo del 
13.8% en 2022 al 11.4% en 2023. Esta tendencia positiva se replicó en las áreas urbanas, donde la pobreza extrema disminuyó 
al 8.9%, y en las rurales, donde bajó al 19.8%. Sin embargo, la persistente desigualdad entre las áreas urbanas y rurales se 
refleja en que la incidencia de la pobreza extrema en zonas rurales sigue siendo más de dos veces mayor que en las urbanas 
 
Fuente: https://www.undp.org/es/colombia/discursos/panorama-colombia-logros-retos-claves-evitar-aumento-
pobrezaescenario-
bajainversion#:~:text=9%20de%20Agosto%20de%202024&text=Este%20progreso%20fue%20visible%20tanto,hist%C3%B3ric
ame nte%20han%20sido%20m%C3%A1s%20vulnerables – actualizado 21/05/2025 
 

• Victimas del conflicto armado: 
 
En Colombia 9.625.203 personas son reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, 
identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos, 
de las cuales 7.582.237 son sujetos de atención y cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación 
establecidas en la Ley, 2.042.966 son sujetos de NO atención es decir víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, 
homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las 
medidas de atención y reparación.  
 
A continuación, se muestra mediante la gráfica el enfoque diferencial por género. 
 
 
 

https://www.undp.org/es/colombia/discursos/panorama-colombia-logros-retos-claves-evitar-aumento-pobrezaescenario-bajainversion%23:~:text=9%20de%20Agosto%20de%202024&text=Este%20progreso%20fue%20visible%20tanto,hist%C3%B3ricame%20nte%20han%20sido%20m%C3%A1s%20vulnerables
https://www.undp.org/es/colombia/discursos/panorama-colombia-logros-retos-claves-evitar-aumento-pobrezaescenario-bajainversion%23:~:text=9%20de%20Agosto%20de%202024&text=Este%20progreso%20fue%20visible%20tanto,hist%C3%B3ricame%20nte%20han%20sido%20m%C3%A1s%20vulnerables
https://www.undp.org/es/colombia/discursos/panorama-colombia-logros-retos-claves-evitar-aumento-pobrezaescenario-bajainversion%23:~:text=9%20de%20Agosto%20de%202024&text=Este%20progreso%20fue%20visible%20tanto,hist%C3%B3ricame%20nte%20han%20sido%20m%C3%A1s%20vulnerables
https://www.undp.org/es/colombia/discursos/panorama-colombia-logros-retos-claves-evitar-aumento-pobrezaescenario-bajainversion%23:~:text=9%20de%20Agosto%20de%202024&text=Este%20progreso%20fue%20visible%20tanto,hist%C3%B3ricame%20nte%20han%20sido%20m%C3%A1s%20vulnerables
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Adicionalmente de las 9.882.219 personas son reconocidas como víctimas en el siguiente cuadro podemos evidenciar que el 
79,8% no pertenece a ningún grupo étnico, seguido por el 12.7% en donde se identifican entre negro(a) o afrocolombiano(a) 
como lo muestra la figura a continuación. 

 
Por otro lado, el 95.6% no tienen ninguna discapacidad, el 1.4% por establecer y el 0.8% tiene alguna discapacidad física 
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Fuente: https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/ - Fecha de actualización y descarga 17/02/2025 – 
actualizado 21/05/2025 
 

• Sector de las MIPYMES  
 
En Colombia el segmento empresarial se clasifica en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación estuvo 
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente 
por el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. Clasificación 2024 valores en pesos equivalentes a 
clasificación en UVT: Cuadro clasificación 2024 1 UVT= $47.065 pesos: 
 
Clasificación 2024 valores en pesos equivalentes a clasificación en UVT: 

 
Fuente: bancoldex-clasificacion-de-empresas-2024 - https://www.bancoldex.com/es/paginaprincipal/informacion-de-
interes/microempresas/sobre-microempresas -    actualizado 21/05/2025 

https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/%20-%20Fecha%20de%20actualización%20y%20descarga%2017/02/2025
https://www.bancoldex.com/es/paginaprincipal/informacion-de-interes/microempresas/sobre-microempresas%20-
https://www.bancoldex.com/es/paginaprincipal/informacion-de-interes/microempresas/sobre-microempresas%20-
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“Durante el primer semestre de 2024 se registraron 174.937 empresas, cifra ligeramente menor que representa una reducción 
de 0,4% con respecto al mismo período de 2023, donde nacieron 175.584 empresas. Del total de empresas registradas en 
2024, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creación personas naturales disminuyó para el 
primer semestre de 2024 con respecto al primer semestre de 2023. Las personas naturales pasaron de 133.206 a 129.549, lo 
que representa una variación de -2,7%. Las sociedades por su parte aumentaron en 7,1%, al pasar de 42.378 en 2023 a 
45.388 en el primer semestre de 2024. 
 
El sector de servicios presentó la mayor contribución en la creación de empresas para el primer semestre de 2024, con un 
aumento del 2% en el número de empresas. Dentro de este sector, se destacan las actividades económicas de alojamientos y 
servicios de comida y actividades profesionales, científicas y técnicas con aumentos del 4,7% y 7,9% respectivamente. Por el 
contrario, el sector de comercio fue el que más contribuyó en la reducción de la creación de empresas con una disminución del 
3,5% en el número de empresas creadas.” 
 
c) ANÁLISIS TÉCNICO DEL SECTOR  
d)  

 
No.  DEFINICIÓN MARCAR CON  UNA X 
  SÍ NO 

1 El bien, obra o servicio tiene proveedores en la ciudad de Bogotá X  
2 La prestación es periódica  X 
3 Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere un servicio adicional 

(garantías 

técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, etc) 

X  

4 Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios 
adicionales 

(suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post venta, etc) 

X  

5 El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero X  
6 El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 
7 Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del bien o 

Servicio 
X  

8 El lugar de suministro del bien o servicio es en las instalaciones de la Unidad 
Administrativa Especial 

X  

9  Tratándose de obras o bienes o servicios tecnológicos, deberán incluirse las 
características técnicas que se consideren importantes.  

 X 

 
 
• Según el estudio de la oferta el servicio a contratar tiene proveedores en la ciudad de Bogotá D.C.  

• La prestación del servicio no es de carácter periódico, toda vez que la construcción de la estación se realiza en 
un único periodo de ejecución. Esta actividad responde a una necesidad puntual de la Entidad, relacionada con 
la capacidad requerida para albergar al personal bomberil y con el alcance operativo que debe cubrirse en el 
territorio. 

• Aunque el contrato corresponde a un servicio, este contempla dentro de sus actividades bienes que están 
sujetos a las garantías establecidas para este tipo de elementos.  

• Al tratarse de un contrato de prestación de servicios, se establece como requisito de ponderación la realización 
de capacitaciones específicas. Además, al corresponder a un proyecto de construcción de una edificación, sus 
actividades están amparadas por garantías técnicas que aseguran la calidad y estabilidad de la obra. 
Igualmente, se contemplan servicios postcontractuales, en tanto otro de los factores de ponderación exige el 
desarrollo de mantenimientos preventivos y correctivos adicionales a los equipos que prestan servicio a la 
edificación, garantizando así su funcionamiento adecuado durante y después de la ejecución del contrato. 
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• El servicio podrá ser suministrado por un extranjero toda vez que cumpla con todos los requisitos y se encuentre 
establecido legalmente en Colombia.  

• El bien objeto del contrato no puede ser suministrado por etapas, ya que la construcción de la Estación de 
Bomberos Caobos Salazar se ejecutará en un plazo determinado. Esto obedece a que el proceso cuenta con 
trámite de vigencias futuras, lo cual implica que su programación debe ajustarse estrictamente a un cronograma 
definido, garantizando el cumplimiento dentro del tiempo establecido. 

• Tanto el plazo como la forma de pago inciden directamente en el valor asignado para el cumplimiento del objeto 
contractual, ya que, en un proceso de construcción, como el de la estación de bomberos Caobos Salazar B-13, 
los tiempos de ejecución determinan la disponibilidad de recursos, cronogramas de entrega y costos operativos.  
 
Una programación extensa o pagos diferidos pueden generar mayores costos financieros para el contratista, lo 
que se refleja en el valor total del contrato, mientras que condiciones de pago oportunas y plazos razonables 
permiten una mejor planeación técnica y económica del proyecto. 

• El lugar de suministro del bien o servicio se llevará a cabo en el sitio donde actualmente se ubica la estación de 
bomberos B-13 Caobos Salazar de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. en la dirección de la 
Carrera 14B No. 146-05 

 
e) ANÁLISIS REGULATORIO DEL MERCADO  

 

• Régimen especial en materia de licencias urbanísticas del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”, que modificó el artículo 10 del Decreto 1469 
de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones 
normativas”, establece que: (…) Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras 
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y 
ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el 
artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, 
restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 
mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas (…) 
 

• El Decreto 948 de 1995 y demás normatividad concordante, lo referente a la generación y emisión de ruido por parte 
de equipos y herramientas de construcción, de demolición o de reparación.  

• Legislación ambiental Distrital y Nacional. 

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo a partir de la Ley 1562 de 
2012 

• El Código NSR –2010 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. 

• Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes y demás normas que la modifican. 

• El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. Normatividad de 
la E.A.B. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicación. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria 
y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente. 

• Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias. 
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f) OTROS:  

 
En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, la empresa contratista adjudicataria deberá 
garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, como se presenta a continuación: 

 

• El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAE- CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS BOGOTA debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato 
debe solicitar y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.   

• Garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite de manejo 
silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso y cumplir con la compensación 
que sea aplicada. 

• Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean catalogados 
como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.  

• El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados durante la 
ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en español.  

• El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde se garantice 
su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que cuente con 
procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de 
cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado que acredite el 
cumplimiento del presente criterio ambiental. 

• El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la prevención, mitigación, 
compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico, abiótico y socioeconómico y el Plan 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCDs, dando cumplimiento del Decreto 586 de 2015 y las 
Resoluciones 0715 de 2013 y 0932 de 2015, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, el cual deberá ser 
aprobado por la interventoría. 

• Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 y demás que modifiquen o adicionen  al Instructivo de Gestión 
Integral de RCD de la Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, 
indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el 
acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato.  

• Presentar a la interventoría, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, se generen 
residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEES, 
disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los 
mencionados), el Certificado de Disposición Final adecuada de los residuos peligrosos generados, garantizando el 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá 
presentar los soportes que permitan evidenciar esto.  

• Garantizar que los escombros que se generen durante la demolición y obra sean almacenados en el lugar de la obra, 
el menor tiempo posible. Para lo cual, el transporte de los escombros se debe realizar por empresas autorizadas para 
tal fin. El material transportado debe poseer la protección necesaria para evitar el desplazamiento y la emisión del 
material particulado como lo señala la Resolución 541 de 1994 del MAVDS y el Decreto 357 de 1997, o la norma que 
lo modifique, reglamente o sustituya. La disposición final de residuos de construcción y demolición debe ser realizada 
en escombreras certificadas por la Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de 
disposición final al interventor del contrato.  

• El contratista deberá velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante los horarios 
respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo relacionado con aire y ruido, 
y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión de ruido y ruido ambiental.  
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• El contratista, garantizará que uno de los materiales de construcción sea sostenible, donde la materia prima sea de una 
fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes. Es importante que se 
conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo con la norma ISO 14040, lo 
cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento.  

• El contratista deberá contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas y/o áreas 
del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc.), en 
cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica)  

• El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios afectados cuando sea pertinente, y que estén 
relacionados con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y eficiente del agua en los baños, 
orinales, duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 o la norma que lo 
modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato.  

• El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas con sensores de alta eficiencia energética mediante la cual 
se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo con la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 
2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas conforme a la 
Resolución 180606 de 2008. Así mismo, debe hacer cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE 
conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la Resolución 90708 de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o 
sustituya Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato.  

• Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, 
anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley 
1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”, 
o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de Diagnóstico 
Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, será entregado a la interventoría del contrato 
en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución.  

• El contratista deberá aplicar los procedimientos, controles y acciones preventivas necesarias para manejar de manera 
adecuada y segura los residuos de asbesto y productos que lo contengan, en cumplimiento de la Resolución 07 de 
2011, por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad del Crisolito y otras Fibras de uso similar, publicada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.  

• El contratista, instalara un sistema de captación de aguas lluvias, el cual permita el almacenamiento y aprovechamiento 
y distribución de aguas lluvias dentro de la estación. 

  
En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar en los informes el cumplimiento de los criterios ambientales  
  
Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL CONTRATISTA deben ser 
debidamente verificados y avalados por el interventor y remitidos al equipo de gestión ambiental 
  
Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la aceptación y 
compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente Anexo 
Técnico. 

 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
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Para la identificación de los códigos UNSPSC se deberá acudir al clasificador de bienes y servicios de la página de Colombia 
Compra Eficiente y consultar también la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas. 

 

Quien construye: 

 

Una vez identificado en el clasificado de bienes y servicios – UNSPSC, se evidencia que de acuerdo a la categoría 
el servicio se encuentra en la sección 72 – Servicios de Edificación Construcción de Instalaciones, observamos que 
las contrataciones para este tipo de procesos durante el año 2024 van entre 0 y 2787 contratos hasta por 6 billones 
de pesos, para un total de 980 proveedores en la ciudad de Bogotá, por medio de la plataforma secop II. 



 

Nombre del Proceso 

LICITACION PUBLICA 
 
Nombre del Formato 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Código: GJ-PR03-FT06 
Versión:  
Vigencia: 08/04/2022 
Página 20 de 51 

 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

A continuación, se presenta una muestra de las empresas que se presentan a este tipo de procesos donde se refleja 
el valor estimado contratado vs el número de contratos. 

 

 



 

Nombre del Proceso 

LICITACION PUBLICA 
 
Nombre del Formato 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Código: GJ-PR03-FT06 
Versión:  
Vigencia: 08/04/2022 
Página 21 de 51 

 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Modalidad de Contratación 

 

El grafico nos refleja el valor estimado vs las modalidades de contratación, es decir que la modalidad que más utilizada para este 
tipo de proceso es la licitación obra publica con 1,4 billones de pesos segundo por régimen especial por 353 mil millones de 
pesos y selección abreviada por menor cuantia por 262 mil millones de pesos. 

 

 

Valor Total Estimado por clasificador de bienes y servicios 

 

A continuación, se refleja la cantidad de contratos, valor y participación por medio del clasificador de bienes y servicios 

 

 

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkw
NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 – Actualizado 21/05/2025 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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• Creación de empresas en Colombia 

 

Durante 2024 se crearon en el país 297.475 empresas, 2.8% menos que en el 2023 cuando se registraron 305.997, de acuerdo 
con el más reciente informe de Dinámica de Creación de Empresas realizado por Confecámaras, con base en la información del 
Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio del país. 

 

“El informe destaca un dato positivo para el sector empresarial: el número total de empresas en el país creció en 4.769 unidades, 
pasando de 1.733.636 en 2023 a 1.739.405 en 2024, lo que representa un aumento del 0,3%. Este crecimiento refleja la 
resiliencia y capacidad de adaptación del sector empresarial, que sigue consolidándose como un motor clave de la economía 
nacional. Del total de nuevas empresas registradas, 72,3% corresponden a personas naturales y 27,7% a sociedades. Es 
importante anotar que las sociedades crecieron 5,2% respecto a 2023, al pasar de 78.428 en 2023 a 82.522 en 2024. Por su 
parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 227.569 a 214.953, lo que representa una reducción del 5,5%”.  

“Según cifras del informe, el 45% de las empresas creadas en 2024 se constituyeron generando al menos un empleo. Entre los 
sectores más dinámicos en este aspecto se encuentran: comercio al por mayor y por menor; alojamiento y servicios de comida 
e industria manufacturera, los cuales concentran el 65% de las empresas que generaron al menos un empleo en el país.” 

 

Fuente: https://confecamaras.org.co/en-2024-se-crearon-en-el-pais-297-475-empresas-senala-informe-
deconfecamaras/#:~:text=Durante%202024%20se%20crearon%20en,las%20C%C3%A1maras%20de%20Comercio%20d
el – actualizado el 21/05/2025 

• Mujeres en juntas directivas en empresas  
 

https://confecamaras.org.co/en-2024-se-crearon-en-el-pais-297-475-empresas-senala-informe-deconfecamaras/#:~:text=Durante%202024%20se%20crearon%20en,las%20C%C3%A1maras%20de%20Comercio%20del
https://confecamaras.org.co/en-2024-se-crearon-en-el-pais-297-475-empresas-senala-informe-deconfecamaras/#:~:text=Durante%202024%20se%20crearon%20en,las%20C%C3%A1maras%20de%20Comercio%20del
https://confecamaras.org.co/en-2024-se-crearon-en-el-pais-297-475-empresas-senala-informe-deconfecamaras/#:~:text=Durante%202024%20se%20crearon%20en,las%20C%C3%A1maras%20de%20Comercio%20del
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La presencia de las mujeres en altos puestos de dirección ha venido creciendo en los últimos años, pero las brechas en el sector 
privado todavía se mantienen. Incluso, la tasa de crecimiento de la participación femenina en 2022 en las juntas directivas no 
fue mayor a dos puntos porcentuales. Según el más reciente informe de Aequales, una consultora que ayuda a construir 
estrategias de negocio a través de la equidad y la diversidad, en el país solo 26% de las mujeres son CEO, un punto porcentual 
más de las que había en 2021.  

 

La investigación también mostró que la participación de las mujeres en las juntas directivas fue de 33%, lo que también mantuvo 
la tendencia al alza, pues en 2021 la proporción llegaba a 30%. Sin embargo, a pesar de estos avances, las mujeres, en promedio, 
todavía ganan 27% menos que los hombres, cifra que de todas formas está por encima del promedio de América Latina que se 
encuentra en 20%.  

 

Al informe de Aequales también se suma la investigación realizada por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, 
que analizó el desempeño de los 137 emisores de valores del país. En esta muestra, se encontró que la participación de mujeres 
en las juntas directivas fue de 22,3%, un alza de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2022.  

 

A pesar de que también se observa un incremento, la tasa de crecimiento fue menor a la de 2021 y 2022, cuando se registraron 
alzas de 1,7 y 2,5 puntos porcentuales de crecimiento, respectivamente. María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán, codirectores 
del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, destacaron el alza, como “una gran noticia”, pero dijeron que la 
expectativa de aumento rondaba 23 % de participación para el 2023. 

 

Según la evaluación de los emisores de valores, en concreto, 137 de ellos cuentan con participación de mujeres en órganos 
decisorios: en 42 juntas directivas hay una mujer; en 37 juntas directivas hay dos mujeres; en 21 juntas directivas hay tres 
mujeres y en cinco juntas directivas hay cuatro mujeres, detalló el informe.  

 

 

Las mediciones que han hecho también le han seguido el pulso a las llamadas empresas cerradas. Según datos recogidos por 
la Superintendencia Financiera y el Cesa, la participación de las mujeres en juntas directivas de este tipo de compañías como 
miembros principales en 2022 fue de 19,9%, lo que representa una clara diferencia con los hombres ya que la cifra sube a 
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80,01%.  

 

En cuanto a los miembros suplentes de las juntas directivas el porcentaje de las mujeres aumenta en 32,76%, sin embargo, los 
hombres continúan liderando esta categoría con 67,24%. Además, el estudio demostró que en 844 empresas, las cuales dieron 
sus datos entre un rango de 1.000 organizaciones, en 507 no ha presencia de mujeres en las juntas directivas, en 205 hay al 
menos una, en 95 hay dos, en 31 compañías hay tres, en cuatro empresas hay cuatro miembros femeninos y en dos 
organizaciones hay cinco mujeres miembro de las juntas directivas. 

 

Fuente: https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-de-2022/participacion-de-las-mujeres-en-
juntas-directivas-2022- 3645083              - actualizado 21/05/2025 

 

Análisis criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y Mipyme en el sistema de compras 
públicas.  

 
Análisis de Mipymes potenciales proveedores:  
 
De acuerdo con la necesidad de efectuar el análisis de los criterios diferenciales para la participación de MiPymes, Decreto 1860 de 2021, 
Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, Con el contexto anterior y de acuerdo con la 
modalidad de contratación, se describen la consideración del criterio a aplicar relacionado con el incremento del número de contratos para la 
acreditación de la experiencia. 

 

Lo anterior teniendo presente que dichas personas naturales, jurídicas, o proponentes plurales, poseen un conocimiento profundo y una 
pericia consolidada en las tareas inherentes al proceso en cuestión. Este nivel de experiencia no solo denota en la habilidad para ejecutar 
eficientemente las actividades, sino que también sugiere un entendimiento avanzado de las complejidades y desafíos que puedan surgir 
durante el desarrollo de dichas tareas. 

 

La experiencia, por lo tanto, no solo actúa como un distintivo de competencia, sino que también puede traducirse en una mayor eficacia 
operativa y una capacidad mejorada para anticipar y resolver problemas de manera efectiva. Es así que, el este tipo de proceso de selección 
que buscan que la ejecución se desarrolle por un proponente que maneje el ámbito de la construcción, mantenimiento, adecuación y mejoras 
de edificaciones, es determinante para destacar entre la competencia y establecerse como líder en el mercado. 

 

Por ende, al crear este factor diferenciador y así mismo, fundar una ponderación a estos sujetos de especial protección constitucional, genera 
incentivos para la participación constante de estas en los procesos de selección, además de tener un criterio diferenciador preeminente, con 
proponentes que cuenten con un historial sólido y probado en las actividades específicas requeridas y que están mejor posicionadas para 
ofrecer resultados superiores y agregar un valor significativo al desarrollo exitoso del proyecto. 

 
 
C. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 
 
Una vez identificados procesos de similar objeto se evidencian que los contratistas garantizaron el transporte adecuado y 
suficiente para el traslado de personal y/o equipos a reparar. 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 

a) ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 

 

2024  

https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-de-2022/participacion-de-las-mujeres-en-juntas-directivas-2022-%203645083%20–%20actualizado%2013/05/2025
https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-de-2022/participacion-de-las-mujeres-en-juntas-directivas-2022-%203645083%20–%20actualizado%2013/05/2025
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN 

A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. 

PLAZO (07) SIETE MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 
$ 1.700.000.000 MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales – 10% Acta de recibo final 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2024, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
CONTRATO 357 DE 2024 proceso: UAECOB-LP-002-2024 

WRUSSY INGENIEROS S.A.S   
2023  

CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 
REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN 

VENECIA DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ-SGC. 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 
$ 350.000.000 TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales – 10% Acta de recibo final 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Buen manejo del anticipo ( 100% del valor del anticipo) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2023, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
CONTRATO 455 DE 2023 proceso: UAECOB-LP-004-2023 

BALER INGENIERÍA SAS   
CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 

BOGOTÁ D.C. – SGC 

PLAZO (03) TRES MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 
$ 300.000.000 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales – 10% Acta de recibo final 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Buen manejo del anticipo ( 100% del valor del anticipo) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2023, se realizó mediante SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTIA 

OTROS 
CONTRATO 593 DE 2023 proceso: UAECOB-SAMC-008-2023 

PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS   
2022  

CONCEPTO OBSERVACIONES 
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OBJETO  

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 

BOGOTÁ-SGC. (Grupo 1 Estación B-02 Central) 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

 
FORMA DE PAGO 

$ 800.000.000 OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales – 10% contra liquidación 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Buen manejo del anticipo ( 100% del valor del anticipo) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2022, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
UAECOB-LP-010-2022 CONTRATO 568 DE 2022 

BERMORI GRANADA VALENCIA   
CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS 

BOGOTÁ-SGC (Grupo 2 Estación B-09 Bellavista ) 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO $ 250.000.000 DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

  Pagos mensuales – 10% contra liquidación 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Buen manejo del anticipo ( 100% del valor del anticipo) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2022, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
UAECOB-LP-010-2022 CONTRATO 590 DE 2022 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CIVIL   
CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 

BOGOTÁ-SGC. (Grupo 3 Estación B-11 Candelaria) 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 
$ 450.000.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales – 10% contra liquidación 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Buen manejo del anticipo ( 100% del valor del anticipo) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2022, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
UAECOB-LP-010-2022 CONTRATO 569 DE 2022 

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS   
CONCEPTO OBSERVACIONES 
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OBJETO 

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
UBICADAS EN EL PREDIO LAS VIOLETAS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA ACADEMIA DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS BOGOTÁ-SGC 

PLAZO (04) CUATRO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 

$ 398.909.502 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 

Pagos mensuales – 10% contra liquidación 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Responsabilidad Civil Extracontractual ( 200SMMLV) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2022, se realizó mediante SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUNANTIA 

OTROS 
UAECOB-SAMC-011-2022 - CONTRATO 631 DE 2022 

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S   
CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
ADECUACIONES, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL 
DE 

BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 
$ 1.140.000.000 MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS 

Pagos mensuales contra avance de obra 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Responsabilidad Civil Extracontractual ( 200SMMLV) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2022, se realizó mediante LICITACION PUBLICA 

OTROS 
UEACOB-LP-013-2022- CONTRATO 623 DE 2022 

ADRIANA ALVAREZ 

 

2021  

CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
ADECUACIONES, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 
BOGOTÁ D.C. - SGC 

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
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FORMA DE PAGO 

$ 741.714.937 SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

PAGOS PARCIALES 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Estabilidad y Calidad de Obra (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

Responsabilidad Civil Extracontractual por dalños a terceros ( 200 SMMLV) 

MODALIDAD DE 
SELECICON 

Para las vigencias de los años 2021, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA 

OTROS 
UAECOB-LP-010-2021 CONTRATO 716 DE 2021 

CONSORCIO LA GAITANA 

  

CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS 
ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - 

SGC 

  

PLAZO (05) CINCO MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

FORMA DE PAGO 

$ 387.546.336 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE 

PAGOS PARCIALES 

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%), 

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%) 

Calidad del servicio (20%) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (5%) 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual por dalños a terceros ( 200 SMMLV) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  Para las vigencias de los años 2021, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA  

OTROS 
UAECOB-SAMC-009-2021 CONTRATO 593 DE 2021 

CONSORCIO MIROAL INGENIERIA SAS 

  

2020  
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 

DE BOGOTÁ D.C. (GRUPO 1 - ZONA NORTE) 

 

PLAZO (06) SEIS MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.  

FORMA DE PAGO 
$ 800,000,000,00 OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS.  

PAGOS PARCIALES  

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%)  

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%)  

Calidad del Servicio (20%)  

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (10%)  

Responsabilidad Civil Extracontractual por dalños a terceros ( 200 SMMLV)  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2020, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA  

OTROS 
UAECOB-LP-002-2020 CONTRATO 620 DE 2020  

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PINZON  

   

CONCEPTO OBSERVACIONES  

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. (GRUPO 2 - 
ZONA SUR) 

 

PLAZO (06) SEIS MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.  

FORMA DE PAGO 
$ 800,000,000,00 OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS  

PAGOS PARCIALES  

GARANTIAS 

Cumplimiento (20%),  

Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes y Equipos Suministrados (20%)  

Calidad del Servicio (20%)  

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (10%)  

Responsabilidad Civil Extracontractual por dalños a terceros ( 200 SMMLV)  
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MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Para las vigencias de los años 2020, se realizó mediante LICITACIÓN PUBLICA  

OTROS 
UAECOB-LP-002-2020 CONTRATO 621 DE 2020  

   

  CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ADIN S.A S  

 

Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE        - CONSULTADO 21/05/2025 

 
b) ADQUISIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES O DEL SECTOR PRIVADO 

 
Se verificó que las siguientes entidades realizan contrataciones similares en cuanto a presupuesto, necesidades y tamaño similar 
a la Unidad Administrativa Especial según el caso, con el fin de que el análisis sea lo más objetivo posible. 

 

i)  ENTIDADES DEL SECTOR 

En el sector de seguridad a nivel nacional en los últimos años, se evidencia contrataciones de similares características como se 
observa a continuación, por lo tanto, se tuvo referencia de precio en el sector analizado. 

 

2024 

 
NO. 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

LP-003-ICFE-
2025 

INSTITUTO DE 

CASAS FISCALES DEL 
EJERCITO 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE 
APARTAMENTOS DE VIVIENDA FISCAL PARA EL 

PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA SECCIONAL DE 
BOGOTA CONJUNTO LOS LIBERTADORES, "MAZA" DEL 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

LICITACION 

PUBLICA (OBRA 
PUBLICA) 

OBRA 8 MESES 
 $  

4.176.265.139,22  

 

 

2023 

 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESE
S 

VALOR 

 
 

 

189COGFM DIADF 2023 

 
 

 

COMANDO GENERAL 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, 

ADECUACIONES LOCATIVAS Y AMPLIACIONES DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED INTEGRADA DE 

COMUNICACIONES DEL COGFM, (CUARTOS DE EQUIPOS, 

CUARTOS DE BATERÍAS, CUARTOS DE OPERADORES Y CUARTOS 

DE PLANTAS ELÉCTRICAS), DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO. 

 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
 

 

OBRA 

 
 

 

3 

MESES 

 
 

 

497.998.858 

 

 

156-MDN-COGFM-ESDEG- 

2023 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE 

LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", REQUIERE CONTRATAR EL 

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" 

 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
 

 

OBRA 

 
 

 

3 
MESES 

 
 

 

219.906.085 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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SAMC-147-DIGSA-CENAC 

FLORENCIA-2013 

DIRECCION DE SANIDAD DE 

EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO 
FLORENCIA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BALOC 27 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

 

OBRA 
 

3 

MESES 

 

269.085.222 

 

2022 

 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

 

 

0045-ARC-CBCAI1-2022 

 

ARMADA NACIONAL-BATALLON DE 

COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA 

DE MARINA No.1 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO 

COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN 

FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

BIENES INMUEBLES DE LA ESTACIÓN DE GUARCADOSTAS 
PRIMARIA URABÁ 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 

 

OBRA 

 

 

6 MESES 

 

 

487.739.228 

 

SAMC 002-157-2022 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION A 

LAS INSTALACIONES DE LA PANADERÍA Y TOSTADORA DE CAFE 

DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 

OBRA 
 

1 MES 
 

158.566.363 

 

22001307 H4 DE 2022 

 

AEROCIVIL 

REALIZAR ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SALIDAS 

DE EMERGENCIA Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS 

TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL 
META 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 

OBRA 

 

2 MESES 

 

162.443.809 

 

 

164-DISAN-EJC/CENAC 

REGIONAL NEIVA-2022 

 

 

DISPENSARIO MEDICO NEIVA - 

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO 

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS 

CUBIERTAS Y ZONAS INTERNAS Y EXTERNAS ESPECIFICAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISISCA DE LA REGIONAL SANIDAD No. 12 Y 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ESM BAS09 EN NEIVA 

HUILA, UBAM BIPIG(GARZON), Y UBAM BIMAG (PITALITO) 
VIGENCIA 2022 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 

 

OBRA 

 

 

2 MESES Y 12 

DIAS 

 

 

632.526.906 

 

2021-2020-2019 

 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

 

 

027-ARC-CBN3-2021 

(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN DE 

OFERTA) 

 
 
 

 

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NO. 

3 ARC LEGUIZAMO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 

INTEGRAL Y ADECUACIONES A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE 

REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA CONTENIDA EN EL ANEXO 

TECNICO E, ASI: LOTE 1 - GRUPO A: DE LOS BIENES INMUEBLES 

(...) LOTE 1 - GRUPO B: DEL EDIFICIO EL TANGON (...), LOTE 2: 

EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN 

PREVENTIVA Y CORRECTIVA INTEGRAL A TODO COSTO Y SIN 

FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE 

BAJA TENSIÓN DEL BARRIO SANTANA DE SUBOFICIALES DE LA 

BN3(...) 

 
 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 
 
 

 

OBRA 

 
 
 

 

6 MESES 

 
 
 

 

899.494.627 

PN DIRAF SA 041 2021 

(PRESENTACIÓN DE 

OFERTA) 

 

POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

SUBASTA 
INVERSA 

 

PREST

ACION 

DE 

SERVIC

IOS 

 

5 MESES 
 

410.386.016 

 

001-ARC-CBN3-2021 

(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN DE 

OFERTA) 

 
 

 

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NO. 

3 ARC LEGUIZAMO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, DE LAS 

INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS 

UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A BORDO DE LA BASE NAVAL 

ARC “LEGUIZAMO”, Y DOTACIÓN NUEVA PARA SU 

FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 
“A”. 

 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 
 

 

OBRA 

 
 

 

5 MESES 

 
 

 

884.415.792 

SA MC 05 DE 2020 

(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN DE 

OFERTA) 

 

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE POPAYÁN 

 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS 

MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

 

OBRA 

 

 

2 MESES 

 

 

287.470.435 

20000683A H3 DE 2020 

(Presentación de oferta) 

 

AEROCIVIL 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 

CENTRO SITUACIONAL DE GESTIÓN DE CRISIS 

LICITACION 

PUBLICA 

PREST

ACION 

DE 

 

21 MESES 
 

4.099.567.278 
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SERVIC

IOS 

170-00-A-COFAC-DILOA- 

2020 (Presentación de 

oferta) 

 

COMANDO FAC 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 

DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR TÁCTICO KFIR DE LA 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

LICITACION 

PUBLICA 

PREST

ACION 

DE 

SERVIC

IOS 

 

9 MESES 
 

1.640.000.000 

 

DADEP-LP-335-2020 

(Presentación de oferta) 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA DEFENSORIA DEL ESPACIO 

PUBLICO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O REPARACIONES 

LOCATIVAS DE LOS PREDIOS Y DEL MOBILIARIO DISTRITAL 

ADMINISTRADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL DADEP, DE 

ACUERDO A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA BIEN. 

 

LICITACION 

PUBLICA 

 

 

OBRA 

 

 

6 MESES 

 

 

489.431.792 

193-00-A-COFAC-DILOA- 

2019 (Presentación de 

oferta) 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 

DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR TÁCTICO KFIR DE LA 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

LICITACION 

PUBLICA 

PREST

ACION 

DE 

SERVIC

IOS 

 

12 MESES 
 

2.900.000.000 

 

307-MDN-COGFM-ESDEG- 

2019 

 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

MANTENIMIENTO DE CANALETAS, BAJANTES Y CUBIERTAS DE LA 

BIBLIOTECA Y ADECUACION DE LA SALA DE JUNTAS 

SUBDIRECCION, OFICINA SM, OFICINA JURIDICA 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

OBRA 
 

1 MES 
 

327.339.870 

SAMC-033-2019 

(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN DE 
OFERTA) 

 

 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA 

CUBIERTA, CIELO RASOS Y LUMINARIAS DE LA OFICINA DE 

TELEMÁTICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO ROTATORIO DE 

LA POLICÍA 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

 

OBRA 

 

 

2 MESES 

 

 

71.969.739 

 

Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE   – Actualizado 21/05/2025 

 

3.2.2 OTRAS ENTIDADES 

 

Se verificó en las siguientes entidades que pueden realizar contrataciones similares en cuanto a presupuesto, necesidades y 
tamaño similar a la Unidad Administrativa Especial según el caso, con el fin de que el análisis sea lo más objetivo posible. 

 
2023 
 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

 

 
FGN-RO-MEC-0002-2023 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

REGIONAL ORINOQUÍA 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE 

LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN 

LAS SECCIONALES META,GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y 

VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

 
OBRA 

 

 
4 MESES 

 

 
400.000.000 

 
SAMC-00-003-2023 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES 

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA DSA DE 
CÚCUTA 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

 
OBRA 

 
4 MESES 

 
1.066.448.308 

 
SAMC-009-2023 

 
CORALINA 

CONTRATO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE OBRA, A LA INFRAESTRUCTURA EN JOHNNY 

CAY REGIONAL PARK A TODO COSTO. 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

PRESTACI

ON DE 

SERVICIOS 

 
6 MESES 

 
322.894.070 

 
SAMC-RM-953210-002- 

2023 

 
SENA REGIONAL META GRUPO DE 

APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 

CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS 

Y ADECUACIONES DE PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS REGIONAL 

META. (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

 

OBRA 

 

 

3 MESES 

 

 

151.673.478 

 
GCSJ-SA-012-2023 

 
DEPARTAMENTO DEL META 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, SUMINISTRO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

PRESTACI

ON DE 

 
3 MESES 

 
149.897.196 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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SERVICIOS 

 
 

 

 
SAMC-2023-05 

 
 

 
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CALI 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, LAS 

OBRAS DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS, INCLUYENDO MATERIALES - A TODO COSTO, PARA 

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS 

JUDICIALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELÍAS SERRANO 

ABADÍA", EDIFICIO OTERO Y PALACIO NACIONAL DE LA CIUDAD 

DE CALI. 

 
 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
 

 

 
OBRA 

 
 

 

 
2 MESES 

 
 

 

 
546.435.190 

 

SAMC-00-004-2023 

 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES 

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE 

LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA. 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 

OBRA 

 

3 MESES 

 

863.579.134 

 
2022 
 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

 

IPSE-BYS-LP-003-2022 

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS - IPSE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DEL 

IPSE UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (AV. PRIMERA) Y SEDE 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. 

 
LICITACION 

PUBLICA 

 

OBRA 

 

4 MESES 

 

454.197.334 

LP-004-2022 MUNICIPIO DE CAREPA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y 

EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA 
LICITACION 

PUBLICA 
OBRA 2 MESES 341.233.812 

 

LP-024-2022-HOMIL 

 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL 

EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO 
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

LICITACION 

PUBLICA 

 

OBRA 

 

44 MESES 

 

5.649.104.567 

 
2021 – 2020 
 

NO. PROCESO ENTIDAD OBJETO MODALIDAD TIPO MESES VALOR 

 
LICITACION PUBLICA No. 

06-2021 

 

 
INPEC 

CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS SEDE 

CENTRAL, BODEGA, EDIFICIO REGIONAL CENTRAL (Pisos 9 y 10), 

CASA LIBERTAD y ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 

 
LICITACION 

PUBLICA 

 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 

 

 
5 MESES 

 

 
855.537.102 

062 - 2021 

(MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS (MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN DE 
OFERTA) 

 

 
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS 

 
EFECTUAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INCI EN EL PRIMER Y SEGUNDO 

PISO DE SU SEDE UBICADA EN LA CARRERA 13 N 34 – 91 DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA 

 

 
OBRA 

 

 
3 MESES 

 

 
82.917.315 

 
FDLCB-LP-001-2021 

 
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD 

BOLIVAR 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 

LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 

DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD 
BOLÍVAR 

 
LICITACION 

PUBLICA 

 
OBRA 

 
5 MESES 

 
726.478.842 

 

 
LP-IPCC- 001-2021 

 
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
- IPCC 

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN, 

ADECUACIONES Y REPARACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO CULTURAL 

PILANDERAS DEL BARRIO EL POZON DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

 
LICITACION 

PUIBLICA 

 

 
OBRA 

 

 
3 MESES 

 

 
286.608.211 

 

 
CORTOLIMA-LIC-19-2020 

 

 
CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DEL TOLIMA 

 

 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA 

OFICINA CENTRO DE CORTOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

 

 
LICITACION 

PUBLICA 

 

 
OBRA 

 

 
6 MESES 

 

 
2.053.888.089 
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ESAP-LP-002-2020 (FASE 

DE SELECCIÓN 

(PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS)) 

 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS FUNCIONALES EN LA SEDE CENTRAL 

CAN, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES, 

EQUIPAMIENTO Y REPUESTOS NECESARIOS 

 

LICITACION 

PUIBLICA 

 
OBRA 

 
2 MESES 

 
2.947.536.581 

 

 
GUJ-MC 015-2020 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA- CGR- DEPARTAMENTAL 

GUAJIRA 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

GERENCIA DEPARTAMETAL COLEGIADA GUAJIRA UBICADA EN LA 

CARRERA 15 NO 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA, LA 
GUAJIRA. 

 

 
MINIMA CUANTÌA 

 

 
OBRA 

 

 
10 DIAS 

 

 
19.631.235 

 

 

LP032020 (Presentación de 

oferta) 

 

 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 

MULTIPROPOSITO DEL RIO RANCHERÍA FASE I, DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA Y EL PROYECTO DE RIEGO DEL TRIÁNGULO DEL 

TOLIMA FASES I Y II, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 

 

LICITACION 

PUBLICA 

 

 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

 

 
3 MESES 

 

 
4.719.709.922 

 
SA-MC-028-2020 

 
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA 

REALIZAR ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LA ESSM UBATÉ, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CUBIERTA PARA LA ZONA DE PARQUEO. 

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
OBRA 

 
1 MES 

 
276.165.372 

 

¿QUE CONTRATAN LAS ENTIDADES DISTRITALES?: 

 

Una vez se verifica mediante el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción, mediante el link 
https://www.secretariajuridica.gov.co/que-contratan-las-entidades-distritales, en el cual se verifica los contratos de obra que ha 
realizado la UAE – Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá , evidenciando desde la vigencia 2021 a la vigencia actual lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

https://www.secretariajuridica.gov.co/que-contratan-las-entidades-distritales
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En el grafico para el presente año podemos evidenciar que la modalidad de contratación que más se utilizó durante el 2023 por 
la entidad corresponde a la contratación directa con un porcentaje de participación del 95.13%, y en los tipos de contrato, se 
vislumbra que el más usado es la prestación de servicios. 

 

Sin desconocer dicha información, se clarifica que, en lo concerniente a las obras, entre las que se encuentran las adecuaciones, 
los mantenimientos y las construcciones, el tipo de contrato es de un 0,2%, dado que normalmente la entidad realiza la 
contratación para las construcciones específicas de la infraestructura de la UAE – Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en 
ocasiones precisas y de acuerdo a la necesidad. 

 

Por otra parte, para este tipo de construcciones la entidad utiliza comúnmente la modalidad de selección de Licitación Pública 
(Obra pública) con el mismo porcentaje del tipo de contrato. Por lo que, teniendo presente la cuantía del presente proceso, las 
actividades a realizar y la necesidad planteada en los documentos previos, se efectuará el desarrollo de dicho proceso mediante 
la modalidad mencionada. 

 

Fuente: https://www.secretariajuridica.gov.co/que-contratan-las-entidades-distritales       - consultado 21/05/2025 

 

3.2 PROVEEDORES EN EL MERCADO DISTRITAL Y/O NACIONAL DEL BIEN O SERVICIO 

 

En este punto del análisis de mercado, se ha relacionado la información que permite concluir que existe pluralidad de oferentes 
en el sector relacionado con el objeto del proceso. A continuación, se presenta una muestra de los mismos:  

 

No. NOMBRE NIT TELÉFONO DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

1 
DIARQCO CONSTRUCTORES 

SAS 
900185357-2 

(601) 
7027759 – 

3108627755 

CR 14 95 47 
OF 406 

contabilidad@diarqco.com 

2 
CONSORCIO VIVIENDAS A&S 

2025 
901250593-6 
900520848-4 

3208121204 
– 

3112887795 

CR 7 C 127 
41 AP 601 / 

TV 21 BIS 59 
57 

ardikaingeniera@gmail.com - 
safridingenieria@gmail.com 

3 CASTILLA Y LEON 830108787-4 3202359383 
CRA 14 103-
51 APTO 501 

castillayleongyg@outlook.com 

4 FRACOR – IP 811013393-8    

5 
RIVAL CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES SAS 
901373028-4 3508543661 

CR 19B 86A 
76 OF 302 

contabilidadrival@gmail.com 

6 WRUSSY INGENIEROS SAS 901109885-1 
(601) 

4111513 
CL 8F 79-94 contacto@wrussyingenieros.com 

7 AUTOCARS INGENIERIA SAS 830031296-7 
(601) 

7399020 
CR 65B 13 92 felectronica@autocars.com.co 

8 
PARQUE DE MAQUINARIA 

SAS 
830065444-7 3183819401 CL 13 47 12  pmaquinaria@hotmail.com 

9 S&S INGENIERIA CIVIL SAS 900220563-3 3125883739 
CL 96A 61 22 

OF 101 
ssingenieriacivil@gmail.com 

10 
INGELAF INGENIERIA CIVIL Y 

CONSTRUCCION S.A.S 
901367872-1 3106982222 

CR 13A 110 
47 AP 402 

ingyconsingelaf@gmail.com 

 

https://www.secretariajuridica.gov.co/que-contratan-las-entidades-distritales
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Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE          - consultado 21/05/2025 

INDICADORES FINANCIEROS DE ENTIDADES/PROPONENTES PROCESOS SECOP II 

 

• SECTOR QUE SE VA A ANALIZAR: 
Clasificación CIIU, las actividades económicas desarrolladas por el sector que compete al presente proceso son las: 

• 4330, Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

• 4112, Construcción de edificios no residenciales  

• 4290, Construcción de otras obras de ingeniería civil  

• 7111, Actividades de arquitectura  

• 7112, Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 

Con el fin de garantizar que el proceso de contratación sea plural, se indagó los indicadores financieros de algunas de las 
empresas que usualmente se presentan a este tipo de procesos encontrando lo siguiente en otras entidades públicas: 

 

INDICADORES PARA EL PROCESO 

 

Con el fin de obtener información de referencia para os indicadores financieros, se realizo una búsqueda en el sistema 
integrado de información societaria (SIIS) de la superintendencia de sociedades https://siis.ia.supersociedades.gov.co, 
identificando la información financiera con corte a (31) de diciembre de (2023) de empresas del sector a nivel Nacional y a 
nivel local. Con lo cual, se verificara en el registro único de proponentes – RUP, en el que puede estar la información. Los 
siguientes indicadores son un referente para el proceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme 
en el RUP, por lo que la entidad evaluara indicadores, teniendo en cuenta la información reportada con corte a 31 de 
diciembre de 2023. 

El proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación original del Registro Unico de proponentes 

vigente y en firme expedido por la cámara de comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta 
(30) días anteriores a la fecha de presentación de ofertas y de conformidad con los numerales 1.3 y 2.3 del articulo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Una vez consultados los principales indicadores financieros del sector en el aplicativo del Sistema Integrado de Informacion 
Societaria – SIIR, de la Superintendencia de Sociedades, Registro único empresarial, se encontró que las actividades 
referentes al proceso de selección se encuentran clasificadas en el sector – bajo el código de actividad, (CIIU 4330, 4112, 
4290, 7111 y 7112). 

ANALISIS DETALLADO MEDIANTE METRICAS ESTADISTICAS DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 86 
EMPRESAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PROCESO 

INFORMACIÓN FINANCIERA EMPRESAS 
COMPARADA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2023 SIIS (Sistema Integrado de 
Información Societaria) - 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
(Información expresada en miles de 

pesos) 

CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICE DE LIQUIDEZ 
INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON 
COBERTURA 
INTERESES 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 

RENTABILID
AD SOBRE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Activo Corriente Total Pasivo 
Utilidad 

Operacional 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente  

Utilidad 
Operacional 
Patrimonio 

Utilidad Operacional 

 Pasivo Corriente Total Activo 
Gastos de 
Intereses     Activo Total 

2023 2023 2023 2023 2023 2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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N°  Nit  
Razón social de la 

sociedad 

Activos 
corrientes 

totales 

Pasivos 
corrientes 

totales 

Total 
pasivos 

Total 
de 

activo
s 

Ganan
cia 

(pérdi
da) 
por 

activid
ades 
de 

opera
ción 

Costo
s 

financi
eros 

Acti
vos 
corr
ient
es 

total
es 

Pasi
vos 
corr
ient
es 

total
es 

Ganan
cia 

(pérdi
da) 
por 

activid
ades 
de 

opera
ción 

Patr
imo
nio 

total 

Gananci
a 

(pérdida) 
por 

activida
des de 

operació
n 

Total de 
activos 

1 890903035 
TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

$ 
860.866.003 

$ 
506.017.038 

$ 
863.199.490 

$ 
1.555.
262.6

46 

$ 
55.686

.708 

$ 
181.14
8.737 

$ 
860.
866.
003 

$ 
506.
017.
038 

$ 
55.686

.708 

$ 
692.
063.
156 

$ 
55.686.7

08 

$ 
1.555.262.6

46 

2 890209174 ISMOCOL SA 
$ 

421.560.969 
$ 

135.013.008 
$ 

161.392.453 

$ 
572.6
77.35

0 

$ 
25.964

.064 

$ 
12.689

.837 

$ 
421.
560.
969 

$ 
135.
013.
008 

$ 
25.964

.064 

$ 
411.
284.
897 

$ 
25.964.0

64 

$ 
572.677.35

0 

3 900521357 
JMV 
CONSTRUKTORA 
S.A.S. 

$ 
272.421.317 

$ 
72.671.915 

$ 
143.384.329 

$ 
277.4
94.82

5 

$ 
44.650

.607 

$ 
6.721.

296 

$ 
272.
421.
317 

$ 
72.6
71.9

15 

$ 
44.650

.607 

$ 
134.
110.
496 

$ 
44.650.6

07 

$ 
277.494.82

5 

4 800143586 MEYAN S.A. 
$ 

194.455.177 
$ 

59.659.740 
$ 

152.832.369 

$ 
242.0
18.62

1 

$ 
4.995.

154 

$ 
1.460.

963 

$ 
194.
455.
177 

$ 
59.6
59.7

40 

$ 
4.995.

154 

$ 
89.1
86.2

52 

$ 
4.995.15

4 

$ 
242.018.62

1 

5 830089381 

ALCA INGENIERIA 
SAS ALCA 
INGENIERIA SAS   
ALCA INGENIERIA 
SAS 

$ 
160.033.364 

$ 
33.170.050 

$ 
102.826.941 

$ 
170.0
45.78

0 

$ 
10.840

.092 

$ 
8.183.

427 

$ 
160.
033.
364 

$ 
33.1
70.0

50 

$ 
10.840

.092 

$ 
67.2
18.8

39 

$ 
10.840.0

92 

$ 
170.045.78

0 

6 860008018 
ESTUDIOS TECNICOS 
SAS 

$ 
199.117.918 

$ 
74.168.930 

$ 
78.408.507 

$ 
213.5
72.83

5 

$ 
35.676

.381 

$ 
12.713

.488 

$ 
199.
117.
918 

$ 
74.1
68.9

30 

$ 
35.676

.381 

$ 
135.
164.
328 

$ 
35.676.3

81 

$ 
213.572.83

5 

7 822000138 INGECON S.A. 
$ 

118.790.755 
$ 6.702.828 

$ 
50.011.177 

$ 
158.6
25.46

7 

$ 
15.616

.923 

$ 
1.707.

114 

$ 
118.
790.
755 

$ 
6.70
2.82

8 

$ 
15.616

.923 

$ 
108.
614.
290 

$ 
15.616.9

23 

$ 
158.625.46

7 

8 860037232 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS 
CONEQUIPOS ING 
SAS 

$ 
118.169.569 

$ 9.897.258 
$ 

34.153.401 

$ 
159.9
25.21

8 

$ 
1.943.

169 

$ 
21.576

.278 

$ 
118.
169.
569 

$ 
9.89
7.25

8 

$ 
1.943.

169 

$ 
125.
771.
817 

$ 
1.943.16

9 

$ 
159.925.21

8 

9 800095951 
JMV INGENIEROS 
SAS 

$ 
110.012.879 

$ 
13.442.436 

$ 
88.078.372 

$ 
129.2
09.69

2 

$ 
9.440.

094 

$ 
2.812.

970 

$ 
110.
012.
879 

$ 
13.4
42.4

36 

$ 
9.440.

094 

$ 
41.1
31.3

20 

$ 
9.440.09

4 

$ 
129.209.69

2 

10 860527800 
CONSTRUCCIONES 
OBYCON SAS 

$ 
275.545.406 

$ 
184.919.765 

$ 
215.547.260 

$ 
319.7
02.80

3 

$ 
9.620.

945 

$ 
661.01

9 

$ 
275.
545.
406 

$ 
184.
919.
765 

$ 
9.620.

945 

$ 
104.
155.
543 

$ 
9.620.94

5 

$ 
319.702.80

3 

11 860046927 T.EN COLOMBIA S.A. 
$ 

133.704.828 
$ 

50.744.145 
$ 

62.684.593 

$ 
170.6
35.92

6 

$ 
37.800

.861 

$ 
35.301

.637 

$ 
133.
704.
828 

$ 
50.7
44.1

45 

$ 
37.800

.861 

$ 
107.
951.
333 

$ 
37.800.8

61 

$ 
170.635.92

6 

12 830126461 HITOS URBANOS SAS 
$ 

105.457.059 
$ 

24.088.753 
$ 

120.450.727 

$ 
187.0
87.49

8 

$ 
14.291

.769 

$ 
7.834.

743 

$ 
105.
457.
059 

$ 
24.0
88.7

53 

$ 
14.291

.769 

$ 
66.6
36.7

71 

$ 
14.291.7

69 

$ 
187.087.49

8 

13 900179369 CONFIPETROL SAS 
$ 

183.928.633 
$ 

120.518.614 
$ 

153.515.635 

$ 
334.7
49.06

0 

$ 
22.299

.094 

$ 
10.520

.460 

$ 
183.
928.
633 

$ 
120.
518.
614 

$ 
22.299

.094 

$ 
181.
233.
425 

$ 
22.299.0

94 

$ 
334.749.06

0 
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14 890207543 VENTANAR SAS 
$ 

81.236.041 
$ 

23.651.393 
$ 

53.676.642 

$ 
99.71
3.711 

$ 
8.446.

953 

$ 
5.333.

194 

$ 
81.2
36.0

41 

$ 
23.6
51.3

93 

$ 
8.446.

953 

$ 
46.0
37.0

69 

$ 
8.446.95

3 

$ 
99.713.711 

15 860350277 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA CIVIL SA 

$ 
92.397.768 

$ 
37.245.681 

$ 
41.448.479 

$ 
108.0
31.31

9 

$ 
8.803.

080 

$ 
8.314.

226 

$ 
92.3
97.7

68 

$ 
37.2
45.6

81 

$ 
8.803.

080 

$ 
66.5
82.8

40 

$ 
8.803.08

0 

$ 
108.031.31

9 

16 860515523 
PROMOTORA 
CONVIVIENDA SAS 

$ 
62.233.348 

$ 7.693.203 
$ 

182.837.015 

$ 
191.2
52.04

8 

$ 
3.473.

329 

$ 
1.397.

067 

$ 
62.2
33.3

48 

$ 
7.69
3.20

3 

$ 
3.473.

329 

$ 
8.41
5.03

3 

$ 
3.473.32

9 

$ 
191.252.04

8 

17 890930545 MINCIVIL S.A. 
$ 

259.112.682 
$ 

205.599.435 
$ 

519.174.142 

$ 
1.081.
064.6

34 

$ 
14.873

.284 

$ 
30.279

.467 

$ 
259.
112.
682 

$ 
205.
599.
435 

$ 
14.873

.284 

$ 
561.
890.
492 

$ 
14.873.2

84 

$ 
1.081.064.6

34 

18 830097622 
PANEL ROCK 
COLOMBIA SAS 

$ 
56.658.466 

$ 4.304.112 $ 4.304.112 
$ 

61.25
5.098 

$ 
3.857.

758 

$ 
215.42

1 

$ 
56.6
58.4

66 

$ 
4.30
4.11

2 

$ 
3.857.

758 

$ 
56.9
50.9

86 

$ 
3.857.75

8 

$ 
61.255.098 

19 830513773 
APPLUS 
NORCONTROL 
COLOMBIA LIMITADA 

$ 
116.542.727 

$ 
65.673.844 

$ 
76.789.520 

$ 
148.6
96.52

5 

$ 
14.245

.599 

$ 
6.678.

637 

$ 
116.
542.
727 

$ 
65.6
73.8

44 

$ 
14.245

.599 

$ 
71.9
07.0

05 

$ 
14.245.5

99 

$ 
148.696.52

5 

20 860090819 CONTEIN SAS 
$ 

82.473.108 
$ 

32.773.717 
$ 

48.830.067 

$ 
87.77
1.216 

$ 
10.540

.784 

$ 
264.19

9 

$ 
82.4
73.1

08 

$ 
32.7
73.7

17 

$ 
10.540

.784 

$ 
38.9
41.1

49 

$ 
10.540.7

84 

$ 
87.771.216 

21 830085844 
WOOD ENGINEERING 
AND CONSULTANCY 
COLOMBIA S.A.S 

$ 
95.086.964 

$ 
49.020.693 

$ 
63.257.816 

$ 
117.6
83.67

8 

$ 
53.894

.325 

$ 
1.876.

027 

$ 
95.0
86.9

64 

$ 
49.0
20.6

93 

$ 
53.894

.325 

$ 
54.4
25.8

62 

$ 
53.894.3

25 

$ 
117.683.67

8 

22 900309576 
PETROSEISMIC 
SERVICES SA 

$ 
88.262.729 

$ 
43.256.088 

$ 
84.366.104 

$ 
141.8
25.37

0 

$ 
19.980

.824 

$ 
5.364.

577 

$ 
88.2
62.7

29 

$ 
43.2
56.0

88 

$ 
19.980

.824 

$ 
57.4
59.2

66 

$ 
19.980.8

24 

$ 
141.825.37

0 

23 800107800 
PAVIMENTOS EL 
DORADO S.A.S. 

$ 
47.342.501 

$ 2.742.554 
$ 

18.566.065 

$ 
61.00
1.029 

$ 
5.908.

399 

$ 
349.09

0 

$ 
47.3
42.5

01 

$ 
2.74
2.55

4 

$ 
5.908.

399 

$ 
42.4
34.9

64 

$ 
5.908.39

9 

$ 
61.001.029 

24 900820012 
COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SAS 

$ 
86.552.790 

$ 
42.335.561 

$ 
68.889.421 

$ 
87.36
7.914 

$ 
13.199

.323 

$ 
2.237.

239 

$ 
86.5
52.7

90 

$ 
42.3
35.5

61 

$ 
13.199

.323 

$ 
18.4
78.4

93 

$ 
13.199.3

23 

$ 
87.367.914 

25 830000135 
CONSTRUCTORA 
EXPERTA SAS 

$ 
56.306.630 

$ 
12.281.805 

$ 
53.967.842 

$ 
77.68
8.535 

$ 
4.602.

227 

$ 
3.320.

043 

$ 
56.3
06.6

30 

$ 
12.2
81.8

05 

$ 
4.602.

227 

$ 
23.7
20.6

93 

$ 
4.602.22

7 

$ 
77.688.535 

26 900281916 
CANALES 
DESARROLLADORES 
SAS 

$ 
78.184.974 

$ 
34.308.487 

$ 
81.861.016 

$ 
123.0
27.29

1 

$ 
5.392.

212 

$ 
3.309.

760 

$ 
78.1
84.9

74 

$ 
34.3
08.4

87 

$ 
5.392.

212 

$ 
41.1
66.2

75 

$ 
5.392.21

2 

$ 
123.027.29

1 

27 900123126 
EMV 
CONSTRUCTORA 
S.A.S 

$ 
49.487.282 

$ 5.668.921 
$ 

48.258.725 

$ 
54.81
5.240 

$ 
2.797.

370 

$ 
1.520.

378 

$ 
49.4
87.2

82 

$ 
5.66
8.92

1 

$ 
2.797.

370 

$ 
6.55
6.51

5 

$ 
2.797.37

0 

$ 
54.815.240 

28 830009651 
INGENAL 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SAS 

$ 
53.646.159 

$ 
10.630.496 

$ 
46.452.815 

$ 
83.07
4.287 

$ 
1.469.

851 

$ 
1.172.

057 

$ 
53.6
46.1

59 

$ 
10.6
30.4

96 

$ 
1.469.

851 

$ 
36.6
21.4

72 

$ 
1.469.85

1 

$ 
83.074.287 

29 800217975 

SERVICIOS 
GEOLOGICOS 
INTEGRADOS SAS 
SGI SAS 

$ 
59.233.522 

$ 
17.988.681 

$ 
21.000.685 

$ 
73.87
9.761 

$ 
14.739

.128 

$ 
474.81

1 

$ 
59.2
33.5

22 

$ 
17.9
88.6

81 

$ 
14.739

.128 

$ 
52.8
79.0

76 

$ 
14.739.1

28 

$ 
73.879.761 
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30 800208210 
RCH 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SAS 

$ 
41.342.216 

$ 4.236.733 
$ 

13.996.217 

$ 
43.02
8.570 

$ 
4.252.

708 

$ 
230.55

5 

$ 
41.3
42.2

16 

$ 
4.23
6.73

3 

$ 
4.252.

708 

$ 
29.0
32.3

53 

$ 
4.252.70

8 

$ 
43.028.570 

31 800079482 
EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS S.A. 

$ 
53.564.819 

$ 
17.093.364 

$ 
35.941.310 

$ 
70.52
9.116 

$ 
7.003.

331 

$ 
2.377.

263 

$ 
53.5
64.8

19 

$ 
17.0
93.3

64 

$ 
7.003.

331 

$ 
34.5
87.8

06 

$ 
7.003.33

1 

$ 
70.529.116 

32 891100670 
CIVILES MECANICOS 
ELECTRICOS 
INGENIEROS SAS 

$ 
52.919.365 

$ 
16.688.282 

$ 
38.855.658 

$ 
57.50
3.139 

$ 
5.903.

764 

$ 
1.580.

817 

$ 
52.9
19.3

65 

$ 
16.6
88.2

82 

$ 
5.903.

764 

$ 
18.6
47.4

81 

$ 
5.903.76

4 

$ 
57.503.139 

33 900327528 
SERTIC SAS - EN 
REORGANIZACION 

$ 
42.647.743 

$ 6.978.704 
$ 

27.140.856 

$ 
45.80
0.308 

$ 
1.374.

313 

$ 
122.76

0 

$ 
42.6
47.7

43 

$ 
6.97
8.70

4 

$ 
1.374.

313 

$ 
18.6
59.4

52 

$ 
1.374.31

3 

$ 
45.800.308 

34 900335275 
Ingeniería y Servicios 
Tecnicos SERINGTEC 
SAS 

$ 
47.365.377 

$ 
11.912.888 

$ 
11.912.888 

$ 
69.51
7.323 

$ 
32.287

.069 

$ 
3.531.

798 

$ 
47.3
65.3

77 

$ 
11.9
12.8

88 

$ 
32.287

.069 

$ 
57.6
04.4

35 

$ 
32.287.0

69 

$ 
69.517.323 

35 830081824 
RHEMA 
INTERNACIONAL SAS 

$ 
48.061.429 

$ 
14.698.029 

$ 
19.832.371 

$ 
52.54
3.531 

$ 
11.768

.659 

$ 
3.348.

738 

$ 
48.0
61.4

29 

$ 
14.6
98.0

29 

$ 
11.768

.659 

$ 
32.7
11.1

60 

$ 
11.768.6

59 

$ 
52.543.531 

36 860031361 
CONSULTORIA 
COLOMBIANA  S.A. 

$ 
68.435.608 

$ 
36.310.099 

$ 
37.124.006 

$ 
93.10
0.602 

$ 
5.066.

529 

$ 
5.642.

978 

$ 
68.4
35.6

08 

$ 
36.3
10.0

99 

$ 
5.066.

529 

$ 
55.9
76.5

96 

$ 
5.066.52

9 

$ 
93.100.602 

37 800237475 

REDES Y 
COMUNICACIONES 
DE COLOMBIA LTDA-
EN 
REORGANIZACION 

$ 
41.477.753 

$ 
11.081.860 

$ 
60.310.313 

$ 
149.0
77.71

4 

$ 
937.41

9 

$ 
294.73

0 

$ 
41.4
77.7

53 

$ 
11.0
81.8

60 

$ 
937.41

9 

$ 
88.7
67.4

01 

$ 
937.419 

$ 
149.077.71

4 

38 830041080 
CONCREARMADO 
LTDA 

$ 
34.565.607 

$ 4.416.805 
$ 

32.573.531 

$ 
48.24
6.872 

$ 
5.575.

358 

$ 
497.11

3 

$ 
34.5
65.6

07 

$ 
4.41
6.80

5 

$ 
5.575.

358 

$ 
15.6
73.3

41 

$ 
5.575.35

8 

$ 
48.246.872 

39 900351236 
ESTUDIOS E 
INGENIERIA SAS 

$ 
31.154.993 

$ 1.688.471 
$ 

11.758.246 

$ 
39.50
7.032 

$ 
12.408

.598 

$ 
517.44

0 

$ 
31.1
54.9

93 

$ 
1.68
8.47

1 

$ 
12.408

.598 

$ 
27.7
48.7

86 

$ 
12.408.5

98 

$ 
39.507.032 

40 900384470 
EDIFICANDO 
INDUSTRIA S A S 

$ 
33.187.556 

$ 3.721.133 $ 3.721.133 
$ 

33.19
4.767 

$ 
566.09

6 

$ 
149.70

4 

$ 
33.1
87.5

56 

$ 
3.72
1.13

3 

$ 
566.09

6 

$ 
29.4
73.6

34 

$ 
566.096 

$ 
33.194.767 

41 900107754 
CONSTRUCCIONES 
VASQUEZ YELA Y CIA 
SAS 

$ 
30.436.280 

$ 1.353.784 
$ 

25.008.428 

$ 
41.69
4.985 

$ 
1.259.

692 

$ 
912.33

5 

$ 
30.4
36.2

80 

$ 
1.35
3.78

4 

$ 
1.259.

692 

$ 
16.6
86.5

57 

$ 
1.259.69

2 

$ 
41.694.985 

42 830136490 
Gama Ingenieros 
Arquitectos sas 

$ 
26.783.135 

$ 1.132.549 
$ 

16.798.026 

$ 
29.02
6.942 

$ 
3.833.

690 

$ 
674.15

1 

$ 
26.7
83.1

35 

$ 
1.13
2.54

9 

$ 
3.833.

690 

$ 
12.2
28.9

16 

$ 
3.833.69

0 

$ 
29.026.942 

43 900113435 
SUMMUM PROJECTS 
S.A.S 

$ 
54.654.027 

$ 
29.903.855 

$ 
36.940.758 

$ 
133.2
06.29

4 

$ 
22.998

.238 

$ 
16.520

.636 

$ 
54.6
54.0

27 

$ 
29.9
03.8

55 

$ 
22.998

.238 

$ 
96.2
65.5

36 

$ 
22.998.2

38 

$ 
133.206.29

4 

44 900771796 
GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

$ 
29.701.172 

$ 6.470.779 $ 6.872.046 
$ 

30.19
5.556 

$ 
1.041.

009 
$ 0 

$ 
29.7
01.1

72 

$ 
6.47
0.77

9 

$ 
1.041.

009 

$ 
23.3
23.5

10 

$ 
1.041.00

9 

$ 
30.195.556 

45 900037384 OINCO SAS 
$ 

26.333.957 
$ 4.238.331 

$ 
17.223.926 

$ 
29.87
8.888 

$ 
3.245.

482 

$ 
577.67

1 

$ 
26.3
33.9

57 

$ 
4.23
8.33

1 

$ 
3.245.

482 

$ 
12.6
54.9

62 

$ 
3.245.48

2 

$ 
29.878.888 
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46 830020274 
AEI ARQUITECTURA 
E INTERIORES SAS 

$ 
34.285.398 

$ 
12.274.805 

$ 
21.978.027 

$ 
55.28
3.760 

$ 
7.257.

804 

$ 
3.381.

319 

$ 
34.2
85.3

98 

$ 
12.2
74.8

05 

$ 
7.257.

804 

$ 
33.3
05.7

33 

$ 
7.257.80

4 

$ 
55.283.760 

47 900637861 
AECOM TECHNICAL 
SERVICES INC 

$ 
40.362.763 

$ 
18.831.217 

$ 
18.831.217 

$ 
48.22
4.160 

$ 
8.346.

675 

$ 
2.588.

153 

$ 
40.3
62.7

63 

$ 
18.8
31.2

17 

$ 
8.346.

675 

$ 
29.3
92.9

43 

$ 
8.346.67

5 

$ 
48.224.160 

48 900346779 
A&A CONSULTORIA E 
INGENIERIA SAS 

$ 
26.053.346 

$ 5.739.388 
$ 

15.492.838 

$ 
33.18
5.800 

$ 
7.997.

295 

$ 
2.323.

248 

$ 
26.0
53.3

46 

$ 
5.73
9.38

8 

$ 
7.997.

295 

$ 
17.6
92.9

62 

$ 
7.997.29

5 

$ 
33.185.800 

49 860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 
CIVILES Y 
ELECTRICOS S.A.S. 

$ 
51.659.840 

$ 
31.381.478 

$ 
39.565.895 

$ 
58.00
5.091 

$ 
9.740.

332 

$ 
1.497.

183 

$ 
51.6
59.8

40 

$ 
31.3
81.4

78 

$ 
9.740.

332 

$ 
18.4
39.1

96 

$ 
9.740.33

2 

$ 
58.005.091 

50 900233698 
LYDCO INGENIERIA 
SAS 

$ 
22.341.716 

$ 2.547.368 $ 7.583.847 
$ 

26.32
3.927 

$ 
2.037.

294 
$ 0 

$ 
22.3
41.7

16 

$ 
2.54
7.36

8 

$ 
2.037.

294 

$ 
18.7
40.0

80 

$ 
2.037.29

4 

$ 
26.323.927 

51 900079924 
CONSTRUCTORA 
CONACERO SAS 

$ 
26.365.331 

$ 6.636.661 
$ 

21.399.734 

$ 
39.72
9.635 

$ 
297.42

3 
$ 0 

$ 
26.3
65.3

31 

$ 
6.63
6.66

1 

$ 
297.42

3 

$ 
18.3
29.9

01 

$ 
297.423 

$ 
39.729.635 

52 901252860 BELZCON SAS 
$ 

23.802.018 
$ 4.459.189 $ 9.021.104 

$ 
25.25
0.752 

$ 
513.97

5 

$ 
484.28

2 

$ 
23.8
02.0

18 

$ 
4.45
9.18

9 

$ 
513.97

5 

$ 
16.2
29.6

48 

$ 
513.975 

$ 
25.250.752 

53 890316966 

CONSULTORIA 
TECNICA 
LATINOAMERICANA Y 
DEL CARIBE SAS EN 
REORGANIZACION  

$ 
45.234.448 

$ 
26.146.495 

$ 
39.126.849 

$ 
56.04
0.670 

$ 
1.245.

284 
$ 0 

$ 
45.2
34.4

48 

$ 
26.1
46.4

95 

$ 
1.245.

284 

$ 
16.9
13.8

21 

$ 
1.245.28

4 

$ 
56.040.670 

54 830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. 
$ 

41.038.763 
$ 

22.011.972 
$ 

22.519.705 

$ 
45.02
2.892 

$ 
12.536

.062 

$ 
2.035.

468 

$ 
41.0
38.7

63 

$ 
22.0
11.9

72 

$ 
12.536

.062 

$ 
22.5
03.1

87 

$ 
12.536.0

62 

$ 
45.022.892 

55 900630931 

TSK EKECTRONICA Y 
ELECTRICIDAD SA - 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

$ 
69.570.469 

$ 
50.620.974 

$ 
50.620.974 

$ 
87.06
6.819 

$ 
3.497.

491 

$ 
8.172.

271 

$ 
69.5
70.4

69 

$ 
50.6
20.9

74 

$ 
3.497.

491 

$ 
36.4
45.8

45 

$ 
3.497.49

1 

$ 
87.066.819 

56 860048081 MONTINPETROL SA 
$ 

39.391.539 
$ 

21.100.845 
$ 

28.068.284 

$ 
81.48
8.006 

$ 
7.371.

375 

$ 
2.997.

510 

$ 
39.3
91.5

39 

$ 
21.1
00.8

45 

$ 
7.371.

375 

$ 
53.4
19.7

22 

$ 
7.371.37

5 

$ 
81.488.006 

57 901340287 
TECNICAS REUNIDAS 
DE COLOMBIA SAS 

$ 
143.764.285 

$ 
125.889.005 

$ 
128.831.617 

$ 
143.9
42.86

5 

$ 
7.166.

465 

$ 
3.782.

494 

$ 
143.
764.
285 

$ 
125.
889.
005 

$ 
7.166.

465 

$ 
15.1
11.2

48 

$ 
7.166.46

5 

$ 
143.942.86

5 

58 900398036 
ACCIONA AGUA SAU 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

$ 
79.352.435 

$ 
61.983.017 

$ 
61.983.017 

$ 
79.35
2.435 

$ 
1.176.

726 

$ 
536.71

6 

$ 
79.3
52.4

35 

$ 
61.9
83.0

17 

$ 
1.176.

726 

$ 
17.3
69.4

18 

$ 
1.176.72

6 

$ 
79.352.435 

59 900206480 
INGETEC INGENIERIA 
& DISEÑO SAS 

$ 
44.988.658 

$ 
27.746.329 

$ 
35.899.824 

$ 
61.42
5.645 

$ 
12.941

.290 
$ 0 

$ 
44.9
88.6

58 

$ 
27.7
46.3

29 

$ 
12.941

.290 

$ 
25.5
25.8

21 

$ 
12.941.2

90 

$ 
61.425.645 

60 900614357 INGEOCHO SAS 
$ 

19.821.652 
$ 2.688.378 

$ 
15.525.069 

$ 
22.95
2.134 

$ 
5.175.

770 

$ 
1.671.

600 

$ 
19.8
21.6

52 

$ 
2.68
8.37

8 

$ 
5.175.

770 

$ 
7.42
7.06

5 

$ 
5.175.77

0 

$ 
22.952.134 

61 900128706 
IINGENIERIA Y 
DESARROLLO 
URBANISTICO SAS 

$ 
19.585.121 

$ 2.652.874 
$ 

12.573.395 

$ 
22.39
6.656 

$ 
3.594.

545 
$ 0 

$ 
19.5
85.1

21 

$ 
2.65
2.87

4 

$ 
3.594.

545 

$ 
9.82
3.26

1 

$ 
3.594.54

5 

$ 
22.396.656 
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62 860530482 
COMPAÑIA DE 
INGENIEROS 
CONSICAL SAS 

$ 
25.234.263 

$ 8.409.194 
$ 

24.026.961 

$ 
43.13
9.146 

$ 
2.507.

108 
$ 0 

$ 
25.2
34.2

63 

$ 
8.40
9.19

4 

$ 
2.507.

108 

$ 
19.1
12.1

85 

$ 
2.507.10

8 

$ 
43.139.146 

63 830087219 

PROFESIONALES 
CONTABLES EN 
ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS  
PROASEM SAS 

$ 
25.365.466 

$ 8.758.028 $ 9.275.436 
$ 

36.26
9.917 

$ 
8.244.

647 

$ 
771.88

7 

$ 
25.3
65.4

66 

$ 
8.75
8.02

8 

$ 
8.244.

647 

$ 
26.9
94.4

81 

$ 
8.244.64

7 

$ 
36.269.917 

64 860509527 
CONSTRUCTORA 
OBREVAL SA 

$ 
30.433.784 

$ 
13.900.016 

$ 
17.052.705 

$ 
46.12
4.895 

$ 
1.773.

962 

$ 
131.89

6 

$ 
30.4
33.7

84 

$ 
13.9
00.0

16 

$ 
1.773.

962 

$ 
29.0
72.1

90 

$ 
1.773.96

2 

$ 
46.124.895 

65 800002820 
CONSTRUCTORA A 
CRUZ SAS 

$ 
17.238.265 

$ 1.364.746 $ 9.604.135 
$ 

20.69
2.343 

$ 
2.198.

752 

$ 
976.43

2 

$ 
17.2
38.2

65 

$ 
1.36
4.74

6 

$ 
2.198.

752 

$ 
11.0
88.2

08 

$ 
2.198.75

2 

$ 
20.692.343 

66 800055393 INTRICON SA 
$ 

22.966.358 
$ 7.109.035 

$ 
18.406.696 

$ 
28.48
1.355 

$ 
2.528.

347 

$ 
395.54

7 

$ 
22.9
66.3

58 

$ 
7.10
9.03

5 

$ 
2.528.

347 

$ 
10.0
74.6

59 

$ 
2.528.34

7 

$ 
28.481.355 

67 900078306 
ARONA GRUPO 
EMPRESARIAL SAS 

$ 
20.471.696 

$ 4.657.269 $ 6.092.386 
$ 

20.66
2.577 

$ 
2.383.

466 

$ 
200.97

9 

$ 
20.4
71.6

96 

$ 
4.65
7.26

9 

$ 
2.383.

466 

$ 
14.5
70.1

91 

$ 
2.383.46

6 

$ 
20.662.577 

68 830003733 
REDES Y 
EDIFICACIONES SA 

$ 
37.397.843 

$ 
22.593.267 

$ 
28.976.581 

$ 
50.02
6.909 

$ 
2.102.

960 

$ 
4.008.

366 

$ 
37.3
97.8

43 

$ 
22.5
93.2

67 

$ 
2.102.

960 

$ 
21.0
50.3

28 

$ 
2.102.96

0 

$ 
50.026.909 

69 830132864 agopla sas 
$ 

20.348.607 
$ 5.641.596 

$ 
22.861.713 

$ 
25.41
4.639 

$ 
789.78

5 

$ 
536.03

9 

$ 
20.3
48.6

07 

$ 
5.64
1.59

6 

$ 
789.78

5 

$ 
2.55
2.92

6 

$ 
789.785 

$ 
25.414.639 

70 860015576 SUBSUELOS SAS 
$ 

15.896.737 
$ 1.673.260 $ 7.279.166 

$ 
31.11
2.018 

$ 
2.285.

517 

$ 
500.35

9 

$ 
15.8
96.7

37 

$ 
1.67
3.26

0 

$ 
2.285.

517 

$ 
23.8
32.8

52 

$ 
2.285.51

7 

$ 
31.112.018 

71 800172871 
GEOCOL 
CONSULTORES S.A. 

$ 
26.198.988 

$ 
12.108.973 

$ 
14.945.465 

$ 
31.29
4.553 

$ 
2.978.

144 

$ 
1.216.

735 

$ 
26.1
98.9

88 

$ 
12.1
08.9

73 

$ 
2.978.

144 

$ 
16.3
49.0

88 

$ 
2.978.14

4 

$ 
31.294.553 

72 800097991 

INGENIERIA 
CONSULTORIA Y 
PLANEACION 
INCOPLAN SA 

$ 
17.683.050 

$ 3.791.048 $ 4.328.145 
$ 

19.66
9.576 

$ 
5.157.

272 

$ 
464.60

0 

$ 
17.6
83.0

50 

$ 
3.79
1.04

8 

$ 
5.157.

272 

$ 
15.3
41.4

31 

$ 
5.157.27

2 

$ 
19.669.576 

73 860044466 CIVILIA SA 
$ 

20.366.278 
$ 6.737.651 $ 6.779.781 

$ 
24.81
0.382 

$ 
291.27

1 

$ 
38.757 

$ 
20.3
66.2

78 

$ 
6.73
7.65

1 

$ 
291.27

1 

$ 
18.0
30.6

01 

$ 
291.271 

$ 
24.810.382 

74 830515117 GNG INGENIERIA SAS 
$ 

14.115.830 
$ 720.746 $ 6.411.685 

$ 
22.73
9.342 

$ 
906.04

6 

$ 
803.50

5 

$ 
14.1
15.8

30 

$ 
720.
746 

$ 
906.04

6 

$ 
16.3
27.6

57 

$ 
906.046 

$ 
22.739.342 

75 900423498 
D & T PROYECTOS S 
A S 

$ 
14.679.090 

$ 1.446.224 
$ 

11.635.780 

$ 
16.63
0.323 

$ 
915.64

0 
$ 0 

$ 
14.6
79.0

90 

$ 
1.44
6.22

4 

$ 
915.64

0 

$ 
4.99
4.54

3 

$ 
915.640 

$ 
16.630.323 

76 807008957 EBISU SAS 
$ 

18.587.364 
$ 5.586.957 

$ 
16.270.130 

$ 
18.90
8.721 

$ 
1.942.

184 
$ 0 

$ 
18.5
87.3

64 

$ 
5.58
6.95

7 

$ 
1.942.

184 

$ 
2.63
8.59

1 

$ 
1.942.18

4 

$ 
18.908.721 

77 800242107 
FERNANDO RAMIREZ 
SAS 

$ 
16.045.255 

$ 3.114.897 $ 4.527.527 
$ 

17.57
2.897 

$ 
2.917.

040 
$ 0 

$ 
16.0
45.2

55 

$ 
3.11
4.89

7 

$ 
2.917.

040 

$ 
13.0
45.3

70 

$ 
2.917.04

0 

$ 
17.572.897 
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78 900141521 
AXIOMA INGENIERIA 
SAS 

$ 
13.327.938 

$ 654.614 $ 6.086.085 
$ 

13.80
9.343 

$ 
1.283.

523 

$ 
388.59

3 

$ 
13.3
27.9

38 

$ 
654.
614 

$ 
1.283.

523 

$ 
7.72
3.25

8 

$ 
1.283.52

3 

$ 
13.809.343 

79 900474142 
muñoz ingenieria sas 
en reorganizacion 

$ 
18.085.878 

$ 5.558.059 
$ 

11.279.494 

$ 
18.85
1.360 

$ 
895.18

0 

$ 
821.63

9 

$ 
18.0
85.8

78 

$ 
5.55
8.05

9 

$ 
895.18

0 

$ 
7.57
1.86

6 

$ 
895.180 

$ 
18.851.360 

80 860513276 
ELECTRO 
HIDRAULICA SA 
REPRESENTACIONES 

$ 
23.621.352 

$ 
11.096.318 

$ 
13.393.392 

$ 
28.55
5.930 

$ 
5.987.

619 

$ 
861.70

9 

$ 
23.6
21.3

52 

$ 
11.0
96.3

18 

$ 
5.987.

619 

$ 
15.1
62.5

38 

$ 
5.987.61

9 

$ 
28.555.930 

81 900814602 
DOPPELMAYR 
COLOMBIA SAS 

$ 
22.564.084 

$ 
10.171.858 

$ 
10.171.858 

$ 
22.98
2.310 

$ 
1.126.

639 

$ 
427.69

6 

$ 
22.5
64.0

84 

$ 
10.1
71.8

58 

$ 
1.126.

639 

$ 
12.8
10.4

52 

$ 
1.126.63

9 

$ 
22.982.310 

82 900403962 
INNOVACION E 
INFRAESTRUCTURA 
S A S INNFRA S A S 

$ 
14.646.353 

$ 2.390.333 $ 9.351.074 
$ 

15.14
7.004 

$ 
2.078.

955 

$ 
621.51

7 

$ 
14.6
46.3

53 

$ 
2.39
0.33

3 

$ 
2.078.

955 

$ 
5.79
5.93

0 

$ 
2.078.95

5 

$ 
15.147.004 

83 900321674 
CUMBRE INGENIERIA 
SAS 

$ 
13.615.305 

$ 1.413.997 $ 9.361.684 
$ 

16.02
7.126 

$ 
1.352.

159 
$ 0 

$ 
13.6
15.3

05 

$ 
1.41
3.99

7 

$ 
1.352.

159 

$ 
6.66
5.44

2 

$ 
1.352.15

9 

$ 
16.027.126 

84 900085456 
GRUPO 
CONSTRUCCENTER 
SAS 

$ 
23.100.642 

$ 
10.972.807 

$ 
13.628.204 

$ 
26.81
1.883 

$ 
2.209.

587 

$ 
625.73

6 

$ 
23.1
00.6

42 

$ 
10.9
72.8

07 

$ 
2.209.

587 

$ 
13.1
83.6

79 

$ 
2.209.58

7 

$ 
26.811.883 

85 830006224 
ENTREPISOS 
MODULARES  SAS 

$ 
14.959.664 

$ 3.111.810 $ 5.021.432 
$ 

21.39
0.793 

$ 
3.067.

269 
$ 0 

$ 
14.9
59.6

64 

$ 
3.11
1.81

0 

$ 
3.067.

269 

$ 
16.3
69.3

61 

$ 
3.067.26

9 

$ 
21.390.793 

86 901222335 
AMBIENTAL Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

$ 
15.459.718 

$ 3.702.621 
$ 

10.892.479 

$ 
18.06
3.162 

$ 
4.661.

064 

$ 
205.09

5 

$ 
15.4
59.7

18 

$ 
3.70
2.62

1 

$ 
4.661.

064 

$ 
7.17
0.68

3 

$ 
4.661.06

4 

$ 
18.063.162 

 

INDICADORES FINANCIEROS ARROJADOS 

INFORMACIÓN FINANCIERA EMPRESAS COMPARADA A 31 
DE DICIEMBRE DE 2023 SIIS (Sistema Integrado de 
Información Societaria) - SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES (Información expresada en miles de pesos) 

CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICE 
DE 

LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON 
COBERTURA 
INTERESES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

ACTIVOS 

Activo 
Corriente 

Total Pasivo 
Utilidad 

Operacional 
Activo 

Corriente - 
Pasivo 

Corriente  

Utilidad 
Operacional 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional 

 Pasivo 
Corriente 

Total Activo 
Gastos de 
Intereses   Activo Total 

2023 2023 2023 2023 2023 2023 

N°  Nit  Razón social de la sociedad 
Activos 

corrientes 
totales 

Total pasivos 

Ganancia 
(pérdida) por 
actividades 

de operación 

PRESUPUESTO 
16 MIL 

MILLONES 

Ganancia 
(pérdida) por 

actividades de 
operación 

Ganancia 
(pérdida) por 

actividades de 
operación 

1 890903035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS 1,7 55,5% 0,3 2093,0% 8,0% 3,6% 

2 890209174 ISMOCOL SA 3,1 28,2% 2,0 1690,2% 6,3% 4,5% 

3 900521357 JMV CONSTRUKTORA S.A.S. 3,7 51,7% 6,6 1178,2% 33,3% 16,1% 

4 800143586 MEYAN S.A. 3,3 63,1% 3,4 795,1% 5,6% 2,1% 
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5 830089381 
ALCA INGENIERIA SAS ALCA 
INGENIERIA SAS   ALCA INGENIERIA 
SAS 

4,8 60,5% 1,3 748,3% 16,1% 6,4% 

6 860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS 2,7 36,7% 2,8 737,0% 26,4% 16,7% 

7 822000138 INGECON S.A. 17,7 31,5% 9,1 661,1% 14,4% 9,8% 

8 860037232 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS 

11,9 21,4% 0,1 638,6% 1,5% 1,2% 

9 800095951 JMV INGENIEROS SAS 8,2 68,2% 3,4 569,6% 23,0% 7,3% 

10 860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS 1,5 67,4% 14,6 534,5% 9,2% 3,0% 

11 860046927 T.EN COLOMBIA S.A. 2,6 36,7% 1,1 489,3% 35,0% 22,2% 

12 830126461 HITOS URBANOS SAS 4,4 64,4% 1,8 479,9% 21,4% 7,6% 

13 900179369 CONFIPETROL SAS 1,5 45,9% 2,1 374,0% 12,3% 6,7% 

14 890207543 VENTANAR SAS 3,4 53,8% 1,6 339,7% 18,3% 8,5% 

15 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA 2,5 38,4% 1,1 325,3% 13,2% 8,1% 

16 860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS 8,1 95,6% 2,5 321,7% 41,3% 1,8% 

17 890930545 MINCIVIL S.A. 1,3 48,0% 0,5 315,6% 2,6% 1,4% 

18 830097622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS 13,2 7,0% 17,9 308,8% 6,8% 6,3% 

19 830513773 
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA 
LIMITADA 

1,8 51,6% 2,1 300,0% 19,8% 9,6% 

20 860090819 CONTEIN SAS 2,5 55,6% 39,9 293,1% 27,1% 12,0% 

21 830085844 
WOOD ENGINEERING AND 
CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

1,9 53,8% 28,7 271,7% 99,0% 45,8% 

22 900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA 2,0 59,5% 3,7 265,5% 34,8% 14,1% 

23 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. 17,3 30,4% 16,9 263,1% 13,9% 9,7% 

24 900820012 
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS 
SAS 

2,0 78,8% 5,9 260,8% 71,4% 15,1% 

25 830000135 CONSTRUCTORA EXPERTA SAS 4,6 69,5% 1,4 259,7% 19,4% 5,9% 

26 900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS 2,3 66,5% 1,6 258,8% 13,1% 4,4% 

27 900123126 EMV CONSTRUCTORA S.A.S 8,7 88,0% 1,8 258,5% 42,7% 5,1% 

28 830009651 
INGENAL ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SAS 

5,0 55,9% 1,3 253,7% 4,0% 1,8% 

29 800217975 
SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS 
SAS SGI SAS 

3,3 28,4% 31,0 243,3% 27,9% 20,0% 

30 800208210 
RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS 
SAS 

9,8 32,5% 18,4 218,9% 14,6% 9,9% 

31 800079482 
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
S.A. 

3,1 51,0% 2,9 215,1% 20,2% 9,9% 

32 891100670 
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS 
INGENIEROS SAS 

3,2 67,6% 3,7 213,7% 31,7% 10,3% 

33 900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION 6,1 59,3% 11,2 210,4% 7,4% 3,0% 

34 900335275 
Ingeniería y Servicios Tecnicos 
SERINGTEC SAS 

4,0 17,1% 9,1 209,1% 56,0% 46,4% 

35 830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS 3,3 37,7% 3,5 196,8% 36,0% 22,4% 

36 860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA  S.A. 1,9 39,9% 0,9 189,5% 9,1% 5,4% 

37 800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE 
COLOMBIA LTDA-EN REORGANIZACION 

3,7 40,5% 3,2 179,3% 1,1% 0,6% 

38 830041080 CONCREARMADO LTDA 7,8 67,5% 11,2 177,8% 35,6% 11,6% 

39 900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 18,5 29,8% 24,0 173,8% 44,7% 31,4% 

40 900384470 EDIFICANDO INDUSTRIA S A S 8,9 11,2% 3,8 173,8% 1,9% 1,7% 
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41 900107754 
CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y 
CIA SAS 

22,5 60,0% 1,4 171,5% 7,5% 3,0% 

42 830136490 Gama Ingenieros Arquitectos sas 23,6 57,9% 5,7 151,3% 31,3% 13,2% 

43 900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S 1,8 27,7% 1,4 146,0% 23,9% 17,3% 

44 900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 4,6 22,8% #DIV/0! 137,0% 4,5% 3,4% 

45 900037384 OINCO SAS 6,2 57,6% 5,6 130,3% 25,6% 10,9% 

46 830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS 2,8 39,8% 2,1 129,8% 21,8% 13,1% 

47 900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 2,1 39,0% 3,2 127,0% 28,4% 17,3% 

48 900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 4,5 46,7% 3,4 119,8% 45,2% 24,1% 

49 860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 
ELECTRICOS S.A.S. 

1,6 68,2% 6,5 119,6% 52,8% 16,8% 

50 900233698 LYDCO INGENIERIA SAS 8,8 28,8% #DIV/0! 116,8% 10,9% 7,7% 

51 900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS 4,0 53,9% #DIV/0! 116,4% 1,6% 0,7% 

52 901252860 BELZCON SAS 5,3 35,7% 1,1 114,1% 3,2% 2,0% 

53 890316966 
CONSULTORIA TECNICA 
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS 
EN REORGANIZACION  

1,7 69,8% #DIV/0! 112,6% 7,4% 2,2% 

54 830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. 1,9 50,0% 6,2 112,2% 55,7% 27,8% 

55 900630931 
TSK EKECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA 
- SUCURSAL COLOMBIA 

1,4 58,1% 0,4 111,8% 9,6% 4,0% 

56 860048081 MONTINPETROL SA 1,9 34,4% 2,5 107,9% 13,8% 9,0% 

57 901340287 
TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA 
SAS 

1,1 89,5% 1,9 105,4% 47,4% 5,0% 

58 900398036 
ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL 
COLOMBIA 

1,3 78,1% 2,2 102,5% 6,8% 1,5% 

59 900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 1,6 58,4% #DIV/0! 101,7% 50,7% 21,1% 

60 900614357 INGEOCHO SAS 7,4 67,6% 3,1 101,1% 69,7% 22,6% 

61 900128706 
IINGENIERIA Y DESARROLLO 
URBANISTICO SAS 

7,4 56,1% #DIV/0! 99,9% 36,6% 16,0% 

62 860530482 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL 
SAS 

3,0 55,7% #DIV/0! 99,2% 13,1% 5,8% 

63 830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN 
ASESORIA EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS  PROASEM SAS 

2,9 25,6% 10,7 98,0% 30,5% 22,7% 

64 860509527 CONSTRUCTORA OBREVAL SA 2,2 37,0% 13,4 97,5% 6,1% 3,8% 

65 800002820 CONSTRUCTORA A CRUZ SAS 12,6 46,4% 2,3 93,6% 19,8% 10,6% 

66 800055393 INTRICON SA 3,2 64,6% 6,4 93,5% 25,1% 8,9% 

67 900078306 ARONA GRUPO EMPRESARIAL SAS 4,4 29,5% 11,9 93,3% 16,4% 11,5% 

68 830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA 1,7 57,9% 0,5 87,3% 10,0% 4,2% 

69 830132864 agopla sas 3,6 90,0% 1,5 86,7% 30,9% 3,1% 

70 860015576 SUBSUELOS SAS 9,5 23,4% 4,6 83,9% 9,6% 7,3% 

71 800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. 2,2 47,8% 2,4 83,1% 18,2% 9,5% 

72 800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y 
PLANEACION INCOPLAN SA 

4,7 22,0% 11,1 81,9% 33,6% 26,2% 

73 860044466 CIVILIA SA 3,0 27,3% 7,5 80,4% 1,6% 1,2% 

74 830515117 GNG INGENIERIA SAS 19,6 28,2% 1,1 79,0% 5,5% 4,0% 

75 900423498 D & T PROYECTOS S A S 10,1 70,0% #DIV/0! 78,1% 18,3% 5,5% 
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76 807008957 EBISU SAS 3,3 86,0% #DIV/0! 76,7% 73,6% 10,3% 

77 800242107 FERNANDO RAMIREZ SAS 5,2 25,8% #DIV/0! 76,3% 22,4% 16,6% 

78 900141521 AXIOMA INGENIERIA SAS 20,4 44,1% 3,3 74,8% 16,6% 9,3% 

79 900474142 muñoz ingenieria sas en reorganizacion 3,3 59,8% 1,1 73,9% 11,8% 4,7% 

80 860513276 
ELECTRO HIDRAULICA SA 
REPRESENTACIONES 

2,1 46,9% 6,9 73,9% 39,5% 21,0% 

81 900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 2,2 44,3% 2,6 73,1% 8,8% 4,9% 

82 900403962 
INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A 
S INNFRA S A S 

6,1 61,7% 3,3 72,3% 35,9% 13,7% 

83 900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS 9,6 58,4% #DIV/0! 72,0% 20,3% 8,4% 

84 900085456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS 2,1 50,8% 3,5 71,5% 16,8% 8,2% 

85 830006224 ENTREPISOS MODULARES  SAS 4,8 23,5% #DIV/0! 69,9% 18,7% 14,3% 

86 901222335 AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS 4,2 60,3% 22,7 69,3% 65,0% 25,8% 

PROMEDIO 5,5 49,5% 6,2 259% 23,8% 10,8% 

MEDIA GEOMETRICA 4,0 45,2% 3,4 176% 16,4% 7,5% 

 

PROMEDIO DE LAS ENTIDADES 

 
   

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADORES DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

ENTIDAD PUBLICA 

 

EMPRESAS 

 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 

COBERTURA DE 
INTERESES 

 

CAPITAL 
TRABAJO 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

 PLIEGO DE 

CONDICIONES  

DEFINITIVO DEL 
PROCESO 

 

AC/PC>= x,x 

 

(PT/AT)*100%<=XX% 

 

U.O/GASTOS DE 

INTERESES>=X,X 

Activo 

corriente- 

Pasivo Corriente 

>=al 

presupuesto 

oficial 

 

Utilidad operacional / 

Patrimonio>=X% 

Utilidad  

operacional/Activo  

>=X% 

COMANDO GENERAL 
189COGFM DIADF 
2023 1,50 70% 1,50 100% 2% 2% 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO" 

156-MDN-COGFM- 
ESDEG-2023 2,35 56% 3,68 100% 12% 6% 

DIRECCION DE SANIDAD DE EJERCITO- 

DISPENSARIO 

SAMC-147-DIGSA- 

CENAC FLORENCIA- 
2013 

 

1,85 

 

66% 

 

1,90 

 

90% 

 

3% 

 

2% 

ARMADA NACIONAL-BATALLON DE COMANDO Y 
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.1 

0045-ARC-CBCAI1- 
2022 1,50 62% 1,50 

 
8% 4% 

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SAMC 002-157-2022 1,00 67% 1,00 100% 11% 1% 

DISPENSARIO MEDICO NEIVA - DIRECCIÓN DE 

SANIDAD EJERCITO 

164-DISAN- 

EJC/CENAC REGIONAL 

NEIVA-2022 

 

1,50 

 

76% 

 

2,00 

 

100% 

 

2% 

 

1% 

 

AEROCIVIL 

20000683A H3 DE 

2020 (Presentación 

de oferta) 

 

1,20 

 

70% 

 

2,00 

 

35% 

 

2% 

 

2% 

 

COMANDO FAC 

170-00-A-COFAC- 

DILOA-2020 

(Presentación  de 
oferta) 

 

1,5 

 

60% 

 

2,0 

 
 

5% 

 

5% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 

DADEP-LP-335-2020 

(Presentación de 

oferta) 

 

1,5 

 

70% 

 

2,0 

  

2% 

 

5% 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

193-00-A-COFAC- 

DILOA-2019 

(Presentación  de 
oferta) 

 

2 

 

60% 

 

0,0 

 
 

8% 

 

8% 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS UAESP-SAMC-07-2020 1,50 63% 1,50 30% 4% 3% 

Rama Judicial – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Popayán SA MC 05 DE 2020 1,50 70% 1,30 30% 6% 4% 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
307-MDN-COGFM- 
ESDEG-2019 5,00 35% 3,00 100% 20% 15% 
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PROMEDIO  1,84 63% 1,798 76% 7% 4% 

MEDIA GEOMETRICA  1,69 63% 1,84 67% 5% 3% 

 

Fuente: https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/proponentes/inscripcion/00044027/actos/todos     -   consultado 21/05/2025 
Los anteriores indicadores fueron obtenidos del RUP de la información financiera reportada a la Cámara y Comercio de Bogotá 
con corte a 31 de Diciembre de 2020. 

 

A partir de la información financiera relacionada en el cuadro anterior, a continuación, se presentan los promedios de los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional, tanto de las entidades públicas como de los proponentes hasta el año en 
curso, que se presentaron en cada uno de los procesos de contratación: 

 
ANALISIS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

VARIABLE 
 

INDICIE DE LIQUIDEZ 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 

COBERTURA DE 
INTERESES 

 

CAPITAL TRABAJO 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

PROMEDIO ENTIDADES 1,84 63% 1,798 76% 7% 4% 

       

MEDIA GEOMETRICA ENTIDADES 1,69 63% 1,84 67% 5% 3% 

       

PROMEDIO PROPONENTES 5,5 49,5% 6,2 259% 23,8% 10,8% 

       

MEDIA GEOMETRICA PROPONENTES 4,0 45,2% 3,4 176% 16,4% 7,5% 

       

       

INDICADORES PROPUESTOS 2 63% 2 30% 7% 4% 

 

De acuerdo a los análisis anteriormente realizados y con el único propósito de tener una pluralidad de proponentes, se sugiere 
los siguientes indicadores: 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

a) Índice de Liquidez: Deberá ser mayor o igual a DOS (2.0) 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente >= 2.0  

                             Pasivo Corriente 

 

b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a SESENTA Y TRES (63) %. 

 

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total  <= 63% 

              Activo Total 

 

c) Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o igual a DOS (2.0). 

 

Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional >= 2.0 

              Gastos de intereses 

 

c) Capital Trabajo: CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente: Deberá ser mayor o igual >= al 30% de la propuesta. 

https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/proponentes/inscripcion/00044027/actos/todos
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

a) Rentabilidad del patrimonio: Deberá ser mayor o igual a SIETE (7) %. 

 

Rentabilidad del patrimonio=  Utilidad operacional >= 7% 

   Patrimonio. 

 

 

b) Rentabilidad del activo: Deberá ser mayor o igual a: CUATRO (4) %. 

 

Rentabilidad del activo = Utilidad operacional >=4% 

    Activo total. 

 

ANÁLISIS PUNTAJE PARA LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS - DECRETO 680 DE 2021 

 

Para el presente proceso de contratación, el alcance del objeto consiste en: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – 
SGC.”, Por lo cual la entidad requiere un proceso que contempla un servicio con elementos, insumos y/o materiales, los cuales 
se encuentran inmersos en el desarrollo de cada actividad, por lo anterior la adquisición de estos materiales e insumos estará 
exclusivamente a cargo del contratista resultante del proceso de selección. Así mismo, dicha adquisición, se efectuará una vez 
realizados los diagnósticos de la relevancia de las adecuaciones que se encuentran actualmente en las estaciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, la entidad no asignará puntaje por bienes relevantes nacionales, dado que estos serán adquiridos por 
el contratista una vez realizados los diagnósticos. Lo anterior de acuerdo con el Decreto 680 del 22 junio de 2021, la entidad 
estudió los numerales establecidos en el artículo 2 y en virtud del análisis del sector económico y de los oferentes, se concluyó 
que este proceso corresponde a servicios razón por la cual no contiene bienes colombianos relevantes. 

 

De igual manera, se precisa que para el presente proceso de selección no aplica los bienes del registro de productores de bienes 
nacionales por las razones expuestas ya que este proceso está comprendido en el sector de servicios. 

 

Es así que, teniendo presente que tanto los proponentes de procedencia nacional como extranjera se encuentran capacitados 
para otorgar esta labor de forma óptima, por lo que en vital contemplar lo expresado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015 adicionado por el artículo 2 del Decreto 680 de 2021 que indica lo siguiente: 

 

(…) En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta 
nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata 
el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. (…) La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará 
constancia en los Documentos del Proceso (…)”. 
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Es así que, al corresponder el proceso de selección a la contratación de un servicio y tener presente que, en cuanto a los bienes, 
no se evidencia información relevante sobre la procedencia de los mismos, es menester valorar al personal que vincule el 
contratista para dichas labores, por lo que se determina conceder puntaje a proponente que en caso que sean de origen nacional 
manifestara bajo gravedad de juramento que el recurso humano colombiano o sujeto a trato nacional que vincule no será inferior 
al 100% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 

 

Mientras que, para el proponente extranjero, el mismo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que, en caso de resultar 
adjudicatario, el recurso humano colombiano que vincule no será inferior al 80% del total de empleados y contratistas asociados 
al cumplimiento del contrato 

 

Y para cada uno de estos criterios se tendrá una ponderación en el presente proceso de selección. 

 

VALOR PROYECTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

El presupuesto presentado por el contratista de consultoría del contrato No. 510 de 2022, encargado de la elaboración de los 
estudios y diseños técnicos del proyecto en mención. Corresponde a DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($16.350.393.512,69). 

Ahora, la entidad teniendo presente el principio de planeación desarrolló el procedimiento de la vigencia futura de este proyecto 
ante la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS), en el cual se 
desglosa el recuento histórico así: Se remitió memorando de solicitud de vigencias futuras a la Secretaria Distrital del planeación 
mediante ID 226578 de fecha 30 de abril de 2025 de lo cual se obtiene autorización a dichas vigencias futuras mediante 
documento con No radicación 2-2025-35686 de fecha 02 de julio de 2025. 

Es así que, este coste se encuentra distribuido de acuerdo con la solicitud de vigencias futuras para el presente contrato 
distribuidos por anualidad de la siguiente manera: 
 
El valor del contrato se encuentra distribuido por vigencias con precios corrientes de la siguiente manera: 
 

Año Valor por ejecutar en cada vigencia 

2025 7.629.266.116 

2026 4.938.056.710 

2027 4.386.601.875 

 
Ahora, el mismo monto del contrato se encuentra distribuido por vigencias con precios constantes de la siguiente manera: 
 

Año Valor por ejecutar en cada vigencia 

2025 7.629.266.116 

2026 4.794.229.816 

2027 4.134.792.982 

 
Es así como la entidad adoptará, para el desarrollo y ejecución del contrato, los valores establecidos en la tabla de precios 
corrientes, teniendo en cuenta que dichos valores ya se encuentran indexados conforme al Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de las vigencias respectivas. Esta decisión se sustenta en lo dispuesto en el documento de aprobación de Vigencias 
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Futuras otorgado por la Secretaría Distrital de Planeación, el cual respalda técnicamente el ajuste y aplicación de los precios 
para el correcto desarrollo contractual. 
 
Dichos valores deberán ser tenidos en cuenta por el contratista al momento del desembolso del anticipo y de los pagos parciales 
que se realicen en cada anualidad 

En consecuencia, y basados en todo lo anterior, de conformidad con el análisis de precios y la determinación de la necesidad 
contenida en los estudios previos, el valor del presupuesto para el presente proceso es de: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE 
($16.953.924.701,00), dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos 
directos e indirectos. Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas 
serán de su propia cuenta y riesgo. La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMEBEROS BOGOTA no reconocerá ni reembolsará 
ningún valor por este concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta son asumidos por el contratista. 

 

DEFINICIÓN DEL SECTOR EN TORNO A ACUERDOS MARCO 

 

CONCEPTO 
Marcar con una “X” 

SI NO 

El bien o servicio por adquirir está definido en torno a un acuerdo marco de precio.  X 

 

ANÁLISIS DE FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 

De conformidad al análisis del sector efectuado en donde se evidencia en el país factores como: la situación de pobreza 
monetaria, víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación y 
los bajos índices de participación de las mujeres en empleos se solicitará a través de las obligaciones contractuales se dé 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del contrato, como 
mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes características de población: i) 
Víctimas del conflicto armado interno. ii)Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos mayores. iii) Personas en condición de 
discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La 
verificación del cumplimiento de la presente obligación, será realizada por el supervisor del contrato. 

 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 332 DE 2020 
 
Una vez realizado el análisis del sector se visualiza la baja participación en las empresas de mujeres dentro de su planta de 
personal. Por lo anterior dentro del presente proceso en las obligaciones específicas del contratista se estipula que el mismo 
debe dar cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, y el interventor deberá 
certificar mediante documento escrito y firmado por él, que el contratista está dando cumplimiento a la vinculación de un mínimo 
de mujeres y que ha mantenido a las mismas durante la ejecución del contrato, este documento debe encontrarse en los informes 
mensuales entregados, acompañado de la manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del 
contratista. Lo anterior de acuerdo a la siguiente tabla establecida en el ARTICULO 3. VINCULACION DE MUJERES EN LA 
EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO del Decreto en mención así: 
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Fuente: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152388      -  CONSULTADO 21/05/2025 
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