Bogotá 8 de julio de 2025

Alcaldía Simijaca Cundinamarca

Johana Paola Monzón Murcia Alcaldesa Municipal

REFERENCIA: MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
PARQUE PLAZUELA				
Pintura y esmalte	ml	500	4.500,00	2.250.000,00
Grama sintetica	ML	25	170.000,00	4.250.000,00
Arreglo malla escalador	und	1	1.400.000,00	1.400.000,00
Cambio de dos columpios en lona transportadora y cadena galvanizada	und	2	350.000,00	700.000,00
Columpio nuevo para bebe	und	1	1.185.769,00	1.185.769,00
Arreglo carrusel cambio de balineras y baranda de seguridad	und	1	800.000,00	800.000,00
Ajustes y limpieza en general	und	1	900.000,00	900.000,00
SUBTOTAL				11.485.769,00
PARQUE VILLAMARIA				
Pintura en vinilo	ml	250	4.500,00	1.125.000,00
Cambio de madera y tornilleria para rodillo	und	4	280.000,00	1.120.000,00
Cambio de columpios en lona transportadora	und	10	550.000,00	5.500.000,00
Madera para balancines y tablas en fibra de vidrio	und	8	500.000,00	4.000.000,00
SUBTOTAL				11.745.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				23.230.769,00
A.I.U			30%	6.969.231,00
VALOR TOTAL MANO DE OBRA				30.000.000,00

FORMA DE PAGO CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA TREINTA (30) DIAS HABILES

VALIDEZ DE LA OFERTA TREINTA (30) DIAS

Atentamente.

Cristo Rodríguez R

Cristo Rodríguez R
Nit: 79166189-3
rodriguez.cristo@gmail.com
C.C. N° 79166189 de Ubate
Dirección: Cra 8b #161-33

Bogotá D.C. 02 de Julio de 2025
Señores:
Alcaldía de Simijaca Cundinamarca

Asunto: Mantenimiento de juegos infantiles

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
PARQUE PLAZUELA				
Pintura y esmalte	ml	500	4.500,00	2.250.000,00
Grama sintetica	ML	25	170.000,00	4.250.000,00
Arreglo malla escalador	und	1	1.100.000,00	1.100.000,00
Cambio de dos columpios en lona transportadora y cadena galvanizada	und	2	300.000,00	600.000,00
Columpio nuevo para bebe	und	1	1.331.923,00	1.331.923,00
Arreglo carrusel cambio de balineras y baranda de seguridad	und	1	800.000,00	800.000,00
Ajustes y limpieza en general	und	1	1.000.000,00	1.000.000,00
SUBTOTAL				11.331.923,00
PARQUE VILLAMARIA				
Pintura en vinilo	ml	250	4.500,00	1.125.000,00
Cambio de madera y tornilleria para rodillo	und	4	280.000,00	1.120.000,00
Cambio de columpios en lona transportadora	und	10	550.000,00	5.500.000,00
Madera para balancines y tablas en fibra de vidrio	und	8	500.000,00	4.000.000,00
SUBTOTAL				11.745.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				23.076.923,00
A.I.U			30%	6.923.077,00
VALOR TOTAL MANO DE OBRA				30.000.000,00

Atentamente,

ADRIANO RINCON ESPITIA

SUMINISTROS "CUNDINAMARCA"

Suministros a Entidades Oficiales y Privadas

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
DOTACIONES ESCOLARES - ELECTRODOMÉSTICOS
COMPUTADORES - PAPELERÍA - EQUIPOS MEDICO QUIRÚRGICOS - ARTÍCULOS - DEPORTIVOS
SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBRAS CIVILES - LLANTAS

Bogotá 04 de Julio de 2025
Señores:
Alcaldía Municipio Simijaca Cundinamarca

Referencia: MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
PARQUE PLAZUELA				
Pintura y esmalte	ml	500	4.500,00	2.250.000,00
Grama sintetica	ML	25	170.000,00	4.250.000,00
Arreglo malla escalador	und	1	1.000.000,00	1.000.000,00
Cambio de dos columpios en lona transportadora y cadena galvanizada	und	2	300.000,00	600.000,00
Columpio nuevo para bebe	und	1	1.378.077,00	1.378.077,00
Arreglo carrusel cambio de balineras y baranda de seguridad	und	1	700.000,00	700.000,00
Ajustes y limpieza en general	und	1	1.000.000,00	1.000.000,00
SUBTOTAL				11.178.077,00
PARQUE VILLAMARIA				
Pintura en vinilo	ml	250	4.500,00	1.125.000,00
Cambio de madera y tornilleria para rodillo	und	4	280.000,00	1.120.000,00
Cambio de columpios en lona transportadora	und	10	550.000,00	5.500.000,00
Madera para balancines y tablas en fibra de vidrio	und	8	500.000,00	4.000.000,00
SUBTOTAL				11.745.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				22.923.077,00
A.I.U			30%	6.876.923,00
VALOR TOTAL MANO DE OBRA				29.800.000,00

PLAZO DE ENTREGA 1 MES
FORMA DE PAGO 50% INICIAL 50% AL TERMINAR
LOS PARQUES SERÁN ENTREGADOS EN BOGOTÁ
GARANTIA DE UN (1) AÑO DE FABRICACIÓN

ERASMO ROJAS GUERRA
NIT 80275928-0

CARRERA 62 165A - 88 TORRE 5 OF. 601 TELEFONO: 750 72 27 - CELULAR 313 350 49 12
suministroscund@hotmail.com - BOGOTÁ, D.C.