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1 Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 https://lc.cx/KJZNwP  

Introducción  
 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y obtener 
el mayor valor por el dinero público, por tanto, la Administración Municipal de San José de Cúcuta, a 
través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres (SEMGERD) de acuerdo a lo contemplado por 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de análisis de las Entidades Estatales),  con la 
Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-021 y acorde a las recomendaciones y 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, desarrolla el presente estudio del sector, toda vez que son 
indispensables en los diversos procesos de contratación, los cuales materializan los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la ley 80 de 1993. 
 
Con base en lo anterior, el siguiente análisis del sector es una herramienta para la Entidad Estatal para 
una mayor comprensión del mercado del bien o servicio que se pretende adquirir, en donde se ofrece 
información pertinente, teniendo como base el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad y 
experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar el objeto del proceso de contratación.  
 
Ahora bien, la Constitución Política de Colombia prevé en el Artículo 2 como fines del Estado: “…servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo.” 
 
Que, el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo 
ordenamiento dispone que las personas deben obrar conforme al principio de solidaridad social 
respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud.  
 
Que, los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física 
y mental en sus bienes y sus derechos colectivos a la segundad, la tranquilidad y la salubridad pública 
y a gozar de un ambiente sano.  
 
Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 establece 
que "Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la república o gobernador respectivo".  
 
Que el presente proceso se suscribe en el marco de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y especialmente 
el artículo 66 que establece ‘’las medidas especiales de contratación salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo , los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la 
ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo o los celebrados 
por las entidades ejecutoras que reciba recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades 

https://lc.cx/KJZNwP
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de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o 
calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación 
entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 
de la ley 80 de 1993.   
 
Que, la ley 1523 del 24 de abril de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones”, norma que regula y adopta las acciones y procedimientos frente a los hechos de 
desastres, alertas, amenazas, riegos, cambio climático sobre las eventualidades presentadas por hechos 
no previsibles por el hombre. 
 
En su artículo 1° define el término de la gestión del riesgo de desastres así: "La gestión del riesgo de 
desastres. en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible. 
 
Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y por lo tanto, esta intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los 
niveles de gobierno y la efectiva participación dela población". 
 
Que, la citada Ley en su artículo 2o cita que "La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las 
entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del 
riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco 
de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes de Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres Por su parte, los habitantes del territorio nacional corresponsables 
de la gestión del riesgo, actuaran con precaución, solidaridad autoprotección, tanto en lo personal 
como en lo de sus bienes, y acataran lo dispuesto por las autoridades". 
 
Que, el numeral 2, artículo 3°de la Ley 1523 de 2012 define que "Los residentes en Colombia deben ser 
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y a la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano, frente 
a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 
 
Que, los numerales 4°, 7° y 8° del artículo ibidem determina que "4. Toda persona natural o jurídica 
bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una 
adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse que es 
condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. (...). 7. En toda situación de riesgo o de 
desastre, el Interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, 
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regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos 
fundamentales del individuo y sin detrimento, de la autonomía de las entidades territoriales. (...) 8. 
Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las 
personas, a las instituciones ya los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en 
desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaución en virtud del cual la falta 
de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir mitigar la 
situación del riesgo". 
 
Que en el numeral 5° del artículo 4 de la precitada norma, define a la calamidad pública así: "Es el 
resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos 
no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, 
la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambiéntales, 
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el 
respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a 
la emergencia, rehabilitación y reconstrucción”. 
  
Que, el artículo 6o de la norma en mención define como objetivo general del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres que se debe “llevara cabo el proceso social de la gestión del riesgo con 
el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano mejorar la segundad, el 
bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible".  
 
Que el artículo 12o y 14o de la norma anteriormente citada prevé que "12. Los Gobernadores y alcaldes 
son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 
necesarias para conservar a seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. 
"14. Los alcaldes, como jefes de la administración focal, representan al Sistema Nacional en el Distrito 
y el Municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo focal, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el Distrito o Municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción".  
 
El Artículo 57 ibidem, dispone que al declaratorio de situación de situación de calamidad pública 
Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable 
del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de 
calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de calamidad pública 
se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la 
situación de desastre. 
 
Que, la disposición ya referida, define en su artículo 5 y 58, define el concepto de desastre y calamidad 
pública, por su parte el artículo 58 establece los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad 
pública teniendo en consideración los siguientes criterios: 
 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos 
protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, a vivienda. la 
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familia. Los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las 
personas. 
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. 
3. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y 
ambiental, la vigencia de las instituciones. políticas v administrativas, la prestación de los servicios 
públicos esenciales, la integridad las redes vitales y la infraestructura básica. 
4. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente v para generar nuevos 
riesgos y desastres. 
5. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y 
poblaciones o a perpetuarse 
6. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la 
emergencia. 
7. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 
8. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento facto. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, la declaratoria de situación de calamidad Pública puede efectuarse 
cuando los bienes jurídicos de las personas; tales como la vida, la integridad personal y la salud, se 
encuentren en peligro, y que, al materializarse el riesgo, dichos bienes jurídicos en todo el territorio del 
Municipio de Cúcuta, Norte de Santander sean afectados de manera desfavorable y grave. 
 
Que La Ley 1523 de 2012, determina que uno de los procesos de la gestión del riesgo es el de la 
Reducción del Riesgo, el cual está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las 
condiciones de riesgo existentes, entiéndase mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el 
territorio, es decir, prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los 
medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales y de esta forma evitar 
o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos; así la reducción 
del riesgo en este sentido está compuesta entre otros, por la intervención correctiva del riesgo 
existente, que consiste en "el proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad 
a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos" y por la intervención prospectiva 
de nuevo riesgo entendida como el "Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 
situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean 
vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es 
evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro". 
 
Que, en consecuencia, la Alcaldía de San José de Cúcuta, emitió concepto favorable, con respecto a la 
declaratoria de situación de calamidad pública municipal mediante decreto 0400 del 04 de Octubre de 
2024, escenario que requiere la ejecución de acciones de contención para atender los puntos críticos 
de riesgos generados desde septiembre de 2024 según circular 072 del 20 de Septiembre de 2024 
emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; por lo cual, se requiere tomar 
las medidas tendientes a la mitigación, contención y rehabilitación, del entorno de los afectados. 
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Asimismo, el municipio de Cúcuta enfrenta actualmente una creciente vulnerabilidad frente a eventos 
naturales y antrópicos, como resultado de una gestión deficiente del riesgo de desastres. El análisis de 
registros históricos evidencia una alta incidencia de incendios forestales, los cuales representan 
aproximadamente el 35% del total de emergencias reportadas, convirtiéndose en uno de los eventos 
más frecuentes, especialmente durante la temporada seca y en contextos asociados al fenómeno del 
Niño, donde los fuertes vientos y las altas temperaturas incrementan su propagación; en total, se han 
registrado 127 eventos, con mayor concentración en el área urbana. 
 
Además, los movimientos en masa afectan tanto zonas urbanas como rurales, siendo inducidos por 
factores estructurales, morfométricos y litológicos del territorio. Los incendios forestales, por su parte, 
se distribuyen principalmente en las zonas central y norte, donde las coberturas vegetales son más 
vulnerables y las condiciones climáticas propician su ocurrencia. 
 
En esa medida, el riesgo se intensifica por la expansión de asentamientos informales, el deterioro de 
infraestructuras críticas y la falta de actualización de los planos municipales de gestión del riesgo; las 
respuestas institucionales a las emergencias han sido limitadas debido a la escasez de recursos técnicos, 
financieros y humanos, la insuficiencia de sistemas de alerta temprana, y débil la articulación entre las 
entidades responsables. 
 
Que, en virtud a la calamidad declarada, la Administración Municipal de Cúcuta adelanta diferentes 
gestiones administrativas, presupuestales y contractuales para contener los puntos críticos de riesgos 
donde se presentaron afectaciones y daños. Sin embargo, se requieren de más acciones para contener 
la emergencia, en virtud a que persisten los eventos que tienden a perpetuar la emergencia en el 
territorio generando escenarios de riesgos que requieren acciones de mitigación y atención. 
 
Que, en este sentido, se considera necesario tomar las medidas urgentes para atender la inminencia 
de la materialización del riesgo en jurisdicción del municipio de Cúcuta y en ese sentido controlar y 
mitigar las condiciones que desestabilizan el equilibrio existente a la población civil.  
 
Que, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo.  
 
Que se debe reiterar que para el municipio de Cúcuta es fundamental que las actividades contractuales 
a desarrollar se realicen de la manera más ágil posible, por lo tanto, al ser una situación de emergencia 
de índole grave, actividades contractuales derivadas de la declaratoria de calamidad se regirán de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012.  
 
Que dentro de las líneas definidas del PLAN ESPECIFICO DE ACCIÓN (PAE) implementado por la 
declaratoria de calamidad, se consagraron acciones de contención a la emergencia que se materializan 
con el suministro de mercados, de materiales de ferretería, colchonetas, el suministro de dotación 
personal entre otros, así como a las familias damnificadas o en situación de alto riesgo para mejorar, 
rehabilitar y/o reconstruir los puntos afectados en el municipio de Cúcuta.  
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La Oficina de Gestión del Riesgo responsable de brindar la atención a la comunidad frente a las 

diferentes situaciones de calamidades o desastres provocados por eventos de origen natural que se 

presenten y con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y atender a la comunidad 

damnificada de las localidades de Cúcuta que resultaron afectadas por la temporada de lluvias en 

septiembre de 2024, y por los impactos de eventos naturales de alta intensidad en la actual temporada, 

se requiere el SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE 

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 0400 

DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

Que, dentro de las acciones pendientes por ejecutar del Plan de Acción Especifico formulado para la 
Declaratoria de Calamidad Pública, se encuentra la necesidad de la adquisición de materiales para 
rehabilitación de viviendas afectadas con el fin de realizar el respectivo seguimiento y supervisión de 
todas las acciones que se ejecutan en el marco del Decreto 0400 de 2024. 
 
En virtud de lo anterior, es necesario contratar la “ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN 
EL MARCO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 0400 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA”, según las características técnicas adjuntas al presente estudio. 
 
Que en el régimen de contratación de contratación se encuentra definido de conformidad a la ley 1523 
de 2012, CAPITULO VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública articulo 65 
Régimen normativo. Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo VI de esta ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo 
con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las 
normas versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de 
recursos; ocupación, adquisición, expropiación , demolición de inmuebles e imposición de 
servidumbres, reubicación de asentamientos , solución de conflictos, moratoria o refinanciación de 
deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados , incentivos para la rehabilitación, 
reconstrucción y el desarrollo sostenible ; administración y destinación de donaciones y otras medidas 
tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.  
 
Que especialmente el artículo 66 que establece ‘’las medidas especiales de contratación. Salvo lo 
dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo , los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes , derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo 
o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciba recursos provenientes de este fondo o los 
celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente 
con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación 
de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993.  
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Que en cumplimiento al artículo 209 de la Constitución Política. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos 
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que la ley señala. 
 

1. Aspectos generales 

 
La presente sección realiza un abordaje macroeconómico del sector relacionado con el objeto de 
contratación, detalla las especificaciones técnicas del objeto o servicio, 
 
Ahora bien, conforme al objeto contractual se procede a identificar el sector y la rama de actividad 
relacionada de acuerdo a dos tipos de clasificaciones; por un lado, con base al Código Estándar de 
Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el clasificador de bienes y servicios que dispone 
Colombia Compra Eficiente y por otro, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
revisada y adaptada para Colombia por el DANE (ver tabla 1 y 2). 
 
Tabla 1. 
Actividad económica (Código CIIU) relacionada con el objeto contractual  

SECCIÓN G 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

46 Comercio al por mayor y en 
comisión o por contrata, 
excepto el comercio de 

vehículos automotores y 
motocicletas 

466 Comercio al por mayor 
especializado de otros 

productos 

4663 Comercio al por mayor de 
materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de 

vidrio, equipo y materiales de 
fontanería y calefacción 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 
Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. Elaboración propia. 
 
Tabla 2. 
Bienes y servicios relacionados con el objeto contractual  
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CÓDIGO UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

GRUPO D – Componentes y suministros 

30000000 Componentes y 
Suministros de Estructuras, 
Edificación, Construcción y 

Obras Civiles 

30100000 
Componentes 

estructurales y formas 
básicas 

30101800 Conductos  
30101803 Conductos de 

hierros 

30110000 Hormigón, 
cemento y yeso 

30111600 Cemento y 
cal 

30111601 Cemento 

30130000 Productos de 
construcción 
estructurales 

30131500 Bloques 
30131502 Bloques de 

concreto 

30150000 Materiales 
para acabado de 

exteriores 

30151500 Material 
para tejados y techos 

30151514 Tejas 
metálicas  

30152000 Cercado 
30152001 Cercado de 

metal 

30152200 Alambres 
no eléctricos de 
hierro y acero 

31152209 Alambre de 
hierro 

 
Fuente: Clasificador de Bienes y Servicios – Colombia Compra Eficiente. Elaboración propia. 
 
 

 1.1 Contexto económico 

 
1.1.1. Comportamiento del sector 

 
Para analizar el sector del actual proceso, es preciso contextualizar brevemente la economía nacional 
en términos macroeconómicos. En el periodo 2016 I – 2025 I, según cifras suministradas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana ha 
experimentado leves variaciones con respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) hasta finales del 2019, 
evidenciando una tasa de crecimiento promedio del 2,29% y un VAB entre 185.000 y 197.000 millones 
de pesos (ver gráfica 1). 

En el segundo trimestre de 2020 se observa una tasa de crecimiento negativa del -16,55%, alcanzando 
valores positivos solo hacia principios del 2021, año en el que para el segundo trimestre evidencia un 
VAB de 195.000 millones de pesos, aproximadamente un 18% superior al mismo valor en el 2020 y 
similar al valor agregado promedio del 2018. Posteriormente, se registra un crecimiento sostenido 
durante 2022, aunque con leves fluctuaciones, adicional a lo mencionado, en la vigencia anterior 2023 
y 2024 se refleja cómo la economía se ha recuperado, y su valor agregado bruto ha comenzado a crecer 
de manera constante sin presentar grandes sobresaltos. 

Finalmente, el primer trimestre de 2025 permite afirmar que se ha alcanzado el máximo valor agregado 
bruto del periodo, superando los 220.000 millones de pesos, con una tasa de crecimiento positiva que 
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reafirma la tendencia ascendente y de consolidación económica, mostrando señales claras de 
estabilidad y expansión moderada. 

Grafica 1. 

Evolución del Valor Agregado Bruto y su tasa de crecimiento a nivel Nacional 2016 I – 2025 I.  

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 
El sector de comercio, transporte y alojamiento presentó un crecimiento sostenido entre 2016 y el 
primer trimestre de 2020, con una tasa promedio del 2,71%. En el segundo trimestre de 2020 sufrió una 
fuerte contracción del -32,16% por efectos de la pandemia, seguida de una recuperación destacada en 
2021 con un repunte cercano al 40%. 

Durante 2022 y 2023 la actividad se moderó, alcanzando incluso una caída del -4,79% en el tercer 
trimestre de 2023. No obstante, en 2024 y lo corrido de 2025, el crecimiento ha sido positivo, con una 
tendencia estable y sin grandes fluctuaciones, lo que indica una recuperación consolidada del sector. 

Grafica 2. 

Evolución del VAB Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida a nivel nacional 2016 I – 

2025 I. 
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Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

El análisis desagregado por divisiones para el período comprendido entre el primer trimestre de 2016 y 
el cuarto trimestre de 2024 evidencia una distribución diferenciada en la contribución al Valor Agregado 
Bruto (VAB) del sector. La categoría “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas” se posiciona como la principal aportante, representando en promedio el 
50% del VAB del grupo, según lo ilustrado en la gráfica 3.   
 
En segundo lugar, se encuentra el componente “Transporte y almacenamiento”, que contribuye con un 
promedio del 28%, mientras que las “Alojamiento y servicios de comida” aportan el 22% del total. Este 
comportamiento refleja una estructura sectorial donde el comercio, tienen un peso predominante, 
seguido por los servicios de transporte, que desempeñan un rol complementario pero sustancial en la 
dinámica del sector. 

 
Grafica 3. 

Distribución del VAB de la Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida a nivel nacional 2016 I 

– 2025 I. 

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 
En ese orden de ideas, en la gráfica 4 se observa que la producción agregada de la división que contempla 
el grupo 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, ha crecido a una tasa promedio del 
3,4%; es decir, un 0,97% por encima del VAB de la economía colombiana y un 0,02% de la agrupación 
comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. Por otra parte, en términos absolutos del VAB se 
observa una leve tendencia al alza durante el periodo de análisis, puesto que para inicios del periodo 
(2016 I) el VAB rondaba los 16.500 millones de pesos y para finales (2025 I) se evidenciaba valores 
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cercanos a los 22.000 millones de pesos. Además, es pertinente señalar, que las variaciones en el 2023 
y en el 2024 han sido bajas, por lo tanto, el mercado presenta estabilidad. 

Grafica 4. 
Distribución del VAB de la Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas a nivel nacional 2016 I – 2025 I. 

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 
 

1.1.2 Precios 

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) monitorea los precios relacionados con aquellos bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares en Colombia.  Analizar el comportamiento del IPC 
permite entender cómo varían los precios a lo largo del tiempo y proporciona información crucial para 
la formulación de políticas económicas y decisiones financieras.  El IPC incluye una amplia gama de 
productos y servicios, desde alimentos y bebidas, vivienda, vestuario, transporte, educación, salud, 
hasta entretenimiento y otros gastos diversos. La variación de los precios de estos productos y servicios 
refleja cambios en la economía, influenciados por factores internos y externos. Un IPC en aumento indica 
una inflación, mientras que un IPC en descenso puede señalar una deflación o disminución del nivel 
general de precios. 
 
La grafica 3 muestra la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2016 y 2025, 
evidenciando un comportamiento oscilante con períodos de crecimiento y desaceleración; se observa 
una tendencia descendente entre 2016 y 2020, alcanzando su punto más bajo en este último año con 
un 1.61%, posiblemente influenciado por la crisis económica derivada de la pandemia. A partir de 2021, 
el IPC muestra un fuerte repunte, alcanzando su punto máximo en 2022 con un 13.12%, reflejando 
presiones inflacionarias derivadas de la recuperación económica y factores externos. Posteriormente, la 
variación comienza a moderarse, aunque con valores aún elevados en 2023 (9.28%) y 2024 (5.20%), 
hasta descender nuevamente a junio de 2025 a 3,74%. Esta evolución sugiere una etapa de estabilización 
tras un período de alta volatilidad en la inflación. 
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Grafica 3. 
Variación porcentual anual IPC 2016-2025. 

 
Fuente: Elaboración propia – DANE. 

 
Para determinar el valor de referencia del proceso presente, se llevó a cabo un análisis de mercado 
mediante la consulta a empresas especializadas en el sector, con capacidad para satisfacer la necesidad 
actual. Como resultado de este ejercicio, se recopilarán las siguientes cotizaciones, las cuales servirán 
como insumo para la estimación del costo y la evaluación de la viabilidad económica del proceso: 
 
Tabla 4. 
Cotizaciones para el presente proceso. 

# MATERIALES REQUERIDOS 

COTIZACION N1  
PRECIO 

UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

COTIZACION N2  
PRECIO 

UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

COTIZACION N3  
PRECIO 

UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

PRECIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
INCLUIDO IVA 

1 BLOQUE H 10X20X30 CM $ 2,150 $ 2,244 $ 2,288 $ 2,237 

2 
TEJA ZINC ONDULADA 3M X 
0.80M C. 0.17MM 

$ 42,400 $ 43,756 $ 44,606 $ 43,615 

3 AMARRE TEJA CAL 18 $ 653 $ 673 $ 686 $ 670 

4 
CEMENTO USO GENERAL 42.5 
KG 

$ 43,400 $ 44,815 $ 45,685 $ 44,670 

5 
TUBO RECTANGULAR DE 3"x1 
1/2" x 6m C.0.8 MM 

$ 108,800 $ 112,189 $ 114,368 $ 111,826 

6 
TEJA FIBROCEMENTO P7 305 X 
92 CM 

$ 152,300 $ 156,935 $ 159,983 $ 156,427 

7 
MALLA GAVIÓN TRIPLE 
TORSIÓN 2X1X1 M C12 

$ 370,500 $ 381,718 $ 389,130 $ 380,483 

TOTAL $ 720,203 $ 742,330 $ 756,746 $ 739,928 

Fuente: Cotizaciones de proveedores. 

 
Como se puede observar de la tabla anterior, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, orientó la 
fijación del valor del proceso de contratación, por medio del correspondiente estudio de mercado, el 
cual, se basó en la consulta de precios de materiales de construcción. Esto se fundamentó en la 
recepción de cotizaciones que empresas, que normalmente proveen estos insumos, y que de manera 
potencial pueden satisfacer la necesidad contenida en la parte técnica de los estudios previos; siempre 
en conformidad con el objeto contractual de la respectiva compra pública, y con los lineamientos 
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necesarios para la valoración objetiva del proceso, en aplicación de los principios rectores de la 
Contratación Estatal. Se realizaron acercamientos y se recibieron cotizaciones de las siguientes 
empresas: EMPLASERCOL SAS, INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES Y NRS GROUP SAS. 

Tabla 5. 
Presupuesto en precios unitarios para el presente proceso. 

# MATERIALES REQUERIDOS 
COTIZACION N1  

PRECIO UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

1 BLOQUE H 10X20X30 CM $ 2,150 

2 TEJA ZINC ONDULADA 3M X 0.80M C. 0.17MM $ 42,400 

3 AMARRE TEJA CAL 18 $ 653 

4 CEMENTO USO GENERAL 42.5 KG $ 43,400 

5 TUBO RECTANGULAR DE 3"x1 1/2" x 6m C.0.8 MM $ 108,800 

6 TEJA FIBROCEMENTO P7 305 X 92 CM $ 152,300 

7 MALLA GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 2X1X1 M C12 $ 370,500 

TOTAL $ 720,203 

 
 
Se llevó a cabo el análisis comparativo considerando la totalidad de los bienes requeridos para atender 
la necesidad identificada. Como resultado de esta evaluación, se evidenció que uno de los proveedores 
presentó precios inferiores tanto respecto a los demás oferentes como al precio de referencia 
establecido en el año inmediatamente anterior; esta condición permite concluir que la adjudicación del 
suministro de materiales de construcción a   NRS GROUP SAS resulta viable, en la medida en que 
contribuye a la optimización del presupuesto disponible, garantizando así un uso más eficiente de los 
recursos públicos asignados. 
 
En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado que el valor estimado en 
precios unitarios para la presente contratación corresponde a la suma de SETECIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS M.C/TE ($ 720,203) incluidos todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas, gravámenes, retenciones y contribuciones necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Y un presupuesto oficial de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.C/TE  
($968.000.000) el cual deberá ser ejecutado a monto agotable de acuerdo a la necesidad y previa 
coordinación con el supervisor del contrato. 
 
A lo descrito, es pertinente aclarar que los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, 
corren por cuenta del Contratista, la Alcaldía de San José de Cúcuta hará las retenciones del caso y 
cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley. 
 

DESCUENTOS PORCENTAJES 

PROANCIANOS 2.00% 

PROCULTURA 1.00% 

PROHOSPITAL 2.00% 

PROJUSTICIA 2.00% 
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PRODESAR CIENT 1.00% 

IMRD 2.00% 

RETE IVA 15% 

RTE IMPTO IND Y COM - ICA 0.48 (4.8X1000) 

 
 

1.2 Detalles técnicos  

 

1.2.1 Condiciones técnicas del objeto 

LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES, da a conocer las Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende 
contratar. 
 
Tabla 6. 
Especificaciones técnicas de la necesidad  

# MATERIALES REQUERIDOS 
 

1 BLOQUE H 10X20X30 CM  

2 TEJA ZINC ONDULADA 3M X 0.80M C. 0.17MM  

3 AMARRE TEJA CAL 18  

4 CEMENTO USO GENERAL 42.5 KG  

5 TUBO RECTANGULAR DE 3"x1 1/2" x 6m C.0.8 MM  

6 TEJA FIBROCEMENTO P7 305 X 92 CM  

7 MALLA GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 2X1X1 M C12  

 
Se invita a observar las obligaciones del contratista en el estudio previo. 
 

1.3 Ámbito regulatorio 

 
1.3.1 Regulación del mercado del servicio 
 
Por tratarse de una Contratación como entre particulares la misma tiene como fundamento jurídico lo 
previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: 
 
"Medidas Especiales de Contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y 
externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que 
reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos 
de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los 
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requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen 
especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrá contemplar cláusulas excepcionales 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993". 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se 
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 
 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
La Ley 1523 de 2012 lo define como el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales 
para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, 
cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización 
en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La 
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las 
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su 
materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido 
relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 
 
El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ 
Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, 
subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 
y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento 
cuenta con las facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la ley 
1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva 
las emergencias declaradas como Calamidad Pública por Municipios de la Jurisdicción del 
Departamento. 
 
Ley 1523 de 2012. "Articulo 1. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, 
en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acción 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible. 
 
Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los 
niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 
 
Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha 
denominado en normas anteriores prevención, atención v recuperación de desastres, manejo de 
emergencias v reducción de riesgos." (...) 
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Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de calamidad pública 
consagrado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término "contratación entre 
particulares", resulta pertinente citar lo expresado según concepto de la UNGRD de fecha 15 de 
Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina 
Jurídica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: "(...)Como fundamento de lo hasta aquí 
afirmado, es lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la 
declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en 
ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala 
el artículo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para 
tal efecto en el artículo 59 ibidem. 
 
(...) Que la situación de CALAMIDAD PÚBLICA debidamente declarada, dado que tiene por finalidad de 
la atención de una emergencia causada por un evento de origen natural o antrópico no intencional, 
perfectamente se puede enmarcar dentro de los términos DESASTRES y/o DESASTRES NATURALES 
contenidos en la excepción del artículo 33 de la ley 996 de 2005. 
 
Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de contratación 
directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente decretada, esto es, conforme 
a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en aplicación de la excepción contemplada en el 
inciso 2° (sic) del artículo 33 de la ley 996 de 2005. (...) 
 
 

2. Estudio de la Oferta 

 
Para el estudio de la oferta se procede a identificar y analizar las diversas firmas y/o compañías que 
podrían ofrecer el servicio y figurar como posibles proveedores del actual proceso de contratación tanto 
a nivel nacional como local, en ello la actividad de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU 
Revisión 4 que se relacionó fue 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. 
 

2.1 Proveedores 

 
A partir de la consulta realizada a corte del 20 de julio de 2025 al portal Compite 360 se indagaron las 
empresas en el Departamento y la Ciudad relacionadas con el actual proceso de contratación para lo 
cual se construyó el siguiente cuadro que sintetiza a grandes rasgos las características del mercado local.  
 
Tabla 7. 
Mercado local de empresas relacionadas al proceso de contratación 

 
Total 

empresas 
de NS 

Total 
empresas 
de Cúcuta 

Participación de las 
empresas de la 

ciudad en el total 
departamental 

Micro 
empresas 

Tipo 
jurídico 

(persona 
natural) 

Edad 
(0-14 
años) 
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2 Último reporte publicado por parte de la Superintendencia de Sociedades en el Sistema Integrado de 

Información Societaria (SIIS) https://lc.cx/j3Du0J  

Total empresas 
a corte 
20/07/2025 

67.566 42.025 62,2% 

4663 Comercio 
al por mayor de 
materiales de 
construcción, 
artículos de 
ferretería, 
pinturas, 
productos de 
vidrio, equipo y 
materiales de 
fontanería y 
calefacción 

391 249 63,7% 81,5% 25,3% 81,9% 

Fuente: Compite 360 Corte 20 de julio 2025. Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla 7, a nivel departamental el 63% de las empresas relacionadas con 
el actual proceso se encuentran en Cúcuta, de estas el 81% son microempresas, el 25% son personas 
naturales y cerca de 81% son empresas no mayores a 14 años.  
 
Ahora bien, para el análisis nacional se identifican las empresas con actividades relacionadas con el 
actual proceso conforme a los reportes de los estados financieros de las PYMES individuales a corte del 
31 de diciembre de 2024 de la Superintendencia de Sociedades2 las cuales se observan en la tabla 8. 
 
Tabla 8. 
Muestra de empresas a nivel nacional relacionadas con la actividad del actual proceso de contratación. 

NIT Razón social de la sociedad 

800017766 PINTU SPECIAL SAS 

800022450 CENTRAL DE HIERROS LTDA    

800023002 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS DISREL S.A.S. 

800025833 FERRETERIA TUVAPOR SAS 

800026509 MARMOLES Y SERVICIOS S.A.S 

800034768 FERRETERIA SUMIVALLE LTDA 

800036675 FERROMENDEZ SAS 

800046125 FERRELUGUE SAS 

800046648 COMERCIALIZADORA SURTIALUMINIOS SAS 

800048982 
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS  DE MADERA Y ACCESORIOS DEL 
CARIBE LIMITADA RIMAC LTDA 

800049896 PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA Y CIA SAS 

800060880 FERRAGRO SAS 

https://lc.cx/j3Du0J
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800061228 GRUPO SAN PIO SAS 

800066275 COMERCIAL J.F.I. S.A 

800087652 LA TIENDA DEL TRIPLEX SAS 

800097960 ALEJANDRO ARBOLEDA Y CIA SAS 

800098601 UNIFEL SA 

800101757 SURTIZORA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

800115720 RG DISTRIBUCIONE S A 

800122345 DISTRIBUIDORA BELGA SAS 

800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. 

800126247 FERRETERIA LOS TUBOS SAS 

800128601 CODELAMINA LTDA 

800129242 MAEXPO S.A. 

800130244 INDUSTRIAS TECNOALUM S A S 

800133418 INVERPA LTDA 

800133630 TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS SAS 

800144568 YESOS Y CALIZAS SERRANO SANIN SAS 

800145302 SABYS GARCIA HNOS Y CIA LTDA 

800147650 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.S. 

800149938 UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOMBIA SAS 

800150384 JOSE A. RODRIGUEZ C. E HIJOS  

800153677 HIERROS EL DORADO SAS 

800162592 MATERIALES EL ORIENTE SAS 

800162648 LAMINAS Y CORTES BOGOTA SAS 

800170552 IMPARK SAS 

800182042 Comercializadora Becor SA 

800188163 ALAMBRE LAMINA HIERRO ALHIERRO S.A.  

800188756 DISTRIBUIDORA COLCEMENTO SAS 

800189115 FERREOXI SAS 

800191233 MANGUERAS Y ACOPLES DE LA COSTA S.A.S 

800202449 EMPAQUES PLASTICOS TECNICOS EMPLASTEC SAS 

800205914 Soluciones Integrales Union SAS 

800212663 PUNTO FERRETERO ARANGO Y CIA LTDA 

800212914 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES SAS DISAMETALES SAS EN REORGANIZACION 

800219347 FERCO SAS FERRETERIA Y CONSTRUCCION 

800221591 CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA 

800223938 SOLUCIONES TUBULARES SA 

800224617 FERREINOX SAS BIC 

800225742 DECO DEPOT LTDA 
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800226360 ACUATUBOS SAS 

800239610 FERRETERIA LA REBAJA SAS 

800241495 FERREDISTARCO SAS 

800243923 CONSTRUTUBOS SAS 

800252944 LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO SA 

800255066 SURECA S.A.S 

801001540 ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO SAS 

802000967 HARREYS SAS 

802000979 DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS S.A.S. 

802002020 TODOLAMINA  & COMPAÑIA SA 

802002409 REINALDO NAVARRO SAS 

802004266 FERRETERIA METROPOLIS S.A.S. 

802008687 MATERIALES MURILLO SAS 

802009563 FELIX TORRES Y CIA SAS 

802010310 REDICA SAS 

802014471 IINVESAKK S.A.S. 

802016958 GEGASA SAS 

802022721 HERMANOS SANCHEZ VALLEJO Y CIA S EN C 

804007537 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 

804014709 FITTING VALVES SAS 

804014955 INSTALACIONES ELECTRICAS RUIZ SAS 

804016629 INVERSIONES ALDANA ASOCIADOS S.C.A. 

804017457 Deposito de Materiales Silva SAS 

805001071 DISTRIBUCIONES PVC SAS 

805003739 FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 

805004427 AGLOMERADOS DE COLOMBIA SAS 

805006130 NUÑEZ Y NOGALES SAS 

805013015 MATERIALES ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS - EN REORGANIZACION 

805015128 MATERIALES CONSTRUCERAMICAS LTDA EN REORGANIZACION 

805018771 FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS LIMITADA 

805019312 FERREPLASTICOS CALI SAS 

805022056 SANTIAGO PLAZA SA 

805023030 FERROELECTRICOS MEDELLIN SAS 

805026286 INVERCERAMICAS SAS 

806000506 HCM PINTURAS DE COLOMBIA SAS 

806007196 GARAJES PREFABRICADOS SAS 

806008176 Comercializadora el construcctor s.a 

806011090 JORGE ACEVEDO ORTEGA S.A.S 
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810006133 GOMAR SAS 

811012427 FERRETERIA LOS FIERROS SAS 

811012661 MUNDO ALIANZA SAS 

811012835 ELEMENTO ARQUITECTONICO SAS 

811013231 BAZAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S 

811018242 MATERIALES ELTITAN NUMERO TRES S.A.S. 

811020075 MATERIALES Y HERRAMIENTAS, COMERCIALIZADORA S.A.S 

811024010 CADEMAC SAS 

811029355 ALMETALCO SAS 

811033005 ACUAMETRO SA 

811033997 CDEM & CDEB S.A.S. 

813001524 FERRECASTILLO SAS 

815001074 FERREPACIFICO SAS 

815001535 REFORMA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 

816003968 ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A. 

816008774 METALES Y MADERAS DEL RISARALDA SAS 

819006819 FERRECENTRAL SA 

822006642 INVERSIONES RUIZ CAPOTE LIMITADA 

824005947 HERNANDO YEPEZ M Y CIA S.A.S. 

830007531 REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES SAS 

830011686 ESFERA COLOR SAS 

830015532 COPRICOL SAS 

830016209 FERRETERIA SERGUS SAS 

830018176 DISTRAB LIMITADA 

830018829 MARACAY COLOMBIA SAS 

830020245 MINAS Y CANTERAS SAS 

830024907 AMERICA REPRESENTACIONES LTDA 

830025699 ALIATUBOS SAS 

830029932 Decorados y Acabados Ceramicos SAS 

830033177 FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES SAS 

830048869 GAMELEC LTDA 

830053137 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 

830055094 FERRECORTES LA CAMPIÑA LTDA 

830057186 MUNDIAL DE TORNILLOS S A 

830063800 COVAL COMERCIAL SAS 

830066854 IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 

830071137 MARMISOL SAS 

830071696 METALCENTER S.A. 
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830072281 LICAVIR SAS 

830075260 METALES ESTRUCTURALES SAS 

830075942 DISTRIBUIDORA TREVO SAS 

830076810 SIERRA SERVICES LIMITED 

830077641 T&C COLOMBIA SAS 

830078782 VINILAM SAS 

830081566 DIELCO SAS 

830096299 ACEROS PENSILVANIA SAS 

830096903 TECSIL SAS 

830103330 LAMICENTRO GALUFER Y CIA SAS 

830103718 Multiobras Sistema Drywall S.A.S 

830109420 BRAND CENTER SAS 

830110323 VALNIPACC LTDA 

830114332 INTEGRAL MILLENIUM SAS EN REORGANIZACIÓN 

830129423 CENTRO FERRETERO MAFER SAS 

830136225 ALUMINESA SA 

830138127 DISHIERROS SAS 

830140354 PANELCO SA 

830140704 CONSTRUMIL LTDA 

830503864 ACANTHUS SAS 

830506672 WATERTECH LASSA SAS 

830506751 DISTRITODO VS S.A.S. 

830514610 AMBIENTES CERAMICOS LTDA 

832006795 VIDRIOS DE LA SABANA SAS 

832008716 MCD AGROIN SAS 

832010695 DISEÑO GRES SAS 

835001333 ALUMINIOS BUENAVENTURA S.A. 

841000033 VELEZ SUAREZ Y CIA LTDA 

844001779 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS 

860000054 ALMACEN EL ARQUITECTO SAS 

860001860 CRISTACRYL SAS 

860023001 TECHOS S.A.S 

860030360 ferretería forero s. a. - ff soluciones s. a 

860031342 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 

860032999 colvapor sas 

860041418 FERRETERIA IMPERIAL SAS 

860042784 VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS Y CIA SAS 

860059035 MADESA SAS 
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860065036 HERRAMIENTAS UNDAS SA 

860067062 FERROALUMINIOS SAS 

860069140 DISALCO S A 

860069333 MAELECTRICOS SAS 

860080085 FERRETERIA FANDIÑO SAS 

860080220 IINDEC LTDA. INGENIERIA DESARROLLO  Y CONSTRUCCION 

860403385 DEPOSITO SAN CAYETANO LTDA 

860451753 QUIMICOS NOURTH SAS EN REORGANIZACION 

860505407 FIJACIONES TORRES SA 

860507528 PVMETAL S.A.S 

860509701 ALALCO SOCIEDAD S.A.S. 

860522565 DISTRIBUIDORA PEVEGAL SAS 

860526097 BALCHER DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

860527709 SURTIR MAYORISTA SA 

860528792 SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIA SAS 

860530104 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MORENO SAS 

860531083 EL PALACIO DEL ALUMINIO SAS 

860532836 TRIPLEX DE COLOMBIA LTDA TRICOL LTDA 

860536345 ACCESORIOS Y ACABADOS SAS 

890106278 CASA DE LA VALVULA SAS 

890111552 DISER S.A.S. 

890113843 Arquicentro del Prado S.A.. 

890200050 ARDISA SA 

890203703 ELECTRORIENTE SAS 

890205089 FRANCISCO CARRENO SAS 

890207956 INDURRUEDAS SAS 

890211107 ARQUIGRES SAS 

890308587 Ferreteria Barbosa SAS 

890310953 DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

890312141 DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS 

890319260 FABIO JARAMILLO & CIA SAS 

890324420 FERRETERIA TUBOLAMINAS SA 

890332834 DISTRBUIDORA LA FERIA DE LAS PINTURAS Y CIA S EN C 

890401287 Kanguroid SAS 

890502904 MA PEÑALOSA CIA SAS 

890505256 COMERCIAL TELLEZ SAS 

890505581 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CUCUTA LIMITADA 

890801763 SEGAR S.A. 
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890803568 VALTA SAS 

890807213 ALMACEN PARIS SAS 

890900137 MIGUEL GOMEZ Y CIA 

890900293 ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS 

890901484 FERNANDEZ Y CIA S. A. 

890902464 PINTURAS IDEA S.A 

890907681 COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S.A.S 

890907848 DEPOSITOS MIRANDA SAS 

890910715 FERROSVEL SAS 

890912995 GRUPO ROLDAN S.A.S 

890917961 PINTURAS INDUSTRIALES SAS 

890923389 ELECTROPARTES S.A.S 

890925185 PARACONSTRUIR SAS 

890927411 ALMACENES ELECTRON S.A.S 

890928960 FERRETERIA FERROVALVULAS SAS 

890932282 TODO PARA CONSTRUCCIONES SA 

890932940 REPARES SOCIEDAD ANONIMA 

890936222 TH SAS 

890937010 

CASA FERRETERA S.A.SCOMERCIALIZACION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MAQUINARIA 
LIVIANAG4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción01. ANUAL1984-
11-26ACTIVA08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS07. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DIFERENTE A LAS ANTERIORES 

890940343 DISTRIBUCION Y DECORACION S.A.S. 

890941103 EQUIELECT SAS 

891201261 ELMER SCHNEIDER-CASA ANDINA S.A.S 

891224259 TEXCOL SAS 

891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 LTDA 

891903394 DEMADERAS LTDA 

892000217 ROJAS HERMANOS SAS 

892002380 DIVENCO SAS 

892400420 SOTO GARCIA & COMPAÑIA S EN CS 

900008594 COMERCIAL JOTACE S.A.S. 

900014510 VIDRIOS CLUB UNO SAS 

900016544 AGREGADOS& TRANSPORTES LA ROCA S.A.S. EN REORGANIZACION 

900019385 CMRED LA 18 LTDA 

900020015 RIMAPLEX Y CIA LTDA 

900025365 LA BODEGASA SA 

900030591 ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS 
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900034102 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 

900040531 COHERCO INGENIERIA Y HERRAMIENTAS S.A.S 

900041895 TYP COMERCIALIZADORA LTDA 

900042296 MULTITUERCAS Y HERRAMIENTAS SAS 

900042543 SIVAL TRIPLEX S.A.S. 

900044642 DECOTRIPLEX SAS 

900046067 AGROCONSTRUCCIONES SERVIMAT SANDOVAL SAS 

900046626 JOSEF CONCRETES LTDA 

900061363 GRUPO EMPRESARIAL DAFER SAS 

900062163 COMERCIALIZADORA BAGICOL SA 

900063254 HIERROS NEIVA SAS 

900064599 RAMIREZ MONCADA E HIJOS SAS 

900066701 importadora electrorod limitada 

900069061 DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA SAS 

900076393 I O COMPANY SAS 

900080289 TUVALREP SAS 

900081694 CAMELECO SAS 

900083001 GALLARDO`S & ASOCIADOS S.A. 

900087847 SUPER LAMINAS BOGOTA S.A.S. 

900088496 GSD SAS 

900095714 ELECTRICOS MURILLO INGENIERiA LIMITADA 

900099942 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS LA HACIENDA SAS 

900102341 VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA SAS 

900104624 CUBIERTAS SAS EN REORGANIZACION 

900113508 AMBIENTES Y DISEÑOS SAS EN REORGANIZACION 

900123504 CABLECOL Y CIA SCA 

900123683 DELTA GLOBAL SAS 

900127152 ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

900130232 HERRAMIENTAS ROSCADOS Y ACCESORIOS LTDA 

900130730 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA SA 

900136789 DISTRECE SA 

900137482 IMPORTACIONES CASA HERRERA S.A.S. 

900139568 ELECTRICOS E ILUMINACION S.A.S. 

900142378 HIFER SA EN REORGANIZACION 

900144255 GEOPOLIMEROS SAS 

900145466 DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA 

900147534 IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA 

900159362 MAYORISTA DE MATERIALES S.A.S 
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900162916 FIGUCENTRO LTDA 

900173201 VIDRIOS SAN BER SAS 

900176749 PVCENTER BOGOTA SAS 

900178252 EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SA 

900180548 DISTRIBUCIONES FERROELECTRICOS DE OCCIDENTE SAS 

900186643 MERCAFACIL INDUSTRIAL S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN 

900187440 VINISOL SAS 

900188685 ELECTROSERVICIO S.A 

900188750 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS 

900204896 COVIAC SAS 

900205445 LAS PUERTAS ALEMANAS SAS 

900209197 IMPORTADORA MHAFRE SAS 

900210699 SU DRYWALL SAS 

900212145 Deposito Imperio Ler sas 

900220553 IMPORTADORA FERREMAKROS LTDA 

900224641 FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA SAS 

900224771 PVC DEL CARIBE S.A.S 

900228307 TECNOVALVULAS S.A.S 

900232288 ADIF SAS 

900255861 D&A INSUMOS FERRETEROS SAS 

900260389 VIDRIO AL ARTE SAS 

900275682 

SYNTEX COLOMBIA SAS IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA 
CONSTRRUCCION G4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción 01. 
ANUAL 2009-03-20  ACTIVA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07. ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES SYNTEX COLOMBIA SAS 

900276490 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR SA 

900276903 AGREGADOS LA PAYOA LIMITADA 

900305173 COMERCIAL NACIONAL DE TRIPLEX SAS 

900309493 GRESCERAMICAS SAS 

900311515 POLITI PRODUCTOS ARQUITECTONICOS SAS 

900313398 
INVERSIONES CASAS Y CASAS S.A.S.  NES CASAS Y CASAS S.A.S.  INVERSIONES CASAS Y CASAS 
S.A.S.   INVERSIONES CASAS Y CASAS S.A.S.  INVERSIONES CASAS Y CASAS S.A.S.   

900314700 RETREX S.A.S - EN REORGANIZACIÓN 

900314982 TRUST CORPORATION SAS 

900319774 SUPROKOM SAS 

900323278 CI DISTRIBUCIONES SYE SAS 

900323599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 

900325884 COMERCIALIZADORA GOYJUL SAS 

900329429 WATERTECH COLOMBIA, SUCURSAL COLOMBIA 



 

CONTRATACIÓN Código: PA-04-01-P3-F1 

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

Versión:01 

Fecha: 19/07/2023 

Página 27 de 40 

 

900329537 HORACIO BLANCO GOMEZ SAS 

900329804 HIERROS Y CEMENTOS EL LAGUITO SAS 

900332396 SAMM COLOMBIA SAS 

900335900 H3 SAS 

900337732 CIMCA COLOMBIA SAS 

900339362 SOUDAL COLOMBIA SAS 

900340824 ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS 

900343684 SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y TRANSPORTE S.A.S. 

900344853 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DEL CARIBE S.A.S. 

900352586 TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S 

900353231 TRIPLEX  HOLGUIN S A S 

900360029 SERVICIOS LOGISTICOS AVANZADOS SAS 

900363397 COFLEX COLOMBIA SAS 

900367592 ECOGEOTEC S A S 

900368119 INTERNACIONAL DE ACABADOS 

900377621 DISTRIAS SAS 

900382650 HABITAR CON ESTILO IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA SAS 

900384945 TUBODEGA PVC ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SAS 

900386756 REVICOL SAS 

900388252 RAMALZA S.A.S. 

900388528 EL COMERCIO ELECTRICO DE LA COSTA SAS 

900389108 IMPORTACIONES  Y EXPORTACIONES OSBLACK SAS 

900394919 VIDRIOS Y ESPEJOS EL BISEL S.A.S. 

900399762 ELECTRICOSDAR SAS 

900400181 NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS SAS 

900408954 APLIKA CONTROL CORROSION SAS 

900410857 TECNIYESO SAS 

900411425 SINTETICOS HASCAL SAS 

900411667 CI APROVECHADORA LOS SOCIOS S.A.S 

900412178 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS  EDELCO  SAS 

900420715 GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS 

900428423 TU CASSA SAS 

900430690 FIRENZECORP 

900432249 IMPORTILES SAS 

900433344 imprtadora el faro electrico sas 

900434593 GRIFOS AQUA SAS 

900439807 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES Y PETROLEROS DE COLOMBIA SAS 

900442761 VITRIFICADOS VILLAMIL SAS 
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900446898 ARENAS Y TRITURADOS SAHARA SAS 

900449622 BJBA DISTRIBUCIONES SAS 

900451557 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS 

900456257 ELECTRO REDES E INGENIERIA SAS 

900457188 METALES JAIVIC SAS 

900461641 FERRETERIA J.ALBERTO SAS 

900461877 GLOBAL TOOLS SAS 

900463235 SOLCROM COLOMBIA SAS 

900466757 RC INVERSIONES Y COMERCIO S.A.S. 

900470224 FERRETERIA GOYJUL SAS 

900473048 AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE SAS 

900481560 FERRONORTE RL SAS 

900484033 TUPERSA SAS 

900484766 IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y HERRAJES ARQUITECTONICOS SAS 

900487022 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MAYELEC SAS 

900488078 ORGANIZACION FERKATIO SAS 

900489024 JPMC COMERCIALIZA SAS 

900489051 CASACENTRO SAS 

900489429 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS 

900492755 SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA SAS 

900504845 INVERSIONES JF SAS 

900511135 PISOS Y ENCHAPES RYL SAS 

900513594 SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLAR SAS 

900520426 FERRETITO SAS 

900523882 ACEROS DEL ORIENTE GROUP SAS 

900529125 COMERCIALIZADORA HIERRO Y CEMENTO S.A.S. 

900531850 MATERIALES ART SAS 

900537115 DANOSA ANDINA SAS 

900538384 NELTA SAS 

900548857 GRUPO RAMIREZ Y MORA SAS 

900549099 MATERIALES NUEVO OCCIDENTE SAS 

900551021 DISTRIBUIDORA EL OBRERO SAS 

900556045 MIKONSTRUCCIONES SAS  

900559938 ALMACEN REV S.A.S. 

900572463 DISTRI MATERIALES LA UNIÓN SAS 

900576739 CATEMAR COLOMBIA SAS 

900587540 FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA SAS 

900588708 MARKEM - ESPACIO INTELIGENTE S.A.S 
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900589081 COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS 

900596374 INVERSIONES SPIDER SAS 

900610535 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS 

900613286 ANDINA DE MATERIALES SAS 

900622678 SICHAR CERAMICA Y LISTELLOS SAS 

900629531 CEMENTOS Y MATERIALES DE COLOMBIA LTDA 

900632941 ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO SAS 

900633918 DISEÑOS PLACAS Y SUPERFICIES DIPLAS SAS 

900634003 GRUPO ALUMAN COLOMBIA S.A.S. 

900665627 LA UNIÓN FERRETERÍA SAS 

900672668 COPPER GROUP COLOMBIA SAS 

900678455 Dan Pal Andina SAS 

900684168 PULICOR SAS 

900695347 DISERRA SAS 

900712613 COLPERFILES SAS 

900727436 COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S 

900732772 PROARCA COLOMBIA SAS 

900748926 ROBLAN COLOMBIA SAS 

900771707 MADERAS DO BRASIL S A S 

900775475 ELECTROGOMEZ A.G. S.A.S. 

900783521 ARCOE SAS 

900795612 GRUPO DEFA SAS 

900796431 CEMENTOS CAUCA SAS 

900799073 DECORACIONES Y CERAMICAS SAS 

900803651 HIERROS MADEBELLO SAS 

900818404 VESUVIUS COLOMBIA SAS 

900822366 GRUPO F C COMERCIALIZADORA SAS 

900842609 INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 

900853554 SIMICS GROUP SAS 

900854881 FLUIDPACK SAS 

900864885 deposito habitare cucuta sas 

900869946 PATIÑO ROJAS Y ORDOÑEZ SAS 

900872037 COVER CENTER SAS 

900880281 FC FAUCETS DE COLOMBIA SAS - EN REORGANIZACION 

900926894 HIDROCUCUTA S.A.S 

900934960 UYUSA COLOMBIA SAS 

900940300 NORTE MATERIALES S.A.S 

900949398 ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS 
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900996604 VYM MADERAS DE COLOMBIA SAA 

901021497 FERREACEROS DEL CAFE SAS 

901037183 FERRETERIA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S. 

901059659 EL ENTONADOR FERRETERO SAS 

901077442 ANDESIA ALUMINIOS SAS 

901106130 DISTRIACERO NACIONAL SAS 

901110760 RICHARD MARIO MONTERO CORREA DON PALO SAS 

901112849 FERREANDINA S.A.S ZOMAC 

901139989 D&A HIERRO FIGURADO SAS 

901157108 HABITAR IMPORTACIONES SAS 

901178067 IMPTEK COLOMBIA SAS 

901198695 DISTRIBUIDORA HGSSUCESORDISTRIBUIDORA HGSSUCESORES S.A.SES S.A.S 

901209552 ZUME MAS S.A.S 

901220193 AGREGADOS NVP SAS 

901241281 FERRESANTANA ES LA SOLUCION SAS 

901244239 OCIEDAD DE COMECIALIZACION INTERNACIONAL LOGISTICA SOFIMAR SAS 

901244523 M&V SOLUCIONES SAS 

901248580 EL ADOBAZO SAS 

901254982 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC SAS 

901262085 ELECTROFER ENERGIA SAS 

901264185 ALUMINIOS Y VIDRIOS AC SAS 

901306525 AGREGADOS E INVERSIONES CASABLANCA SAS 

901311030 LA QUIMICA DEL COLOR SAS 

901332294 MAICO SAS 

901339986 IINVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ SAS 

901349813 M SIERRA FERRETEROS SAS 

901359837 TUL SAS 

901437936 AREA CERAMICA IMPORTACIONES SAS 

901480881 AGREGADOS EL CAIRO S A S 

901529743 INVERSIONES JYMO SAS 

901594694 FORMULA ACERO COLOMBIA SAS 

  Fuente: Superintendencia de Sociedades. Elaboración propia 

 

3. Estudio de la demanda. 

 
El análisis de la demanda del presente estudio de sector es un insumo que permite enriquecer el proceso 
a partir del estudio de diversas variables que contribuyen a la comprensión de las dinámicas de la 
demanda del sector tanto a nivel nacional como por regiones, en ese sentido en primer lugar se realiza 
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el análisis de algunas variables clave del sector y posteriormente se expone un histórico de 
contrataciones similares al objeto contractual del presente estudio.  
 

3.1 Histórico de adquisición 

 
La identificación de las características más relevantes de los procesos contractuales afines a la 
necesidad del presente estudio nutre el ejercicio de contratación, dado que brinda información clave a 
la hora de direccionar el proceso por la vía que mejor se adecue a los requerimientos del objeto 
contractual; en virtud de ello, esta subsección contiene, en primer lugar, el histórico de procesos 
similares al presente estudio realizados en otras oportunidades por entidades territoriales a nivel 
nacional, cuyo objeto contractual guarda cierto grado de similitud con el especificado por la  Secretaría 
de Gestión de Riesgos y Desastres. Y, en segundo lugar, se exponen aspectos clave de dichos procesos 
contractuales. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las referencias históricas expuestas no se deben interpretar como 
procesos de contratación completamente afines a las necesidades del actual estudio, dado que las 
diversas características centrales como lo son: las cuantías a contratar, los objetos contractuales, los 
plazos de ejecución, la modalidad de contratación, entre otros, presentan cierto margen de variación 
derivado de las necesidades específicas de cada una de las entidades expuestas. Es por ello que la 
información presentada a continuación se debe interpretar como una guía.  
 
Histórico de procesos realizados en el país con relación a procesos de adquisición de materiales de 
construcción. 
 
En la tabla 9 se enlistan algunos procesos de contratación realizados en los últimos años a nivel nacional 
en relación a contrataciones basadas en materiales de construcción; los cuales fueron consultados en 
la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) II; del total de procesos 
encontrados con relación al objeto contractual realizados a nivel nacional, el 60% se efectuaron por 
modalidad de régimen especial, el 50% por mínima cuantía y el 50% restante por régimen especial. A 
partir de la tabla, se observa que, los plazos de ejecución de los procesos contractuales, oscilaron en 
un rango aproximado entre 5 días y 9 meses con cuantías que van desde los $ 7.430.550 hasta los $ 
376.000.000 de pesos aproximadamente. En tal sentido, en la tabla igualmente se detalla: 1) la entidad 
territorial; 2) el número del proceso; 3) el plazo de ejecución; 4) el link del SECOP; 5) el contratista al 
cual se adjudicó el contrato y 6) el objeto contractual. 
 
Tabla 9. 
Procesos con objetos contractuales similares al del actual estudio 2020-2024.  

Entidad territorial Características contractuales 

San José de 
Guaviare: 
Guaviare 

Número del proceso MC-GVR-CDATTG-007-2024 MATERIALES FERRETERIA 

Año 2024 

Modalidad del proceso Régimen especial 

Nombre del contratista WILSON LEON GARRIDO 

Link SECOP https://lc.cx/28fWOs  

Valor del Contrato $ 92.737.442 

https://lc.cx/28fWOs
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Plazo de Ejecución del 
Contrato 

9 meses 

Objeto del Contrato 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIA, 

TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE 

Cundinamarca: 
Bogotá 

Número del proceso 5208220 

Año 2024 

Modalidad del proceso Régimen especial 

Nombre del contratista FLEXILATINA DE COLOMBIA SAS 

Link SECOP https://lc.cx/73mqxi  

Valor del Contrato $ 16.120.530 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

78 días 

Objeto del Contrato 
COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA 
PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE 

ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL 

Nariño: Potosí 

Número del proceso 20230483 

Año 2023 

Modalidad del proceso Régimen especial 

Nombre del contratista ANA LUISA DIAZ 

Link SECOP https://lc.cx/waSeFK  

Valor del Contrato $ 8.062.000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

5 días 

Objeto del Contrato 
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y 
ELECTRICOS PARA LA E.S.E CENTRO HOSPITAL LUIS 
ANTONIO MONTERO DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ 

 
Risaralda: Pereira 

Número del proceso MC-RSR-CASA-195-2023 

Año 2023 

Modalidad del proceso Mínima cuantía 

Nombre del contratista CONTINENTAL TEAM SAS 

Link SECOP https://lc.cx/QxMeWI  

Valor del Contrato $ 46.518.722 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

90 días 

Objeto del Contrato 

COMPRA A MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA SEDE DEL LEMBO DEL CENTRO 
ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 

Número del proceso ODC_193_2022 

https://lc.cx/73mqxi
https://lc.cx/waSeFK
https://lc.cx/QxMeWI
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Cundinamarca: 
Bogotá 

Año 2022 

Modalidad del proceso Régimen Especial 

Nombre del contratista ORTIZ MIGUEL 

Link SECOP https://lc.cx/0vxWnb   

Valor del Contrato $ 21.724.926 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

15 días 

Objeto del Contrato 

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
BOGOTA. 

Huila: Isnos 

Número del proceso CONTRATO 032 FERRETERIA ELIZABETH ZUÑIGA 

Año 2022 

Modalidad del proceso Régimen especial 

Nombre del contratista ELIZABETH ZUÑIGA SAMBONI 

Link SECOP https://lc.cx/dgvBls  

Valor del Contrato $ 7.430.550,02 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

3 meses 

Objeto del Contrato 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE 
FERRETERÍA PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO Y 

DEMÁS OBRAS QUE SE REQUIERAN SOBRE VÍAS 
PÚBLICAS, PARQUE PRINCIPAL Y SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO, DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE ISNOS (H), SEGÚN REQUERIMIENTOS 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS Y 

ASEO DEL MACIZO S.A.S. E.S.P. 

Santander: 
Barrancabermeja 

Número del proceso 3045214 

Año 2021 

Modalidad del proceso    Mínima Cuantía 

Link SECOP https://lc.cx/0LAodF   

Nombre del contratista JAIMES ROZO LUIS ALEJANDRO 

Valor del Contrato $ 376.000.000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

15 días 

Objeto del Contrato 
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA 

ECOPETROL S.A 

Casanare: Yopal  

Número del proceso PN DECAS MIC 033-2021 

Año 2021 

Modalidad del proceso Mínima cuantía 

Link SECOP https://lc.cx/-SRJGb 

Nombre del contratista JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ 

Valor del Contrato $ 17.708.320 

https://lc.cx/0vxWnb
https://lc.cx/dgvBls
https://lc.cx/0LAodF


 

CONTRATACIÓN Código: PA-04-01-P3-F1 

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

Versión:01 

Fecha: 19/07/2023 

Página 34 de 40 

 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

25 días 

Objeto del Contrato 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS 

MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA 
CASANARE. 

Nariño: Pasto 

Número del proceso MC019-2020 

Año 2020 

Modalidad del proceso Mínima Cuantía 

Link SECOP https://lc.cx/20inm1  

Nombre del contratista TECNOLOGIA MODULAR SAS 

Valor del Contrato $ 63.572.600 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

15 días 

Objeto del Contrato 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, CONSEJO 
SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO, 
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN 
LA MODALIDAD DE COMPRAVENTA, CON EL FIN DE 

ADELANTAR LABORES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SEDES A CARGO 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO. 

  Risaralda: Pereira 

Número del proceso FGN-REC-MC-0074-2020 

Año 2020 

Modalidad del proceso Mínima cuantía 

Link SECOP https://lc.cx/8V4YnG 

Nombre del contratista TECNOLOGIA MODULAR SAS 

Valor del Contrato $ 50.000.000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

5 días 

Objeto del Contrato 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, DE 
FERRETERÍA EN GENERAL Y/O MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Fuente: elaboración propia. SECOP I. 
 
 

4. Análisis de riesgos 

 

Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente contratación 
pueden ser: 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, que cita “La 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 

https://lc.cx/20inm1
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de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación (Versión1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener 
en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo (clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgos), 
se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 

PROBABILIDAD DEL RIESGO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
IMPACTO DEL RIESGO 

Calificación cualitativa 

Obstruye la 

ejecución 

del contrato 

de manera 

intrascende

nte. 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja. 

Aplicando 

medidas 

mínimas se 

puede lograr el 

objeto 

contractual 

Afecta la 

ejecución 

del 

contrato 

sin alterar 

el beneficio 

para las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialment

e pero aun así 

permite la 

consecución del 

objeto 

contractual 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitand

o la 

consecución 

del objeto 

contractual 

Calificación monetaria 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del uno 

por cierto 

(1%) del 

valor del 

contrato 

Los sobrecostos 

no representan 

más del cinco 

por ciento (5%) 

del valor del 

contrato 

Incrementa 

el valor del 

contrato 

entre el 

cinco (5%) 

y el quince 

por ciento 

(15%) 

Incrementa el 

valor del 

contrato entre 

el quince (15%) 

y el treinta por 

ciento (30%) 

Impacto sobre 

el valor del 

contrato en 

más del 

treinta por 

cierto (30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Calificació

n 

cualitativa 

Obstruye la ejecución 

del contrato de 

manera 

intrascendente. 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede 

lograr el objeto 

contractual 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye 

la 

ejecución 

del 

contrato 

sustancial

mente 

pero aun 

así 

permite la 

consecuci

ón del 

objeto 

contractu

al 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitando 

la consecución 

del objeto 

contractual 

Calificació

n 

monetaria 

Los sobrecostos no 

representan más del 

uno por cierto (1%) del 

valor del contrato 

Los sobrecostos no 

representan más 

del cinco por 

ciento (5%) del 

valor del contrato 

Incrementa el 

valor del 

contrato entre 

el cinco (5%) y 

el quince por 

ciento (15%) 

Increment

a el valor 

del 

contrato 

entre el 

quince 

(15%) y el 

treinta 

por ciento 

(30%) 

Impacto sobre 

el valor del 

contrato en 

más del treinta 

por cierto 

(30%) 

Categoría Valoración 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcional

mente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable 

(puede 

ocurrir 

ocasionalme

nte) 

2 3 4 5 6 7 
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Posible 

(puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento 

futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 

(probableme

nte va a 

ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi cierto 

(ocurre en la 

mayoría de 

circunstancia

s) 

5 6 7 8 9 10 

 

CATEGORIA DEL RIESGO 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo externo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
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revisión 
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nto del 
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posible 
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Asegurar que 
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valor del 

mismo. 

parámetros 

legales, y 

requerimient

os 

y 

comunicaci

ón 

oportuna a 

la entidad. 

2 

G
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er
al

 

Ex
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rn
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Ej
e
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ó
n
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e
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Mala 

prestación 

del servicio 

o mala 

calidad de 
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beneficiarios 
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MECANISMOS DE COBERTURA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta la modalidad de contratación de este proceso, se ha 
determinado que el contratista debe asumir los riesgos expuesto anteriormente a través de una 
garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y 
cuyas pólizas estén aprobadas por la superintendencia financiera, en donde figure como beneficiario 
la Alcaldía de San José de Cúcuta se aclara que en el texto de la póliza deberá incluirse la entidad con 
su respectivo NIT (890.501.434-2). 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la Entidad, a través de cualquiera de las clases 
de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos: 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

Por un valor equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor del contrato. 

Igual a la duración de este y seis (6) 

meses más contados a partir de su 

suscripción. 

CALIDAD DE LOS BIENES 

Por un valor equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor del contrato. 

Igual a la duración de este y seis (6) 

meses más contados a partir de su 

suscripción. 

 

En todo caso, corresponderá a la Entidad, realizar todos los actos de verificación, estudio, seguimiento, 
ejecución, aprobación y custodia, así como todos los demás actos que sean necesarios para la 
efectividad de estas. 

La Alcaldía de San José de Cúcuta por medio de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres realizará 
la revisión y verificación de la suficiencia de las garantías y de los amparos en concordancia con lo 
establecido en la ley y en el Decreto 1082 de 2015. 

Nota: La garantía única debe ser suscrita y cargada por el contratista en la plataforma SECOP II, y debe 
ser aprobada por la Entidad como requisito para la ejecución del contrato. El contratista quedará 
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_______________________________________ 

PILAR TATIANA ORDOÑEZ BRICEÑO 

Economista contratista 

obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento 
escrito en tal sentido. 

5. Conclusión 

 

En conclusión, el análisis económico desarrollado en el presente documento permite concluir que la 
contratación del suministro de materiales de construcción resulta viable y necesaria para atender de 
manera oportuna las acciones pendientes del Plan de Acción Específico derivado de la declaratoria de 
calamidad pública en el municipio de San José de Cúcuta. A partir del estudio de mercado realizado, se 
determinó que la empresa NRS GROUP SAS presentó la oferta más favorable, con un valor unitario por 
debajo de los precios ofertados por los demás proveedores y del valor promedio de las propuestas. 
 
Esta situación, además de evidenciar competitividad en los precios, contribuye directamente a la 
optimización del presupuesto público disponible, asegurando el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia y responsabilidad en la gestión contractual. En consecuencia, y conforme al 
análisis integral efectuado, se recomienda adjudicar el contrato a la empresa NRS GROUP SAS, por un 
valor en precios unitarios de SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M.C/TE ($ $ 720,203) 
incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, gravámenes, retenciones y 
contribuciones necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Y un presupuesto oficial de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.C/TE 

($968.000.000) el cual deberá ser ejecutado a monto agotable de acuerdo a la necesidad y previa 

coordinación con el supervisor del contrato. 
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