ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	UNIDAD DE	CANTIDAD	IVA	VALORUNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO PROYECTO	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO.CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TARIFA DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL CON IVA	TOTAL PRESUPUESTO
1	Coordinador - Profesional en ciencias ambientales o forestales con especialización y/o maestría, con experiencia general mayor a 10 años partir de la expedición de la matricula profesional. Experiencia especifica de minimo cuatro (04) años	Mes	4	0%		$ 5.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 5.000.000,00	0%			20.000.000,00	$ -		$ 5.500.000,00	0%			22.000.000,00	$ -		$ 4.500.000,00	0%			18.000.000,00	$ -		$ 20.000.000

	relacionada con coordinación o dirección de proyectos ambientales y de restauración.																									
2	Profesional Técnico - Profesional biología, con experiencia general mayor a siete (07) años después de la expedición de la matrícula profesional, experiencia específica mayor a cinco (05) años en	Mes	4	0%		$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00	$ 4.500.000,00	0%			18.000.000,00	$		$ 4.950.000,00	0%			19.800.000,00	$ -		$ 4.050.000,00	0%			16.200.000,00	$ -		$ 18.000.000

	actividades de acompañamiento, asistencia técnica o asesoría ambiental, o establecimiento de proyectos ambientales.																										
3	Profesional Técnico - Profesional en ingeniería agroecológica, MVZ o biología, con experiencia general mayor a cinco (05) años después de la expedición	Mes	3	0%		$ 4.500.000,00	$ 13.500.000,0	$ 4.500.000,00	0%			13.500.000,00	$ -		$ 4.950.000,00	0%			14.850.000,00	$		$ 4.050.000,00	0%			12.150.000,00	$ -		$ 13.500.000

JUAN PABLO JARAMILLO NURIA
ING. AMBIENTAL

	de la matricula profesional, experiencia especifica mayor a dos (02) años en actividades de asistencia técnica o asesoria o establecimiento de proyectos ambientales.																												
4	Profesional Técnico - Profesional en ingeniería agroecológica, experiencia general mayor a diez (10) años	Mes	4	0%		$ 4.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ 4.000.000,00	0%			$ 16.000.000,00	$ -		$ 4.400.000,00	0%			17.600.000,0 0	$ -		$ 3.600.000,00	0%			14.400.000,00	$ -		$ 16.000.000,00

	después de la expedición de la matrícula profesional, experiencia específica mayor a dos (05) años en actividades de asistencia técnica o asesoría o establecimiento de proyectos ambientales.																										
5	Profesional Contable - Profesional en contaduría con especialización y/o maestría.	Mes	4	0%		$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 2.000.000,00	0%			8.000.000,00	$	$ 2.200.000,00	0%			8.800.000,00	$	$ 1.800.000,00	0%			7.200.000,00	$		$ 8.000.000

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
ING. AMBIENTAL

	Experiencia especifica mayor a cinco (05) Años.																												
6	Profesional Juridico Profesional en Derecho con especialización y/o maestría Experiencia profesional mayor a cinco (05) Años.	Mes	4	0%		$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 2.000.000,00	0%			8.000.000,00	$		$ 2.200.000,00	-0%			8.800.000,00	$		$ 1.800.000,00	0%			7.200.000,00	$		$ 8.000.000,00
7	Auxiliar Administrativo Profesional, tecnólogo, técnico con mínimo dos (02) años de experiencia general	Mes	4	0%		$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 2.000.000,00	0%			8.000.000,00	$		$ 2.200.000,00	0%			8.800.000,00	$		$ 1.800.000,00	0%			7.200.000,00	$		$ 8.000.000,00

	como auxiliar de funciones administrativas.																								
9	Profesional en ciencias agropecuarias, con especialización y/o maestría en SIG.	Mes	4	0%		$ 5.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 5.000.000,00	0%		20.000.000,00	$ -		$ 5.500.000,00	0%		22.000.000,00	$ -		$ 4.500.000,00	0%			18.000.000,00	$ -		$ 20.000.000,00
11	Mano de obra no calificada para trazado: Conguadañadoras y machetes se realizará la limpieza y socola de rastrojo (en caso de ser necesario) para dema	Jornal	80	0%		$ 70.000,00	$ 5.600.000,00	$ 70.000,00	0%		5.600.000,00	$ -		$ 77.000,00	0%		6.160.000,00	$ -		$ 63.000,00	0%			5.040.000,00	$ -		$ 5.600.000,00

	rcar los sitios (brechas) en donde se instalará cada estantillo para estructurar el cerca do final. Sobre las brechas ya libres se realizará el trazado del trayecto a estantillar con la ayuda de varas estacas de madera, cinta métrica y cuerda de polietileno (cabuya).																												
12	Mano de obra no	Jornal	240	0%		$ 70.000,00	$ 16.800.0	$ 70.000,00	0%		16.800,000,00	$ -		$ 77,000,00	0%		18.480.000,00	$ -		$ 63.000,00	0%			15.120.000,00	$ -		$ 16.800.00

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

	calificada para ahoyado: Se construirán con la ayuda de un palín o una pala cafetera hoyos de 25 cm de ancho por 25 cm de largo por 40 cm de profundidad.						00,00			
1	Mano de obra no calificada para transporte menor: Una vez elaborados los hoyos se procederá a traer el estantillo y los	Jornal	240	0 %		$ 70.000,00	$ 16.800.000,0	$ 70.000,00	0 %	

16.800.000,00	$		$ 77.000,00	0 %	

18.480.000,0	$		$ 63.000,00	0 %			15.120.000,00	$		$ 16.800.000

JUAN PABLO JARAMILLO ING.

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

	demás materiales desde el lugar donde lo dejó el vehículo o el arriero.																										
2	Mano de obra no calificada para hincado: Se va a hincar o verticalizar el poste y fijarlo al suelo se utilizará un pequeño madero de dos metros de largo, con el cual se compacta el suelo	Jornal	80	0 %		$ 70.000,00	$ 5.600.000,00	$ 70.000,00	0 %		5.600.000,00	$ -		$ 77.000,00	0 %		6.160.000,00	$ -		$ 63.000,00	0 %			5.040.000,00	$ -		$ 5.600.000,0

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

	alrededor del estantillo. Luego de apisonar el estantillo se procederá a "tomar hilo" para no perder la dirección del cerco y asegurar la calidad de este.																									
3	Mano de obra no calificada para templado y grapado: Una vez hincados los estantillos sobre el suelo se procederá a	Jornal	80	0 %		$ 70.000,00	$ 5.600.000,00	$ 70.000,00	0 %		5.600.000,00	$		$ 77.000,00	0 %		6.160.000,00	$		$ 63.000,00	0 %		5.040.000,00	$ -		$ 5.600.000

	desenrollar el Alambre Galvanizado a lo largo del cerco, así como el posicionamiento y ajuste gradual de los tensores, realizando la respectiva instalación eléctrica																														
4	Mano de obra no calificada para instalacion impulsor solar: El impulsor es el encargado de generar el voltaje	Jornal	80	0%		$ 70.000,00	$ 5.600.000,00	$ 70.000,00	0%		5.600.000,00	$	$ 77.000,00	0%		6.160.000,00	$	$ 63.000,00	0%		5.040.000,00	$	$ 5.600.000,00									

necesario para que el sistema funcione correctamente. En marco de la instalación de debe realizar el montaje del impulsor sobre un soporte firme con los respectivos aisladores en los puntos de montaje, de igual forma la conexión a la fuente de energía eléctrica y

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
ING. AMBIENTAL

	la conexión con la cerca eléctrica.																												
5	Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	Unidad	20	0%		$ 26.000,00	$ 520.000,00	$ 26.000,00	0%			520.000,00	$ -		$ 28.600,00	0%			572.00-0,00	$ -		$ 23.400,00			468.000,00	$ -		$ 520.000

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

6	Almuerzo: Sopa tamaño individual, proteína, legumbres, ensalada, arroz, acompañante y bebida natural	Unidad	20	0%		$ 35.100,00	$ 702.000,00	$ 35.100,00	0%			702.000,00	$ -		$ 38.610,00	0%			772.200,00	$ -		$ 31.590,00			631.800,00	$ -		$ 702.000
8	Servicio de vehiculo Suministro de transporte para la ejecución de las visitas mensuales a beneficiarios, camioneta 4x4, desplazamiento para la ejecución de las jorna	Meses	4	0%		$ 7.800.000,00	$ 31.200.000,0	$ 7.800.000,00	0%			31.200.000,00	$		$ 8.580.000,00	0%			34.320.000,00	$		$ 7.020.000,00			28.080.000,00	$		$ 312.000,00

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL

	das de fortalecimiento, movilización de gerente general, asesores técnicos y panelistas, movilización para las visitas a organizaciones.																												
10	Alquiler de camionn tipo turbo Capacidad de carga 6.317 kg, incluye conductor y combustible	Unidad	2	0%		$ 12.500.000,00	$ 25.000.000,00	$ 12.500.000,00	0%		$ 1.000.000,00	25.000.000,00	$ -		$ 13.750.000,00	0%			27.500.000,00	$ -	$ 11.250.000,00				22.500.000,00	$ -		$ 25.000.000,00

9	Alquiler de Dron con Cámara Sensor CMOS de al menos 20 megapixeles, Obturador mecánico, Captura imágenes detalladas, Sistema de posicionamiento RTK con precisión de 1 cm +1 ppm, Sensor GNSS que captura coordenadas geográficas, Bateria de larga duraci	Vuelo	40	19%	$ 840.336,13	$ 1.000.000,00	$ 40.000.000	$ 840.336,13	19%	$ 159.664	$ 1.000.000,00	33.613.445,38	$ 6.386.554,62	$ 40.000.000,00	$ 924.369,75	19%	$ 175.630	$ 1.100.000,00	36.974.789,92	$ 7,025.210,08	$ 44.000.000,00	$ 756.302,52	19%	$ 143.697	$ 900.000,00	36.000.000,00	$ 5.747.899,16	$ 36.000.000,00	$ 40.000.000,00

	ón para mantener el dron en el aire por un tiempo considerable para realizar el Levantamiento Fotogramétrico de cada predio, teniendo como soporte la base catastral del IGAC.																														
10	Elaboracion de planos Planos de Ortomosacio, modelo digital de elevaciones, Cober	Planos	100	19%	$ 302.521,01	$ 360.000,00	$ 36.000.000,00	$ 302.521,01	19%	$ 57.479	$ 360.000,00	30.252.100,84	$ 5.747.899,16	$ 36.000.000,00	$ 332.773,11	19%	$ 63.227	$ 396.000,00	$ 33.277.310,92	$ 6.322.689,08	$ 39.600.000,00	$ 272.268,91	19%	$ 51.731	$ 324.000,00	32.400.000,00	$ 5.173.109,24	$ 32.400.000,00	$ 360.000.000

	turas, Planificaicon predial, Ortomosaicio final																									
11	Impresion Planos de Ortomosaicio Inicial, tamaño del papel A2, que es medio pliego, es de 420 x 594 mmm edio pliego, Papel bond.	Plano medio pliego	20	19%	$ 16.806,72	$ 20.000,00	$ 400.000,00	$ 16.806,72	19%	$ 3.193	$ 20.000,00	336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 18.487,39	19%	$ 3.513	$ 22.000,00	369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 15.126,05	19%	$ 2.874	$ 18.000,00	360.000,00	$ 57.478,99	$ 360.000,00	$ 400.000
12	Impresion Planos de Modelo Digital de Elevaciones (MDE), tamaño del papel A2, que	Plano medio pliego	20	19%	$ 16.806,72	$ 20.000,00	$ 400.000,00	$ 16.806,72	19%	$ 3.193	$ 20.000,00	336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 18.487,39	19%	$ 3.513	$ 22.000,00	369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 15.126,05	19%	$ 2.874	$ 18.000,00	360.000,00	$ 57.478,99	$ 360.000,00	$ 400.000

JUAN PABLO JARAMILLO MURGUEITIO
ING. AMB

	es medio pliego , es de 420 x 594 mmm edio pliego , Papel bond.																												
1	Impresion Planos de Coberturas de la tierra (Corine Land Cover), tamaño del papel A2, que es medio pliego , es de 420 x 594 mmm edio pliego , Papel bond.	Plano medio pliego	20	19%	$ 16.806,72	$ 20.000,00	$ 400.000,00	$ 16.806,72	19%	$ 3.193	$ 20.000,00	336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 18.487,39	19%	$ 3.513	$ 22.000,00	369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 15.126,05	19%	$ 2.874	$ 18.000,00	360.000,00	$ 57.478,99	$ 360.000,00	$ 400.000
2	Impresion Planos de planificacion Predial participativo	Plano medio pliego	20	19%	$ 16.806,72	$ 20.000,00	$ 400.000,00	$ 16.806,72	19%	$ 3.193	$ 20.000,00	336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 18.487,39	19%	$ 3.513	$ 22.000,00	369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 15.126,05	19%	$ 2.874	$ 18.000,00	360.000,00	$ 57.478,99	$ 360.000,00	$ 400.000

	PP tamaño del papel A2, que es medio pliego, es de 420 x 594 mmm edio pliego, Papel bond.																										
3	Impresión Planos de Ortomosacio Final donde se evidencien las areas objeto de restauracion pasiva, tamaño del papel A2, que es medio pliego, es de 420 x 594 mmm edio pliego	Plano medio pliego	20	19%	$ 16.806,72	$ 20.000,00	$ 400.000,00	$ 16.806,72	19%	$ 3.193	$ 20.000,00	336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 18.487,39	19%	$ 3.513	$ 22.000,00	369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	$ 15.126,05	19%	$ 2.874	$ 18.000,00	360.000,00	$ 57.478,99	$ 360.000,00	$ 400.000

	, Papel bond.																												
4	Alquiler de salón media jornada (9 am - 2pm), silletería, video beam, estación de cafe y sonido con capacidad para 20 personas en el municipio	Unidad	1	19%	$ 764.705,88	$ 910.000,00	$ 910.000,00	$ 764.705,88	19%	$ 145.294	$ 910.000,00	764.705,88	$ 145.294,12	$ 910.000,00	$ 841.176,47	19%	$ 159.824	$ 1.001.000,00	841.176,47	$ 159.823,53	$ 1.001.000,00	$ 688.235,29	19%	$ 130.765	$ 819.000,00	819.000,00	$ 130.764,71	$ 819.000,00	$ 910.000
7	Diseño e impresión de Pendon Informativo de 2 metros de largo y 1 metro de ancho, full color, base en Baner, con	Unidad	1	19%	$ 436.974,79	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 436.974,79	19%	$ 83.025	$ 520.000,00	436.974,79	$ 83.025,21	$ 520.000,00	$ 480.672,27	19%	$ 91.328	$ 572.000,00	480.672,27	$ 91.327,73	$ 572.000,00	$ 393.277,31	19%	$ 74.723	$ 468.000,00	468.000,00	$ 74.722,69	$ 468.000,00	$ 520.000

	su respectiva araña																										
5	Impulsor con panel solar con fuente de energia bateria 12VT, potencia 0,7 JULIOS, capacidad 30 KM, voltaje de salida 15.000 Voltios)	Precio	20	19%	$ 1.884.624,32	$ 2.242.702,94	$ 44.854.058,82	$ 1.884.624,32	19%	$ 358.079	$ 2.242.702,94	37.692.486,41	$ 7.161.572,42	$ 44.854.058,82	$ 2.073.086,75	19%	$ 393.886	$ 2.466.973,24	41.461.735,05	$ 7.877.729,66	$ 49.339.464,71	$ 1.696.161,89	19%	$ 322.271	$ 2.018.432,65	40.368.652,94	$ 6.445.415,18	$ 40.368.652,94	$ 448.540.569
6	Cuchilla Doble Tiro, Filtro UV que protege de los rayos solares, Indispensable para hacer la conexión entre,	Precio	20	19%	$ 35.507,41	$ 42.253,82	$ 845.076,47	$ 35.507,41	19%	$ 6.746	$ 42.253,82	710.148,29	$ 134.928,18	$ 845.076,47	$ 39.058,16	19%	$ 7.421	$ 46.479,21	781.163,12	$ 148.420,99	$ 929.584,12	$ 31.956,67	19%	$ 6.072	$ 38.028,44	760.568,82	$ 121.435,36	$ 760.568,82	$ 845.076

	impulsor, tierra y cerca, Protector en caso de tormentas eléctricas, Alta resistencia a la intemperie																												
7	Desviador De Rayos, con material aislante tropicalizado en caliente, Filtro UV que protege de los rayos solares, Protector contra descargas eléctricas que lleva el rayo	Predio	20	119%	$ 40.970,09	$ 48.754,41	$ 975.088,24	$ 40.970,09	119%	$ 7.784	$ 48.754,41	819.401,88	$ 155.686,36	$ 975.088,24	$ 45.067,10	119%	$ 8.563	$ 53.629,85	901.342,07	$ 171.254,99	$ 1.072.597,06	$ 36.873,08	119%	$ 7.006	$ 43.878,97	877.579,41	$ 140.117,72	$ 877.579,41	$ 975.088

	a tierra, Alta resistencia a la intemperie.																										
8	Varillas Coperwell Fabricadas en cobre para alta conductividad. Incluye conector "grapa", Medida 1.80 m, Recubiertas en cobre	Predio	80	119%	$ 38.921,59	$ 46.316,69	$ 3.705.335,29	$ 38.921;59	119%	$ 7.395	$ 46.316,69	3.113.727,14	$ 591.608,16	$ 3.705.335,29	$ 42.813,75	119%	$ 8.135	$ 50.948,36	3.425.099,85	$ 650.768,97	$ 4.075.868,82	$ 35.029,43	119%	$ 6.656	$ 41.685,02	3.334.801,76	$ 532.447,34	$ 3.334.801,76	$ 370.533.5
9	Llave tensora, platina en acero, Alta resistencia a la intemperie, Facilita la manipulación de los tensores	Predio	20	119%	$ 8.876,85	$ 10.563,46	$ 211.269,12	$ 8.876,85	119%	$ 1.687	$ 10.563,46	177.537,07	$ 33.732,04	$ 211.269,12	$ 9.764,54	119%	$ 1.855	$ 11.619,80	195.290,78	$ 37.105,25	$ 232.396,03	$ 7.989,17	119%	$ 1.518	$ 9.507,11	190.142,21	$ 30.358,84	$ 190.142,21	$ 21.1 269

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

	para darle un mejor templ e al alamb re, Práctica para hacer los nudos a través de la cerca eléctrica garantizado la tensión.																												
10	Rollo De Alambre Galvanizado Cl 14 X 1013 Mts, Material SAE 1040 ALTO CARBONO, Resistencia a la tracción 144 kg-f / mm2, 40 m/kg	Rollo	80	19%	$ 361.902,50	$ 430.663,97	$ 34.453.117,65	$ 361.902,50	19%	$ 68.761	$ 430.663,97	28.952.199,70	$ 5.500.917,94	$ 34.453.117,65	$ 398.092,75	19%	$ 75.638	$ 473.730,37	31.847.419,67	$ 6.051.009,74	$ 37.898.429,41	$ 325.712,25	19%	$ 61.885	$ 387.597,57	31.007.805,88	$ 4.950.826,15	$ 31.007.805,88	$ 344.453.118

11	Estantillo Plástico Dimensiones: 8 x 8 x 210 cm, Peso: 12Kg, Características: Acabado Natural, retardante a la ignición, fácil de pintar, impermeable, aislante acústico, no se astilla, no tóxico, no requiere inmunizado, 100% ecológico	Unidad	400	19%	$ 46.432,77	$ 55.255,00	$ 221.020.000,00	$ 46.432,77	19%	$ 8.822	$ 55.255,00	185.731.092,44	$ 35.288.907,56	$ 221.020.000,00	$ 51.076,05	19%	$ 9.704	$ 60.780,50	204.304.201,68	$ 38.817.798,32	$ 243.122.000,00	$ 41.789,50	19%	$ 7.940	$ 49.729,50	198.918.000,00	$ 31.760.016,81	$ 198.918.000,00	$ 221.020.000
12	Estantillo Plastico 8 x 8 x 210 cm, Peso.	Unidad	400	19%	$ 46.432,77	$ 55.255,00	$ 22.102.000,00	$ 46.432,77	19%	$ 8.822	$ 55.255,00	18.573.109,24	$ 3.528.890,76	$ 22.102.000,00	$ 51.076,05	19%	$ 9.704	$ 60.780,50	20.430.420,17	$ 3.881.779,83	$ 24.312.000,00	$ 41.789,50	19%	$ 7.940	$ 49.729,50	19.891.800,00	$ 3.176.001,68	$ 19.891.800,00	$ 22.102.000

	12Kg, Caracteristicas: Acabado Natural, retardante a la ignición, fácil de pintar, impermeable, aislante acústico, no se astilla, no tóxico, no requiere inmunizado, 100% ecológico (Piedeamigo)																														
1	Tensores Galvanizado En Caliente 500 Mts, Fabricado en aluminio y acero galva	Unidad	960	119%	$ 6.145,51	$ 7.313,16	$ 7.020.635,29	$ 6.145,51	119%	$ 1.168	$ 7.313,16	5.899.693,52	$ 1:120.941,77	$ 7.020.635,29	$ 6.760,07	119%	$ 1.284	$ 8.044,48	6.489.662,88	$ 1.233.035,95	$ 7.722.698,82	$ 5.530,96	119%	$ 1.051	$ 6.581,85	6.318.571,76	$ 1.008.847,59	$ 6.318.571,76	$ 7.020.635,29

	nizado para evitar oxidación, lo que incrementa su vida útil.																									
2	Aisladores Puntilla, Material Fabricado el polipropileno 100% original con aditivo UV que evita la cristalización causada por el sol y las condiciones ambientales prolongando su vida útil.+ Puntillas de 4" de acero	Combo	1760	119%	$ 389,22	$ 463,17	$ 8.151.737,65	$ 389,22	119%	$ 74	$ 463,17	6.850.199,70	$ 1.301.537,94	$ 8.151.737,65	$ 428,14	119%	$ 81	$ 509,48	7.535.219,67	$ 1.431.691,74	$ 8.966.911,41	$ 350,29	119%	$ 67	$ 416,85	7.336.563,88	$ 1.171.384,15	$ 7.336.563,88	$ 8.151.738

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL

3	Aisladores Ovalado Tipo Pera Fabricado el polipropileno 100% original con protección UV prolongando su vida útil.	Unidad	960	119%	$ 1.707,09	$ 2.031,43	$ 1.950.176,47	$ 1.707,09	119%	$ 324	$ 2.031,43	1.638.803,76	$ 311.372,71	$ 1.950.176,47	$ 1.877,80	119%	$ 357	$ 2.234,58	1.802.684,13	$ 342.509,99	$ 2.145.194,12	$ 1.536,38	119%	$ 292	$ 1.828,29	1.755.158,82	$ 280.235,44	$ 1.755.158,82	1195047
4	Rollo de Manguera Aisladora Color Negro, Longitud 50m, Diámetro interior 5 mm, Grosor de pared 3 mm, Resistencia min./máx. a la temperatura -40 hasta 90	Rollo	80	119%	$ 40.970,09	$ 48.754,41	$ 3.900.352,94	$ 40.970,09	119%	$ 7.784	$ 48.754,41	3.277.607,51	$ 622.745,43	$ 3.900.352,94	$ 45.067,10	119%	$ 8.563	$ 53.629,85	3.605.368,26	$ 685.019,97	$ 4.290.388,24	$ 36.873,08	119%	$ 7.006	$ 43.878,97	3.510.317,65	$ 560.470,88	$ 3.510.317,65	3900353

	°C, Material Polipropileno con protección UV, Peso 1.70 kilos																										
5	Rollo de Cable Cobre X 20 Mts, calibre 20 AWG con 2 conductores y aislamiento de calibre 22. Ideal para conexiones eléctricas de baja tensión.	Rollo	80	19%	$ 129.738,63	$ 154.388,97	$ 12.351.117,65	$ 129.738,63	19%	$ 24.650	$ 154.388,97	10.379.090,46	$ 1.972.027,19	$ 12.351.117,65	$ 142.712,49	19%	$ 27.115	$ 169.827,87	11.416.999,51	$ 2.169.229,91	$ 13.586.229,41	$ 116.764,77	19%	$ 22.185	$ 138.950,07	11.116.005,88	$ 1.774.824,47	$ 11.116.005,88	$ 123.511.718
6	Incentivo en especie: Guadaña Motor 2 Tiempos Potencia 2.54 HP / 1.9	Unidad	20	19%	$ 2.044.651,87	$ 2.433.135,72	$ 48.662.714,41	$ 2.044.651,87	19%	$ 388.484	$ 2.433.135,72	40.893.037,32	$ 7.769.677,09	$ 48.662.714,41	$ 2.249.117,05	19%	$ 427.332	$ 2.676.449,29	44.982.341,05	$ 8.546.644,80	$ 53.528.985,85	$ 1.840.186,68	19%	$ 349.635	$ 2.189.822,15	43.796.442,97	$ 6.992.709,38	$ 43.796.442,97	$ 491.062.714

	kW Cilindrada 38.9 cm³ Peso (sin herramienta) 7.9 kg Herramienta de corte Autocut 46-2 Diámetro del hilo 2.7 mm Cuchilla de corte Matorrales 300-3 Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L																											
7	Incentivo en especie: Fumigadora de espalda de 20 litro plastica	Unidad	20	19%	$ 436.974,79	$ 520.000,00	$ 10.400.000,00	$ 436.974,79	19%	$ 83.025	$ 520.000,00	$ 8.739.495,80	$ 1.660.504,20	$ 10.400.000,00	$ 480.672,27	19%	$ 91.328	$ 572.000,00	9.613.445,38	$ 1,826.554,62	$ 11.440.000,00	$ 393.277,31	19%	$ 74.723	$ 468.000,00	9.360.000,00	$ 1.494.453,78	$ 9.360.000,00	$ 104.000.000

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
NIT 800.091.594-4

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

CAQUETÁ

8	Incentivo en especie: Picapasto, Producción: 600 – 1000 kg/h, Número de cuchillas móviles: 2, Número de contracuchilla: 1, Revoluciones del rotor: 3200 – 3500, Diámetro del rotor: 365 mm, Dimensión de boca de la recámara de picado: 70 x 70 mm y Dimensioncs (l x a x h): 700 x 700 x 920).	Unidad	20	19%	$ 3.153.164,71	$ 3.752.266,00	$ 75.045.320,00	$ 3.153.164,71	19%	$ 599.101	$ 3.752.266,00	63.063.294,12	$ 11.982.025,88	$ 75.045.320,00	$ 3.468.481,18	19%	$ 659.011	$ 4.127.492,60	69.369.623,53	$ 13.180.228,47	$ 82.549.852,00	$ 2.837.848,24	19%	$ 539.191	$ 3.377.039,40	67.540.788,00	$ 10.783.823,29	$ 67.540.788,00	$ 75.045.320

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL

ANEXO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL

SUBTOTAL				$ 800.000.000,00	$ 60.487.081,65		$ 2.034.136,51	$ 13.740.118,16	$ 708.180.823,53	$ 91.819.176,47	$ 575.078.000,00	$ 66.535.789.381		$ 2.237.550.161	$ 14.014.129.898	$ 778.998.905.888	$ 101.001.094.12	$ 632.585.800,00	$ 54.438.373.40		$ 1.830.722.186	$ 11.466.106.34	$ 720.000.000,00	$ 82.637.258,82	$ 517.570.200,00	$ 800.000.000,00

VALOR TOTAL OFERTA: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS **($800.000.000)**, es decir, 561,99 SMMLV incluidos IVA todos los impuestos y descuentos de ley.

Atentamente

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
SECRETARIO AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA ING. AMBIENTAL