HOSPITAL RUBÉN Cruz Vélez E.S.E	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO CLAVER, ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VELEZ, ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA." , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2419 DE 2024.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	NORMA
PUBLICACIÓN DE PLIEGOS Y APERTURA DEL PROCESO	23 DE JULIO 2025 / 11:00AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES	04 DE AGOSTO DE 2025 /11:00AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
AUDIENCIA DE RIESGOS	4 DE AGOSTO DE 2025 / 04:00PM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
RESPUESTA DE OBSERVACIONES	04 DE AGOSTO DE 2025 / 4:00PM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	04 DE AGOSTO DE 2025/ 4:30PM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
ADENDAS	HASTA 05 DE AGOSTO DE 2025 / 7:00PM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	HASTA 07 DE AGOSTO DE 2025 / 11:00 AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024 (ARTICULO 9.2.14)
PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2025 11:00AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024 (ARTICULO 9.2.14)
TRASLADO DE EVALUACIÓN	HASTA 20 DE AGOSTO DE 2025 07:00PM	[Enlace SECOP II]	ESTATUTO DE CONTRATACION
RESPUESTA A OBSERVACIONES	HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2025 / 11:00 AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024 (Articulo 9.2.14)
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN	29 DE AGOSTO DE 2025 / 11:00 AM	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
FIRMA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2025	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
ENTREGA Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024
INICIO DEL CONTRATO	2 SEPTIEMBRE DE 2025	[Enlace SECOP II]	RESOLUCIÓN 1440 DE 2024