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OBJETO: Prestacion de servicios de limpieza de los sistemas de alcantarillado y sus
estructuras complementarias en el municipio de Candelaria Valle.

FECHA: JUNIO 2025 -

SECRETARIA: DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTAY
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($149.632.970).

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los estudios y documentos previos son el
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y CONTRATOS;
deben permanecer a disposicién del publico durante el desarrollo del proceso de
contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para cada
modalidad de seleccién.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El municipio de Candelaria Valle del Cauca, tiene dentro de sus funciones de
acuerdo al articulo 311 de la constitucién politica de 1991, la prestaciéon de los
servicios publicos que determine la ley, ratificado por el numeral 19 del articulo 3 de
la Ley 136 de 1994, “19. Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y
saneamiento basico a los habitantes de la jurisdiccion de acuerdo con la
normatividad vigente en materia de servicios publicos domiciliarios.”,

Por lo cual nos corresponde asegurar la prestacion eficiente de los servicios publicos
en los términos del articulo 5.1 de la Ley 142 de 1994.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que en el municipio existen
sistemas de alcantarillado y viviendas rurales dispersas a lo largo y ancho del
municipio, los cuales no son atendidos por ningin operador del servicio de
alcantarillado.

Dentro del plan de desarrollo 2024 - 2027 "JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR
A CANDELARIA", se encuentra el programa: INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

Para dar cumplimiento al tema de saneamiento basico, la Secretaria de
Infraestructura debe cumplir entre otros, con las metas de los siguientes indicadores
de producto:

Tabla 1. Indicadores de producto relacionados con saneamiento basico

Nombre del Descripcion del Unidad Aflo Linea Meta
Producto Itz tndieadon de disponible base cuatrienio
Medida linea base 2024-2027
Sistemas alcantarillados '
Alclan.tarlllados Alc_anfcarlllados con reposicion, Kidiriets 2023 1 12
optimizados optimizados adecuacion o ;
‘mantenimiento
Un@ad.es Unidades ; ;
sanitarias con S — Numero de pozos
saneamiento . - sépticos con Numero 2023 160 200
P saneamiento .
basico . mantenimiento
. basico
mantenidas
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mantenidas para
vivienda rural

La acumulacion de sedimentos en las redes de alcantarillado, plantas de tratamiento
de aguas residuales, estaciones de bombeo y sistemas de tratamiento individuales,
trae consigo inconvenientes y repercusiones negativas para la infraestructura, el
medio ambiente y la salud publica.

Teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario
aumentan sus caudales en temporada de lluvias, es necesario garantizar
continuamente la limpieza de estos sistemas para el correcto flujo hidraulico, ya que
en las redes de alcantarillado y en los sistemas de bombeo se sedimentan diferentes
residuos que se solidifican y no permiten el correcto flujo dentro de la tuberia,
provocando rebose en la red y cajas de inspeccion, provocando desbordamiento que
afecta directamente a la comunidad y posibles problemas de salud publica.

El IDEAM 'informa que en el proximo trimestre se pronostican precipitaciones hasta
el 20 % por encima de lo normal. De igual forma se puede observar en los boletines
de CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS ACTUALES del IDEAM como el que
se observa a continuacion del 03 de abril de 2025.

_ Area Hidrografica del Hagdalena Cauca . S

. ;:,(cuenca altadelRioCauca) - 10EAM
Actu 1Ii,ca<.|un 03 de abril de 2025 00:00 HLC

¥ pcwn de la alarts Mdmiéuu:a

Probabilidad de crecientes siibitas en el rio Palo y sus a i
especalmente las quebradas Caparroza y Gargantilla, y los rius Paila,

Cauca Cuenca del rio Palo Guengiie y Jagual, Especlat atencion en los municipios de Silvia, |
Padilla, Miranda, Toriblo, Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Connto :
(Cauca). i
o Probabilidad de crecientes sdbitas en los rios Claro, Jamundi, Pance y
Cauca Clisnraide oy sus afluentes. Se recomienda especial atenclén al municiplo de H

Cloroy Jamundi= yarundi, Valls del Cauca.

Probabilidad de crecientes sdbitas en las cuencas de los rios Lili, |
Cuencas de los rios Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento i
Cauca Lili, Meléndez y de Valle del Cauca, Se recomienda especial atencion en la ciudad de !
Cadaveralejo Call. Nota: Fuertes lluvias generan colapso del sistema piuvial e !
inundaciones al sur de ta cludad de Cali (31/03/2025).

Probabllidad de crecientes sobitas en el rio Call y sus afluentes. Se
recomienda especial atencion en la ciudad de Call. Nota: incrementos |

Cauca Cuenca del rio Cali de niveles de quebradas y canales en la cuenca baja del rlo Cafi e |
Inundaciones en varios sectores del Norte de la ciudad de Cali
(31/03/2025), :
Alerta puntual: Niveles altos en ¢l rio Cauca a la altura del municipio

Cauca Alto rio Cauca La Candelaria (Valle del Cauca), Se recomienda estar atentos en las

comunidades aledafias a a ribera del Cauca y zonas pobladas aguas |
abajo (01/04/2025).

De acuerdo al reporte del IDEAM (Informe de prediccion climatica a corto, mediano
y largo plazo, 22 . de abril de 2024,
http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/2024/Informe_Predicci
on_Climatica_Abril_2024.pdf), se aproxima el fenémeno de la nifia, esto producira
el incremento y prolongacién de la temporada de lluvias, aumentando los caudales

1 https://www.eltiempo.com/colombia/ideam-presento-pronostico-de—lIuvias-en-colombia-entre—abril-y-
junio-del-2025-las-noticias-no-son-buenas-3438293
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por escorrentia que llegaran directamente a las redes de alcantarillado y estaciones
de bombeo, donde es de vital importancia un mantenimiento éptimo de las mismas,
garantizando asi el flujo hidraulico permanente y sin restricciones dentro de la tuberia
y disminuyendo el riesgo de emergencias sanitarias.

Los sistemas de alcantarillado en todos sus componentes requieren de un
mantenimiento periédico para mantener su capacidad hidraulica de transporte y/o
tratamientos de las aguas residuales domésticas en buenas condiciones. De igual
forma estos sistemas debido al uso continuo que se hace de ellos por parte de los
usuarios, tienen un incremento de residuos soélidos y semisélidos que se depositan
en las redes de alcantarillado, camaras, cajas de inspeccion, sumideros, tanques de
bombeo y tanques en los sistemas de tratamiento de aguas residuales como tanques
septicos y filtros anaerobios, canales de drenaje de aguas lluvia, estructuras de
separacion y demas accesorios de los sistemas, produciendo un incremento en la
cantidad de residuos que se depositan.

Estas actividades deben ser ejecutadas de manera ordenada y programada, con el
fin de minimizar los riesgos asociados a las fallas de los sistemas de tratamiento,
entre ellas, los riesgos a la salud publica de los habitantes del municipio.

En este punto, se hace necesario traer a colacién el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual
sefiala que la contratacion estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines". En otras palabras, el contrato estatal
es el instrumento juridico del que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer
efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion de los
particulares u otras entidades publicas.

Es por ello que la seleccion del contratista o colaborador del Estado no puede realizarse de
manera caprichosa, discrecional o segun el arbitrio de la Administracién publica, sino que la
misma, obedece a reglas y principios establecidos en el ordenamiento juridico, buscando en
todo caso, que los contratos sean celebrados con personas idéneas, con capacidad técnica,
administrativa y financiera para la satisfaccion de las necesidades planteadas por las
entidades en cada proceso contractual.

Conviene entonces indicar, que el Ente Territorial cuenta con una Empresa Oficial dedicada
a la prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, denominada
EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., cuya mision principal es efectivamente la prestacion
eficiente de los servicios publicos domiciliarios dentro de lo que se incluye su operacion y
mantenimiento.

Teniendo en cuenta que la Alcaldia Municipal encabezada por la Secretaria de
Infraestructura, no cuenta con equipo especializado necesario ni la mano de obra calificada
para realizar estas actividades de limpieza, es necesario y oportuno realizar un contrato
interadministrativo con la Empresa de Servicios Publicos Municipales de Candelaria
‘EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P” por su mision, cobertura, capacidad, idoneidad vy
experiencia con respecto al desarrollo de estas actividades.

Lo anterior, al amparo de la causal contemplada en el Literal C del numeral 4 del articulo de
la Ley 1150 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del
Contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
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seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes
reglas: -

4. Contratacion Directa: La modalidad de seleccién de contratacién directa, solamente
procedera en los siguientes casos:

...c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos,
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos”,

Esta modalidad de contratacién directa fue reglamentada en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del
Decreto 1082 de 2015, asi:

"Articulo 2.2.1.2.1.4.4 Contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la
contratacién entre entidades estatales es la contratacién directa”

MARCO TECNICO — ADMINISTRATIVO:

Para el caso de este estudio previo, es esencial referirse a los instrumentos de planificacién
tanto del Municipio de Candelaria, como de la empresa EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P.

En este punto es preciso sefialar que las actividades que se pretenden ejecutar en el marco
de este CONTRATO INTERADMINISTRATIVO se encuentran incorporadas en el Plan de
Desarrollo 2024-2027, “JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR A CANDELARIA”, y hace
parte del presupuesto de la vigencia actual, de la siguiente manera:

) Linea Estratégica: Ejecucion de proyectos de Infraestructura social que generan
impacto positivo a la calidad de vida de los Candelarefios. (Saneamiento basico,
electricidad,)

° Sector: Vivienda, ciudad y territorio
° Programa: infraestructura para la competitividad y desarrollo del municipio
° Sub programa: Modernizaciéon de las redes de servicios publicos que prestan

servicios a la comunidad

° Proyecto: 2024761300024 Fortalecimiento a la gestion de la secretaria de
infraestructura para el componente saneamiento basico, Municipio de Candelaria

) Actividad 240024-2: Realizar acciones encaminadas para mejorar la capacidad,

eficiencia y eficacia de la infraestructura de saneamiento basico.

° Linea Estratégica: Modernizacion de las redes de servicios publicos que prestan
servicios a la Comunidad.

° Sector; Vivienda, ciudad y territorio.
° Programa: infraestructura para la competitividad y desarrollo del municipio.
e Sub programa: Infraestructura social con impacto positivo en la calidad de vida de los

Candelarefios (saneamiento basico, energia).

° Proyecto: 1380303 Mantenimiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas
residuales domésticas en las zonas rurales del municipio de Candelaria.
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® Actividad 253791-1: Realizar mantenimiento de los pozos séptico (succion, lavado).
° Actividad 253791-2: Realizar el transporte, disposicién final de los residuos sdélidos

en sitios autorizados.

Los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas, también
conocidos como pozos sépticos, se utilizan en los lugares que no cuentan con cobertura de
las redes de alcantarillado sanitario en la zona rural de todos los corregimientos del
municipio. Estos dispositivos requieren de un mantenimiento rutinario para mantener su
capacidad de tratamiento debido a que con el tiempo de uso se van depositando sedimentos
en los tanques de los sistemas.

Estas actividades deben ser ejecutadas de manera ordenada y programada, con el fin de
minimizar los riesgos asociados a las fallas de los sistemas de tratamiento, entre ellas, los
riesgos a la salud publica de los habitantes del municipio.

En vista de lo anterior y para darle mejor calidad a la prestacion de servicios del sistema de
alcantarillado a la comunidad, es necesario realizar contrato interadministrativo con las
Empresas Municipales de Candelaria - EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. quien es la empresa
encargada de la operacion del sistema de alcantarillado en ciertos sectores del municipio.
EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. es la entidad con mayor experticia y posee los medios
idéneos, para la limpieza de los sistemas de saneamiento basico del municipio a cargo de la
administracion. .

En consecuencia, se cumplen las exigencias de la ley en tanto que los objetivos de las
EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P, tienen
relacion con el objeto y obligaciones del presente contrato.

OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la: Prestacion de servicios de limpieza de los
sistemas de alcantarillado y sus estructuras complementarias en el municipio de
Candelaria Valle.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El municipio de Candelaria es un municipio colombiano ubicado sobre la zona sur en
el departamento del Valle del Cauca, aledafia a la capital Santiago de Cali, a 3° 24’
43 de Latitud Norte y 76° 20" 1 de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. La
altura media sobre el nivel del mar es de 975 metros y tiene un area total de 285 km2

El municipio de Candelaria se encuentra aproximadamente a 20 km de Cali. Su
relieve es por completo llano, sobre el fértil valle del rio Cauca. La totalidad de su
territorio se encuentra en el piso térmico calido y es atravesado por los
rios Cauca, Desbaratado, Frayle y Parraga. Limita por el norte con Palmira; por el
Oriente con Pradera y Florida; por el sur con el Departamento del Caucay por el
Occidente con Cali.
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Figura 1. Localizacion Candelaria en Colombia
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Figura 2. Localizacién de Candelaria en el Valle del Cauca

Nuestro Municipio cuenta con viviendas dispersas a lo largo y ancho del territorio,
muchas de las cuales estan por fuera de las areas de prestacidén del servicio de
alcantarillado de las empresas que operan en Candelaria, por lo que se hace
necesario realizar actividades para mitigar la falta de cobertura principalmente en las
zonas rurales del Municipio.
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Para mejorar la calidad, cobertura y continuidad en aquellas zonas donde no opera
ninguna empresa de alcantarillado, se requiere de los siguientes servicios.

Tabla 2. Servicios necesarios

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
Limpieza pozos de estaciones de bombeo, incluye disposicion

o, . M3 197
final en sitios autorizados
lepleza pozos de inspeccion, incluye disposicion final en sitios camaras 70
autorizados
lep|eza Sumideros, incluye disposicion final en sitios Sumideros 80
autorizados
Limpieza de Unidades sanitarias para vivienda rural M3 151

La poblacion que se beneficiara con las actividades realizadas es la que se describe
a continuacion en los lugares de ejecucion.

LUGAR DE EJECUCION:
Zona rural y urbana del Municipio de Candelaria Departamento del Valle del Cauca.

Corregimiento de Juanchito:

Sistema de alcantarillado

La 94 EBAR

Las Palmas EBAR

Cauca Seco PTAR

Domingo Largo EBAR

Domingo Largo 2 PTAR

Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento del Carmelo:

Sistema de alcantarillado

Barrio Renacer EBALL

Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento de San Joaquin:
Sistema de alcantarillado

Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento del tiple:

Sistema de alcantarillado

Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento Villa Gorgona:
Sistema de alcantarillado

San Jorge EBAR

Unidades sanitarias en vivienda rural
Cabecera Municipal:

®@ VVV @ VV @ VV @ VVYVVY @V VV VYV VYV e
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Sistema de alcantarillado

Callején Via Guali PTAR
Corregimiento Lauro:

Sistema de alcantarillado

Sector Tres esquinas PTAR
Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento de la Regina:

Sistema de alcantarillado

Unidades sanitarias en vivienda rural
Corregimiento Cabuyal:

Sistema de alcantarillado

Unidades sanitarias en vivienda rural

.YV @ VVYV @V VY @ VY V

Las actividades a realizar se deberan ajustar a una programacién previa por parte de
la Secretaria de Infraestructura, elaborada por los profesionales de apoyo y aprobada
por el supervisor del contrato interadministrativo, sin perjuicio de las actividades de
atencién de emergencias o contingencias que se presenten durante la ejecucion del
contrato. :

Tabla 3. Formato para elaboracién de programacion de las actividades a ejecutar.

CORREGIMIENTO O DIRECCION ACTIVIDAD A FECHA
VEREDA REALIZAR

OBLIGACIONES

ESPECIFICAS:

1. Realizar la extraccion, lavado, retiro, transporte y disposicién final de los
residuos, de los tanques de succién de las estaciones de bombeos de aguas
residuales y aguas lluvias, plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y
unidades sanitarias para vivienda rural en los lugares de ejecucién especificados en
la ficha técnica.

2. Garantizar la suficiencia del personal requerido, para ejecutar las actividades
de limpieza, en cumplimiento al cronograma entregado por el supervisor del contrato.
3. Presentar informes de actividades realizadas acorde con el cronograma

presentado por la secretaria de infraestructura en los lugares de ejecucion
especificados en la ficha técnica que incluya direccion, descripcion, fecha y registro
fotogréfico de los servicios prestados.

4. Realizar registro fotografico que permita evidenciar lo siguiente:

.El estado inicial de cada punto de red de alcantarillado, estacién de bombeo de aguas
residuales y aguas lluvias y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
donde se llevara a cabo el servicio de mantenimiento y limpieza.

.La ejecucion de cada una de las actividades propias del mantenimiento haciendo uso
de los equipos y/o personal idéneo, conforme al objeto contractual.
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.El estado final de las redes de alcantarillado, estaciones de bombeo de aguas
residuales y aguas lluvias y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), una
vez concluida las actividades.

5. Entregar certificacion de manejo y disposicién final de los residuos
recolectados. 1

GENERALES:

1. Prestar el servicio bajo el marco legal existente y con el cumplimento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo.

2. Acatar las recomendaciones que se impartan por parte del municipio; sin
perjuicio de la autonomia juridica y administrativa.

3. Informar al supervisor sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo
de las labores del contrato.

4, Estar al dia en los pagos de parafiscales y aportes al sistema de Seguridad

social al tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y ley 1150 de 2007 y aportar las evidencias para la
suscripcién de las respectivas cuentas de cobro.

5. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, a partir de la firma del
acta de inicio que sera suscrita por el supervisor del contrato interadministrativo o
quien designe la oficina juridica del municipio, para el mismo.

El objeto del presente proceso se encuentra clasificado dentro de los siguientes
codigos: Clasificacion UNSPSC.

CODIGO DESCRIPCION
76121603 Eliminacién de fangos cloacales
76121701 Servicios de tratamiento de aguas negras

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecucion sera a partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de
diciembre de 2025.

MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de contratacion se regira por lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, decreto Unico reglamentario 1082 de 2015, y las demas normas que las
complementen, modifiquen o reglamenten.

La modalidad de seleccion establecida para este proceso corresponde a la modalidad de
Contratacion Directa, conforme al Art. 2° numeral 4°. Literal c) de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes, decreto 1082 de 2015, las cuales prevén la modalidad de
contrato interadministrativo y en especial el articulo 95 de la ley 489 de 1998 el cual reza:

Articulo 98: asociaciones entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebraciéon de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

Y demas normas reglamentarias y complementarias que las modifiquen, adicionen o
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complementen.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la asignacion del presupuesto del presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, se
efectud un analisis sobre las actividades requeridas para el cumplimiento del mismo.

El valor total del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO se fijla en: CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($149.632.970).

No. Rubro: 2.3.2.02.02.009.4003020.94120.09.02.20240024.038 - 1669 Sgp Prop Gral -
Fortalecimiento a la Gestion de la secretaria de infraestructura para el componente
saneamiento basico Municipio de Candelaria - Sistemas alcantarillados con reposicion,
adecuacioén . $95,500,000.00

No. Rubro: 2.3.2.02.02.009.4003045.94120.09.07.2025023791.038 - 1674. Sgp Prop Gral -
Mantenimiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas en
las zonas rurales del Municipio de Candelaria $54,500,000.00

FORMA DE PAGO

El Municipio de Candelaria llevard a cabo el pago a EMCANDELARIA S.A.S E.S.P.
correspondientes al valor del contrato interadministrativo, mediante presentacion de actas
parciales de avance de las actividades del contrato interadministrativo por parte de
EMCANDELARIA S.A. SE. S. P., las cuales deben ser refrendadas por el aval o visto bueno
del supervisor, con el recibo a satisfaccién de todas y cada una de las actividades que hacen
parte de este contrato.

El pago por parte del Municipio de Candelaria, se efectuara previo cumplimiento de los
tramites administrativos a que haya lugar: _
i. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

ii. Informe de actividades realizadas, incluyendo: localizacién, fecha, registro fotografico y
bitacora de las actividades realizadas.

iii. Certificacion de estar a paz y salvo con el pago de aportes por concepto de seguridad
social y parafiscales.

iv. Certificado de disposicion final en un lugar autorizado de los residuos reportados en el
informe de actividades.

v. Informe por parte del supervisor del contrato.

Todo pago a que se obliga el Municipio de Candelaria, en virtud del contrato que se celebra,
se sujetara a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la
situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.
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ADECUACION A LAS POLITICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
La contratacién que se pretende realizar se encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo
de Candelaria “Con experiencia Avanzamos” 2020-2023", y hace parte del presupuesto de
la vigencia actual, de la siguiente manera:

Linea Estratégica: Ejecucion de proyectos de Infraestructura social que generan impacto
positivo a la calidad de vida de los Candelarefios. (Saneamiento basico, electricidad,)

Sector: Vivienda, ciudad y territorio
Programa: infraestructura para la competitividad y desarrollo del municipio

Subprograma: Modernizacion de las redes de servicios publicos que prestan servicios a la
comunidad

Proyecto: 2024761300024 Fortalecimiento a la gestién de la secretaria de infraestructura
para el componente saneamiento basico, Municipio de Candelaria

Actividad 240024-2: Realizar acciones encaminadas para mejorar la capacidad, eficiencia y
eficacia de la infraestructura de saneamiento basico.

Linea Estratégica: Modernizacion de las redes de servicios publicos que prestan servicios a
la Comunidad.

Sector: Vivienda, ciudad y territorio.

Programa: infraestructura para la competitividad y desarrollo del municipio.

Sub programa: Infraestructura social con impacto positivo en la calidad de vida de los
Candelarefios (saneamiento basico, energia).

Proyecto: 1380303 Mantenimiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas
residuales domésticas en las zonas rurales del municipio de Candelaria.

Actividad 253791-1: Realizar mantenimiento de los pozos séptico (succién, lavado).

Actividad 253791-2: Realizar el transporte, disposicién final de los residuos soélidos en sitios
autorizados.

CRITERIOS DE SELECCION

Se toman como factores de seleccién del servicio a contratar, la capacidad, experiencia e
idoneidad en la ejecucién de contratos y/o ejercicio de funciones con objeto similar al de la
presente contratacion.

PERFIL REQUERIDO

Se requiere una persona juridica, la cual debera ser una entidad publica, empresa de
servicios publicos de caracter mixto de orden especial; de acuerdo con su naturaleza juridica
que tenga como objeto social principal, la prestacion de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, y sus actividades conexas de conformidad

con la ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios, incluyendo:
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> La disposicién, manejo y transformacion de residuos sélidos.
> Operacion de plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos,

alcantarillados, aseo.

En este contexto EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P tiene la experiencia acreditada con
actividades relacionados con el objeto a contratar y el municipio viene aunando esfuerzos
con EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. en la ejecucién de varios proyectos de alcantarillado y
acueducto, por ser quien tiene la competencia técnica y experiencia para darle solucién a la
comunidad respecto de las necesidades en el sector de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO.

Que en virtud de los articulos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, este Ultimo modificado por el
art. 93 de la Ley 1474 de 2011, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. por disposicién de la Ley
142 de 1994 no se encuentra sometida al régimen de contratacién publica, pero en sus
procesos de contratacion estd sometida a los principios generales de la administracién
publica, establecidos en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica y articulo 3 de la
Ley 489 de 1998.

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGAR

En la ejecucién del contrato interadministrativo, pueden llegar a presentarse causas
previsibles que afectan la carga econémica o financiera de las partes, las que en virtud del
articulo 4 de la ley 1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada ejecucién y |a finalidad del contrato. Para efectos de este proceso
de seleccion se tipifican ademdas de los anteriores riesgos a cargo del contratante vy
contratista los siguientes:

TRATAMIENTO / | IMPA

No | CL | FU | ET | TIP | DESCRIPCION | CONSECUENC | 4A QUIEN SE IM | VA | CA CONTROL Y MONITOREO
AS | EN (AP | O IADE LA LE ASIGNA? PA | LO | TE | CONTROLESA | CTO
E|TE| A OCURRENCIA CT | RA | GO SER DES
DEL EVENTO PR O | ClI | RI | IMPLEMENTADO | PUE
ON| A S S
OB bE | DE pEL | COMOSE | PERIODIC
AB LlL TRA | REALIZAEL IDAD
I'J'-['\ RIE | RIE TAMI | MONITOREO
b SG | SG ENT
o| o0 0
Publicidad del
Los requisitos informe de
Op | habilitantes no Rie | verificacion de los Verificacion | Al realizar
Ge | Ext | Sel A o .
era son los Eliminacion de oy $g0 requisitos Medi de las los
1 | nerfem|ecc| ", ) Municipio 3 4 1 3 - ;
a | o |in|c© apropiados para | la propuesta Alt habilitantes y 0 condiciones | estudios
nal el proceso de o | establecimientos del Sector | previos
contratacion de plazo para
subsanarlos
Verificacion
So i delas
Ge | Ext | Eje el Conflicto armado ?g;?) Acogerse a las sardlalenes
2 | ner | em | cuc P?)l y desorden Susg::l?ﬁg %l Municipio 41 4|8 |Ext pdlizas de Msd' z?mallesy CEn lta ettap?
al o |ion | .. social re cumplimento havirassen |freoniractua
itic las cuales se
mo ;
0 ejecuta el
contrato
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* Continto estudio
Se ven de la normatividad
. . ntractual. Seguimi
. | Re Cambios afectadas las En ., Rie | . co t. 9 guitniento
G | B e ul | normativos o de condiciones roporciones sgo Canzeitelonen Medi als En la etapa
3 |ner|em|cuc|® e - prop 1 2 3 90 cuanto alas normatividad P
S| ato legislacion técnicas, iguales a Baj . 0 . contractual
o O 1O g tributaria administrativas | ambas partes 0 cambios que se Aplicatical
iagales P presenten en la contrato
y'es normatividad
contractual
Coordmaopn de Verificacion
So la Secretaria de dela
Es Ext | Eie cial | Poco o ningun Alieradicriossr Rie | participacion y ciscucianide
pec ! 0 apoyo de las . . sgo | Desarrollo Social, | Medi ! En la etapa
4 | ern | cuc S la eleccion del Contratista 2 2 4 y ; las zonas en
ific -~ | Pol | administraciones Baj | el contratistas y 0 contractual
o |ion | .. - contrato cada uno de
0 itic municipales 0 las los
0 Administraciones e
! Municipios
Municipales
no seguimiento y
Es .| Op cumplimiento Rie | control por parte en la eta
Ext | Eje = ; s : contractual
pec era | Incumplimiennto | del objeto del . sgo | de lasupervision/ | Medi | Informe de
5 e | cuc | . Contratista 1 2 3 . o y
ific My cio del contrato contrato y Alt hacer efectiva ¢} supervision
0 | i6n . i postcontra
0 nal obligaciones 0 péliza de el
estipuladas cumplimiento
E Rie apl;gbf:i:t;:edel Ri Requerir al En el término
S . ie " )
pec Ext | Eje s:é) contrato en Retraso en el 50 adjudicatario para la Riesg Rezgz::gu;mo estzl:]l(:ldo
6 ific em CUC mini plataforma SECOP inicio del objeto Contratista 1 5 6 Alt aprobacion del 0 Bajo telefonico al gronagrama
o | ion Il por parte del del contrato contrato en o
0 strat diudicatario del 0 Jata SECOP I adjudicatario para firma
ivo adu xcatra?o o pasome del contrato
contraio

SUPERVISION

El Municipio ejercera la supervisién, control y vigilancia de la ejecucion del objeto del contrato
a través de la Secretaria de Infraestructura, quien tendra como funcién verificar el
cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el contratista.

El supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra
en cualquier momento exigir al contratista la adopcién de medidas para mantener durante la
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al
momento de la celebracion del mismo.

Asi mismo, el supervisor esta autorizado para ordenar al contratista la correccién en el menor
tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la supervisién; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera manifestarlo por escrito antes
de proceder a ejecutarlas, en caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor,
si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el municipio.

El municipio podra en cualquier momento, ordenar la suspensién de los trabajos, si por parte
del contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el
supervisor, sin que el contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del supervisor son:

1. Colaborar con el contratista para el éxito de los trabajos.

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.
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3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracion del municipio.

4. Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y en general, todas
las atribuciones que se consideren como potestativas del supervisor, y las demas que le
asigne el municipio.

5. Tramitar y diligenciar la imposicién de multas al contratista, cuando a ello haya lugar y
demas normas complementarias.

6. Cumplir los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.

7. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la
ejecucion de los trabajos, y a la cual se hace mencién en diferentes partes del presente
estudio previo.

El contratista debera realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y érdenes
impartidas por el municipio o la supervision, sin embargo, ello no aminora en ningtin grado
la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la direccion de los trabajos.

Ademas de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada
y oportuna ejecucioén de los trabajos, la Supervisién apoyara, asistird y asesorara al
Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econom|co y juridico que se
susciten durante la ejecucion del contrato.

ESTUDIOS DEL SECTOR

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se
debe proceder a realizar el estudio del sector, el cual cubre las siguientes areas:
Anexo archivo adjunto estudio del sector.

EXIGENCIAS DE GARANTIA

El Municipio de Candelaria exigira al EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. la constitucion de los
siguientes amparos:

COBERTURA CUANTIA VIGENCIA COBERTURA
EXIGIBLE
Cumplimento del | Diez (10%) del valor | Duracion del contrato | Tomador: Contratista
contrato del contrato. y 4 meses mas
Asegurado:
Contratista, Empresas
Municipales de

Candelaria S.AS.
E.S.P., Municipio de
Candelaria.

Beneficiario:
Empresas
Municipales de
Candelaria S.A.S.
E.S.P., Municipio de
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Candelaria.
Responsabilidad civil | Conforme a lo | Por el término del | Tomador: Contratista

extracontractual

estipulado en el
articulo 2.2.1.2.3.1.17
del decreto 1082 de
2015

contrato

Asegurado:

Contratista, Empresas
Municipales de
Candelaria S.AS.

E.S.P., Municipio de
Candelaria.

Beneficiario:
Empresas
Municipales de
Candelaria S.AS.

E.S.P., Municipio de
Candelaria.

Pago de salario y |5% del valor del | Plazo del contratoy 3 | Tomador: Contratista

prestaciones sociales | contrato afos mas

legales ¢ Asegurado:

indemnizaciones Contratista, Empresas

laborales Municipales de
Candelaria S.AS.
E.S.P., Municipio de
Candelaria.
Beneficiario:
Empresas
Municipales de
Candelaria S.AS.
E.S.P., Municipio de
Candelaria.

INDICACION SI EL PRESENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO COMERCIAL

Con base a lo establecido en el ultimo inciso del articulo 2.2.1.1.2.1.1y 2.2.1.2.1.5.1 del
decreto 1082 de 2015, por la cuantia y el objeto de la presente contratacion, se observa que
los acuerdos comerciales NO resultan aplicables al presente proceso de contratacion

REVISO Y APROBO

ELABORO ELABORO

‘ ’ Zz e /,/ 74 - ,
foiy delsie &Qm&@ Prego Martzrre

LEIDY MELISSA MUNOZ O DIEGO FERNANDO MARTINEZ
Contratista Profesional Universitario
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