Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8082494
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 2:47:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8082494
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO BIENES-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS DE LA TECNOACADEMIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/09/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/01/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	18/09/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ingenieria y Mantenmiento CNC

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900979096

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingenieria y Mantenmiento CNC	Bancolombia	Ahorros	06100000850

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *manuel alejandro chamorro cuaran* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 11:19:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAROLINE PEREA CABAL* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 11:39:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8082494_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 1:47:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17509017	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	40.477.552,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8082494
Proveedor Ingenieria y Mantenmiento CNC
Creado por LESBY ANGELICA RODRIGUEZ ZULETA
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(21/07/2025 3:17:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El contrato se deriva del proceso MC-VLL-ASTIN-019-2025, publicado en la plataforma del SECOP II, por lo tanto, las partes adhieren a lo establecido en las especificaciones y documentos allí publicado

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.8082494 L3.pdf	1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.8082494 L3.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 # 2 BIS - 15
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 52 # 2 BIS - 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN en la sede Centro de Innovación SENA ubicado en la carrera 5 # 11-68 piso 2.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8082494

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.865.501,97	42.607.950,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
LOTE 3	73152103	Lote 3. Área Electrónica	1,00	UN	47.865.501,97	42.607.950,00	47.865.501,97	42.607.950,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.8082494 L3.pdf	1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.8082494 L3.pdf	(detalle)
2. BLACKBOX_CO1.PCCNTR.8082494_2025.pdf	2. BLACKBOX_CO1.PCCNTR.8082494_2025.pdf	(detalle)
3. CDP 14725.pdf	3. CDP 14725.pdf	(detalle)
4. CERTIFICADO PAA -041-2025.pdf	4. CERTIFICADO PAA -041-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAROLINE PEREA CAB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66726036	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maria Chavez Co	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66838455	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAROLINE PEREA CAB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66726036	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CAROLINE PEREA CABAL	6 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:39:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL
Supervisor	Diana Maria Chavez Coquis	6 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:39:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL
Ordenador del Gasto	CAROLINE PEREA CABAL	6 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:39:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	42.607.950
Total		42.607.950

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14725	CDP	Generado	137.325.026 COP	42.607.950 COP	36-02-00-076-923010	Validado	Editar

Saldo de CDP: 137.325.026 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 42.607.950 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 16/07/2025 12:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 81925	Presupuestal (CDP)	17/07/2025 12:00 AM	Generado	42.607.950 COP	42.607.950 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605019-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 42.607.950 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 42.607.950 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/07/2025 3:17 PM