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En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pu-
blica, la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015 se presenta el siguiente estudio previo, requerido para realizar un contrato en la
modalidad de contratacién directa.

1. DESCRIPCI(")N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION.

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar
el servicio, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de
Accion de la Entidad y al Plan Anual de Adquisiciones.

El articulo 2° de la Constitucion Politica establece: “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 de
la siguiente manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la division
politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro
de los limites que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo
territorio.”

Dentro de la estructura de la administraciéon central se encuentra la Secretaria de
Hacienda del municipio de Popayan, la cual tiene como mision “Formular, orientar,
aplicar y evaluar la politica fiscal del Municipio, mediante los procesos de planeacion
financiera, ejecucion de ingresos y gastos, registro y analisis contable, con el fin de
garantizar la disponibilidad, eficiencia y transparencia en la administracion de los
recursos financieros.”, tal cual como se establece en el Articulo 28 del Decreto 121 de
2001, expedido por el Municipio de Popayan, Por el cual se determina la Estructura
Organica y Funcional de la Administracion Municipal.

Entre las funciones de la Secretaria de Hacienda, consagradas en el articulo 29 del
decreto 121 de 2001 expedido por el Municipio de Popayan, se encuentran las
siguientes: “Elaborar estudios técnicos sobre las finanzas municipales con el fin de
determinar las politicas ftributarias de endeudamiento, racionalizacion de gasto,
fortalecimiento fiscal, inversion y optimizacion de la informacion financiera de acuerdo al
analisis de la situacion fiscal del municipio. Coordinar los procesos de elaboracion,
modificacion, ejecucion, registro, presentacion de informes y control del presupuesto
general del municipio, de conformidad con las normas organicas del presupuesto.
Elaborar, implementar y evaluar el Programa Anual Mensualizado de caja PAC con el
fin de programar los gastos segun el flujo de ingresos de la administracion. Disenar,
aplicar y evaluar estrategias de fortalecimiento fiscal con el fin de incrementar el
recaudo de los ingresos propios del Municipio. Gestionar las rentas del municipio
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mediante la actualizacion de la informaciéon sobre hechos generadores, sujetos pasivos,
bases gravables y tarifas de impuestos, tasas y contribuciones; el desarrollo de los
procesos de aforo, liquidacion y facturacion; la celebracion de compromisos de pago, la
presentacion de informes del estado de las obligaciones y cartera del municipio y el
gjercicio de la jurisdiccion coactiva. Disefiar procedimientos y controles para el recaudo
de los ingresos por concepto de las tasas por utilizacion de los bienes del municipio
como plazas de mercado, de ferias y matadero. Recaudar todos los ingresos del
municipio y de terceros, registrarlos, garantizar su seguridad y presentar informes a las
autoridades de control que los soliciten. Efectuar y registrar el pago de todas las
obligaciones del municipio y presentar los informes respectivos a las entidades de
control fiscal. Efectuar el calculo de la capacidad de endeudamiento de acuerdo a la
capacidad de pago del municipio y realizar las proyecciones de la deuda publica.
Registrar contablemente las operaciones financieras del municipio y presentar los
estados financieros y de la situacion economica ante las autoridades competentes de
acuerdo a las normas de la contabilidad publica. Las demas que en el marco de su
mision se deriven de planes, programas y proyectos del municipio o le sean asignadas
por norma o autoridad competente de acuerdo con el caracter de sus funciones.”

Con relacion en lo anterior, se tiene que dentro del proceso del recaudo a cargo de la
Secretaria de Hacienda, esta la recuperaciéon de la cartera del cobro coactivo, proceso
administrativo especial por medio del cual la Administracion tiene la facultad de cobrar
directamente las acreencias a su favor, sin que medie intervencion judicial, adquiriendo
la doble calidad de juez y parte en el proceso que termina con el Paz y Salvo que se le
genera al contribuyente y el cual fija su respaldo juridico en el manual de recaudo,
Cddigo de Rentas, Decreto 20161800039165/2016, Cdodigo General del Proceso,
Estatuto Tributario art. 817 y 823. Cpaca (Codigo de Procedimiento Administrativo y
Cddigo del Proceso). Sistema PREDIAL Manual de Funciones 20151100004595/2015,
la Ley 1066 de 2006, el Decreto reglamentario 4473 de 2006, el Decreto 121/2001,
para lo cual el Municipio de Popayan, debera implementar estrategias de control fiscal
que fortalezcan su estabilidad econdmica, incrementando su capacidad de accion. Este
Proceso determina un papel fundamental en la reactivacién econémica y la eficiencia
de la recaudacion sin afectar la inversion del Municipio, cumplimiento tributario que a la
fecha se esta dando de manera sistematizada en fisico como, por ejemplo. “la emision
de documentos tributarios o la presentacion de declaraciones de impuestos” lo que
hace que surja el inconveniente de la poca visibilidad y control de las operaciones
realizables de los contribuyentes, dificultando la labor fiscalizadora. Este problema se
ha visto disminuido notablemente en otras Entidades Publicas, debido a la
digitalizacién; lo cual ha conllevado a las entidades publicas a adquirir tecnologia que
permita digitalizar y automatizar la informacion, desencadenando una gran ventaja en
el desempeno de sus metas del recaudo.

En relacion con el Acuerdo 024 de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN’ el procedimiento a realizar
para el cobro coactivo se rige de la siguiente manera:

ARTICULO 507. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR
JURISDICCION COACTIVA. El procedimiento Administrativo de Cobro por Jurisdiccién
Coactiva de todos los Impuestos en la jurisdiccion territorial de Popayan, tasas,
Sobretasas, derechos, participaciones, contribuciones, sanciones, multas y demas
emolumentos a favor del Municipio de Popayan, la ejercera el alcalde de Popayan,
quién tendra facultad para delegarla unicamente en el Tesorero Municipal de
conformidad con el numeral sexto, literal d, Articulo 91 de la Ley 136 de 1994. Para
hacer efectiva la Jurisdiccion Coactiva, se aplicara el procedimiento establecido en los
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Articulos 823 y S.S. del E.T.N. Entendiéndose introducida cualquier Modificacién que
sufra dicho Estatuto Tributario respecto a este procedimiento de Cobro Coactivo. De
manera subsidiaria la administracion municipal de Popayan aplicara lo preceptuado en
el titulo IV la ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El Decreto Municipal 20201000000775 del 06 de febrero de 2020, mediante el cual “se
actualiz6 el reglamento interno de recaudo de cartera del municipio de Popayan”

ARTICULO 7. COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo de las
deudas por los conceptos referidos a rentas o caudales publicos, la competencia
radicara en el Tesorero Municipal.

Para el desarrollo de las labores de cobro persuasivo y coactivo, el Tesorero y el
secretario de Hacienda designaran como funcionarios ejecutores a profesionales en
areas relacionadas, vinculados al Municipio por relacion legal y reglamentaria de
acuerdo con el Manual de Funciones.

ARTICULO 21. ETAPA COACTIVA DEL RECAUDO DE CARTERA. Una vez surtida
la etapa de cobro persuasivo sin que el deudor haya cancelado su obligacion o suscrito
acuerdo de pago, se iniciara el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el cual
se seguira de conformidad con lo normado por los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, y por las normas del Cédigo de Procedimiento Civil en
materias relacionadas con las medidas cautelares y otros temas no regulados por
aquel.

Adicionalmente, para el recaudo de la cartera, se debera tener en cuenta lo sefalado
en los articulos 50, 80, 90y 17 de la Ley 1066 de 2006.

“La gestion coactiva a cargo del Municipio de Popayan debera iniciarse una vez
agotada la etapa persuasiva y con antelacion suficiente a la ocurrencia de la
prescripcion de la accion de cobro de acuerdo con el contenido del titulo ejecutivo”.

Este proceso de cobro coactivo que se encuentra reglado, implica actividades diversas,
tales como; la revision, clasificacion y organizacion de expedientes, sustanciacién de
todos los actos administrativos en todas las etapas del proceso, diligencias de
secuestro y remate, atencion al publico, asi como la gestion documental. Actividades
que demandan tiempo, esfuerzos y organizacion y que dado el alto numero de
expedientes versus el personal de planta y colaboradores contratistas que posee la
secretaria, es insuficiente para atender de manera oportuna y eficiente la totalidad de
asuntos, haciendo la gestidon de recaudo poco efectiva.

Ademas, teniendo en cuenta el cumulo de expedientes, que actualmente existen en la
secretaria de Hacienda, de acuerdo con la informacién entregada por el area de Cobro
Coactivo que son los siguientes:

Impuesto de Industria y Comercio 689 expedientes
Rentas menores 1.339

Impuesto predial 15.310

Multas de gobierno 841

Multas urbanisticas 60
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Adicional a lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que la Secretaria de
Hacienda cuenta con un Software denominado SWIT (Software Web de Impuestos
Territoriales), el cual permite gestionar las diferentes etapas del proceso de cobro,
incluyendo el cobro persuasivo y coactivo, cuya operatividad es la “sistematizacion”
(operacion de funcionarios para continuidad). Que, si bien proporciona las herramientas
que facilitan la gestion y seguimiento de los procedimientos tributarios, la ejecucién de
ciertas acciones como la generacion y envio de documentos, requieren la intervencion
de los funcionarios, pues su trazabilidad se genera a partir de la accién humana, lo
cual, si bien garantiza la responsabilidad directa, introduce riesgos de omisién o
demora, especialmente en escenarios con alta carga operativa, ademas la seguridad
de la informacion SWIT desarrollado por CS3 S.A.S, es un software que
tradicionalmente se implementa bajo la modalidad On-premises, es decir, alojado en la
infraestructura tecnolégica del municipio o en servidores contratados por la entidad;
este modelo ofrece a la administracion un control directo sobre la infraestructura y los
accesos a las bases de datos. Sin embargo, este enfoque traslada la carga operativa y
de seguridad completamente a la Entidad Publica, la cual debe garantizar por sus
propios medios la existencia de firewalls, respaldos periddicos, controles de acceso
fisico y logico, autenticaciones fuertes, monitoreo de incidentes y planes de
contingencia. La robustez de estas medidas dependera de la capacidad técnica y
presupuestal del Municipio.

De acuerdo a lo anterior, se describe el flujo operativo actual y sus limitaciones:
FUNCIONAMIENTO EN EL TRABAJO ACTUAL

- Creacion de expedientes: Se continua el proceso de lotes digitales en SWIT,
pero los constantes ajustes en la plataforma retrasan el proceso.

- Generacion de documentos: La expedicion masiva funciona, aunque a menudo
surgen cambios, obligando a reprocesar el sistema.

- Notificacidn: Cada envié se realiza manualmente por correo certificado, lo que
consume tiempo operativo.

- Control de términos: El usuario debe generar reportes de alertas para evitar el
vencimiento de términos y darle continuidad al proceso, o que aumenta el riesgo
en la prescripcion.

Igualmente, es importante mencionar que el software “SWIT” tiene dos mecanismos de
cartera asociados al cobro en la etapa coactivo:

- El seguimiento del expediente; modulo que debe alimentarse de manera
manual y el archivo de los documentos se debe realizar en fisico, por lo cual no
existe el control de reporte de alerta para los términos de vencimiento, ni
tampoco permite consultar los documentos anexados al expediente.

- Mediante expedientes digitales: que a la fecha no se ha terminado de
implementar, pese al progreso, los inconvenientes operativos persistentes,
comprometiendo el recaudo.

Con relacién al rendimiento del software “SWIT”, se tiene que la secretaria de Hacienda
adquirio este software para el manejo de los tributos en el 2020, por reciprocidad con el
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Banco de Occidente, en aras de incrementar los indices de recaudo lo cual se puede
evidenciar de la siguiente manera:

VIGENCIA

RECAUDO DE CARTERA
C
C
C

VIGENCIA

Descripcion de la grafica:

VIGENCIA RECAUDO PLATAFORMA
2019 $5.290.637.335 SYS-PREDIAL
2020 $5.555.169.202 SWIT
2021 $4.116.602.642 SWIT
2022 $4.322.432.774 SWIT
2023 $6.097.528.691 SWIT

- Es de aclarar que este
incremento se dio debido a la
actualizacion catastral y al
descuento del 80% del
interés moratorio segun

2024 $14.726.571.525 acuerdo No. 13 del 2024.
INCREMENTO

(%) afos 2020 - 15%
2023

De esta informacién se concluye que con la implementacion del software “SWIT" se
logré un indice de recaudo del 15%, entre los afios 2019-2023, por lo cual se evidencia
que este incremento no cumple con las metas de recaudo necesarias para el
cumplimiento de los programas y proyectos sefalados en el Plan de Desarrollo del
Municipio.

Ahora bien, en aras de contrarrestar estas disminuciones y fortalecer la estructura
tributaria, es esencial incrementar la competitividad fiscal. Una estructura tributaria mas
competitiva que atraiga una mayor inversion privada, adaptandonos a los cambios
normativos y economicos, buscando la continua optimizacion de los procesos de
recaudacion y gestiéon de recursos, por lo cual se hace necesario, contar con un
software, que permita optimizar el proceso de cobro coactivo para los tributos y rentas
del impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio y demas tributos
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municipales asi como las rentas menores del Municipio, permitiendo que el apoyo
tecnologico y nuevos modulos que se esperan de esta contratacion disminuyan los
riesgos de ejecucion de los actos administrativos y de la prescripcion de la accion de
cobro, entre otras acciones que afectan la recaudacion de los impuestos del Municipio.
Ademas de potencializar la agilidad y oportunidad de la Administracién; procurando asi
una mejor gestion en términos de aumento del recaudo de los ingresos tributarios del
Municipio, lo que reflejara una mayor disponibilidad de recursos para la ejecucion de
los planes, programas, proyectos y politicas publicas encaminados a la satisfaccion de
las necesidades de la comunidad. Asi mismo se sefiala que la adquisicién de este
software busca la contribucién al aumento en la percepcién de autoridad y organizacién
de la Entidad publica por parte del ciudadano, garantizando el mejoramiento en la
atencion al contribuyente, con menos tramitologia, celeridad, transparencia y eficiencia,
de manera interconectada con las demas entidades estatales, logrando cumplir con la
Politica de la “Transformacion Digital y Modernizacion del Estado” en cumplimiento del
plan de desarrollo Municipal. Se resalta que el desarrollo de proyectos tecnoldgicos
relacionados con inteligencia artificial, innovacion digital, estado abierto y demas
componentes de la politica de gobierno digital, facilitara la gestion tributaria y la toma
de decisiones informadas, garantizando el cumplimiento de los programas de
transformacién digital del gobierno local, tal como se establece en el Plan de Desarrollo
Popayan 2024-2027 “Alianza con Popayan”, estrategia “Gobernanza y
Gobernabilidad”, programa “Alianza con el fortalecimiento institucional y de la
Gestion financiera” en pro de coadyuvar al cumplimiento de los fines de la Entidad.

El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo de la Alcaldia de Popayan busca
asegurar que el Municipio recupere los ingresos pendientes de manera eficiente y justa,
implicando diversas acciones administrativas y judiciales para el pago de los impuestos
adeudados, por lo cual se hace necesario evaluar la efectividad del proceso de cobro
coactivo que permita identificar areas de mejora y asegurar que el ente territorial pueda
maximizar la recaudacion de impuestos, garantizando asi los recursos necesarios para
el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y servicios publicos.

Por lo anterior, se llevdo a cabo el comparativo de dos escenarios distintos con el
objetivo de evaluar y comparar el rendimiento y la eficacia de los procesos en la
entidad. El primer escenario corresponde al modelado del proceso actual ("As Is"), el
cual proporciona la descripcidon detallada de cada una de las actividades del proceso; el
segundo escenario refleja la automatizacién el cobro coactivo con el Software que se
pretende adquirir.

PROCESO COBRO COACTIVO MANUAL POR
PARTE DE LOS ABOGADOS DE LA ALCALDIA
DE POPAYAN

LICENCIA DE SOFTWARE PARA
AUTOMATIZAR EL COBRO COACTIVO

UTILIZACION DE RECURSOS:
- Abogados en el médulo de inicio: 78.60%

- Abogados en el moédulo de medidas

cautelares: 86.44%.

Los cuales se encargan de realizar el proceso de
cobro coactivo en todas sus etapas.

MODULO DE INICIO: Cada etapa del proceso es
realizada por los abogados contratistas o
funcionarios encargados.

Con el objetivo de mejorar la efectividad del
proceso de cobro coactivo mediante Ila
automatizacion y reducir la intervencién humana
en tareas repetitivas, se realizd una simulacion
utilizando el software de Automatizacion Robdtica
de Procesos. Los resultados fueron los siguientes:

UTILIZACION DE RECURSOS:

- Abogados en el médulo de inicio: 10.57%

- Abogados en el médulo de medidas
cautelares: 10.07%

- Reduccion de Actividades aproximado:
59%
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Traslado de expedientes

Verificacion del cumplimiento con los
requisitos y la competencia del Cobro
Coactivo.

Marcar en sistema expediente trasladado.

Revisar, controlar vy
expedientes trasladados.

gestionar los

Actualizar informacién para informes.

Verificar si existe obligaciones de la
misma fuente de ingresos  sin
mandamiento.

Obligaciones de la misma fuente de
ingresos sin mandamiento

Acumular titulos ejecutivos en un solo
proceso
Generar Mandamiento de
deudores:

pago a

Radicar en Sistema oficio externo para
citacion al deudor.

Enviar por correo estandar citacién para
notificacién personal.

Realizar control y seguimiento del estado
de notificacion mandamiento.

Notificacion citacion.
Generar  notificacion
mandamiento de pago.

personal  del

PLAZO PARA NOTIFICACION PERSONAL (10

Notificacion personal (10 dias)

Radicar en Sistema oficio externo para
notificar mandamiento de pago.

Notificar por correo certificado oficio con
copia de resolucibn Mandamiento de
pago.

Espera actualizacion estado envios.

Realizar control y seguimiento del estado
de notificacion mandamiento.

Notificacion devuelta.
Generar Aviso de notificaciones devueltas:

Fijar aviso de notificaciones devueltas.

Estos
significativas  de
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Automatizacion Robética de Procesos:

Reduccion de la Carga de Trabajo: La
utilizacion de los abogados en tareas
especificas se reduce considerablemente,
liberandonos para centrarse en
actividades mas estratégicas y de mayor
valor agregado.

Automatizacion y  Eficiencia: La
automatizacion de tareas repetitivas
mediante el sistema de software
automatico, mejora la eficiencia operativa
y reduce los tiempos de procesamiento, la
duracion promedio por expediente se
reduce, y aumenta en la tasa de éxito.

La solucion debe contemplar estos aspectos clave:

EFICIENCIA OPERATIVA

Automatizacion de Tareas Repetitivas:
La automatizacion elimina la necesidad de
intervencién manual en tareas repetitivas,
como la identificacion de deudas, el envio
de notificaciones y la generacién de
6rdenes de cobro, lo que permite una
gestién mas agil y precisa.

Reduccion de Errores: La automatizacion
minimiza los errores humanos,
asegurando que los procesos se realicen
de manera uniforme y consistente, lo que
aumenta la precision en la gestion de
datos y la toma de decisiones.

AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD

Mayor Tasa de Recaudo: Con la
implementacion de un sistema
automatizado, la efectividad del proceso
de cobro coactivo puede incrementarse
significativamente.

Optimizacion de Recursos: La
automatizacion reduce la carga de trabajo
de los abogados y otros funcionarios,
permitiéndoles enfocarse en actividades
mas estratégicas y de mayor valor
agregado.

Escalabilidad y Adaptabilidad

Capacidad de Escalamiento: Un sistema
automatizado puede manejar un mayor
volumen de expedientes sin necesidad de
incrementar proporcionalmente los
recursos humanos, lo que facilita la
adaptacién a picos de demanda y la
gestion de casos complejos.




ALCALDIA DE POPAYAN.

F-GC-PRC-14

MINUTA ESTUDIOS PREVIOS

Version: 02
Pagina: 8 de
34

- Actualizar Excel de control de expedientes
con actuaciones realizadas.

- Digitalizar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

- Indexar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

- Recibir recaudo de Mandamiento de
pago.

- Recibir excepcion al mandamiento de
pago.

- Recibir revocatoria a mandamiento de
pago.

- Plazo recibir pago [/ excepcion [/
revocatoria.

RECAUDO DE MANDAMIENTO DE PAGO:

- Ordenar terminacién de proceso por acto
administrativo.

- Actualizar Excel de control de expedientes
con actuaciones.

- Digitalizar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

- Indexar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

- Presenta excepcion o revocatoria.

- Radicar en Sistema oficio externo para
citacién al deudor.

- Notificar por correo estandar resolucion
respuesta excepcion o revocatoria.

- Espera actualizacién estado envios.

- Generar oficio interno para traslado a
Medidas Cautelares.

MEDIDAS CAUTELARES
- Recibir traslado de expediente

- Verificar prescripcién de la deuda (vencida
o proxima a vencer)

- Verificar no exista acuerdo de pago
vigente.

- Verificar que no exista terminacion de
proceso segun normatividad.

- Devolver al médulo correspondiente
expediente.

Flexibilidad para Cambios Normativos:

La solucion automatizada puede
adaptarse rapidamente a cambios en la
normativa y  regulaciones fiscales,
asegurando el cumplimiento continuo y
eficiente.

Mejora en la Transparencia y Control

Trazabilidad y Monitoreo en Tiempo
Real: La automatizacion permite un
monitoreo continuo y la generacién de
informes detallados sobre el estado de los
expedientes, lo que mejora la
transparencia y facilita la toma de
decisiones informadas.

Seguridad de la Informacién: Un sistema
automatizado asegura la integridad y
confidencialidad de los datos, protegiendo
la informacién sensible contra accesos no
autorizados y garantizando su correcta
administracion.

- La implementaciéon de wuna
solucion de automatizacion robética de
procesos permitra a la Alcaldia de
Popayan optimizar el proceso de cobro
coactivo, y contribuirda al desarrollo
econdémico del municipio al asegurar una
recaudacion eficiente de los tributos e
impuestos adeudados. Esto, a su vez,
proporcionara los recursos necesarios
para mejorar la infraestructura y los
servicios  publicos, promoviendo el
bienestar de la comunidad y apoyando la
prosperidad general del municipio.

- En conclusién, la necesidad de la
Alcaldia de Popayan de automatizar el
proceso de cobro coactivo es fundamental
para mejorar la eficiencia operativa,
aumentar la efectividad en la recaudacion
de impuestos y asegurar la transparencia
y seguridad en la gestion de la
informacion, como una solucion
tecnoldégica avanzada, esencial para
enfrentar los desafios actuales vy
garantizar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del municipio.
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Expedir oficio de solicitud de informacion
ingresos, bienes y cuentas.

Notificar oficio a entidades publicas y/o
privadas.

Hacer seguimiento a respuesta de oficio
de solicitud.

Realizar estudio de informacién de bienes.

Expedir acto administrativo que decreta
medidas cautelares.

Expedir oficio comunicando la medida
cautelar de embargo.

Notificar oficio con acto administrativo
adjunto a entidad que corresponda.

Realizar seguimiento a respuesta de
medidas cautelares.

Actualizar Excel de control de expedientes
con actuaciones.

Digitalizar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

Indexar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.
Liquidar crédito hasta fecha efectivo
depdsito judicial.

Expedir acto administrativo de liquidacion
de crédito.

Notificar acto administrativo de liquidacion
de crédito.

Recibir objecién a Liquidacion de crédito.

Expedir acto administrativo aprobando o
modificando Liquidacién de crédito.

Notificar acto administrativo al
competente.

Fraccionar depésito de titulo judicial
segun acto administrativo en pagina web
del banco.

Remitir al tesorero copia de transaccion
con acto administrativo.

Autorizar fraccionamiento de titulo.

Ordenar terminacién de proceso por acto
administrativo.

Generar Resolucion de Levantar medida
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cautelar.

- Generar oficio Levantar medida cautelar.

- Digitalizar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

- Indexar mandamiento de pago vy
constancias de acciones de notificacion.

Por lo expuesto previamente, se determina la necesidad de la adquisicion de una
licencia de Software Software as a Service (SaaS), de digitalizacién y automatizacion
del proceso del cobro coactivo, objeto de la presente contratacion, con el fin de mejorar
la gestion de recaudo que repercutira en el fortalecimiento institucional, al aumentar los
ingresos propios del Municipio. Lo cual, sin lugar a dudas, promovera el bienestar y
beneficios a la ciudadania y la entidad, sosteniendo un equilibrio entre el control
humano, la capacidad de supervisidon institucional, la garantia de privacidad de los
datos (Habeas data) y la garantia técnica de trazabilidad documental.

La implementacion de una solucion de automatizacion robética de procesos permitira a
la Alcaldia de Popayan optimizar el proceso de cobro coactivo, y contribuira al
desarrollo econédmico del municipio al asegurar una recaudacion eficiente de los
tributos e impuestos adeudados. Esto, a su vez, proporcionara los recursos necesarios
para mejorar la infraestructura y los servicios publicos, promoviendo el bienestar de la
comunidad y apoyando la prosperidad general del municipio.

La adopcion de una solucion tecnoldogica avanzada es esencial para enfrentar los
desafios actuales y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
municipio.

Con respecto a lo sefalado y con el propdsito de fortalecer la capacidad tecnoldgica de
la Secretaria de Hacienda del Municipio de Popayan, se formulé un proyecto, mediante
el cual se busca la implementacion de estrategias que optimicen la gestion
administrativa y tributaria, para el mejoramiento de la prestacién de servicios a la
comunidad, que permitan alcanzar los objetivos institucionales bajo los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia y el cual responde a las politicas nacionales, como
el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, promoviendo la implementacion de
tecnologias innovadoras en la administracion publica, dentro del Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 "Alianza con Popayan", alineado con los objetivos
estratégicos de "Gobernanza y Gobernabilidad".

Adicional, es importante aclarar que la presente contratacién se encuentra prevista en
el Plan Anual de adquisiciones de la entidad en la presente vigencia fiscal, razon por la
cual se vinculara el presente contrato al PAA en la plataforma del SECOP |I, asi:
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2. ANALISIS DEL SECTOR.

En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, se detalla a
continuacion el analisis del sector realizado bajo los lineamientos definidos en la guia
para el analisis del sector publicada por la Agencia Nacional de contratacién publica
Colombia Compra Eficiente.

Se requiere la contratacion de servicios tecnoldgicos, los cuales se enmarcan dentro
del sector cuaternario de la economia. Este sector se caracteriza por estar basado en
el conocimiento e incluye servicios como la generacion e intercambio de informacion,
tecnologia, consultoria, educacion, investigacién y desarrollo, planificacién financiera,
entre otros servicios o actividades predominantemente intelectuales.

En este contexto, es importante precisar que, si bien el sector cuaternario es
considerado no productivo en términos de bienes tangibles, su aporte a la economia
es significativo, ya que contribuye de manera directa a la generacion del ingreso
nacional y al producto nacional.

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos, cada sector se refiere a
una parte de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes,
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de
acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos,
pero que, para los efectos puntuales, se describe el sector cuaternario, de la siguiente
manera:

Sector cuaternario: Al igual que los sectores primarios, secundario y terciario, el
sector cuaternario es una parte de la economia cuya caracteristica es estar basado en
el conocimiento e incluir servicios tales como la generacion e intercambio de
informacion, tecnologia, consultoria, educacion, investigacion y desarrollo,
planificacion financiera y otros servicios o actividades principalmente intelectuales.

Se incluyen los servicios profesionales de mano de obra altamente cualificada
generalmente vinculados a la I&D y la generacién de tecnologia.

A partir de lo anterior es claro que el servicio tecnoldgico que requiere la entidad se
encuentra ubicado en el sector cuaternario de la economia, el cual sera analizado
desde el punto de vista legal, comercial y financiero; se deja en claro que no se hara
analisis desde el punto de vista organizacional, lo anterior en razdén a que no se exigira
capacidad organizacional como requisito habilitante.
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2.1. ANALISIS DESDE LO COMERCIAL

Anexo No. 1

2.2. ANALISIS DESDE LO LEGAL.
El articulo 333 de la Constitucion Politica' de Colombia, reza:

“La actividad economica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien
comun. Para su ejercicio, nadie podra exigir permisos previos ni requisitos, Sin
autorizacion de la Ley’.

La libre competencia econdmica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

Las empresas, como base del desarrollo, tiene una funcién social que implica
obligaciones. EI Estado fortalecer las organizaciones solidarias y estimulara el
desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la Ley, impedira que se obstruya o se restrinja la libertad
economica y evitara o controlara cualquier abuse que personas o empresa hagan de su
posicion dominante en el mercado nacional.

La Ley delimitar el alcance de la libertad economica cuando asi lo exija el interés social,
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nacion."

Con fundamento en lo anterior, los servicios requeridos pueden ser provistos, por una
persona natural y/o por una persona juridica, utilizando cualquiera de las formas de
sociedad que permita la Legislacion Colombiana, que tengan registrada como actividad
mercantil u objeto de suministro de los servicios requeridos por la entidad.

El articulo 334 de la Constitucion Politica, establece que la direccion general de la
economia estar a cargo del Estado, quien intervendra, por mandate de la Ley, entre
otras actividades, en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con
el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y distribucion
equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo.

La enajenacién de bienes a titulo oneroso es una actividad mercantil, al respecto
dispones el articulo 20 del Codigo de Comercio:

"Son mercantiles para todos los efectos legales:

1) La adquisicion de bienes a titulo oneroso con destino a enajenarlos en igual
forma, y la enajenacion de los mismos; (...)”

Por su parte el articulo 10 del mismo estatuto sefala, en relacion con la calidad de
comerciante:

“Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las
actividades que la ley considera mercantiles.

La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona."
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Y el articulo 19 de la citada norma, sefala en relacion con las obligaciones de los
comerciantes:

“Es obligacion de todo comerciante:

1)Matricularse en el registro mercantil;

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exija esa formalidad:

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales:

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demas documentos
relacionados con sus negocios o actividades;

5) Denunciar ante el juez competente la cesacion en el pago corriente de sus
obligaciones mercantiles, y

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal’.

Del mismo modo, la presente contratacion, se encuentra regulada por estatuto de
contratacion estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de2015 y demas normas que las modifiquen, aclaren o sustituyan.

2.21 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA
EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.

Las autorizaciones, permisos y licencias hacen referencia a la actividad registrada del
proponente en el certificado de existencia y representacion legal o en el registro
mercantil lo cual debe ser acorde con el objeto contractual requerido en el marco legal
enunciado con antelacion en el punto anterior.

Para el caso en concreto, el contratista debera acreditar ser una persona juridica que
acredite en su certificado de existencia y representacion legal tener la calidad de
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, ademas contar con
CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO expedido por el Ministerio del
Interior Direccion Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial.

3. EXPERIENCIA SOLICITADA

A partir de lo anterior, la Entidad exigira el siguiente perfil: Persona juridica que acredite
en su certificado de existencia y representacion legal tener la calidad de SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, CON CERTIFICADO DE REGISTRO DE
SOPORTE LOGICO expedido por el Ministerio del Interior Direccion Nacional de
Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial. Haber suscrito minimo tres (3)
contratos cuyo objeto se relacione con la presente contratacion. Los contratos
acreditados mediante certificaciones deberan haberse ejecutado y liquidado en su
totalidad.

3.1 LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.2 DESCRIPCION DEL OBJETO
“ADQUISICION DE LA SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA

AUTOMATIZACION ROBOTICA DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y
PERSUASIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
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DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE POPAYAN”.

4. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista debera garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se
relacionan a continuacion:

41. ALCANCE FUNCIONAL
PORTAL WEB ENTIDAD

Se debera constituir en una plataforma de autogestion que permita a los funcionarios
autorizados acceder a la informacion de los procesos segun su nivel de autorizacion,
proporcionando visibilidad sobre el estado de las operaciones tributarias gestionadas.

Esta herramienta implementara a la administracion centralizada los roles y accesos
desde un punto unico de control, facilitando la consulta digital de expedientes y la
documentacion generada automaticamente, generando los reportes necesarios y la
trazabilidad para ser el componente fundamental para la modernizacion y transparencia
de la administracion fiscal municipal.

PARAMETRIZACION

Constituira el nucleo configurador del software, para facilitar la interaccion del equipo
técnico del Ente Territorial con la solucidon tecnoldgica, ofreciendo flexibilidad para la
adaptacién a procedimientos especificos mediante la gestién de tablas, parametros,
reglas de negocio y normativas aplicables al calculo tributario, que garantice la
personalizaciéon de plantillas y documentos generados a través del sistema,
configuracion de calendarios ftributarios y configuracion de variables fiscales,
garantizando asi el control adecuado de los recursos tecnolégicos y su adaptacién en
tiempo real a las necesidades operativas y normativas de la entidad.

MODULO DE COBRO COACTIVO

Al médulo de cobro coactivo se debera incorporar la automatizacion robdtica de
procesos que optimicen la labor de los profesionales juridicos encargados de la
recuperacion de cartera, permitiendo mantener expedientes digitalizados con completa
trazabilidad, auditoria, seguimiento y automatizacién del proceso respectivo, desde la
generacion de mandamientos de pago hasta auto de archivo, acorde al flujo
parametrizado con actividades y sus respectivos tiempos.

Es necesario que el modulo cuente con un sistema de semaforizacion que facilite el
control visual mediante codigos de colores que identifican expedientes en término,
atrasados, suspendidos y recaudados, generando actos administrativos de manera
automatica considerando las fechas correspondientes para el avance de las etapas y
actividades.

MODULO DE ACUERDOS DE PAGO
El Mddulo de Acuerdos de pago debera permitir la creacion de los convenios,

permitiendo gestionar diferentes tipos de suscriptores (titular, apoderado, deudor
solidario o heredero indeterminado), generando las proyecciones detalladas del plan de
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pagos, y cargue digital de documentos soporte, que culmina con la emisién automatica
de la primera factura del acuerdo, detectando el pago efectivo de la cuota inicial y
suspendiendo automaticamente el expediente, generando mensualmente las facturas
programadas segun lo pactado, dejandolas disponibles tanto para distribucion fisica
como para consulta, adicionalmente, la plataforma monitorea constantemente el
cumplimiento del convenio y en caso de detectar incumplimiento segun los términos
parametrizados, genera automaticamente la resolucién correspondiente y reactiva el
expediente en la etapa previa al acuerdo.

MODULO DE BUZON DE CORRESPONDENCIA

El Médulo de Buzén de Correspondencia debera centralizar la gestion documental
asociada a los procesos tributarios, facilitando la gestion necesaria para enviar a las
empresas de correspondencia y simultaneamente en el portal de contribuyentes segun
la normatividad aplicable, permitiendo la trazabilidad completa del estado de entrega
con base a las novedades de las empresas de correspondencia que se reporten y
recepcion de comunicaciones.

MODULO DE CARTERA

El Médulo de Cartera debera gestionar de forma concreta el estado concatenado de la
deuda, tanto histérica como de periodos especificos. Esta funcionalidad permite al
funcionario generar informacién peridédica (semanal, mensual o anual) de los deudores
del tributo, exportar a formatos estandar como Excel para analisis detallados e
identificar con precisién el monto y los periodos adeudados por los contribuyentes.

MODULO DE RECAUDO

El Md6dulo de recaudo debera gestionar las consultas de los diversos mecanismos de
pago de impuestos, mediante la administracion eficiente de archivos Asobancaria para
conciliacién automatica e integraciones segun corresponda para mantener diariamente
actualizado los estados de cuenta acorde a la informacion cargada y/o recibida.

MODULO DE FACTURACION

El Mdédulo de Facturacién debera permitir la consulta de las causaciones, liquidaciones
y estados de cuenta de los contribuyentes con los datos del usuario, capital, intereses y
totales adeudados con las plantillas de la entidad. Este mddulo facilita la generacion
directa de facturas acorde la necesidad de los expedientes, parametrizada con los
formatos normativos vigentes para garantizar el flujo del proceso.

MODULO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS

El Médulo de Administracion de Usuarios debera gestionar la creacion y modificaciéon de
permisos de los funcionarios de las diferentes areas funcionales, estableciendo perfiles
especificos que determinan los accesos que cada usuario puede tener segun sus
competencias. Este modulo permite la creacion de roles predeterminados o
personalizados paso a paso, facilita el registro de usuarios individual o masivos, habilita
la activacion de permisos temporales por tiempo limitado con justificacion documentada
(para casos como reemplazos de vacaciones, y mantiene auditoria de los permisos
otorgados en el sistema.
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PORTAL WEB CONTRIBUYENTES

El Portal Web Contribuyentes debera mantener actualizado al contribuyente en las
notificaciones acorde al proceso tributario de la entidad, permitiendo la descarga y pago
de las facturas pendientes (si la entidad tiene convenio con pasarelas de pago), lo cual
le facilitara al contribuyente verificar el estado de las obligaciones adeudadas.

SEGURIDAD Y AUDITORIA

El componente de seguridad y auditoria debera implementar los controles avanzados
definidos en el marco del Sistema de Gestién de Seguridad de la Informacién del ente
territorial, teniendo los backups necesarios para el monitoreo de la informacién y una
amplia y detallada arquitectura de seguridad que permita a la entidad mantenerse
protegidos de trafico malicioso y se pueda garantizar un alto estandar de proteccion de
informacion.

4.2. ALCANCE OPERACIONAL
El contratista durante la ejecucion del contrato debera garantizar:

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS.

e La creacion y asignacion de roles y usuarios.

e La definicion de permisos o0 accesos que los usuarios pueden tener en los
diferentes procesos y vistas.

e La activacién de los permisos adicionales que no estan predeterminados para
usuarios que los necesiten por un tiempo configurable.

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE FACTURACION

e La consulta del estado de cuenta de los contribuyentes.
e Generacion de las facturas necesarias para el pago completo o parcial del
expediente, con los intereses al dia.

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE RECAUDO

e Gestionar archivos relacionados con Asobancaria.

e Gestionar el estado de los movimientos de recaudo de los diferentes medios
parametrizados.

e Relacion de las consignaciones o transferencias bancarias no vinculadas
directamente a una factura, pudiendo hacerlo manual o automaticamente
segun la configuracion de la entidad.

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE CARTERA

e |dentificacion de los niveles de cumplimiento de la deuda total (histérica y
actual).

e Identificacién del monto y los periodos adeudados por contribuyente de forma
consolidada.

e Generacién de reportes requeridos especificos de la gestién de cartera.
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ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE BUZON DE CORRESPONDENCIA

Descarga de los actos administrativos generados en cada etapa del
procedimiento tributario.

Gestion de la trazabilidad de la notificacion de dichos actos, con la
actualizacion correspondiente de la empresa de correspondencia.

La Centralizacién de las notificaciones para consulta correspondiente de
estas sean web o fisica si estan disponibles.

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE ACUERDOS DE PAGO

Permitir al funcionario la generacion y consulta de los acuerdos de pago de
los contribuyentes

Permitir la consulta del estado de los acuerdos ya generados.

Permitir la validacion del cumplimiento de los acuerdos con reportes
respectivos.

Permitir la cancelacion voluntaria de los acuerdos o automatica si acorde a la
parametrizacion se incumplen las cuotas.

ALCANCE OPERACIONAL DEL MODULO DE COBRO COACTIVO

La gestion de expedientes debera permitir la trazabilidad de los procesos de
Determinacion, Discusion y Cobro Coactivo.

4.3.

En Determinacion, debera permitir al funcionario o colaborador ver la
liquidacién Oficial de la deuda y las notificaciones correspondientes.

En Discusién, el funcionario o colaborador podra cargar los recursos y actos
que lleguen y asi centralizar la gestion de respuestas para la debida guia del
proceso de gestion del expediente.

En Cobro Coactivo, se tendra la generacion automatizada de todos los actos
administrativos segun se requiera acorde al procedimiento parametrizado,
garantizando el cumplimiento de cada etapa y actividad, desde la generacion
de los mandamientos, embargos, levantamiento de embargos y auto de
archivo del expediente.

La plataforma utiliza Inteligencia de Negocios y Big Data para analizar
grandes volumenes de informacion.

Gestion de informacién consolidada actual y de histéricos de la gestion de los
expedientes.

TALENTO HUMANO

Para la implementacién del modelo Cloud Computing - Software as a Service
(SaaS), se ha definido un equipo técnico minimo requerido para garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema, el cual debera estar conformado por:

1. Un (1) Gerente de Proyecto
2. Un (1) Ingeniero de Proyectos
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3. Dos (2) Ingenieros de datos

4. Dos (2) Analistas de implementacion

5. Un (1) Especialista en soporte técnico

6. Un (1) Experto tributario

7. Dos (2) Analistas de Calidad de Software

PARAGRAFO PERSONAL MINIMO REQUERIDO: Con el fin de garantizar el buen
desarrollo del objeto contractual, se hace necesario solicitar al proveedor la experiencia
de los profesionales que haran parte de su equipo de trabajo, los cuales deberan
anexar la hoja de vida y experiencia profesional.

CANTIDAD PERFIL EXPERIENCIA

1 Gerente de Proyecto Experiencia de 3 afios en liderar proyectos tecnologi-
cos en entidades gubernamentales, coordinando
equipos, cronogramas y cumplimiento normativo.

1 Ingeniero de Proyectos Experiencia de 3 afios en gestion proyectos tecnolo-
gicos publicos, coordinando equipos, cronogramas y
cumplimiento normativo.

2 Ingenieros de datos Experiencia de 3 afos en integrar, transformar y ana-
lizar datos institucionales para migraciones y sosteni-
bilidad.

2 Analistas de Experiencia de 3 afos, en levantamiento de requeri-

implementacion mientos, implementar software, capacitar funcionarios
y acompafiar procesos en entidades publicas.
1 Especialista en soporte | Experiencia de 2 afios, en resolver incidentes, brindar
técnico soporte y mantener sistemas activos en entornos
institucionales.

1 Experto tributario Experiencia de 5 afos en gestién tributaria municipal,
parametrizacion normativa y validacién de procesos
fiscales.

2 Analistas de Calidad de | Experiencia de 3 afos en validar sistemas, ejecutar

Software pruebas funcionales y asegurar calidad en ambientes
institucionales.
44. ENTREGABLES

Durante la implementacion y puesta en operacion del SOFTWARE en la Alcaldia de
Popayan, se deberan entregar los siguientes artefactos:

1.

Manual de usuario: Documento guia de aprendizaje y referencia orientado a los
funcionarios de la Alcaldia de Popayan para explicar el uso adecuado de la
solucion SILIN.

. Capacitacién en el uso del sistema: Capacitacion en el uso del sistema a los

usuarios definidos por la Alcaldia de Popayan por el numero de horas establecido
en la propuesta econémica.

Personalizacion de Documentos: Acompanamiento y ejecucion conjunta de la
personalizacion de cada uno de los documentos asociados a los procesos
tributarios que conforman el sistema de informacion SILIN.

Apoyo tributario: Acompafiamiento especializado del equipo de tributaritas con
experiencia en Gestion publica para la emision de conceptos tributarios vy
validaciones necesarias para la adhesion de las normatividades y transiciones
del proceso.

Informe de migracion: Informes acumulados y detallados del proceso de
migracion de datos historicos a la plataforma.
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4.5. GARANTIA TECNICA

La garantia ofrecida por parte del contratista para el sistema de informacion debera
cubrir los siguientes aspectos:

a) Cobertura continua contra fallos o funcionamiento defectuoso del sistema
mientras dure el contrato, bajos los ANS del sistema.

b) Correcciones por problemas operativos o modificaciones normativas en los
diversos modulos o procesos durante el periodo contractual como garantia de
funcionamiento.

4.6. GARANTIAS DE PERMANENCIA EN EL MERCADO

Como garantia de la permanencia en el mercado, el contratista debera realizar la
entrega de los programas fuentes o base de conocimiento, asi como ultima version
funcional del sistema, en caso de quiebra o extincion de la naturaleza juridica que da
origen al presente contrato.

5. TIPOLOGIA CONTRACTUAL.

Contrato de Adquisicion y operatividad de una licencia de software para la digitalizacion
y automatizacion del proceso de cobro coactivo en la Secretaria de Hacienda.

5.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Ejecutar integralmente la implementacién del sistema de informacion, cumpliendo con todas
las caracteristicas técnicas, funcionales y operativas definidas por la entidad, garantizando
su calidad, disponibilidad y correcto funcionamiento durante toda la vigencia del contrato,
previa aprobacion del supervisor.

2. Proporcionar soporte técnico y mantenimiento continue durante el periodo contractual para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

3. Suscribir las respectivas polizas exigidas para la ejecucion del contrato dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato.

4. Presentar el cronograma de actividades, el cual debera ser entregado a los supervisores
para su aprobacion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta
de inicio del contrato. Este cronograma en todo caso debera respetar el plazo maximo
establecido por la entidad para el desarrollo del contrato. El cronograma, luego de su
aprobacion por parte del SUPERVISOR y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, sera
obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente.

5. Garantizar la comunicacién permanente a través de una mesa de ayuda operativa,
disponible durante todas las etapas y actividades de la ejecucion del contrato, asi como para
atender los requerimientos realizados por los supervisores.

6. En caso de cualquier suspension del servicio, el contratista debera avisar con 30 dias de
anterioridad de administracion, disponibilidad y funcionamiento.

7. Realizar la puesta a punto de la base de datos del sistema, para optimizar su
funcionamiento, generando un respaldo anterior a la depuracion.

8. Reportar opciones de mejora (en caso de que apliquen) que permitan optimizar la gestion
fiscal y/o operativa del cobro coactivo en el Municipio de Popayan, generando un registro de
mejoras en archivo digital para la validacion por parte de la supervision.

9. Entregar el manual de usuario y manual técnico y/o documento que haga sus veces para el
uso del Sistema de Informacion.

10. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios designados por la administracién
municipal, en los temas que solicite la supervision sobre el manejo, administracion,
operacion y gestion del Sistema de Informacion, que permita operar de forma oportuna el
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software. Para ello el proveedor debe actualizar el manual de usuario y manual técnico y/o
documento que haga sus veces y generar el registro o soporte de la transferencia.

11. Garantizar la seguridad y privacidad de la informacion, de acuerdo con la politica de la
administracion Municipal.

12. Entregar un informe mensual de acuerdo a los entregables definidos para cada pago.

13. Brindar transferencia de conocimiento a los funcionarios designados por la Entidad, en los
temas que solicite la supervision sobre el manejo, administracién, operacion y gestion del
software, que permita a la administracion del Municipio operar de forma oportuna dicha
herramienta, generando registro y evidencias.

14. Garantizar la parametrizacion del software en lo que se requiera para el cobro coactivo del
impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, y demas que sean requeridas
por parte del Municipio.

15. Garantizar el personal idoneo durante el desarrollo de la ejecucion del contrato.

16. Garantizar la seguridad y privacidad de la informacion, de acuerdo con la politica de la
administracion Municipal.

17. Entregar un informe mensual sobre la realizaciéon de copias de seguridad en las bases de
datos que garanticen la restauracién de la informacion.

18. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta presentada.

19. Cumplir con las demas actividades conexas y complementarias que se deriven del objeto del
contrato y del estudio previo. Este ultimo documento y sus anexos hacen parte integral del
contrato.

Nota: Las actividades y productos a cargo del contratista derivables del respectivo
proyecto viabilizado y aprobado, debiendo ejecutarse en su integralidad conforme a los
parametros, metas, alcances, finalidades, cronograma y presupuesto del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN’, bajo el numero BPIN
202500000020195, inscrito en el banco de programas y proyectos del Municipio de
Popayan No. 25-9-19-0071-02632, el cual es parte integral de los presentes estudios
previos, por lo tanto, sera obligacion del contratista y supervisor sujetarse a los términos
del respectivo proyecto.

6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.
El Municipio de Popayan tendra las siguientes obligaciones:

1. Efectuar el pago estipulado en el contrato, una vez sean recibidos a satisfaccion los
servicios objeto de este proceso contractual.

2. Ejercer la supervision para la correcta ejecucion del contrato y el cabal cumplimiento
de las obligaciones contractuales y legales.

3. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato, formulando
las recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto.
4. Suministrar al contratista la informacion necesaria que requiera para el cabal cumpli-
miento del objeto contratado.

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a:

1. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP I,
respecto a la informacion de estampillas, documento equivalente y/o factura, informes
de ejecucion con soportes y evidencias de cumplimiento y terminacion del contrato.

2. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecucion del presente
contrato, comprometiéndose a tramitar y entregar las actividades que hacen parte del
presente contrato con calidad y oportunidad.
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3. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo presentado en la

aceptacion de la invitacion y vinculado para el desarrollo eficiente de la ejecucion del
objeto contractual.

4. Presentar posterior a la finalizacion del objeto del contrato, un informe de las
actividades realizadas durante su ejecucién indicando los asuntos asignados,
tramitados y pendientes por resolver, asi como los archivos fisicos y magnéticos que se
hubieren generado durante la ejecucion de este.

5. El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en
la Entidad, especialmente el RUT.
6. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

7. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor
o caso fortuito a la entidad contratante y recomendar la actuacion que debe proceder,
siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecucion del contrato.

8. Reportar al contratante el numero de cuenta bancaria de ahorro o corriente,
donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecucién del presente contrato.
9. Cumplir con la politica de seguridad de la informacién establecida por la Entidad,

con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion
bajo su responsabilidad.

10. Toda informacion o formatos generados por el contratista son propiedad de la
Entidad.

11.  Cumplir con las estrategias, politicas y actividades en materia de transparencia,
integridad, prevencion y deteccidn de la corrupcion y ante cualquier conocimiento de
hechos que atente contra este principio, lo hara conocer al contratante.

12. Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral
en salud, pensidn y riesgos profesionales, conforme lo establezca la normativa vigente y
aplicable al caso.

13. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus
soportes, para efectos de expedicion de certificacion por parte del supervisor del
contrato a celebrar sobre su correcta ejecucion.

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

15. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso no podra ser cedido a
titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa y escrita por parte del o los
Supervisor(es).

16. Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucidn del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de éste.

17. Responder por los impuestos, tasas y gastos directos o indirectos que cause la
legalizacion y cumplimiento del contrato.

18. Asumir los costos asociados al traslado, movilidad, viaticos y en general los
gastos que conlleven al cumplimiento del contrato.

19. Acreditar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes y demas
obligaciones de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

20. Cumplir con los tramites administrativos exigidos por la Administraciéon de la
Entidad.
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION.

El valor estimado del contrato a celebrar es de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE ($ 960.000.000) IVA incluido y demas impuestos incluidos y todos
los gravamenes y gastos en los cuales pueda incurrir el contratista, segun el estudio de
mercado realizado por la entidad.

8. FORMA DE PAGO:
Se pagara de la siguiente manera:

. Un acta parcial por el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS M/CTE ($288.000.000) con la activacion de la suscripcion en la nube del
software, al recibo a satisfaccién de la implementaciéon del servicio.

. Cinco (5) actas parciales por el valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($134.400.000). al recibo a satisfaccién o
salida a produccién del servicio que se estima posterior del primer mes del comienzo de
la implementacién del servicio.

9. ENTREGABLES POR PAGO PARCIAL:

No. ACTAS DESCRIPCION DE LAS ENTREGABLES ESPECIFICOS

PARCIALES ACTIVIDADES POR PAGO PARCIAL

ESPECIFICAS POR
PAGO PARCIAL

1° 1.1. Una vez puesto en e C(Certificacion de Licencia
ejecucion el con- SaasS del sistema
trato en la plata- e Entrega de ANS contemplado
forma Secop I, la en el sistema
empresa contratis- e Informe de Arquitectura Sis-
ta debera: tema Liquidador de Impues-

tos Nacionales.
e Realizar la entre-

ga de la licencia
del software.

e Presentar el equi-
po de trabajo.

e Levantamiento ini-
cial de los detalles
del proyecto.

e Presentacion de la
arquitectura SaaS
del Sistema y ANS
(acuerdos de nive-
les de servicio) del
proyecto, presen-
tacion de la arqui-
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tectura SaaS del
Sistema  (acuer-
dos de niveles de
servicio) del pro-
yecto.

2° 21. El contratista de- Documento de definicion de
bera formalizar el alcance y objetivos del pro-
proyecto con la yecto de Implementacion de
estructura de PMI la licencia del software.
para  garantizar Cronograma de Hitos Clave
estandares de do- del proyecto.
cumentacion, Acta de Constitucion del Pro-
atencion y clari- yecto de implementacion de
dad de comunica- la licencia del software (Revi-
clon. sion, Aprobacion y Difusién).
- Listado de Interesados del
2.2. Preparacion . del proyecto de implementacion.
proceso de migra- Informe de Analisis de Intere-
cion por  tributo sados del proyecto de im-
para la configura- plementacion de la licencia
cion del robot, le- del software.
vantamiento y Plan de Estrategia de Comu-
modelado del pro- nicacion del proyecto de im-
ceso AS/IS y To plementacion de la licencia
Be, buscando ob- del software.
tener el estado ac- Documento de Definicion de
tual y preparacion Estandares de Calidad del
de Las concilia- proyecto de implementacion
ciones de migra- de la licencia del software.
clon. Documento de Desarrollo de
Procedimientos de Control de
Calidad del proyecto de im-
plementacién de la licencia
del software
e Disefio de plantilla de
3° 3.1. El contratista de- Mandamiento de pago.

bera de llevar a
cabo el disefo y
parametrizacion

de las plantillas,
teniendo en
cuenta los si-
guientes pasos:

3.2. Se debera realizar

el analisis y defi-
nicion técnica de
requisitos (identi-
ficando los tipos
de plantillas
necesarias, es-

e Disefo de plantilla de Ci-
tacion del mandamiento
de pago.

e Disefio de plantilla de No-
tificaciéon personal.

e Disefio de plantilla de Ofi-
cio remisorio de manda-
miento de pago.

e Disefio de plantilla de Avi-
so de notificaciones de-
vueltas.

e Disefio de plantilla de Re-
solucion que resuelve ex-
cepcion del mandamiento
de pago.
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tructura de dates,
breakpoints para
asegurar La adap-
tabilidad,
consideraciones
institucionales), se
debera realizar la
creacion y docu-
mentacion
técnica en herra-
mienta de diseho
(uso de software
especializado,
adicion de
especificaciones
técnicas, prototi-
pado), se debera
efectuar la etapa
de colaboracion
con desarrollo
(entrega de acti-
vos de disefio,
plantillas, para pa-
rametrizacion en
el sistema)

3.3. Ejecutar el proce-
so de extraccion,
transformacién y
Cargue  (ETL).
Para La migra-
cion de los datos
y PDFs, adicio-
nales se debera
realizar la ejecu-
cion de la prime-
ra fase del EDA
(Exploratory Da-
ta Analysis) de la
information.

e Disefo de plantilla de Re-
solucion que resuelve re-
vocatoria del Mandamien-
to de pago.

e Disefio de plantilla de Re-
soluciéon que resuelve re-
curso de reposicion posi-
tivo.

e Disefio de plantilla de Re-
solucion que resuelve re-
curso de reposicion nega-
tivo.

e Disefio de plantilla de Au-
to que ordena medidas
previas.

e Disefio de plantilla de Ofi-
cio de bancos.

e Diseno de plantilla de Re-
solucion de aplicacion de
titulos Parcial.

e Disefio de plantilla de Ofi-
cio de levantamiento de
embargo.

e Disefio de plantilla de Au-
to de archivo.

e Plantillas Parametrizadas
en el Sistema en Portal
Contribuyente

40

41. En esta etapa
se debera rea-
lizar la Para-
metrizacion vy
pruebas  del,
entrenamiento
del robot con
el proceso To
Be por tribute.

4.2. Continuidad del
proceso  Extrac-

Informe de Parametrizacion del
tributo “Impuesto Predial Unifi-
cado” en el Sistema.

Informe de Parametrizacion del
moédulo de Administracion de
Usuarios para la entidad.
Credenciales de acceso al mo-
dulo de Administracion de Usua-
rios.

Informe de Parametrizacion del
modulo de Expedientes para la
entidad.
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4.3.

cion Transforma-
cion y Cargue
(ETL) para La mi-
gracion de los da-
tos y PDFs,

Adicional se debe-
ra realizar la eje-
cucion de la se-
gunda fase del
EDA (Exploratory
Data Analysis) de
la informacién pa-
ra la migracion.

Credenciales de acceso al mo-
dulo de Expedientes.

Informe de Parametrizacién del
portal contribuyentes para la en-
tidad.

Informe de Parametrizacién del
modulo de Acuerdos de Pago
para la entidad.

Credenciales de acceso al mo-
dulo de Acuerdos de Pago.
Informe de Parametrizacién del
modulo de Facturacién para la
entidad.

Informe de Parametrizacién del
modulo de Recaudo para la en-
tidad.

Credenciales de acceso al mo-
dulo de Recaudo.

Informe de Parametrizacién del
modulo de Buzdn de correspon-
dencia para la entidad.
Credenciales de acceso al mo-
dulo de Buzodn de correspon-
dencia.

Informe de los avances de mi-
gracion con conclusiones y ha-
llazgos del proceso de extrac-
cion Transformacion y Cargue
(ETL) para la migracién de los
datos y PDFs, ejecutando la se-
gunda fase del EDA (Exploratory
Data Analysis).

Informe de los avances de mi-
gracion con conclusiones y ha-
llazgos.

Informe de avances de Acom-
pafiamiento Tributario en la ges-
tion del proyecto.

50

5.1.

El contratista de-
bera realizar la
capacitacion  de
Gestion del cam-
bio a Los funcio-
narios para Lo
cual se realizara:

Registro de asis-
tencia y participa-
cion de Los fun-
cionarios.

Evaluaciéon de sa-

e Registro de asistencia y par-
ticipacion de los funcionarios.

e Evaluacion de satisfaccion y
aprendizaje de los participan-
tes.

¢ Informe de resultados de la
evaluacion de la capacitacion

e Informe de Capacitacidon
Efectiva de Gestidon del Cam-
bio para funcionarios

e Informe de Gestion del Cam-
bio de la entidad, que detalle
las actividades realizadas, los
resultados obtenidos y las re-
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tisfaccion y
aprendizaje de
Los participantes.
Informe de resul-
tados de La eva-
luacion de La ca-
pacitacion.

Migraciéon de los
datos por tribute al
sistema para
pruebas de Usabi-
lidad y calidad de
Datos.

comendaciones para la sos-
tenibilidad del cambio.

Acta de migracion de la in-
formacion de los expedientes
de Predial al sistema, con el
detalle de los expedientes
migrados y su estado.

Acta de migracién de la in-
formacion de los expedientes
de ICA al Sistema, con el de-
talle de los expedientes mi-
grados y su estado.

Informe de Pruebas de usabi-
lidad y calidad de datos de la
migracion del impuesto Pre-
dial, que incluya los resulta-
dos de las pruebas y las ac-
ciones correctivas realizadas.

60

6.1.

Se debera realizar
la capacitacion
funcional de los
portales de enti-
dad y contribuyen-
tes del software,
enfocado en el
manejo del modu-
lo de expedientes
y moddulos com-
plementarios, esta
capacitacion  se
debera realizar a
los funcionarios y
contratistas invo-
lucrados en el
proceso y que la
entidad considere
que deben cono-
cer el manejo del
sistema.

Realizar el cierre
del contrato, ge-
nerando las Lec-
ciones  aprendi-
das, reforzando
los temas de ope-
racion del softwa-
re y resultados fi-
nales del proyec-
to.

Informe de resultados de la
evaluacion de la capacita-
cion.

Listado de usuarios parame-
trizados por proceso en Por-
tal Entidad, con sus roles y
permisos asignados.

Registro de Asistencia a Ca-
pacitaciones.

Informe de  Capacitacion
Efectiva del médulo de Admi-
nistracion de Usuarios
Informe de Capacitaciéon
Efectiva del mdédulo de Expe-
dientes

Informe de Capacitaciéon
Efectiva del modulo de
Acuerdos de Pago

Informe de Capacitacion
Efectiva del portal contribu-
yentes

Informe de  Capacitacion
Efectiva del médulo de Factu-
racion

Informe de  Capacitacion
Efectiva del modulo de Re-
caudo

Informe de  Capacitacion
Efectiva del médulo de Buzon
de correspondencia.

Informe de Capacitaciéon
Efectiva del médulo de Carte-
ra

Manuales de usuario de cada
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modulo del sistema, en for-
mato digital.

e Acta formal de cierre del pro-
yecto con aprobaciones

e Acta formal de cierre financie-
ro del proyecto con aproba-
ciones

e Documento de Lecciones
Aprendidas del proyecto

e Reportes consolidados de
gestion de ANS y plataformas
de tickets

e Informe gerencial ejecutivo
de cumplimiento de hitos del
proyecto

e Informe de Acompafiamiento
Tributario en la gestion del
proyecto

e C(Certificado de implementa-
cion exitosa del sistema

NOTA: Las actas parciales se pagaran: i) previa aprobacion por parte del Supervisor
atendiendo las actividades realizadas, ii) previa presentacién del informe de actividades,
cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfaccion de cada uno
de los entregables.

Para la realizacién del pago derivado del contrato estatal EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social (salud,
pension y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR).

El contratista acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales,
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven, con excepcidon de los que estrictamente
correspondan a la entidad.

PARAGRAFO: El municipio de Popayan solo pagara lo debidamente ejecutado y
soportado por parte del contratista, en el plazo y las condiciones convenidas.

2, PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre del 2025, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato en la
plataforma SECORP II.

3. LUGAR DE EJECUCION

Popayan (Cauca)
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4, SUPERVISOR

EL MUNICIPIO supervisara el cumplimiento del contrato a través de:

AREA TECNICA: Ingeniero Andrés Fernando Piamba — Jefe de la oficina (TIC)
AREA FUNCIONAMIENTO:

Dra. Astrid Maria Chaux Alaix — Coordinadora de rentas.
Dra. Diana Lorena Astudillo Quira — Tesorera General.

O quien haga sus veces, quienes realizaran la supervision de la ejecucién contractual, la
cual sera desarrollada conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80
de 1993 y demas normas concordantes.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION.

Que, se considera procedente, esta modalidad de contratacién como pasa a explicarse
a continuacién:

El articulo 02 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 del 26
de mayo de 2015, que reza":

“(...) 2.2.1.2.4.8. Contratacién Directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona
que puede proveer el bien o el servicio para ser titular de los derechos de propiedad
industrial o _de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratacion".

En relacién al concepto y alcance de propiedad intelectual, figura comprensiva de los
derechos de autor y propiedad industrial, se ha pronunciado la Corte Constitucional en
la sentencia C-857 de 2013, aludiendo a la sentencia C-1400 de 20002

“ 8.5. La propiedad intelectual comprende la propiedad industrial, que protege en
general todo lo relativo a marcas y patentes, y los derechos de autor y conexos que
buscan salvaguardar las obras literarias, cientificas y artisticas y amparan igualmente
los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes, y productores de fonogramas, asi
como a los organismos de radiodifusion respecto de su emision.

5.6. En particular, a los derechos de autor se les reconoce una doble dimension juridica:
5.6.1. El derecho moral o personal, que es inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y
perpetuo. Se refiere a la posibilidad de que el autor de determinada creacion,
reivindique en cualquier momento la paternidad de su obra, exigiendo que se indique su
nombre o seudbénimo cuando esta se haga publica por cualquier medio. Comprende
igualmente el derecho a oponerse a cualquier deformacion, mutilacion o modificacion de
Su obra que desconozca su reputacion, asi como a la posibilidad de mantenerla inédita
0 andnima, o modificarla antes o después de hacerla publica.

5.6.2. De otro lado, los derechos patrimoniales de autor, corresponden a la facultad del
autor de una creacion, de disponer de la misma, esto es a la posibilidad de cederla,
transferirla, renunciar a ella, esto sin contar que también puede ser objeto de embargo y
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medidas cautelares. Asi, de acuerdo con la definicién de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual estos derechos implican que "dentro de las limitaciones impuestas
por la legislacion de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda
clase de utilizaciones publicas de la obra previo abono de una remuneracion. En
particular, los derechos patrimoniales comprenden la facultad para hacer o autorizar que
se haga lo siguiente: publicar o reproducir de ofro modo la obra para su transmision
(distribucion) al publico;, comunicarla al publico mediante representacion o ejecucion,
mediante radiodifusion o por hilo; hacer traducciones o cualquier tipo de adaptaciones
de la obra y utilizarlas en publico, etc?.

5.7. Lo anterior se traduce en primer lugar, en el derecho de reproduccion de la obra,
mediante su edicion, inclusién en audiovisual, fonograma o fijacion en medio magnético.
También comprende el derecho de comunicacion publica a través de la representacion
0 ejecucion publica, la radiodifusion radial o televisiva, la transmision de las obras por
cualquier medio, y otras formas de representacion de la misma.

Se incluye igualmente en esta dimension de los derechos de autor, el derecho de
transformacién mediante la autorizacion del autor para la traduccion, adaptacion, arreglo
o cualquier modificacion de la obra.

Finalmente, el derecho de distribucion que comprende la posibilidad de alquilar, prestar
o importar la obra.

Los diferentes derechos comprendidos en los derechos patrimoniales de autor pueden
ser utilizados o ser objeto de disposicion por parte de sus titulares de manera
independiente entre si y estan sometidos a una mayor o menor restriccion dependiendo
del caso.

5.8. Por su parte, los derechos conexos a los de autor son propios de los artistas,
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion en relacion con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y
radiodifusiones, y comprenden también una dimension patrimonial y una moral®.”

Igualmente, la Secretaria de Hacienda por medio de funcionarios de planta y
contratistas profesionales en las areas de Cobro coactivo, Contratacion, gestion de
proyectos y la oficina de las Tecnologias, informacion y Comunicacion (TIC), realizaron
un acta de comité, asi como un analisis comercial (anexos al presente estudio previo),
en los cuales se estudiaron los diferentes software que el mercado colombiano ofrece,
como soluciones para apoyar el proceso de cobro coactivo en entidades territoriales,
pero no todas ellas cumplen con las necesidades especificas de la administraciéon
municipal en términos de automatizacién integral, trazabilidad, eficiencia procesal y
experiencia demostrada en el sector publico.

Ademas, la secretaria de Hacienda realizo una verificacion en el Sistema electronico de
Contratacion Publica - Secop |l, otras entidades publicas sometidas al Estatuto General
de la Contratacion que también han contratado bajo la modalidad de contratacion
directa para la adquisicion de licenciamiento para el cobro coactivo, contratos que se
relacionan a continuacion:
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ENTIDAD

MODALIDAD

OBJETO

DE CONTRA-

TACION

NUMERO DE

VALOR

PROCESO

ENLACE A
SECORP Il

ALCALDIA MU-
NICIPIO DE
PALMIRA

CONTRATACION
DIRECTA

ADQUIRIR LICENCIA-
MIENTO DEL SISTEMA
CLOUD COMPUTING DE
LIQUIDACION DE IM-
PUESTOS NACIONALES
(SILIN) PARA LA AUTO-
MATIZACION ROBOTICA
DEL PROCESO DE CO-
BRO COACTIVO DEL IM-
PUESTO PREDIAL UNIFI-
CADO, IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO,
IMPUESTO DE CIRCULA-
CION Y TRANSITO, MUL-
TAS DE CODIGO DE PO-
LICIA Y MULTAS DE
TRANSITO DE LA ALCAL-
DIA DE PALMIRA

MP-2070-2024

$5.850.000.000

DEPARTAMEN-
TO ADMINIS-
TRATIVO TIC -
ALCALDIA DE
TULUA

PRESTACION
DE SERVICIOS

ADQUISICION DE LA
SUSCRIPCION DE LA LI-
CENCIA SAAS DEL
SOFTWARE "SILIN" PARA
EL EFECTIVO COBRO
DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO,
PARA LOS MODULOS DE
LIQUIDACION, FACTURA-
CION, RECAUDO, CAR-
TERA, COBRO COACTIVO
Y COMERCIALIZADORA,
GARANTIZANDO LA
PUESTA EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO.

230.20.1.009-

2024

$1.550.000.000

GOBVALLE -
HACIENDA

CONTRATACION
DIRECTA

“PRESTACION DE SERVI-
CIOS DE SUSCRIPCION A
LA SOLUCION SILIN (SIS-
TEMA LIQUIDADOR DE
IMPUESTOS NACIONA-
LES) PARA INNOVAR Y
TRANFORMAR EL PRO-
CESO TRIBUTARIO DE LA
TASA ESPECIAL DE SE-
GURIDAD Y CONVIVEN-
CIA DEL DEPARTAMEN-
TO, A FIN DE MEJORAR
EL PORCENTAJE DE EFI-
CIENCIA DEL RECAUDO Y
RECUPERAR LA CARTE-
RA OBJETIVOS Y METAS
DEL PROYECTO DENO-
MINADO “MEJORAMIEN-
TO DE LAS CAPACIDA-
DES DEL DEPARTAMEN-
TO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA Y FINANZAS

1.120.01-59.2-

0267

$8.387.822.134

2020



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6777269
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6777269
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6777269
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.80640510000S
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.80640510000S
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1617637
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1617637
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PUBLICAS PARA UNA
GESTION FINANCIERA
INTELIGENTE.

Por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion, ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007 definida en el literal g) del articulo 2, Decreto
reglamentario 1082 de 2015 y demas normas vigentes en materia de contratacion
estatal y a que el presente proceso se trata de un régimen excepcional al sistema de
compra publica establecido, toda vez que esta sujeto a las criterios establecidos por la
constitucién nacional y la normatividad de contratacion vigente, y teniendo en cuenta los
principios rectores de la contratacion estatal y los principios de la funcion administrativa
en lo que no esté expresamente regulado por la norma, se sefala que una vez
analizadas los software que existen en el mercado y que podrian cumplir con la
necesidad del Municipio de Popayan (analisis del sector comercial del presente estudio)
ademas del estudio de las cotizaciones presentadas por las empresas de Software 101
SAS y JIKKOSOFT SAS a la Secretaria de Hacienda, los servicios que cumplen con la
necesidades establecidas por el Municipio son los de la Comercializadora de Software
“SILIN - SISTEMA LIQUIDADOR DE IMPUESTOS NACIONALES” de la empresa
JIKKOSOFT SAS, el cual figuraba en el certificado de camara de comercio con el
nombre JIKKOSFTWARE como aparece en el certificado de soporte l6gico, pero que
por reforma especial en el “Acta No. SN del 07 de enero de 2020 Asamblea De
Accionistas, inscrito en la Camara de Comercio el 29 de enero de 2020 con el No. 1456
del Libro IX, cambio su nombre de JIKKOSOFTWARE S.A.S. por el de JIKKOSOFT
SAS”, como aquella empresa que puede prestar los servicios tecnolégicos requeridos
por el Municipio de Popayan, por ser la titular de los derechos de propiedad intelectual,
de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar, la modalidad de contratacién que se
pretende adelantar es la contratacion directa.

6. GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN EN EL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro del término
sefalado en el cronograma del proceso y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
Clase 2.21.23.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ |\ nicipio de Popayan identificado con NIT 891.580006-4
beneficiario
C\ig]:r?ggs, y Cumplimiento general| Con una
valores del contrato y el pago| vigencia |g_u'al Equivalente  al
de las multas y laja la duracion| ,~,
asegurados . 20% del valor
clausula penal| del contrato,
. del contrato
pecuniaria que se le| hasta su
impongan liquidacion.
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Con una| Equivalente al

vigencia igual| 20% del valor
a la duraciéon| del contrato.

De calidad del servicio
del contrato,

hasta Su
liquidacion.
Con una| Equivalente al

Pago de salarios,

. ) vigencia igual| 5% del valor del
prestaciones sociales

a la duraciéon| contrato

legales e

. o del contrato y

indemnizaciones ~
tres (3) anos

laborales .

mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razoén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razéon social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unidon temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Inf .._ | * Numero y ano del contrato
* nneggr::r?'aon o ijeto del contrato _
dentro de lal ® Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor

El contratista esta obligado el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectué la entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicidon o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

7. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento o caducidad, el MUNICIPIO DE POPAYAN
hara efectiva una sancion penal pecuniaria, la cual tendra un monto del diez por ciento
(10%) del valor del Contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del
cumplimiento de la obligacion principal, para efectos de cobrar la clausula penal se
podra hacer uso de la compensacién de sumas o jurisdiccion coactiva.

El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitucion en mora y a la
tasacién proporcional de la pena.
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8. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA debera mantener al MUNICIPIO, a sus representantes y asesores
indemnes vy libres de todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial y reivindicaciéon de
cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL
MUNICIPIO por causas y omisiones de EL CONTRATISTA, debido a la ejecucién del
objeto del presente contrato.

9. MULTAS

Podra imponer y liquidar multas sucesivas diarias por las siguientes causales y de la
siguiente forma:

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para
el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, EL MUNICIPIO elaborara la liquidacion de oficio.

2. Por mora o incumplimiento injustificado en la presentacion de la cuenta de cobro y/o
factura con sus respectivos soportes, el uno por ciento (1%) del valor total de la cuota o
mensualidad, dicho porcentaje sera aplicable independientemente para cada cuota o
mensualidad. En este caso, el supervisor incluira de oficio en el acta de liquidacion
realizada a la terminacion del contrato el porcentaje equivalente a la mora o
incumplimiento mencionado, constatando previamente el debido proceso.

3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato o las
correspondientes al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de retraso. Las multas tendran como
tope maximo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de la clausula
penal pactada.

4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a
tiempo la garantia unica, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, suma que sera deducida de la primera acta de pago,
cuando aplique.

5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la
garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su
aplicacién, suma que sera descontada del acta de pago final, cuando aplique. Las
multas seran impuestas directamente por EL MUNICIPIO de conformidad con el articulo
17 de La ley 1150 de 2007 y siguiendo el procedimiento administrativo sefalado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. El contratista renuncia expresamente a ser
reconvenido para su constitucion en mora. PARAGRAFO: En el evento en que las
multas no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes
siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se descontaran de los pagos que
se encontraren pendientes a su favor, de todas maneras, su cobro podra efectuarse con
cargo a la garantia unica de cumplimiento, si la hubiere.

10. APLICACION TRATADOS O CONVENIOS DE LIBRE COMERCIO

De conformidad con el manual de aplicacion de los acuerdos comerciales y tratados de
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libre comercio expedido por Colombia Compra Eficiente, la contratacién no se encuentra
cobijada por tratados o convenios de libre comercio, pues se trata de una contratacion
directa.

11. ANALISIS DE RIESGO

Se adjunta matriz que contiene el analisis de riesgo de la contratacion.

Para constancia se expide a los treinta (30) dias del mes de abril del afio 2025.

" e

JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Proyecté: Claudia Cristina Pino Chilito — Abogada de contratacion - Sec de Haciendq
Revisé: Claudia Magali Hurtado- Abogada Lider de contrataciéon Sec de Hacienda\
Anexo: Matriz de riesgos - dos Folios

Copia: N/A

Archivado: Carpeta Contractual




