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Entre el Distrito de Barrancabermeja, representado legalmente por el Secretaria General Dr. JESSIE 
STIVEN MORENO SALOM identificado con cedula de ciudadanía No 1.096.196.536, en calidad de 
Secretario General y delegado en materia de contratación de conformidad con lo indicado en el 
Decreto 106 de 2025 modificado por el Decreto 198 de 2025, con Decreto de nombramiento No. 104 
del 17 de marzo de 2025 y Acta de posesión No. 041 del 17 de marzo de 2025, Distrito de 
Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio de 2019 se le otorgó la Categoría de 
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, 
en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto número 106 del 17 de marzo de 2025; y 
demás normas como el Decreto número 652 del 11 de diciembre de 2024 por medio del cual se 
adopta el manual de contratación del Distrito de Barrancabermeja, así como en ejercicio de la 
competencia otorgada por el art. 11, literal b) y el art. 12 de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de 
la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, art. 9 de la ley 489 de 1998, 
artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos  
Reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará de EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 
parte; y por la otra INGECONSULTA S.A.S - R.L. HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES - (en 
adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 
1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución No. 2004 del 07 de Julio de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CM – 004 de 2025. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 2167 del 21 de Julio de 2025  la Entidad adjudicó el 
Contrato al oferente INGECONSULTA S.A.S. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM -004 DE 2025, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a precio 
global  y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
Con el desarrollo del contrato se pretenden ejecutar las siguientes actividades: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

        

1.1. Exploración Geotécnica y Geofísica     

833 Servicios de Ingenieria     

1.1.1 
Perforación con barreno motorizado hasta 10 metros de 
profundidad o hasta alcanzar rechazo 

ML 90 

1.1.2 
Perforación con equipo de rotación dentro de zona de 
humedal o no, con recuperación de muestra. 

ML 150 

1.1.3 
Apiques con recuperación CBR hasta 1.50 metros de 
profundidad  

Und 8 

1.1.4 Límites de Atterberg Und 38 

1.1.5 Granulometría por mallas con lavado sobre tamiz 200  Und 38 

1.1.6 Humedad natural Und 38 

1.1.7 Peso unitario  Und 10 

1.1.8 Compresión inconfinada en suelos  Und 12 

1.1.9 Corte directo en suelos  Und 12 

1.1.10 Ensayo de Consolidación  Und 10 

1.1.11 Líneas Refracción Sísmica Método MASW y REMI  Und 3 

1.1.12 Ensayo CBR en muestro inalterada  Und 8 

1.2 Entregables y estudios  

833 Servicios de Ingenieria     

1.2.1 Topografía       

1.2.1.1 
Levantamiento Topográfico Georreferenciado (Incluye planos, 
puntos de control e informes) 

Und 1 

1.2.1.2 Ortomosaico  Und 1 

1.2.2 Informe de Estudio de suelos y Geotécnico Und 1 

1.2.3 Estudio lineamiento ambiental  Und 1 

1.2.4 Estudio catastral Und 1 

1.2.5 Diseño geométrico de vía  Und 1 

1.2.6 Diseño de Pavimento  Und 1 

1.2.7 Estudio Hidrológico e Hidráulico Und 1 

1.2.8 Diseño de alcantarillado pluvial y obras hidráulicas Und 1 

1.2.9 
Diseño eléctrico de alumbrado público para certificar RETIE Y 
RETILAP  

Und 1 

1.2.10 Diseño estructural  Und 1 

1.2.11 Presupuesto de obra y Especificaciones técnicas Und 1 

El alcance de las actividades contempla: 
1.1. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y GEOFÍSICA 
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1.1.1. PERFORACIÓN CON BARRENO MOTORIZADO HASTA 10 METROS DE 
PROFUNDIDAD O HASTA ALCANZAR EL RECHAZO 

Alcance: comprende la ejecución de perforaciones con barreno motorizado hasta una profundidad 
máxima de 10 metros o hasta alcanzar el rechazo, definido como el nivel en el que la resistencia del 
terreno impide continuar con la perforación. Las actividades incluyen la movilización y preparación 
del equipo en el sitio de trabajo, la marcación y delimitación de los puntos de perforación conforme 
a lo solicitado por el cliente, la ejecución de las perforaciones según los procedimientos técnicos y 
normativos aplicables, el registro de datos relevantes ( como profundidad alcanzada y características 
del terreno), la limpieza del área de trabajo y la disposición adecuada de los residuos generados, así 
como la desmovilización del equipo al finalizar los trabajos. La perforación se llevará a cabo utilizando 
equipos que cumplan con los estándares de seguridad. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos de perforación debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se 
medirán Por METRO LINEAL (ML) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
1.1.2. PERFORACIÓN CON EQUIPO DE ROTACIÓN DENTRO DE ZONA DE HUMEDAL O NO, 

CON RECUPERACIÓN DE MUESTRA. 
Alcance: comprende la ejecución de perforaciones con equipo de rotación, tanto en zonas de 
humedal como en áreas no húmedas, garantizando la recuperación de muestras representativas del 
subsuelo para su análisis geotécnico. Las actividades incluyen la movilización y preparación del 
equipo de rotación en el sitio de trabajo, la marcación y delimitación precisa de los puntos de 
perforación según los planos del proyecto, y la ejecución de las perforaciones siguiendo los 
procedimientos técnicos y normativos establecidos. Durante el proceso, se llevará a cabo la 
extracción cuidadosa de muestras representativas del subsuelo, asegurando su conservación y 
etiquetado adecuado para su análisis. Asimismo, se registrarán datos relevantes como profundidad 
alcanzada, características del terreno y condiciones del subsuelo. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos de perforación debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se 
medirán Por METRO LINEAL (ML) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
 
1.1.3. APIQUES CON RECUPERACIÓN CBR HASTA 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD 
Alcance: Este ítem incluye la extracción de muestras del suelo, garantizando su adecuada 
recuperación y preservación conforme a las normativas técnicas aplicables, como la ASTM D1883 
para la determinación del Índice CBR (California Bearing Ratio). 
 Dichas muestras serán sometidas a un análisis en laboratorio, con el objetivo de evaluar las 
condiciones de soporte, resistencia y capacidad de carga del terreno, proporcionando información 
confiable para el diseño y la planificación del proyecto. 
 
1.1.4. LÍMITES DE ATTERBERG 
Alcance: Consiste en caracterizar el comportamiento de los suelos frente a diferentes cantidades 
de humedad. El procedimiento y reporte se realiza de acuerdo con la norma INV E 125 y INV E 126. 
 
1.1.5. GRANULOMETRÍA POR MALLAS CON LAVADO SOBRE TAMIZ 200 
Alcance: Consiste en tamizar una muestra de material a través de una serie de tamices de malla de 
tamaño graduado. Estos tamices están apilados en orden decreciente de tamaño de abertura de 
malla. La muestra se coloca en el tamiz superior y se agita o se somete a vibración para separar las 
partículas según su tamaño. El procedimiento y reporte se realiza de acuerdo con la norma INV E 
123-13. 
1.1.6. HUMEDAD NATURAL 
Alcance: Consiste en someter una muestra en su estado natural al secamiento en horno y 
posteriormente al peso de la misma. El procedimiento y reporte se realiza de acuerdo con la norma 
INV E 122-13 
1.1.7. PESO UNITARIO 
Alcance: Este ensayo determina el peso unitario del suelo seco o húmedo mediante el uso de un 
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molde de volumen conocido. El procedimiento incluye llenar el molde con suelo en capas, 
compactándolo con un pistón o martillo estándar para garantizar uniformidad. Luego, se calcula el 
peso del suelo por unidad de volumen. El ensayo y el informe se llevan a cabo de acuerdo con la 
norma INV E 121-07. 
1.1.8. COMPRESIÓN INCONFINADA EN SUELOS 
Alcance: Este ensayo mide la resistencia del suelo a la compresión sin confinamiento lateral. 
Consiste en preparar una muestra cilíndrica del suelo y someterla a una carga axial hasta que ocurra 
la falla. Durante el proceso, se registra la deformación y la carga aplicada para calcular la resistencia 
a la compresión. El procedimiento y el informe se realizan de acuerdo con la norma INV E 151-13. 
1.1.9. CORTE DIRECTO EN SUELOS 
Alcance: Este ensayo evalúa la resistencia al corte de una muestra de suelo sometida a fuerzas 
horizontales y verticales en una caja de corte. La muestra se deforma en un plano específico mientras 
se registra la carga y el desplazamiento. Se determinan los parámetros de cohesión y ángulo de 
fricción. El ensayo y el informe se llevan a cabo de acuerdo con la norma INV E 154-13. 
1.1.10. ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN 
Alcance: Este ensayo evalúa el comportamiento del suelo bajo cargas verticales en términos de 
compresibilidad y consolidación. Consiste en someter la muestra a cargas incrementales mientras 
se mide la deformación vertical con el tiempo. Los resultados permiten determinar el coeficiente de 
consolidación y el índice de compresibilidad. El procedimiento y el informe se realizan de acuerdo 
con la norma INV E 126-07. 
 
1.1.11. LÍNEAS REFRACCIÓN SÍSMICA MÉTODO MASW Y REMI 
Alcance: Este servicio combina los métodos de Análisis de Onda Superficial Multicanal (MASW) y 
de Refracción Microtemblor (REMI) para caracterizar las propiedades dinámicas del suelo y el perfil 
de velocidad de ondas sísmicas. El procedimiento sigue las especificaciones técnicas recomendadas 
por normas internacionales como ASTM D7128-19. 
1.1.12. ENSAYO CBR EN MUESTRO INALTERADA 
Alcance: Este ensayo determina la capacidad de soporte de un suelo bajo condiciones controladas 
de humedad y compactación. Se compacta una muestra de suelo en un molde estándar y se somete 
a una carga mediante un pistón para medir la resistencia al esfuerzo de penetración. El ensayo y el 
informe se realizan de acuerdo con la norma INV E 148-13. 
 
1.2 ENTREGABLES Y ESTUDIOS 
1.2.1 TOPOGRAFÍA  
1.2.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (INCLUYE PLANOS, 
PUNTOS DE CONTROL E INFORMES 
Alcance: Tiene como objetivo realizar un levantamiento topográfico georreferenciado que 
proporcione una base cartográfica precisa y confiable para la planificación, diseño y construcción de 
proyectos de infraestructura. 
Para garantizar la precisión de los datos, la georreferenciación se realizará mediante la vinculación 
a la red geodésica local, utilizando como referencia las coordenadas planas de las placas GPS 
materializadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el municipio. 
Las actividades a ejecutar incluirán: 

• Planificación del levantamiento: Definición de la metodología a emplear, identificación del 
área de estudio y establecimiento de un cronograma de trabajo. 

• Instalación de puntos de control georreferenciados: Ubicación y materialización de 
puntos de referencia en campo, asegurando estabilidad y visibilidad para futuros 
levantamientos. 

• Captura de datos topográficos: Uso de estaciones totales y receptores GNSS (Global 
Navigation Satellite System) para el registro detallado de las características del terreno. 

• Procesamiento y análisis de datos: Aplicación de software especializado para la 
depuración, ajuste y validación de la información recolectada. 

• Elaboración de productos finales: Generación de planos topográficos georreferenciados 
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con curvas de nivel, detalles de accidentes geográficos y estructuras existentes, así como la 
elaboración de un informe técnico detallado. 

Normatividad Aplicable 
El levantamiento topográfico se realizará en cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, 
incluyendo: 

• Resolución 471 de 2021 del IGAC sobre especificaciones técnicas para levantamientos 
geodésicos. 

• Especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en caso de proyectos 
viales. 

ENTREGABLES 
Los productos resultantes del levantamiento topográfico incluyen: 

1. Planos topográficos georreferenciados , en formatos CAD y PDF, con escalas y simbología 
acorde a la normativa. 

2. Puntos de control georreferenciados , con coordenadas precisas. 
3. Informe técnico, con detalles metodológicos, equipo utilizado, ajustes y resultados obtenidos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos de topografía debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se 
medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
 
1.2.1.2. ORTOMOSAICO 
Alcance: Este ítem deberá comprender la generación de un ortomosaico georreferenciado a partir 
de imágenes aéreas capturadas mediante drones o sistemas especializados de fotogrametría, con 
el fin de proporcionar una representación precisa y detallada del área de estudio. 
Las imágenes serán obtenidas con un adecuado traslape longitudinal y transversal , permitiendo un 
correcto ensamblaje y ortorrectificación. El proceso se ejecutará conforme a los estándares técnicos 
vigentes, garantizando la calidad y exactitud del producto final. 
Las actividades a desarrollar incluirán: 

• Planificación de vuelos: Definición de la zona de estudio y rutas de vuelo. 

• Captura de imágenes aéreas: Obtención de fotografías con traslape adecuado utilizando 
drones equipados con cámaras de alta resolución. 

• Procesamiento de datos: Uso de software especializado para la generación del 
ortomosaico y ajuste de coordenadas. 

Normatividad Aplicable 
El proceso de generación del ortomosaico se realizará en cumplimiento de las siguientes normativas: 

• Regulación de Aeronaves No Tripuladas (UAVs) vigente en el país, expedida por la 
Autoridad de Aviación Civil. 

• Normas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre precisión cartográfica y 
georreferenciación. 

ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Ortomosaico georreferenciado, en formatos TIFF, ECW o similares, con resolución 
compatible con los requisitos del proyecto. 

2. Informe técnico que documenta la metodología empleada, especificaciones de vuelo, 
equipos utilizados, puntos de control y validación de precisión. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos de ortomosaico debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se 
medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
 
1.2.2. INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICO 
Alcance: El objetivo de este estudio es realizar un análisis del perfil del suelo y sus propiedades 
geotécnicas, con el propósito de generar información precisa y confiable que respalde la toma de 
decisiones en las fases de diseño y construcción del proyecto. Para ello, se implementará un plan 
de exploración geotécnica que incluirá la caracterización detallada del subsuelo, mediante la 
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realización de perforaciones, ensayos in situ y de laboratorio, garantizando una evaluación integral 
y ajustada a las necesidades del proyecto. 
Las actividades incluirán: 

• Análisis de resultados: Evaluación de la información obtenida en campo y laboratorio para 
identificar problemas potenciales en el área de estudio. 

• Elaboración del informe técnico: Documento con los resultados del estudio, conclusiones 
y recomendaciones. 

Normatividad Aplicable 
El estudio geotécnico se realizará conforme a los siguientes estándares y normativas: 

• Normas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para estudios de suelos en infraestructura 
vial. 

• Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) para el análisis de suelos 
en edificaciones. 

ENTREGABLES 
Se deberá entregar los siguientes productos: 

1. Informe geotécnico, con la descripción del proceso, metodología utilizada, perfiles 
estratigráficos y resultados de ensayos de laboratorio. 

2. Perfiles de suelo y estratigrafía, con las características del subsuelo. 
3. Resultados de ensayos de laboratorio, en tablas y gráficos que permiten interpretar las 

condiciones del terreno. 
4. Conclusiones y recomendaciones, incluyendo medidas de mitigación en caso de 

identificarse condiciones adversas en el suelo. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios de suelos y geotécnicos debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el contrato. 
 
1.2.3. ESTUDIO LINEAMIENTO AMBIENTAL 
Alcance: Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis integral del entorno ambiental en el 
área de influencia del proyecto, con el fin de establecer lineamientos que garanticen el cumplimiento 
normativo y la sostenibilidad ambiental en todas las fases del proyecto: diseño, construcción y 
operación. 
Las actividades a desarrollar incluyen: 

• Recopilación de información base: Levantamiento de datos ambientales relevantes. 

• Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales: Análisis de los 
posibles efectos del proyecto sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la comunidad. 

• Definición de medidas de manejo ambiental: 
✓ Medidas de mitigación para minimizar los impactos negativos. 
✓ Medidas de compensación en caso de afectaciones irreversibles. 
✓ Estrategias de restauración y conservación ambiental. 

• Elaboración de lineamientos para el manejo ambiental: Recomendaciones para la 
gestión de residuos, control de emisiones, manejo de aguas y protección de ecosistemas 
durante el desarrollo del proyecto. 

Normatividad Aplicable 
El estudio se desarrollará conforme a la legislación ambiental vigente, incluyendo: 

• Ley 99 de 1993, que establece los principios generales de la política ambiental en Colombia. 

• Normas de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y estudios de impacto ambiental exigidos 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

• Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS), en caso de aplicabilidad. 
ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Informe técnico de lineamiento ambiental, que contiene el análisis del entorno, los impactos 
identificados y las medidas de mitigación y compensación recomendadas. 
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2. Plan de manejo ambiental (PMA), con estrategias detalladas para la prevención y control de 
impactos ambientales. 

3. Recomendaciones para la sostenibilidad del proyecto, incluyendo estrategias para la gestión 
ambiental en todas sus fases. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios de lineamiento ambiental debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad  (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el contrato. 
1.2.4. ESTUDIO CATASTRAL 
Alcance: El estudio catastral tiene como objetivo identificar, caracterizar y delimitar los predios 
involucrados en la ejecución del proyecto vial, incluyendo aquellos que, si bien se encuentran en una 
zona pública, han sido invadidos y ocupados de manera informal. La finalidad de este estudio es 
establecer con precisión los terrenos impactados por las obras de infraestructura y urbanismo, 
garantizando el cumplimiento normativo y evitando posibles conflictos legales o sociales en el 
desarrollo del proyecto. 
Este estudio permitirá contar con información actualizada y verificada sobre la titularidad y uso del 
suelo, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la gestión predial, la liberación del derecho 
de vía y la planificación de acciones correctivas frente a las ocupaciones irregulares. 
Actividades: 
Para cumplir con el alcance del estudio catastral, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Levantamiento y análisis de información catastral y registral: 
✓ Consulta de bases de datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
✓ Identificación de los predios afectados por la obra, incluyendo sus datos catastrales 

y registrales (número predial, cédula catastral, folio de matrícula inmobiliaria, 
dirección y propietario registrado). 

2. Verificación en campo y actualización de información: 
✓ Inspección física de los predios para constatar su estado actual y la posible 

presencia de ocupaciones informales. 
✓ Levantamiento de coordenadas georreferenciadas para determinar con precisión la 

ubicación y los límites de los predios. 
3. Consulta en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 

✓ Revisión de la normativa vigente respecto a los usos del suelo y las áreas de 
actividad en la zona de intervención. 

✓ Identificación de restricciones, afectaciones y normativas aplicables a los predios 
involucrados. 

4. Elaboración del inventario predial preliminar: 
✓ Consolidación de la información catastral y registro de cada predio identificado en la 

zona de impacto. 
✓ Generación de fichas prediales con la descripción detallada de cada inmueble. 

ENTREGABLES: 
Como resultado del estudio catastral, se generarán los siguientes documentos: 

1. Informe técnico del estudio catastral, que incluye: 
✓ Descripción de la metodología utilizada y fuentes consultadas. 
✓ Identificación y caracterización de los predios afectados. 
✓ Análisis de los posibles impactos de la obra en la estructura predial. 
✓ Identificación de predios con ocupación informal y recomendaciones para su 

gestión. 
2. Inventario predial preliminar, con la información detallada de cada predio (número predial, 

cédula catastral, folio de matrícula inmobiliaria, dirección, propietarios y documentos de 
identificación). 

3. Fichas prediales individuales, con información detallada de cada inmueble, incluyendo 
fotografías. 
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4. Plano georreferenciado de los predios afectados, indicando su ubicación exacta en 
relación con la vía proyectada y las áreas de ocupación irregular. 

5. Consulta y análisis del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con información sobre 
el uso del suelo y restricciones normativas aplicables. 

Este estudio permitirá contar con un diagnóstico preciso de la situación predial en la zona de 
intervención, facilitando la planificación y ejecución del proyecto con base en información técnica, 
legal y territorial actualizada. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
El estudio catastral debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se medirán 
Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
 
1.2.5. DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA 
Alcance: Este ítem comprende la elaboración del diseño geométrico de la vía con base en las 
normativas técnicas vigentes y los lineamientos establecidos en el proyecto. El diseño abarcará una 
longitud aproximada de 700 metros, asegurando una configuración geométrica eficiente y segura 
para la circulación vehicular. 
 
Las actividades a desarrollar incluyen: 

• Diseño en planta: 
✓ Definición del eje de la vía y alineamientos horizontales. 
✓ Determinación de abscisados, radios de curvatura y peraltes (si son requeridos). 
✓ Ubicación y coordenadas precisas del eje y los bordes de calzada. 

• Diseño en perfil longitudinal: 
✓ Definición de la rasante de diseño considerando la topografía existente. 

• Diseño en secciones transversales: 
✓ Determinación del ancho de calzada y bermas  
✓ Configuración de los elementos estructurales de la vía según su categoría funcional. 

Normatividad Aplicable 
El diseño geométrico se realizará en cumplimiento de las siguientes normativas y estándares: 

• Normas de Diseño Geométrico del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

• Normativa del Manual de Carreteras del Ministerio de Transporte. 

• Especificaciones técnicas del AASHTO (Asociación Estadounidense de funcionarios 
Estatales de Carreteras y Transporte). 

ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Planos del diseño geométrico en planta y perfil, en formatos CAD y PDF. 
2. Secciones transversales  
3. Informe técnico del diseño geométrico, con la metodología utilizada, criterios de diseño y 

justificación técnica 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios de diseño geométrico de vía debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el contrato. 
 
1.2.6. DISEÑO DE PAVIMENTO 
Alcance: Comprende la elaboración del diseño estructural del pavimento rígido, aplicando 
metodologías reconocidas a nivel internacional, con el objetivo de garantizar una solución duradera, 
eficiente y acorde con las condiciones de tránsito y geotécnicas del proyecto. 
Las actividades a desarrollar incluyen: 

• Definición de parámetros de diseño: 
✓ Caracterización del tráfico de diseño 
✓ Determinación del consumo de fatiga y erosión basado en la demanda vehicular 
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proyectada. 

• Diseño de la estructura de pavimento rígido: 
✓ Aplicación de las metodologías AASHTO 93 y PCA 84 para el cálculo del espesor 

óptimo de la losa de concreto. 
✓ Cálculo del módulo de rotura, módulo elástico y otros parámetros críticos para la 

resistencia estructural. 

• Diseño de juntas y disposición estructural: 
✓ Determinación del tipo, espaciamiento y disposición de juntas. 

Normatividad Aplicable 
El diseño de pavimento se realizará en cumplimiento con los siguientes estándares y normativas: 

• AASHTO 93 (Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras y 
Transporte) para el diseño de pavimentos rígidos. 

• PCA 84 (Asociación del Cemento Portland) como método complementario de 
dimensionamiento. 

• Normas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y especificaciones para pavimentos rígidos. 

• Manual de Diseño de Pavimentos del Ministerio de Transporte. 

• Especificaciones técnicas del ACI (American Concrete Institute) para pavimentos de 
concreto. 

ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Plano del pavimento, con la disposición estructural, diseño de juntas y separación de 
palomas. 

2. Informe técnico del diseño de pavimento, detallando la metodología aplicada y los criterios 
de selección. 

3. Especificaciones técnicas de los materiales recomendados para la construcción del 
pavimento. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios diseño de pavimentos debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el contrato. 
 
1.2.7 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 
Alcance: Este ítem comprende la realización de un análisis hidrológico e hidráulico con el propósito 
de garantizar un manejo eficiente y seguro del agua en el área de estudio, asegurando que las obras 
de drenaje y control hídrico sean diseñadas bajo criterios técnicos y normativos adecuados. 
Las actividades a desarrollar incluyen: 
1. Análisis hidrológico 

• Evaluación de condiciones climáticas e hidrológicas de la zona mediante. 

• Determinación de caudales máximos  

• Aplicación de metodologías de estimación hidrológica 
2. Diseño Hidráulico 

• Definición de condiciones de contorno hidráulico, incluyendo la determinación del coeficiente 
de Manning y la caracterización de cauces y estructuras existentes. 

• Modelación hidráulica con software especializado, considerando: 
✓ Secciones transversales levantadas en campo. 

• Diseño de infraestructura hidráulica, incluyendo: 
✓ Drenajes pluviales y alcantarillado. 
✓ Obras de paso (box culverts, alcantarillas, puentes menores, cunetas y canales de 

conducción) de ser necesario.  
✓ Recomendaciones para medidas de control  

Normatividad Aplicable 
El estudio se desarrollará en cumplimiento con las siguientes normativas y estándares: 
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• Manual de Diseño de Obras Hidráulicas del INVIAS. 

• Normativa del IDEAM para estudios hidrológicos en Colombia. 

• Normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a manejo de recursos 
hídricos. 

 
ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Informe técnico del estudio hidrológico, con análisis de caudales, metodología empleada y 
resultados. 

2. Informe del diseño hidráulico, incluyendo condiciones de contorno, modelación y validación 
de resultados. 

3. Planos hidráulicos en formato CAD y PDF, detallando las obras de drenaje y su 
dimensionamiento. 

4. Recomendaciones para la implementación de medidas de control hídrico y mitigación de 
riesgos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios hidrológicos e hidráulicos debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O 
SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el contrato 
 
1.2.8. DISEÑO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS HIDRÁULICAS 
Alcance: Este ítem comprende el diseño del sistema de alcantarillado pluvial para la zona de estudio, 
asegurando un drenaje eficiente y seguro para la evacuación de aguas lluvias. El diseño incluye el 
dimensionamiento de los conductos y estructuras complementarias, y la verificación del desempeño 
del sistema bajo diferentes condiciones de precipitación. 
Las actividades a desarrollar incluyen: 
1. Diseño Hidráulico del Alcantarillado Pluvial 

• Predimensionamiento de conductos, considerando: 
✓ Caudales estimados de escorrentía superficial. 
✓ Pendientes hidráulicos y velocidades de flujo. 
✓ Capacidad de evacuación de las estructuras propuestas. 

• Diseño de obras complementarias, incluyendo: 
✓ Sumideros y rejillas para captación de aguas superficiales. 
✓ Cámaras de inspección y pozos de caída para control y mantenimiento del sistema. 

• Evaluación de impactos ambientales y recomendaciones para la mitigación de posibles 
afectaciones por erosión o sedimentación. 

Normatividad Aplicable 
El diseño se ejecutará conforme a las siguientes normativas y estándares técnicos: 

• Normas de Diseño de Alcantarillado Pluvial de INVIAS y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017) . 

• Especificaciones del IDEAM para estudios hidrológicos en Colombia . 
ENTREGABLES 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 

1. Informe técnico 
2. Planos del sistema de drenaje, detallando ubicación de conductos, sumideros, pozos y 

demás estructuras complementarias. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los estudios diseño de alcantarillado pluvial y obras hidráulicas debidamente recibidos por la 
INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los 
precios establecidos en el contrato 
 
1.2.9. DISEÑO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CERTIFICAR RETIE Y RETILAP 
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Alcance: Este artículo comprende el diseño del sistema de alumbrado público de la vía, asegurando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas que permiten la certificación RETIE y 
RETILAP, El diseño del sistema de alumbrado público para esta vía debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y el RETILAP 
(Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), ya que: 

1. Cumplimiento del RETIE: 
✓ Regule las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas para prevenir 

riesgos de electrocución, cortocircuitos, fallas operativas e incendios. 
✓ Asegura el uso de materiales certificados y protecciones eléctricas adecuadas, 

garantizando la confiabilidad del sistema a largo plazo. 
✓ Es obligatorio para todas las instalaciones de alumbrado público nuevas, 

modificadas o ampliadas, conforme a los lineamientos nacionales. 
2. Cumplimiento del RETILAP: 

✓ Según el Artículo 4.3.3 del RETILAP, las instalaciones de alumbrado público nuevas, 
ampliadas o modernizadas categorizadas en los niveles B y C requieren 
Certificación Plena, lo cual aplica en este caso debido a la longitud de la vía. 

El diseño incluye: 
1. Elaboración de planos eléctricos con la distribución de luminarias, circuitos de alimentación, 

protecciones eléctricas y puesta a tierra. 
2. Cálculo fotométrico y de niveles de iluminación, garantizando el cumplimiento de los 

parámetros de iluminancia, uniformidad y deslumbramiento establecidos en RETILAP. 
3. Especificación de equipos y materiales, asegurando que cumplan con los estándares 

técnicos exigidos por RETIE y RETILAP. 
4. Definición de protecciones eléctricas y sistema de puesta a tierra, conforme a las normativas 

de seguridad eléctrica. 
5. Ubicación y diseño de los postes, luminarias y canalizaciones eléctricas, asegurando su 

correcta disposición en la vía urbana. 
ENTREGABLES: 

1. Planos eléctricos y fotométricos detallados del sistema de alumbrado. 
2. Especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizar. 
3. Informe de cumplimiento normativo con los requisitos de RETIE y RETILAP. 

Este diseño garantizará que la infraestructura de alumbrado público cumpla con los más estándares 
de seguridad y eficiencia, optimizando el consumo energético y mejorando las condiciones de 
visibilidad en la vía urbana. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
El diseño de alumbrado publico debidamente recibidos por la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, 
se medirán Por unidad (UND) y se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 
 
1.2.10. DISEÑO ESTRUCTURAL  
Alcance: El diseño estructural del muro de contención tendrá que contemplar la solución técnica 
necesaria para abordar la diferencia significativa entre la cota del terreno natural y la cota de la vía 
existente, garantizando la estabilidad y funcionalidad de la infraestructura. Con este diseño se busca 
prevenir posibles afectaciones a las viviendas aledañas, asegurando la seguridad estructural y la 
durabilidad de la obra. 
El diseño será elaborado en cumplimiento de las normativas vigentes, incluyendo el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) , la Norma de Diseño Geométrico de 
Carreteras del INVIAS. 
El alcance del diseño estructural incluye: 

• Diseño y dimensionamiento del muro de contención, considerando los estudios 
geotécnicos y estructurales que permitan definir el tipo de muro más adecuado  

• Cálculo de cimentaciones, asegurando que la estructura soporte las cargas previstas sin 
comprometer la estabilidad del suelo. 

• Elaboración de planos estructurales, detallando las especificaciones técnicas necesarias 
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para la correcta ejecución de la obra. 

• Memoria de cálculo estructural, en la cual se justificarán las decisiones técnicas adoptadas 
en el diseño. 

ENTREGABLES: 
1. Memoria de cálculo estructural cumpliendo con las normativas vigentes. 
2. Planos estructurales detallados. 
3. Informe técnico estructural. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
El diseño estructural será medido por unidad (UND) y su pago se realizará de acuerdo con los precios 
establecidos en el contrato, previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN. 
 
1.2.11. PRESUPUESTO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alcance: Este ítem comprende la elaboración y presentación del cuadro de cantidades de obra, los 
planos detallados y las recomendaciones constructivas necesarias para la correcta ejecución del 
proyecto. Los planos proporcionan representaciones gráficas precisas, abarcando detalles 
estructurales y técnicos de la vía, que garantizan una adecuada interpretación y construcción. Las 
recomendaciones constructivas, por su parte, brindan pautas prácticas y normativas que aseguran 
la calidad, seguridad y cumplimiento de los estándares establecidos, facilitando así la planificación, 
ejecución y supervisión de la obra. 
Con respecto al presupuesto, en este volumen se elaborarán los análisis de precios unitarios de 
acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularán los 
presupuestos con las cantidades de obra producto de los diseños que deben incluir presupuestos de 
apoyo como cálculo de AIU, Calculo de Factor Multiplicador, Calculo Mano de Obra, Presupuesto de 
Interventoría, se definirán las especificaciones particulares y se propondrá programa de trabajo y 
financiero para la ejecución de las mismas. 
Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio específico debe desarrollar los 
siguientes temas basado en los estudios, planos y diseños adelantados por las diferentes áreas 
técnicas del proyecto. 

• Calcular las cantidades de Obra, longitudes de transporte de materiales de construcción y de 
materiales sobrantes, anexando las respectivas memorias y soportes. 

• Identificar las Especificaciones Generales de Construcción aplicables al proyecto. 

• Definir las Especificaciones particulares de construcción requeridas para la ejecución de las obras, 
estas deben referirse a cada uno de los ítems propuestos en el presupuesto general. 

• Elaborar los Análisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones 
Generales de Construcción, así como lo definido en las especificaciones particulares. 

• Calcular el A.I.U. 

• Calcular Factor Multiplicador 

• Calcular valor de la Interventoría de Obra 

• Calcular el Presupuesto oficial para la obra 

• Cronograma de Obra y flujo de caja mensual 

• Realizar los demás documentos de soporte necesario para los cálculos de valores de obra. 

• Realizar el documento Proceso Constructo. 
 
Para elaborar los Análisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Las condiciones de ejecución de acuerdo con los ítems de pago de las Especificaciones 
Particulares definidas en el estudio. 

• Las condiciones de la región en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles, disponibilidad 
de mano de obra, materiales de construcción, equipos y demás aspectos que puedan influir en el 
costo final de los precios unitarios. 

• Condiciones que afectan los rendimientos, como los factores de humedad, altura sobre el nivel del 
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mar, que inciden en el cálculo del costo de los equipos y por ende en el precio unitario. 

• La unidad de medida para pago deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente. 

• Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta el operador y el 
ayudante. 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar 
las cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, según su unidad de medida incluyendo 
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas, 
cimbras, vigas de lanzamiento.) 

• En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal 
especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje 
de prestaciones sociales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

• Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberán ser el resultado de un estudio 
cuidadoso de las condiciones del proyecto. 

• Tanto la calidad, como la dosificación de los materiales deberán corresponder a las exigencias de 
las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares). 

• Se debe incluir un anexo que contenga: Relación de materiales por emplear en el proyecto con el 
cálculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la elaboración de 
los análisis. 

• Análisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleará. 

• Análisis de cuadrillas, rendimientos y cálculo del factor prestacional. 

• No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos. 

• Todos los datos deben estar amarrados en el programa de estructuración de presupuestos, en tal 
sentido se harán hojas de cálculo anexas de ítems como mano de obra, materiales, equipos, 
maquinaria, entre otros. 

 
Con los precios unitarios de cada ítem y las respectivas cantidades de obra (los resultados de estos 
dos análisis, estarán amarrados el formato principal de presupuesto), se determinará el Presupuesto 
Básico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentación del estudio. Debe agruparse de 
acuerdo con los Capítulos de las Especificaciones. Los códigos de los ítems, sus unidades y 
descripción deben corresponder también con las especificaciones. El presupuesto oficial total, será 
la suma del Presupuesto Básico o costo directo más el valor correspondiente al A.I.U. calculado para 
el proyecto.  
El Consultor presentará unos análisis de los costos de administración, imprevistos y utilidad; 
establecerá los costos indirectos que deben tener en cuenta las condiciones de la zona, la 
localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento y la organización 
misma de los trabajos. Estos costos se presentarán discriminando los gastos administrativos 
generales de la empresa, todos los demás costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo 
de proyecto de unos imprevistos y la utilidad esperada.  El consultor elaborará un Programa de 
Trabajo e Inversión de acuerdo con una secuencia lógica y armónica en el desarrollo de cada una 
de las actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la ejecución de las 
obras en un plazo técnico y económicamente adecuado. Así mismo, recomendará el número de 
frentes de trabajo y el ritmo requerido de construcción. 
El consultor deberá formular además un Cronograma de Ejecución Detallado de obra, integrando 
volúmenes de ejecución y tiempos asociados, esto de acuerdo con los Rendimientos planteados en 
los análisis de Precios Unitarios y cuyo análisis considerará las restricciones que pueda existir para 
el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, 
dificultad de acceso a ciertas áreas. El cronograma se elaborará, identificando las actividades o 
partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Se presentará también un diagrama de barras 
para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El consultor deberá dejar claramente establecido, 
que el Cronograma es aplicable particularmente para las características del proyecto y condiciones 
de la región. Por último, se deben estimar los costos relacionados con la ejecución del PMA, PMT y 
Plan de Gestión Social, los cuales harán parte integral del valor total del proyecto de obra. 
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ENTREGABLE 
 

• Presupuesto General  

• Análisis de Precios Unitarios 

• Calculo AIU 

• Memorias de Cantidades de Obra  

• Cálculo de Interventoría 

• Factor Multiplicador 

• Proceso Constructivo 

• Cronograma de Obra 

• Flujograma costos 

• Presupuesto PMT 

• Presupuesto PMA 

• Presupuesto Plan de Gestión Social 

• Base de datos: Herramientas, Equipos, Materiales, Mano de Obra, factor prestacional y otros 
que se requieran   

• Estudio de mercados de valores de Equipos, Materiales, Mano de Obra, factor prestacional 
y otros que se requieran y sus respectivos soportes de cotizaciones (Mínimo 3) 

• Especificaciones Técnicas generales y particulares  

• Los demás que se requieran para tener un presupuesto general objetivo. 
 
 
OBSERVACIONES FINALES 
El resultado de la consultoría (Volúmenes completos), se presentará en tres (03) paquetes físicos 
completos con firmas originales que además contengan los soportes de los profesionales que 
intervienen en dichos diseños (Tarjeta profesional, Certificado de Vigencia y Memoriales de 
responsabilidad). Todo lo anterior también hará parte de forma integral, de la entrega de la 
consultoría en un medio magnético en donde se contendrá una copia exacta a la impresa en los 
formatos editables y PDF con las respectivas firmas de quienes intervienen. 
Las especificaciones técnicas para el diseño de todos los elementos a proyectar por el CONSULTOR 
estarán dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las 
obras objeto, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas prácticas 
de la construcción, los reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Públicos y la 
NSR aplicable. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente, 
RAS y demás reglamentos y normas aplicables. Las condensadas en estas especificaciones 
técnicas y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios y diseños se llegara a 
actualizar alguna de las normas vigentes para la construcción, el contratista debe realizar sus 
respectivos ajustes a los diseños y además utilizar las normas complementarias si no están inscritas 
en este capítulo. 
 
Se tendrán en cuenta las demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de 
acuerdo con las particularidades del diseño y construcción de este, determinadas por factores del 
entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica, así como las demás normas técnicas 
que correspondan para la debida ejecución y cumplimiento del objeto del contrato 
Personal mínimo requerido para la ejecución:  
 

EQUIPO PROFESIONAL PERFIL MINIMO DEDICACION 

Director de consultoría (1)  Ingeniero Civil, con experiencia general: No menor de 
diez (10) años contados entre la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de selección 

50% 
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(1) Ingeniero de vías y transporte Ingeniero de vías y transporte, o Ingeniero Civil 
especialista en vías y transporte y/o en pavimentos con 
experiencia general:  No menor de diez (10) años 
contados entre la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso de selección 

50% 

(1) Ingeniero especialista en 
geotecnia  

Ingeniero especialista en geotecnia con experiencia 
general:  No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso de selección 

25% 

(1) Ingeniero especialista en 
Hidráulica 

Ingeniero especialista en hidráulica con experiencia 
general:  No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso de selección 

25% 

(1) Ingeniero especialista en 
estructuras 

Ingeniero especialista en estructuras con experiencia 
general:  No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso de selección 

25% 

(1) Ingeniero electricista Ingeniero electricista, con experiencia general: No 
menor de diez (10) años contados entre la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso de selección 

25% 

(1) Ingeniero ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniero ambiental y de saneamiento con experiencia 
general:  No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso de selección 

50% 

 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
($486.785.404,00), equivalentes a 341,96 SMLMV para el año de suscripción del Contrato, esto es 
2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 25-03641 del 06 de Junio de 2025, de acuerdo a los siguientes rubros, conceptos 
fuentes y valores:  

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El 100% del valor del contrato se pagará en actas parciales y el respectivo informe recibido a 
satisfacción del DISTRITO con los productos recibidos, teniendo en cuenta el cumplimiento y 
avance en la ejecución del contrato objeto de la consultoría así: 
 
a) El 90% del valor del contrato se pagará en actas parciales y el respectivo informe recibido a 
satisfacción del DISTRITO con los productos recibidos. Pagos parciales hasta completar lo 
correspondiente al 90% del valor del contrato, con la suscripción del acta de recibo final, con la 
entrega de los productos que se detallan en los alcances del presente contrato. 
Se cancelará previa presentación del informe del supervisor y cuenta de cobro o factura por 
parte del contratista sobre el cumplimiento del objeto contractual, las cuales serán revisadas y 
aprobadas por el DISTRITO. 
 
b) Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuará con el acta de 
finalización o liquidación del contrato previa entrega a satisfacción de la consultoría. 
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Para causar el pago final del contrato, el consultor deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará 
el respectivo recibo de factura final de pago al contrato 
 
NOTA DOCUMENTOS SOPORTE. El contratista deberá para su pago, presentar la factura o la 
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 
de 2007, presentación de informe final por parte del contratista y demás documentos requeridos 
para el pago de la cuenta. 
 
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que deben sufragar el 
contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, 
retenciones, costos de legalización, etc. 
 
En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para 
el consultor, teniendo en cuenta la forma de pago y la forma de presentación de la oferta. 
PARAGRAFO PRIMERO.- El contratista deberá presentar la factura o a cuenta de cobro, según sea 
el caso y demás documentos señalados por el departamento de tesorería. PARAGRAFO 
SEGUNDO: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal; los pagos a los cuales está 
obligado el Distrito se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Tesorería del 
Distrito, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soportes a que haya lugar. El 
pago de las sumas de dinero que el Distrito debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a 
las apropiaciones en el respectivo presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. 
PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Distrito para que por conducto de su tesorería, 
efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes municipales 
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que 
para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Anexo No. 01, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del Contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
tres (03)  días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
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18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Incorporar como mínimo el 80% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
21. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades:   
 

a) Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. Cuando el 
documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para 
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en 
medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de 
archivo digital. Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha 
técnica del papel a utilizar.  

b) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.  

c) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 
la ejecución del contrato. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 
supervisor o interventor,  

d) Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el 
programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor 
o interventor. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993, en consecuencia, 

deberán: 

• Ejecutar el contrato según los criterios del presupuesto oficial y complementado con las 

especificaciones técnicas,  

• Colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y 
que éste sea de la mejor calidad; 

• Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 

• Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; 

• No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
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• Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 

establecida para el efecto. 

• Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 

profesionales), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), 

respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar 

de conformidad con el estatuto tributario 

• Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del 

personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

• Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, 

tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En 

consecuencia, el precio ofertado se entiende incluye dichos costos. 

• Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 

modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

• El contratista deberá atender las observaciones técnicas del supervisor de acuerdo a los 

requerimientos que exija el ente cofinanciador (NACIONAL O DEPARTAMENTAL) de los 

proyectos que se pretendan ejecutar con base en los entregables descritos en las 

especificaciones técnicas. 

• Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de la consultoría. 

• Garantizar durante la ejecución del contrato el personal profesional Equipo Mínimo que 

estará de la ejecución contractual. 

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución 

del contrato como soporte de cada cobro que realice al Distrito de Barrancabermeja. 

• Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual 

se verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de 

Seguridad Social y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La 

reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje 

adicional constituye incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 

2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado. 

• El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, 

que permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través 

de las cajas de compensación locales 

• Acorde al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del 

Decreto 1860 de 2021, provisionara bienes o servicios del 5% para la ejecución del contrato 

por parte de población extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

• Cumplir con lo ofrecido en la propuesta económica, y el alcance del presente proceso. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Designar un profesional para realizar la supervisión del Contrato.  
4. Aprobar, a través del supervisor el cronograma detallado de las actividades del contrato, 

presentado por el contratista, para el cumplimiento del objeto del Contrato. 
5. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales 

modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones 
exigidas en el contrato. 

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. 

7. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida 
ejecución de los recursos. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DISTRITO con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 
a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y 
hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al DISTRITO por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [0,1 SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 
Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
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equivalentes a 0,1 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0,1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula Dieciocho, de acuerdo con el Contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1 
% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no dar cumplimiento a lo contenido en el formato 7A. 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 

al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 0,1 % del valor del contrato 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 

honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato]. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 890205176-8 
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Característica Condición 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo y seis (06) meses 
más. Es decir hasta la 
liquidación del contrato 

El veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago anticipado  NO APLICA NO APLICA 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Calidad del servicio. Plazo y seis (06) meses 
más. Es decir hasta la 
liquidación del contrato. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

 
 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
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18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Municipal de Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 890205176-8 y el 
Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 200 
SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Distrito de Barrancabermeja identificada con NIT 
890205176-8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 
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El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de seis (06) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Barrancabermeja  y 
el domicilio contractual es Barrancabermeja, Santander.   
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en Barrancabermeja y la fecha corresponderá a la 
aprobación por parte de la entidad en la plataforma SECOP II.  


