OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA"

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS						
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**COTIZACIÓN No. 01**	**COTIZACION No. 02**	**COTIZACION No. 03**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO**
1	Realizar el diagnóstico integral	Und	$ 5.000.000	$ 4.000.000	$ 4.201.681	$4.400.560,00
2	Actualización de la línea base que incluye: Parámetros, proyecciones árbol de problemas, priorización de problemas	Und	$ 18.000.000	$ 17.470.000	$ 15.126.050	$16.865.350,00
3	Actualización de objetivos y metas incluye árbol de objetivos, definición de objetivos y metas	Und	$ 6.000.000	$ 5.745.000	$ 3.361.345	$5.872.500,00
4	Actualizacion de los programas y proyectos, los cuales incluyen: a. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo b. Programa de recolección, transporte y transferencia c. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas d. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas e. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas f. Programa de lavado de áreas públicas g. Programa de aprovechamiento h. Programa de inclusión de recicladores i. Programa de disposición final j. Programa de gestión de residuos sólidos especiales k. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición l. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural m. Programa de gestión de riesgo	Und	$ 13.000.000	$ 13.035.000	$ 12.605.042	$12.880.014,00
5	Actualización del cronograma	Und	$ 4.000.000	$ 5.890.000	$ 7.563.025	$6.726.513,00
6	Actualización del plan financiero	Und	$ 5.500.700	$ 5.665.000	$ 7.983.193	$5.582.850,00
7	Elaboración de un plan de evaluación y seguimiento	Und	$ 4.501.000	$ 3.720.000	$ 3.781.513	$4.000.838,00
8	Revisión y actualización del PGIRS	Und	$ 3.242.000	$ 2.459.000	$ 7.563.025	$2.850.500,00

ING. DANIEL FERNANDO SALCEDO RODRIGUEZ
Director Técnico
Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Proyecto: Maria Camila Cubides Nuche - Profesional de apoyo de la Unidad Administrativade Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Reviso: Daniel Fernando Salcedo Rodriguez - Director técnico de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Aprobo: Daniel Fernando Salcedo Rodriguez - Director técnico de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático