PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL A x B	APORTE MUNICIPIO DE NOBSA	APORTE DEL ASOCIADO
1	Realizar el diagnóstico integral	Und	1	$ 4.400.560	$ 4.400.560	$ 4.400.560	$ 0
2	Actualización de la línea base que incluye: Parámetros, proyecciones árbol de problemas, priorización de problemas	Und	1	$ 16.865.350	$ 16.865.350	$8.432.675,0	$8.432.675,0
3	Actualización de objetivos y metas incluye árbol de objetivos, definición de objetivos y metas	Und	1	$ 5.872.500	$ 5.872.500	$ 5.872.500	$ 0
4	Actualizacion de los programas y proyectos, los cuales incluyen: a. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo b. Programa de recolección, transporte y transferencia c. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas d. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas e. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas f. Programa de lavado de áreas públicas g. Programa de aprovechamiento h. Programa de inclusión de recicladores i. Programa de disposición final j. Programa de gestión de residuos sólidos especiales k. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición l. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural m. Programa de gestión de riesgo	Und	1	$ 12.880.014	$ 12.880.014	$5.152.005,6	$7.728.008,40
5	Actualización del cronograma	Und	1	$ 6.726.513	$ 6.726.513	$ 6.726.513	$ 0
6	Actualización del plan financiero	Und	1	$ 5.582.850	$ 5.582.850	$3.963.823,5	$1.619.026,5
7	Elaboración de un plan de evaluación y seguimiento	Und	1	$ 4.000.838	$ 4.000.838	$ 4.000.838	$ 0
8	Revisión y actualización del PGIRS	Und	1	$ 2.850.500	$ 2.850.500	$ 2.850.500	$ 0
				SUBTOTAL	**$ 59.179.125**	**$ 41.399.415,10**	**$ 17.779.709,90**
				IVA 19%	**$ 11.244.034**	**$ 7.865.889**	**$ 3.378.145**
				TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 70.423.159**	**$ 49.265.304,10**	**$ 21.157.854,90**

Nota 1: Para el correcto diligenciemiento del presente Documento, se debe tener en cuenta cada uno de los requerimientos establecidos en el documento anexo "FICHA TECNICA ACTUALIZACION PGIRS NOBSA"

APORTE MUNICIPIO DE NOBSA	$ 49.265.304	69,96%
APORTE DEL ASOCIADO	$ 21.157.855	30,04%
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 70.423.159**	**100,00%**

ING. DANIEL FERNANDO SALCEDO RODRIGUEZ

Director Técnico

Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Reviso: Daniel Fernando Salcedo Rodriguez - Director técnico de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Aprobo: Daniel Fernando Salcedo Rodriguez - Director técnico de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático