Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8117984
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 5:57:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	235-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CIMENTACIÓN SOBRE EL CUAL SE SOPORTA LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO 7, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE SUELOS Y LOS DISEÑOS NECESARIOS PARA AVANZAR EN LA OBRA DE MONTAJE INDUSTRIAL DEL MÓDULO 8 DE LA SEDE FUNZA DEL AGN
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGN

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

Número de documento 900535486

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRAN CONSTRUCCIONES SAS	BANCO DAVIVIENDA		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ricardo Poveda Álvarez* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:21:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE LUIS TURIZO CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 8:18:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del				

contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad de lose studios y diseños			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17533747	Seriedad de la oferta	-	73.504.921,00 COP	-	25/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8117984
Proveedor PRAN CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 No. 6- 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 6 No. 6- 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUNZA- CUNDINAMARCA	COLOMBIA > Cundinamarca > Funza

1 CO1.PCCNTR.8117984

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 735.049.206,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 735.049.205,11
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101600	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.000,00	M2	31.903,00	31.903,00	31.903.000,00	31.903.000,00
2	81101600	ESTUDIO DE SUELOS AREA	697,00	M2	48.781,00	48.781,00	34.000.357,00	34.000.357,00
3	81101600	ESTUDIO DIAGNÓSTICO CIMENTACIÓN DEL MÓDULO 7	347,00	M2	398.792,00	398.792,00	138.380.824,00	138.380.824,00
4	81101600	DISEÑOS TECNICOS	1.159,19	M2	246.224,00	246.224,00	285.420.398,56	285.420.398,56
5	81101600	ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS (ver detalle en el literal B.2. ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS, del numeral 10.1.2. ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA CADA MODULO)	1,00	UN	163.966.002,00	163.966.002,00	163.966.002,00	163.966.002,00
6	81101600	Coordinación de Estudios Técnicos y Diseños IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) programa de diseño mecánico 3D	1.159,19	M2	51.945,00	51.945,00	60.214.124,55	60.214.124,55
7	81101600	ANALISIS DEL SECTOR, PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMACIÓN DE OBRA	1,00	UN	21.164.499,89	21.164.499,00	21.164.499,89	21.164.499,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO_235_2025.pdf	CTO_235_2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE LUIS TURIZO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73202128	Guardar y notificar
Supervisor	Yennyfer Jazmín Bayona	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090399731	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yennyfer Jazmín Bayona Bayona	24/07/2025 8:18:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE LUIS TURIZO CORREA
Ordenador del Gasto	JORGE LUIS TURIZO CORREA	24/07/2025 8:18:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE LUIS TURIZO CORREA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	735.049.205,11
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		735.049.205,11

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000013	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 33-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	19925	CDP	Generado	736.000.000 COP	735.049.205,11 COP	33-04-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 736.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 735.049.205,11 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/07/2025 6:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -