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1. DATOS GENERALES DE LA GONTRAT_AC[GN

Tipo de Presupuesto Asignado: Gastos de Inversion.

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo: 10/07/2025
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: CESAR IBANEZ MARQUEZ
Dependencia solicitante: JEFE DE CONTABILIDAD

PRESTACION DE

SERVICIOS Otro:

Tipo de Contrato:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO

EDUBAR S.A. es una empresa de economia mixta del orden Distrital con un capital publico superior al 50%, que participa
en la ejecucion de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificacion, valorizacion, programas de
reasentamiento y de adquisicion predial, disefios arquitecténicos y técnicos, proyectos urbanisticos de renovacién y
desarrollo, interventorfa y construccion, asi como la promocién de sociedades y negocios innovadores.

Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta Planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades
descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlantico o de la Costa Caribe, con las entidades
descentralizadas de estos, con la Naci6n o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del
objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualguier otro ente territorial y a una o varias de las
entidades publicas territoriales o descentralizadas.

Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o
edificaciones urbanas o rurales a cualquier titulo; i) ejecutar proyectos de urbanizacién o de construccién prioritarios en
los términos previstos en los planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras publicas; iv)
planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades
territoriales del Atlantico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nacién o sus entidades
descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de
Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades publicas territoriales o descentralizadas.

Que el Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia 2020-2023 "ATLANTICO PARA LA GENTE" aprobado y
|adoptado a través de la ordenanza 495 de 2 de mayo de 2020, incluy¢ en los programas a desarrollar el proyecto
denominado CORREDOR ARTERIAL METROPOLITANO “VIA A PUERTC COLOMBIA”,

Que la Secretarla de infraestructura del Departamento del Atlantico, guarda dentro de sus principales funciones adelantar
la coordinacién de politicas, planes y programas necesarios en materia de construccion, rehabilitacién y mantenimiento
de obras publicas de las diferentes infraestructuras dentro del Departamento del Atlantico, adelantando la formulacion,
ejecucion, seguimiento y control de los diferentes programas y proyectos que en materia de obras de infraestructura
debe desarrollar la Administracién Departamental para el cabal cumplimiento de la Mision Institucional.

3.1. Descripcion de la
necesidad que se
pretende satisfacer

con el proceso de Que mediante ACUERDO No. 06 del 18 de abril de 2022 emanado del ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION
contratacién Y DECISION ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL EN CABEZA DE LAS REGIONES OCAD REGIONAL
CARIBE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS SECRETARIA TECNICA se designé a EDUBAR S.A., como ejecutor del proyecto
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO BPIN 2021000020093.

Que la ampliacién, mejoramiento y construccién de la infraestructura vial es una herramienta vital para el
desenvolvimiento econémico y social del territorio atlanticense y su debida conexién con la red nacional, toda vez
que a través de esta se garantiza el desarrollo de los intercambios de los bienes y servicios requeridos para la
productividad general. En atencion a ello, en el articulo 52 denominado Logistica y Conectividad, perteneciente
al EJE EQUIDAD del Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia 2020- 2023 “ATLANTICO PARA LA
GENTE" aprobado y adoptado a través de la ordenanza 495 de 2 de mayo de 2020, se incluyé en los programas
adesarrollar el proyecto denominado CORREDOR ARTERIAL METROPOLITANO “VIA A PUERTO COLOMBIA".

Como parte de |a estrategia de fortalecimiento de los proyectos de desarrollo que se plantean para el cuatrienio,
se identifico la necesidad de constituir el corredor universitario o via a Puerto Colombia como un corredor arterial,
eje de competitividad, productividad e integracién, que permita consolidar una red de transporte eficiente con
adecuados niveles de servicio y capacidad que priorice la movilidad de pasajeros y la conexion con el municipio
de Puerto Colombia como centro de turismo ecolégico, deportivo, cultural y social. La zona para intervenir
corresponde al 4rea afectada por el disefio geométrico vial de la ampliacion de la via que conecta la ciudad de
Barranquilla con el municipic de Puerto Colombia, desde la circunvalacion hasta Pradomar.

El proyecto total define tres tramos de interés que corresponden igualmente a las etapas previstas para el
desarrollo del proyecto.

1. TRAMO 1; CORREDOR UNIVERSITARIO (UNIDAD FUNCIONAL 1Y UNIDAD FUNCIONAL 2)

2. TRAMO 2: PUERTO COLOMBIA — YE DE LOS CHINOS

Direccién web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
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3. TRAMO 3: YE DE LOS CHINOS — HOTEL PRADOMAR/CALLE 2

Identificado el alcance, presupuesto y especificaciones técnicas del proyecto, el DEPARTEMENTO DEL
ATLANTICO y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS, suscribieron el CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2018 DE 2021, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE
VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
REACTIVACION 2.0. por un valor de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
($102.205.000.000) M/CTE aportados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS y cuyo alcance es |
adelantar las actividades de mejoramiento del corredor Barranquilla — Puerto Colombia.

Asi las cosas, EDUBAR S.A. para poder cumplir con las funciones misionales, administrativas se hace necesario
contratar a un profesional en administracién de empresas a través de contrato de prestacion de servicios con la
idoneidad y experiencia necesaria, ya que de conformidad con el Area de Recursos Humanos no existe personal
de planta suficiente para atender algunos de los servicios requeridos para la ejecucion del proyecto para que
preste sus servicios.

Por lo anterior se hace necesario contratar a un profesional a través de contrato de prestacion de servicios, con
la idoneidad y experiencia necesaria, ya que de conformidad con el Area de Recursos Humanos no existe
personal de planta suficiente para atender estos servicios.

Ante la situacion planteada se hace conveniente y oportuno satisfacer la necesidad descrita de acuerdo con los
requisitos Exigidos por el Manual Interno de Contratacién y demas normas concordantes, todo de conformidad
con los principios de transparencia, economia y responsabilidad que deben regir la funcién administrativa y la
contratacién estatal.

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONE

ERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

Para atender la necesidad, se requiere contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR APOYO A LA GERENCIA GENERAL DURANTE LA
3.2.1. Objeto contractual: EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR
Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, TRAMO 1 ZORREDOR
UNIVERSITARIO UNIDAD FUNCIONAL 2.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

ITEM Clasificacion UNSPSC Producto
3.2.2 Clasificacion 1 80111600 SERVICIO TEMPORAL DE /
UNSPSC: PERSONAL

De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 12 de 5 de mayo de 2014 de Colombia Compra Eficiente, la
clasificacién del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para

establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion

Publica.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR

3.2.3 Especificaciones del APOYO A LA GERENCIA GENERAL DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL
Objeto Contractual CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, TRAMO 1 CORREDOR UNIVERSITARIO UNIDAD FUNCIONAL 2.

3.2.4 Autorizaciones,
permisos y Licencias
Requeridos para la
Ejecucion del Objeto | NO APLICA.
Contractual.

3.2.5 Documentos

técnicos para el
desarrollo del NO APLICA.

proyecto:

3.3 OBLIGACIONES DEL C DE EDUBAR S.A.

1) Brindar apoyo a EDUBAR S.A, durante el desarrollo del proyecto;
2) Brindar apoyo en la supervisién del persenal a cargo del proyecto;
3) Apoyar la gerencia de todas las actividades necesarias para la buena ejecucion del proyecto; 4) Apoyar en la revision
de los documentos que se elaboren con ocasién al desarrollo del proyecto;
5) Apoyar a EDUBAR S.A. para elaboracién del plan de ejecucion del proyecto;
3.3.10bligaciones del|6) Brindar apoyo técnico en la gerencia de la ejecucion del proyecto;

Contratista: 7) Apoyo en la validacién de los estudios previos del proyecto. /
8) Apoyar a la entidad en la estructuracion de los términos de referencia de los proéesos de contratacion derivados del
proyecto relacionado con el objeto;
9) Apoyar a la entidad en las respuestas a las observaciones que se presenten en los procesos de contratacion
derivados del proyecto;
10) Participar en los comités evaluadores de propuestas en los procesos en que sea designado,
11) Brindar apoyo en la revisién de documentacion del proyecto, allegando andlisis de la informacion cargada;

Direccién; Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
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12) Brindar apoyo en la formulacién de los cronogramas de ejecucion de pagos y flujo de fondos del proyecto;

13) Apoyo en la formulacién de los certificados de cumplimientos de requisitos previos al inicio de ejecucion del
proyecto;

14) Apoyo en la elaboracion de matriz de riesgos del proyecto;

15) Apoyo en la justificacion técnica y financiera de los pagos propuestos;

16) Brindar a poyo en la verificacién del protocolo para la creacién de usuarios en el SUIFP-SGR; 17) Apoyo a la entidad
en la elaboracion de los informes que se requiere presentar derivados del desarrollo y ejecucion del proyecto;

18) Velar por la oportuna presentacién de los informes que se requieran;

19) Velar por el completo cargue de la informacion que se requiera presentar a través de los distintos medios
electronicos en desarrollo del proyecto.

3.3.2. Obligaciones de

EDUBAR S.A.: 1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.

2. Cancelar el valor del contrato en los términos pactados y
3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato.

La modalidad de seleccion aplicable es la contratacion directa, de confermidad con el articulo 27.1.1.1 literal B. Cuando
3.4 Modalidad delS® trate de contratos que se celebren en consideracion a las calidades GSpecfa_Ies _(conocimiento, expeﬁencia,
reconocimiento, seguridad, confianza) de la persona que se debe contratar (contratos intuito personae), lo cual incluye,
sin limitarse a: los contratos que tengan por objeto bienes o servicios (metodologfas, procedimientos, entre otros) sobre
los que recaen derechos de autor o propiedad industrial, que se decida celebrar con los titulares de éstos derechos;
los contratos que tengan por objeto una actividad complementaria y subsiguiente de otra previamente desarrollada,
que por razones técnicas o juridicas deba ser ejecutada por el mismo Confratista, los contratos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

El valor estimado del contrato es de El valor del contrato es de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHO MIL PESOS M/CTE ($56.808.000). Incluido los tributos que se generen con ocasién a la celebracién, ejecucién
y liguidacion del contrato.

seleccion, justificacion
y fundamentos
juridicos.

3.5 Valor Estimado del

‘ Rubro G
Contrato y item PFrostiobestal Nombre o Descripcion Valor
Justificacion del :
Mismo MEJORAMIENTO DEL CORREDOR MEJORAMIENTO DEL

1A ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL
O anas | SR o AL SEWAE ITIVE LA ERCLB, $56.808.000
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA-TRAMO 1-UF2 EN EL

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

3.51 Certificado a0 La contratacién, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, autorizado por el Jefe de Presupuesto:

disponibilidad - ; v
Presupuestal Numero: 4525
Valor: $56.808.000 /
3.5.2 Variables " " : o
. El valor del contrato se fija teniendo en cuenta el objeto del contrato, la naturaleza de las actividades a desarrollar,
consideradas para i . : e : : S s =
caleot el condiciones de idoneidad, experiencia y formacién académica, y las obligaciones, actividades y responsabilidades del

L contratista.
presupuesto oficial:

La forma de pago del contrato sera la siguiente: EDUBAR S.A. pagara al CONTRATISTA a titulo de honorarios de la
siguiente manera: un primer (1) pago al treinta y uno (31) de julic de 2025 por valor de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($9.468.000)/y cinco (5) pagos iguales por la suma de
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($9.468.000). Previa entrega de
Actas de recibo a satisfaccién del desarrollo del objeto del contrato y presentacién de cuenta de cobro y/o factura.
Adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al
Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. De igual manera, se puede sefialar que los pagos se
realizaran de acuerdo con el flujo de caja de EDUBAR S.A.

3.5.3 Forma de Pago del
Contrato

3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigiran serén los siguientes:

a) Propuesta presentada por el futuro contratista,

b) Cedula de Ciudadania persona natural

¢) Registro Unico Tributario RUT

d) Formato Unico de hoja de vida del servidor publico debidamente diligenciado

e) Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas

f) Diplomas que acrediten idoneidad profesional

g) Tarjeta profesional (en caso que se requiera)

h) Constancias de experiencia acorde con lo solicitado en el estudio previo

i) Consulta de antecedentes disciplinarios, de la persona natural expedido por la Procuraduria

j) Consulta de Antecedentes fiscales, de la persona natural expedido por la Contraloria General.
k) Consulta de Antecedentes Judiciales para la persona natural, y para el representante legal en caso de
persona juridica. /

) Afiliacién a la Seguridad Social integral

3.6.1.1 Capacidad Juridica

Direccién: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
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m) Examen médico de ingreso emitido por especialista en salud ocupacional
n) Certificacién bancaria

0) Redam

p) Consulta de inhabilidades por delitos sexuales

q) Certificado de medidas correctivas-RNMC

r) Formato Sagrilaft debidamente diligenciado

3.6.1.2 Experiencia

El contratista deberd acreditar el titulo de Administrador de Empresas y contar con minimo seis (5) afios

de experiencia relacionada con las actividades a desarrollar. /
3.6.1.3 Capacidad Financiera NO APLICA.
3.6.1.4. Capacidad Organizacional NO APLICA.
3.6.2. Factores de Evaluacion

NO APLICA.

3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas

NO APLICA.

3.7 Analisis de riesgos y forma de

mitigarlo.

EDUBAR S.A., de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos
Articulo 2.2.2,1.1.2,, Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y con base en la Metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y
asignar los riesgos de la presente contratacion.

Ver Anexo A. Matriz de Riesgos.

3.8 Garantias:

Indicar en la columna APLICA con la palabra S| o NO, si aplica o no la garantia para el proceso y
diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantia que aplican:

Porcentaje
APLICA (%)

Garantia Plazo

PRE-
CONTRACTUA
L
CONTRACTUA
L
POST-
CONTRACTUA

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Buen manejo del
anticipo

Devolucién del pago
anticipado

Pago de salarios y
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales.

Estabilidad y calidad
de obras

Calidad del servicio

Provision de
repuestos

otros

Seguro de
responsabilidad
civil.

Nota: teniendo en cuenta el valor del contrato, no se exigiran garantias.

3.9. Interventoria o Supervision:

Nombre del funcionario: CESAR IBANEZ MARQUEZ

Identificacién del funcionario: 73.432.360

Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD

Dependencia: JEFE DE CONTABILIDAD /

Direccién: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccién web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia; atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4
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3.9.1 Necesidad de contar con
Interventoria cuando los contratos
superen la menor cuantia

NO APLICA.

3.10 Plazo de Ejecucion del Contrato

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre del 2025, contados a partir de la
fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos
en el Manual de Contratacion.

3.11 Liquidacién del Contrato

NO APLICA.

3.12 Sometimiento a un acuerdo
comercial.

NO APLICA.

3.13 Constancia del cumplimiento del
deber de analisis de las entidades
estatales

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de ri‘sgo.

AN
FIRMA: \\\) M
NOMBRE: CES?MEQARQUEZ
CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD
Proyecté: Marlon Alvarez Alvarez ’

Direcclén: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccién web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

EDUBAR S.A., de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y con base en la Metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los
riesgos de la presente contratacién. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del
proceso de contratacién en la que ocurre. Luego, se evaluan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto
de los mismos, asi:

Especifico
interno
Planeacion
Financiero
Desmotivacion del contratista y por
establecer las posibles causas
1
1
2
2
No
Supervisor del Contrato
Cobro
contrato
Verificacién de cumplimiento de la
cuentas d cobro
Mensual
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Incumplimiento en el pago de los honorarios
pactados
Conforme al plazo establecido en el

1
2
3
a
SEM
Monitorear las cuentas de cobro del contratista |
Con la presentacién de la cuenta de

N
Especifico
interno
Planeacion
Operacionales
Incapacidad temporal o permanente del contratista
Incumplimiento del centrate y demoras en la
obtencion de las metas
1
2
3
o
Contratista
Establecer un plan de contingencia para que el
contrate pueda ser cedido/ suspendido / terminado
conforme particularidades de la situacién
1
1
2
2
No
Supervisor del Contrato
A partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion
Conforme al plazo establecido en el
contrato
Periddicas, verificar cumplimiento
contractual
Mensual
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