FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ARAUCA"

ITEM	CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	**Salario Anual básico**						**100,00%**
2	**Prestaciones Legales**					**58,30%**	**58,30%**
		Prestaciones Sociales			21,84%		
		2,1	Prima anual	8,33%			
		2,2	Cesantías	8,33%			
		2,3	Intereses sobre las Cesantias	1,00%			
		2,4	Vacaciones Mensual	4,17%			
		Seguridad social			27,46%		
		2,5	Salud	8,50%			
		2,6	Pension	12,00%			
		2,7	Riesgos laborales	6,96%			
		Parafiscales			9,00%		
		2,8	CAJA COMPENSACION	4,00%			
		2,9	SENA	2,00%			
		2,10	ICBF	3,00%			
	SUBTOTAL (1+2)						**158,3%**
3	**Gasto administrativo y costos directos no reembonsables**					**21,00%**	**33,24%**
	3,1	**Gastos Indirectos No reembolsables**			**21,00%**		
		3.1.1	Cotos y Gastos de Legalización del contrato				
			Estampilla Pro Cultura	1,5%			
			Tasa pro deporte y recreación	1,5%			
			Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
			Estampilla Justicia Familiar	2,0%			
			Retencion en la fuente	11,0%			
			Polizas	1,0%			
4	**SUBTOTAL (2 + 3)**						**191,5%**
5	**HONORARIOS**						**30,0%**
6	**TOTAL**						**221,5%**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						**2,200**

Vo.bo: _____
WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandra Patiño
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM