Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7998963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/06/2025 11:39:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	085-2025
Objeto del contrato	Construcción ampliación de la infraestructura física correspondiente a la primera fase del cerramiento de la institución educativa Escuela Rural Mixta de Coquiyo, resguardo indígena de Togoima municipio de Páez Cauca
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(28/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE LOPEZ

COLOMBIA, Cali
Número de documento 10540780

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE LOPEZ	COLPATRIA	Ahorros	9492027615

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 4:43:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 12:07:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7998963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 5:58:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17524073	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17493138	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	93.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 40,00

Valor del anticipo: 44.000.000,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	90	99.000.000,00	50	-
☐ Pago 002	10	11.000.000,00	50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7998963

Proveedor JOSE LOPEZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.CEDULA.pdf	6.CEDULA.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CUENTA BANCARIA.pdf	9. CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	11.BALANCE FINANCIERO.pdf	11.BALANCE FINANCIERO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1n 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7998963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
110.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121909	construcción ampliación de la infraestructura física correspondiente a la primera fase del cerramiento de la institución educativa Escuela Rural Mixta de Coquiyo, resguardo indígena de Togoima municipio de Páez Cauca	1,00	UN	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
2. PRESUPÚESTO OFICIAL.pdf	2. PRESUPÚESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
3.DISPÓNIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	3.DISPÓNIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
4.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	4.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
5.PROPUESTA ECONOMICA (1).pdf	5.PROPUESTA ECONOMICA (1).pdf	(detalle)
7. TARJETA PROFESIONAL Y COPNIA.pdf	7. TARJETA PROFESIONAL Y COPNIA.pdf	(detalle)
8. EXPERIENCIA.pdf	8. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
10. Planilla.pdf	10. Planilla.pdf	(detalle)
12. CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.pdf	12. CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.pdf	(detalle)
13. CONTRALORIA.pdf	13. CONTRALORIA.pdf	(detalle)
14. PROCURADURIA.pdf	14. PROCURADURIA.pdf	(detalle)
15. PENALES.pdf	15. PENALES.pdf	(detalle)
16. MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	16. MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
17. REDAM.pdf	17. REDAM.pdf	(detalle)
18. RUT.pdf	18. RUT.pdf	(detalle)
20. COMUNICACION INTERNA.pdf	20. COMUNICACION INTERNA.pdf	(detalle)
20.1 RAZONES FINANCIERAS.pdf	20.1 RAZONES FINANCIERAS.pdf	(detalle)
21. REVISION DOCUMENTAL.pdf	21. REVISION DOCUMENTAL.pdf	(detalle)
22 Requisitos habilitantes.pdf	22 Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
23. CORRECCION ARITMETICA.pdf	23. CORRECCION ARITMETICA.pdf	(detalle)
24. Documentos personal.zip	24. Documentos personal.zip	(detalle)
Complementario 085.pdf	Complementario 085.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	MAURICIO CASTILLO E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76309198	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	13 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:07:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	13 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:07:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	110.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		110.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17125	CDP	Generado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 110.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 110.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/06/2025 5:43 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	27225	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 110.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 110.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -