
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8042272  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 21 días de tiempo transcurrido (2/07/2025 7:38:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

06-2025  

Objeto del contrato
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE 1,
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA
TOLA (N), RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No 006171 DEL 27 DE
MARZO DEL 2025

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

30 Días  
 *  

31/12/2025 12:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
31/12/2025 12:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR

COLOMBIA, La Tola 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

DISTRIEDUCA SAS

COLOMBIA, Pasto 
Número de documento 9014688257

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

DISTRIEDUCA SAS scotiabank colpatria Ahorros 1612063075

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LUIS ALIRIO
CARRILLO PATIÑO

Fecha de
aprobación:

24/07/2025 5:02:16 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JUAN CARLOS
RODRIGUEZ CASTRO

Fecha de
aprobación:

24/07/2025 5:13:53 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


etapasSeriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 LA TOLA COLOMBIA > Nariño > La Tola

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (25/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (25/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (25/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (25/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

20 días de tiempo transcurrido (4/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 2 minutos de tiempo transcurrido (24/07/2025 5:10:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17546550 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

Garantía
bancaria

319.467.464,50 COP SEGUROS MUNDIAL
SA

3/08/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8042272
DISTRIEDUCA SAS
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO
24/07/2025 5:13:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

NINGUNO

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

MUNICIPIO DE LA TOLA  
CO-NAR-52390 - La Tola  
COLOMBIA  
Nariño  
La Tola  
MUNICIPIO DE LA TOLA  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8042272

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
46.356.846,00 46.356.486,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72103300

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
SEDE 1, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN PABLO DE LA MAR, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE LA TOLA (N), RECURSOS
FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No
006171 DEL 27 DE JUNIO DEL 2025

1,00 UN 46.356.846,00 46.356.486,00 46.356.846,00 46.356.486,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

09 COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf 09 COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000006 CDP No se ha iniciado 46.356.486 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2025000006 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

46.356.486
COP

46.356.486
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No * 46.356.486

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

46.356.486

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

46.356.486 COP  
0 COP  
46.356.486 COP  

 
-  

Agregar usuario
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