Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8117569
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2025 4:43:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8117569
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de ordeño del Centro Agropecuario de Buga vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/08/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESEAGRO SAS

COLOMBIA, Palmira
Número de documento 900601705

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RESEAGRO SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	06695727989

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VANNESSA BEJARANO BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 4:32:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 6:19:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 horas para terminar *(25/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8117569
Proveedor RESEAGRO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1	CO1.PCCNTR.8117569	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								28.707.909,00	28.707.909,00	
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1		73152101	Reemplazo de calentador electrónico de acumulación de 100 litros, 220V marca Bosh.	1,00	UN	3.464.464,00	3.464.464,00	3.464.464,00	3.464.464,00	
2		73152101	Cambio de pezoneras de silicona IQ larga, según especificaciones técnicas del sistema.	3,00	UN	764.190,00	764.190,00	2.292.570,00	2.292.570,00	
3		73152101	Cambio de filtro de leche de 1 ½", presentación por 100 unidades, conforme al plan de mantenimiento del sistema.	4,00	UN	188.615,00	188.615,00	754.460,00	754.460,00	
4		73152101	Cambio de aceite en bomba de vacío, utilizando lubricante ISO 68 (1 galón).	4,00	UN	101.805,00	101.805,00	407.220,00	407.220,00	
5		73152101	Cambio e Instalación breakers 2x20 AMP, con debida conexión e incrustación.	1,00	UN	73.780,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00	
6		73152101	Cambio del cepillo de lavado general NAL como parte del proceso de limpieza del sistema.	1,00	UN	104.958,00	104.958,00	104.958,00	104.958,00	
7		73152101	Cambio del cepillo para pezoneras color azul, componente del sistema de higienización.	1,00	UN	68.143,00	68.143,00	68.143,00	68.143,00	
8		73152101	Cambio del cepillo churrusco de 2" x 3" como herramienta de limpieza.	1,00	UN	117.691,00	117.691,00	117.691,00	117.691,00	
9		73152101	Cambio del cepillo churrusco de 5/8" x 3".	1,00	UN	115.311,00	115.311,00	115.311,00	115.311,00	
10		73152101	Montar y acondicionar la correa A-42 de acuerdo a ficha técnica del producto dentro del sistema de transmisión.	2,00	UN	46.708,00	46.708,00	93.416,00	93.416,00	
11		73152101	Realizar sustitución técnica de membranas en cámara de medición.	3,00	UN	99.776,00	99.776,00	299.328,00	299.328,00	
12		73152101	Ejecutar cambio juego de servicio completo IQ conforme al protocolo técnico del sistema.	1,00	UN	221.697,00	221.697,00	221.697,00	221.697,00	
13		73152101	Cambio y puesta a punto polea en hierro de 3,5" con 2 canales tipo A	2,00	UN	340.673,00	340.673,00	681.346,00	681.346,00	
14		73152101	Cambio y puesta a punto polea en hierro de 6" con 2 canales tipo A.	2,00	UN	345.100,00	345.100,00	690.200,00	690.200,00	
15		73152101	Cambio de collar con cierre L1500 COW	10,00	UN	53.025,00	53.025,00	530.250,00	530.250,00	
16		73152101	Cambio de identificadores COW SCOUT crotal de cuello I Rumination 134 kHz FDX + 433 MHz	10,00	UN	1.541.050,00	1.541.050,00	15.410.500,00	15.410.500,00	
17		73152101	Cambio de casquillos de quita y pon del 0 al 9 para collar COW SCOUT (paquete completo del 0 al 9).	3,00	PA	86.275,00	86.275,00	258.825,00	258.825,00	
18		70121503	Servicio de mantenimiento general preventivo equipo de ordeño de 3 puestos el cual incluye software y periféricos electronicos	1,00	UN	3.123.750,00	3.123.750,00	3.123.750,00	3.123.750,00	

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 horas para terminar *(25/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(24/07/2025 4:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
☐	CAB - 094 - MANT PREVENTIVO_EstudioPrevio.pdf	CAB - 094 - MANT PREVENTIVO_EstudioPrevio.pdf	(detalle)
☐	CDP_11925.pdf	CDP_11925.pdf	(detalle)
☐	Matriz Riesgo (1).pdf	Matriz Riesgo (1).pdf	(detalle)
☐	1 ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA .pdf	1 ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA .pdf	(detalle)
☐	1 ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA.pdf	1 ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: HEBERTH HERNANDO (Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento 6199170 — Guardar y notificar

Supervisor: CLARA XIMENA BOLAÑ Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento 36067266 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: Tipo de documento: Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CLARA XIMENA BOLAÑOS BETANCOURT	24/07/2025 6:19:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Ordenador del Gasto	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	24/07/2025 6:19:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	28.707.909

Total 28.707.909

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11925	CDP	Generado	40.000.000 COP	28.707.909 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 40.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 28.707.909 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/07/2025 8:12 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -