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AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON

MATERIAL SELECCIONADO

S/ BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

6.04

7.01 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA) M3

7.02_| GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES M2
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O
703 | simiLAR) M3
7.04 | RELLENO PARA ESTRUGTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG M3
7.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3
7.06 | CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS) M3
7.07 | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG
7.08 | CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO) M3

7,09 | BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR ] ‘ | M

SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 1050 KGF).

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO

DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF ).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON
8.03 | DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE UND
ACERO INOXIDABLE.

8.02

8.04 | INSTALACION CON TENSEC)N A13.2KV_DE POSTE EN CONCRETO __|__UND

05 | LOCALIZAC[N Y REPLANTEO DEREDESDE BAJA TENSION.
8.06 | SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 510 KGF ). UND.
807 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO

DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 510 KGF

UM O E INSTALACION DE ACOMETIDA BAJA TENSION PARA CIRCUITOS DE|
ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F + 1xNo.6T AWG, OBRA

Lol CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y M
FUNCIONAMIENTO.
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 60 W Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA UND

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

5. FORMA DE PAGO

Se cancelara mediante pagos parciales, en la misma proporcion de la ejecucion de las obras objeto de
vigilancia, para lo cual sera requerida la correspondiente acta parcial de ejecucion, acompanada del
certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de los pagos
que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que emplee en la
ejecucién del mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos
parciales no podran ser superiores a los porcentajes de los avances fisicos de la obra objeto de
interventoria. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final sera necesario el recibido a satisfaccion por
parte del Municipio de Monteria, el informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo final
del contrato de interventoria. En este Ultimo pago debera acreditarse el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente actualizada y
aprobada por la oficina asesora juridica y acta de liquidaciéon del contrato. PARAGRAFO TERCERO. -
EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y penS|on en los términos de Ley, al supervisor
del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucién del objeto contractual. PARAGRAFO
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CUARTO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revisién de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra,
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacién de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacién que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptaciéon y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la entidad una vez se suscriba el respectivo contrato y seré prerrequisito
para la orden de inicio.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.
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e) En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal’
y los lineamientos contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objetc de puntuacion.

g) La Entidad podréa solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ellc conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

TRAMO 1: LOMA GRANDE

Perfil | Cantidad de ~ Car _ Titulo® Titulode | Exge neml:lae, E Exp;?encl? -
No. |profesionales |  ~%9%° | Pprofesional Posgrado gnera . ERgciica (ang
= i ; : : (ainos minimos) minimos)

Director De | . : Posgrado Minimo cuatro (4)
1 1 Interventoria I't‘flo p'rofes[o.rllal gerencia 6 af afios, como director
Dedicacion  del | 9€ 'Ngeniero civit o anos de interventoria de
30% mensual. vias y transporte contratos cuyo
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e e B S P B e L
NQ. profﬁs;ongles X ‘P;.ofesmpat 73 F_’osgradoi | (af oS minimos) | minimos)

Nota: No se objeto o alcance sea

aceptaran la interventoria para

estudios de tipo: la construccion y/o

diplomado, curso, mantenimiento  y/o

seminario como un adepuacién de vias o

estudio de pavimentos

posgrado.

N.A. Minimo cuatro (4)
anos, como
residente de

Ingeniero interventoria de
Residente de | Titulo profesional contratos cuyo
2 1 Interventoria de ingeniero civil 0 6 arfios objeto o alcance sea
Dedicacion del | vias y transporte la interventoria para
100% mensual. la construccion y/o
mantenimiento  y/o
adecuacion de vias o
pavimentos

Posgrado  entre

afgl{na de las Minimo cuatro (4)

5|gu1ent'es afios, como

alternativas: Vias especialista en vias

Profesional area y/o Pavimentos de interventoria de

ks vias Titulo profesional contratos cuyo

3 1 Dedicacish del de ingeniero civilo | Nota:  No  se | 6 afios objeto o alcance sea
30% I vias y transporte aceptaran la interventoria para

o mensual. estudios de tipo: la construccion y/o

diplomado, curso, mantenimiento  y/o

seminario como un adepuacién de vias o

estudio de pavimentos

posgrado.

Posgrado  entre

a!gu_na de las Minimo cuatro (4)

sngusent.es afos, como

altemativas: especialista en

) Hidraulica y o hidraulica de

:irg::::iocr;al area Titulo profesional recursos hidricos gstr;faetgtsona Cugg

4 4 Dedicacién del d'e |ng?mero C"_;"I °| Nota: No se Gahos objeto o alcance sea
30% mensual. viasy lranspone | 5 ceptaran la interventoria para

estudios de tipo: la construccién y/o

diplomado, curso, mantenimiento  y/o

seminario como un adecuacion de vias o

estudio de pavimentos

posgrado.

Posgrado  entre

alguna de las

siguientes Minimo cuatro (4)

alternativas: anes; como

Geotecnia  ylo especialista en

: mecanica de geotecnia de

dP;ofeslonea citei:;g Titulo profesional | suelos gztr;/aetr;tona cudg

- ? Dedicaci%n del de ingenlero civil o 6 afios objeto osalcance sga
30% mensual. vias y transporte | Nota: No se la interventoria para

aceptaran o la construccion y/o

estudios de ftipo: mantenimiento  y/o

diplomado, curso, adecuacion de vias o

seminario como un pavimentos

estudio de

posgrado.
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TRAMO 2: BUENOS AIRES

Porfil | Cantidad de s Titulo Titulo de Frpprienelag e sﬁ:g;&;“ggos
o. | profesionales 1 ‘Prof_e:sylional : qugrado {afios minimos) ~minimos)
Posgrado Minimo cuatro (4)
gerencia afios, como director
de interventoria de
Director De | . ; Nota: No se contratos cuyo
1 1 Interventona gg lnjrlwo erﬂ:aorge?ngﬂ% Aesptarn 6 afios S laisker g
Dedicacion ~ del | = g wansporte | €studios de tipo: :a 'me”’te"t‘”.ga pa;a
40% mensual. y P diplomado, cursa, g CONsIbeclon o
seminario como un mantenimisnto _ ylo
tudi d adecuacion de vias o
gzsugrlao s € pavimentos
N.A. Minimo cuatro (4)
. anos, como
i residente de
Ingeniero interventoria de
Residente de | Titulo profesional contratos cuyo
2 2 Interventoria de ingeniero civil o 6 anos objeto o alcance sea
Dedicacion  del | vias y transporte la interventoria para
100% mensual. la construccién yfo
mantenimiento  y/o
. adecuacion de vias o
pavimentos
Posgrado  entre
alguna de las Minimo cuatro  (4)
siguientes ) afios, como
alternativas: Vias especialista en vias
Profesional area | . . ylo Pavimentos de interventoria de
an e Titulo profesional contratos cuyo
3 1 Dedicadién del de ingeniero civil o | Nota: No se |6 afos objeto o alcance sea
40% mensual vias y transporte aceptaran la interventoria para
cAUlZ estudios de tipo: la construccién ylo
diplomado, curso, mantenimiento  y/o
seminaric como un adecuacion de vias o
estudio de pavimentos
posgrado.
Posgrado entre
a!gupa de las Minimo cuatro (4)
. siguientes afios, como
alternativas: especialista en
. ) Hidraulica y o hidraulica de
:irgrfgj;i(::r;al area | . .o profesional recursos hidricos ga:tr;faetgtsona cusg
. i Dedicacion del Sg;ﬂg?gggo gr'g Ol Nota: No se Sianes objeto o alcance sea
40% mensual. Y P aceptaran la interventoria para
estudios de tipo: la construccion y/o
. diplomado, curso, mantenimiento  y/o
seminario como un ade_cuacién de vias o
estudio de pavimentos
posgrado.
Posgrado entre Minimo cuatro (4)
alguna de las afios, como
siguientes especialista en
Profosional 4 alternativas: geotecnia de
d:’ es'ogn:oteza::lei: Titulo profesional | Geotecnia yio gﬁtwr;r;f”a cusg
S i i ivi mecanica de A .
5 3 Dedicacion del d'e 1ng?r;|ero c:;nl s suclos 6 afios objeto o alcance sea
40% mensual. wles:y lranspore la interventoria para
. la construccion y/o
Nota: « No € mantenimiento  y/o
aceptaran - adecuacion de vias o
estudios de tipo: pavimentos
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= ; ; ; Experiencia Experiencia
Perfil | Cantidad de Titulo Titulo de s Reriana =Xpor
N taaiaas] Cargo Brofasional Posarado General Especifica (afios
.o. profesionales Z ro_e al g (afios minimos) " minimos)
diplomado, curso,
seminario como un
estudio de
posgrado.
TRAMO 3: BESITO VOLADO
S e | . e 2 : ' Experiencia " Experiencia
e Eandas ol oot Tl b b2 L BEICE  mtcllne.
il .pr_q Bionaes oy Ry 2g1d (afos minimos) ~minimos)
Posgrado Minimo cuatro (4)
gerencia afos, como director
de interventoria de
Director De| .. . Nota: No se contratos cuyo
. Titulo profesional objeto o alcance sea
Interventoria . : oo aceptaran < ) s
1 1 Dedicacion  del Siea;”gfgg;%ggg" estudios de tipo: | © @108 s Taaio s ey
& :
30% mensual. g'péznm;?ooé oﬁi’cgsuor; mantenimiento  y/o
emin d adecuacion de vias o
estudio € avimentos
posgrado i
N.A. Minimo cuatro (4)
anos, como
residente de
Ingeniero interventoria de
Residente de | Titulo profesional contratos cuyo
2 2 Interventoria de ingeniero civil 0 6 afios objeto o alcance sea
Dedicacion del | vias y transporte la interventoria para
100% mensual. la constryccién ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de vias o
pavimentos
Posgrado  entre
alguna de las Minimo cuatro (4)
siguientes afios, como
alternativas: Vias especialista en vias
; c y/o Pavimentos de interventoria de
:ri;ofesmnal 3';:: Titulo profesional contratos cuyo
3 1 Dedicacion del de ingeniero civil o | Nota: No se |6 afos objeto o alcance sea
30% | vias y transporte | aceptaran la interventoria para
cimensuas estudios de tipo: la construccion y/o
diplomado, curso, mantenimiento y/o
seminario como un adecuacion de vias o
estudio de pavimantos
posgrado.
Posgrado  entre
allgu.na de las Minimo cuatro (4)
siguientes afios, como
alternativas: especialista en
Hidl'éU"C{ Yy o hidraulica de
ﬁir:::j;;r;al area Titulo  profesional recursos hidricos gi::/ae(r;tsona cugg
# 1 Dedicacion del sg[sng?gggo g:_‘{él ° | Nota: No se 6 afios objeto o alcan'ce sea
30% mensual. y P aceptaran la interventoria para
estudios de tipo: la construccion ylo
diplomado, curso, mantenlrp_lento 'ylo
seminario como un adecuacién de vias o
estudio de pavimentas
posgrado.
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Perfil | Cantidadde | o Titulo Tiijoldets: (SFUEXDOrionc _Eéﬁzzﬁgnggw
No. Prgfeslonalgs S R Profesional _qugrado (afios minimos). " minimos) '
Posgrado  entre
alguna de las
siguientes Minimo cuatro (4)
alternativas: anos, como
Geotecnia ylo especialista en
: " mecanica de geotecnia | de
Profosional Qe8| 54 profesional | suelos interventoria de
de geotecnia ? d o - contratos cuyo
5 1 o B de ingeniero civil 0 6 afos d
Dedicacion del | - t o Nota: N objeto o alcance sea
30% mensual. VIBS Y IRNSRNe oid, | NG- 8e la interventoria para
aceptaran la construccion ylo

mantenimiento  y/o
adecuacion de vias o
pavimentos

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos

de formacién y experiencia:

TRAMO 1: LOMA GRANDE

Minimo tres (3) anos,

30% mensual

como residente
eléctrico de
Profesional area | Titulo profesional gg‘:t”’r;gtsor'a cugg
1 1 elec_trrcg dg . IAGERIEIO. | ppn 4arios objeto o alcance sea
Dedicacion del | eléctrico o} interventoria para la
30% mensual electricista construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de vias o
pavimentos
Profesional en SG- Estudios de " ;
SST / Profesional | posgrados en SG- Minimo tres (3) afios,
en SG-SST, o| SSToQHSE como _ profesional
Profesionales con SG-SST de
Profesional SG- | estudios de | Aplica para los mtetrvetntorla de
5 i SST posgrados en SG- | profesionales que |, o ggl ,[g gsalcancecggg
Dedicacion del | SST o QHSE, con | no tengan estudios intjerventoria para Ia
100% mensual licencia en SST|de pregrado en ”
3 construccién ylo
vigente, y elvz_:urso SST mantenimiento  y/o
d_e capatcnac'or(lsdoi adecuacién de vias o
cincuenta i
pavimentos
horas vigente.
Minimo tres (3) afics,
i - como  profesional
r;g:;'f nal drea Titulo profesional area forestal de
3 1 Dedicacién del de ingeniero | N/A 4aros interventoria de
forestal contratos cuyo

objeto o alcance sea

interventoria para la
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construccién ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional

area

Social Dedicacion
del 30% mensual

Titulo profesional
de trabajador
social

N/A

4anos

Minimo tres (3) afios,
como  profesional
area trabajador
social de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional
5 1 contable
Dedicacion
30% mensual

area

del

Titulo profesional
de contador

N/A

4anos

Minimo tres (3) afos,
como  profesional
area contabilidad de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccién ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional
6 1 juridica
Dedicacion
30% mensual

area

del

Titulo profesional

de Abogado

N/A

4anos

Minimo tres (3) afnos,
como  profesional
area juridica de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

TRAMO 2: BUENOS AIRES

30% mensual

[ Profesional en SG- Estudios de o N

SST / Profesional | posgrados en SG- Minimo tres (3) afios,
en SG“SST, o SSTo QHSE como profesmnal
Profesionales con _S?'SSTI . ge
Profesional SG- | estudios de | Aplica para los Soﬁtr:;gs”a cuyg
1 1 SST_ o posgrados en SG- | profesionales que | 4 s abjeto o alcance sea
Dedicacién del | SST o QHSE, con | no tengan estudios interventoria para la
100% mensual licencia en SST|de pregrado en construccidn ylo
vigente, y el curso | SST mantenimiento  y/o
d? Capaf‘lac‘o?s%‘; adecuacién de vias o

cincuenta pavimentos

horas vigente.

Minimo tres (3) afios,
como profesional
. £ area forestal de
?c:rot:stsallo il aveR Titulo profesional interventoria de
2 1 Dedicacié del de ingeniero | N/A 4anos contratos cuyo
ecicacion €| forestal objeto o alcance sea

interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
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adecuacion de obras
civiles

Profesional area
Social Dedicacion
del 40% mensual

Titulo profesional
de trabajador
social

N/A

4afnos

Minimo tres (3) afios,
como profesional
area trabajador
social de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacioén de obras
civiles

Profesional area
contable
Dedicacion
40% mensual

del

Titulo profesional
de contador

N/A

4afos

Minimo tres (3) anos,
como profesional
area contabilidad de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional area
juridica
Dedicacion
40% mensual

del

Titulo profesional
de Abogado

N/A

4afos

Minimo tres (3) afios,
como profesional
area juridica de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion y/o
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

TRAMO 3: BESITO

VOLADO

Minimo tres (3) anos,

100% mensual

licencia en SST
vigente, y el curso
de capacitacion de
cincuenta (50)
horas vigente.

de pregrado en
SST

como residente
eléctrico de
Profesional area | Titulo profesional gﬁ:vr;gtsona CUSZ
1 1 elec.trlc.a. de. g N/A 4afos objeto o alcance sea
Dedicacién del | eléctrico 0 interventoria para la
* 55
20% mensual electricista construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacién de vias o
pavimentos
Profesional en SG- Estudios de - 3
SST / Profesional | posgrados en SG- Minimo tres (3) afios,
en SG-SST, o| SSToQHSE como _ profesional
Profesionales con 80887 ds
Profesional SG- | estudios de | Aplica para los g‘;ﬁ{:’a‘igts‘)”a Cu?{g
SST posgrados en SG- | profesionales que o :
2 L Dedicacion  del | SST o QHSE, con | no tengan estudios | 4 27 gbjetn o-gloancs. sed

interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de vias o
pavimentos
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Profesional
forestal
Dedicacion
30% mensual

area

del

Titulo profesional
de ingeniero
forestal

N/A

4afos

Minimo tres (3) afios,
como  profesional
area forestal de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccién ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional

area

Social Dedicacién
del 30% mensual

Titulo profesional
de trabajador
social

N/A

4anos

Minimo tres (3) afios,
como  profesional
area trabajador
social de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional
contable
Dedicacion
30% mensual

area

del

Titulo profesional
de contador

N/A

4anos

Minimo tres (3) anos,
como  profesional
area contabilidad de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

Profesional
juridica
Dedicacién
30% mensual

area

del

Titulo profesional
de Abogado

N/A

4anos

Minimo tres (3) anos,
como profesional
adrea juridica de
interventoria de
contratos cuyo
objeto o alcance sea
interventoria para la
construccion ylo
mantenimiento  y/o
adecuacion de obras
civiles

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucioén del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en |a etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacion exigida.

7.3.Magquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacion
del Interventor
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El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles dptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

El interventor debe tener a disposicion los siguientes vehiculos y equipos a disposicion para la ejecucion
de la presente interventoria

4 Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) EI modelo del vehiculo
ofrecido debera corresponder a modelos 2015 a 2024
3 Equipo completo de topografia

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotogréafico previo a la utilizacién y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
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publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacién que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontr6. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control seglin corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, seguin los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacién de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las gestiones y procedimientos necesarios
para los permisos y tramites a que haya lugar para la ejecucién de los trabajos objeto del presente
proceso, los que seran responsabilidad del contratista, y estaran enmarcados dentro del alcance de este.

Teniendo en cuenta el alcance y localizacién del proyecto de obra el Contratista debe identificar, evaluar
y tramitar de manera oportuna (dentro de los plazos contractuales), todas las certificaciones, licencias y/o
permisos para cumplir con el objeto contratado y la normatividad vigente. Una vez obtenidos estas
certificaciones, licencias y/o permiscs, el Contratista dara cumplimiento las obligaciones derivadas por su
obtencién. La realizacion de estas actividades debe ser simultéanea a la ejecucién de las obras del contrato
y dentro del plazo contractual.

El Contratista en ninglin caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones,
licencias y/o permisos que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoria debe verificar el
estado de estos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata de las
obras y adelantar las acciones pertinentes.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

* Normas Técnicas Colombianas — NTC

e Especificaciones generales de construccion de carreteras adoptadas por ministerio de transporte
mediante resolucién no. 0001376 del 26 de mayo de 2014.

e Manual de disefio geométrico para carreteras, adoptado por el Ministerio de Transportes
mediante resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009.

e Normas de ensayo de materiales para carreteras, adoptadas por el Ministerio de Transportes
mediante resolucion No. 0001375 del 26 de mayo de 2014.

e Guia de Disefio de Pavimentos con Placa-huella

e American Standards for Testing and Materials - ASTM

¢ American Concrete Institute - ACI
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¢ Publicaciones técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC versiones
2001

¢ Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association — PCA

e Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes CCP-95. Decreto 074 de microzonificacion
sismica de enero de 2001

¢ NTC 174 especificaciones de los agregados para concreto

¢ NTC 3318 Produccién de concreto

¢ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones quimicas y mecanicas.
e NTC 321 Cemento Portland. Especificaciones quimicas.

e NTC 1977 Compuesto para el curado de hormigén.

e NTC 4109 Bordillos, cunetas y tope llantas de concreto.

e RETIE

o RETILAP

e RAS

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

Le correspondera al Interventor, la revision y aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios, presentados
por el Contratista de Obra, teniendo en cuenta los precios base para para la alcaldia de Monteria.

El interventor debera propender porque las obras se ejecuten de acuerdo con las especificaciones
técnicas. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en
los sitios

que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista de
Obra, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al
Contratista de Obra su ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos debera
realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista
presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los calculos adicionales, si aplican) al
Interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la alcaldia para la
continuacién del tramite pertinente

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periédica para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan la siguiente
informacion:

1. GENERALIDADES

1. Descripcién general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoriay de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

2 Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
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5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

7 Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

10.

1.

12.

13.

14.

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obray la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.
Relacion de los resultados y anélisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segln las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboraterio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de aobra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.
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4.

5.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con
los parametros establecidos en el contrato y segin los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcidn de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de estas;
relacién de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificaciéon contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacién de estos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de estas, mostrando su
incidencia en el valor actual del contrato. Ademds, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagé su ejecucién parcial
y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

3.

4.

Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestién Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Calificacion del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
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2.

Noohs W

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periodica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la soluciéon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de |a Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Director de Interventoria, el ingeniero residente y demas personal de dedicacién completa para la
interventoria del proyecto debe residir en el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en el
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto,
asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo
cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria. El municipio se reserva el derecho,
previa motivacion de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

En los contratos de construccién y mejoramiento se intervendran frentes continuos de obra de manera
que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en
casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos debera estar plenamente
justificada por el contratista, avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del municipio.

La obra debera ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilémetros de
via continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser
programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relacién con las explanaciones.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacion de la obra dentro de los
recursos presupuestales disponibles del contrato y serédn responsables en caso de que finalizado el
contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, estructuras
de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén
cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los
vehiculos).

Para los proyectos de mejoramiento y construccién o proyectos de mejoramiento, se determinara un valor
del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una vez
impartida la orden de iniciacién, y con base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el
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interventor y el supervisor del municipio, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario
para dicho mantenimiento, sin que se afecte la financiacién de las principales obras objeto del
mejoramiento y/o construccién del alcance del contrato.

Durante la ejecucion del Contrato el Contratista esta obligado a atender las emergencias que se
presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial objeto del
contrato. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en
los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara
por escrito al Contratista de Obra su ejecucién, Asi mismo estara a cargo del Interventor que se cumplan
los protocoles de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia.

Desde el inicio del contrato, el Contratista acometera el mantenimiento preventivo del Corredor Vial tales
como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos etc. para los sectores en los cuales esté prevista
el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitacion no se acometera de manera inmediata.

El Interventor vigilaré el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones adquiridas en
desarrollo del PROGRAMA DE REINTEGRACION de conformidad con lo establecido en los Numerales
4.2 y 7.7 del Pliego de Condiciones de Obra.

El Interventor acepta los documentos y formatos que le entregue el municipio durante la vigencia del
Contrato.

14.2. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA

Para determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en cuenta las caracteristicas
de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, que para el caso de las vias terciarias las condiciones
de accesibilidad a los proyectos no se encuentran en condiciones optimas para realizar labores en turnos
nocturnos por las siguientes razones: falta de servicios publicos basicos, el habitat del personal que labora
se encuentra en los centros poblados y la ubicacién de la mayoria de las obras es distante a estos, el
transporte de cargue y descargue de materiales se dificulta.

El desarrollo de los trabajos relacionados con la explotacién de material para estas zonas es realizado
en horario diurno.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de proyecto y las limitaciones para su ejecucién en horario
nocturno por tratarse de trabajos en vias urbanas y rurales del municipio, se determind que para el
cumplimiento del objeto contractual se trabajara en jornada laboral diurna Gnicamente y los plazos como
el presupuesto se encuentra estructurado bajo esta condicion.

14.3. ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del municipio, informara al contratista la fecha
a partir de la cual debe iniciar la ejecucién del contrato.

La ejecucion del contrate de Interventoria esta ligada a la ejecucion del contrato de obra, de tal manera
que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de
Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacién.

14.4. OBJETO DEL CONTRATO
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EI INTERVENTOR se obliga para con el municipio a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econémica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccion y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y economica. Estas actividades son aproximadas
y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econémica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo
momento, los estudios y disefios presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los
requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares antes de dar su aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esta obligada a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales.

La contratacion de la Interventoria esta ligada a la contratacién de la obra o consultoria, de tal manera
que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratacién para la obra o consultoria, se interrumpira
igualmente el proceso de contratacién para la Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de
los oferentes.

14.5. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES

El INTERVENTOR asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta.

14.6. SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN
COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del
mismo y un (1) aflo méas, segln se establece en su Seccién 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos seré considerado como incumplimiento contractual y dara lugar
a la imposiciéon de multas en los términos del Contrato.

14.7 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.

El municipio pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto,
afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo
con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el municipio. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos
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que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas,
equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de |a labor, gastos de administracién, costos
de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros y demas costos
indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del
consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos rembolsables previstos
en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccion del factor multiplicador
el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A
LOS COSTOS POR PERSONAL.: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

14.8 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

* Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con lo
indicado por el municipio, el pliego de condiciones, la propuesta y los requerimientos técnicos y
en la normatividad vigente aplicable.

* En virtud del presente contrato, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general,
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Contratista, tal seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos,
sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de seleccion

* Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberé realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
el contrato de obra objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

» Las obligaciones basicas del interventor que se indican a continuacion, se deben detallar y
desarrollar en la metodologia y plan de cargas:

I. Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la
coordinacién de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucion del Contrato de Obra y
del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la interaccién con el contratista y/o con
el municipio. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informaciéon
de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacién del
proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Il. Gestién Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio
del Contratista en el drea técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la ejecucién de las obras.

lll. Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y
seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoria.

IV. Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de
Obra, asi como apoyar al municipio en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas
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y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental
y/o PGIO y de disposicién de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la
Autoridad competente.

VI. Gestidon de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y
mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el contrato, verificando entre
otros que el contratista las entregue oportunamente al municipio de acuerdo a lo definido en
el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VIl. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de
impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucién del Contrato de Obra.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en los documentos, formatos, que entregue el municipio, y la propuesta, pliego de
condiciones, anexos y demas documentos del proceso.

14.9 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el municipio, no podra ser cambiado
durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse
comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse
el cambio por parte del municipio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que
el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran nombrados y
removidos por el INTERVENTOR.

EI INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
municipio y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.10 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al Supervisor del contrato durante la ejecucién del mismo y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Interventor en la forma establecida
en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditacion de estos
aportes se requerira para la realizaciéon de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

14.11. PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y
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previo a la suscripcion de la orden de iniciacién del contrato debera presentar las hojas de vida del
Personal Clave Evaluable de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y los soportes para
acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando
cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos profesionales, en el anexo técnico del presente
pliego de condiciones. Asi mismo, el interventor dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a la
suscripcion de la orden de iniciacién del contrato debera presentar las hojas de vida del personal
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo dando
cumplimiento a las caracteristicas exigidas en el anexo técnico del presente pliego de condiciones.

El municipio, aprobara la vinculacién de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacién. En caso que el municipio presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su parte,
el municipio dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva
la pdliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato.

Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la participacion
de profesionales ambientales, con el fin de disponer de personal especifico para la atencion de aspectos
ambientales del proyecto, segtin corresponda.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto,
asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo
cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria del municipio. Asi mismo el
municipio se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) de los integrantes del equipo
de interventoria conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

La utilizacién de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato y sera regulado por el municipio.

En el caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos en este
pliego de condiciones podréa ser aprobado previa justificacién de acuerdo con los procedimientos
contractuales correspondientes.

Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones:
14.11.1. Carta de Intencion

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato el formato suministrado por la
Entidad, uno que contenga la misma informacion alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencién de conformar el
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equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a
desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido
podra ser verificada por el municipio.

14.11.2. Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
en el término sefalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidacién y homologacién de estos
titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los
tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Auterizacion para el ejercicio Temporal de la Profesion en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior en los términos sefialados en el presente Pliego de Condiciones, debera
presentar la autorizacién expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesiéon en Colombia.

14.12. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.12.1. Para informacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el supervisor del Proyecto entregara al Director de
Interventoria via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucion de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion
Publica-SECORP I, con el propésito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del
proceso de contratacién de Obra como de Interventoria, y la totalidad de documentos alli contenidos que
han servido de base para la suscripcién del contrato de obra y de Interventoria.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el municipio pondra a su disposicion la totalidad de estudios,
disefios y planos correspondientes al proyecto.

14 .12.2. Para Revisién y Aprobacién:
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El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacion del contrato de interventoria para su revisiéon y aprobacién, los documentos que se relacionan
a continuacién, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion del Contratista de Obra:

Hojas de vida del personal profesional.

Programa de reincorporacion.

Relacion de equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en medio fisico y
magnético).

5.  Programa de obra (en medio fisico y magnético).

6. Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

7. Flujo de caja.
8

9

e HOX TIN5

Programa de generacién de empleo.
. Instalaciones provisionales.
10. Laboratorio toma de control de calidad.
11. Plan de calidad (en medio fisico y magnético).
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio fisico y magnético).
13. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a
diez (10) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal
de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacién dirigido al Contratista, con copia al municipio. En caso contrario, solicitara por
escrito al municipio, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a
que haya lugar, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sancion.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacién de
las multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitides por ésta al municipio para su archivo
en el expediente contractual respectivo.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

1. Personal profesional propuesto

2 Programa de distribucion del personal

3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
4 Plan de control de calidad

5 Discriminacion de los costos de la propuesta y

6 Ofros recursos ofrecidos

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contrataciéon que se celebre con el municipio.
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El Interventor deberan contar con la participacién del personal profesional aprobado por el municipio,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por el supervisor. Las hojas
de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, deben acreditar una experiencia igual o
superior a la exigida en el requerimiento técnico del presente pliego de condiciones. En cuanto a los
profesionales del contratista se debe contar para su aprobacién con el concepto favorable de la
Interventoria.

14.13. COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunién Técnica Inicial para efectos del control y seguimiento
de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes compromisos:

e Ajuste Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para
aprobacién de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones.

e Programa de distribucion del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor del
Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de recursos de
la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en
cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del municipio.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos
relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en los
numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor al municipio para su
control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposara
en la obra en custodia de la Interventoria.

14.13.1. Aprobacion de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los ajustes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido
en el pliego de condiciones.

El Contratista realiza la elaboracion de los ajustes de los estudios y disefios pactados en el contrato
dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revisién y aprobacién.

El Interventor debe revisar y aprobar los ajustes a los estudios y disefios presentados por el Contratista;
asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del
plazo establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacién de las obras y la determinacién de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato que el municipio disponga
para tal actividad.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revisé y aprobd los documentos
entregados por el Contratista de obra, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado
en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacidén parcial con sus
respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los ajustes a estudios y disefios y una vez se cuente con el
acta de aprobacién definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacién escrita al
municipio relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios.
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Una vez finalizada la etapa de ajuste a los estudios y disefios y determinada la meta fisica del contrato
conforme al valor adjudicado del mismo, el Contratista debe entregar para revision y aprobacién de la
Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e
inversiones ajustados.

Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos
contractualmente para la entrega de los ajustes a los Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento
adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

14.14. DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcion por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original debera ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma.

14.15. OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del municipio por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa
de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor dara
cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en la Ley.

Tener en cuenta los requisitos del PGIO que se publica junto con el pliego de condiciones.
14.16 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual,
la Interventoria debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de
Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones
correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un
plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15) dias
calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacién escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte del Contratista, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el
estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacién de los procedimientos
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacién de las fallas no corregidas, las
cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventer, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor
procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacién al Contratista y de la negativa de
éste para su suscripcion.
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14.17. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El contratista de interventoria, para la ejecucién del contrato se compromete a vincular de madres
cabeza de familia y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El paragrafo del articulo primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccion contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté
o sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que este o
sea contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté
o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio
familiar por parte de su companero o conyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las
necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccion y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que
esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas.

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisién tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres
victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracidon de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacién laboral, y hasta por un -
periodo de tres afos.
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14.18. PROGRAMA DE REINTEGRACION

El contratista de interventoria, vinculard laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la
némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de
reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados
en Armas.

El contratista de interventoria debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la
Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de
personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que
sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista de interventoria
podré contratar el personal que requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de
que el supervisor pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra y por ende, de la interventoria, el contratista de interventoria debera
presentar al gestor técnico del proyecto el personal en su némina, en el cual consten el/los nombre/s
completos de las personas en proceso de reintegracion contratadas para ejecutar esa labor;, o
certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de reintegracion que
cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato ¢ interesados en el mismo; caso en el cual
el contratista de interventoria podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del
contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el contratista de interventoria podra contratar libremente el personal que requiera
para efectuar el reemplazo respectivo.

14.19. VINCULACION DE JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 23685 de 2019, el contratista de
interventorfa, durante la ejecucion del contrato, garantizara la vinculacion y generacion de empleo para
los jévenes entre 18 y 28 afios de edad.

En constancia, se firma en Monteria a los 31 dias del mes de julio de 2024.

Firmado digitalmente por
RIS SPATH CAMASNO

IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestructura Municipal

b

Proyecto Técnicamente: Ingrid morales A — Gerente de proyectos SIM JH:'
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del Pliego de Condiciones:

1.

GLOSARIO GENERAL

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccidon Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucién del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afo.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quien
puede proveer el bien o servicio, como desarrollar el negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
s6lo al objeto previsto en ella.
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1.10 Apostilla: Certificacién de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1147

1.18

por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el peder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que acttian con intereses economicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo la gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcion de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, medifique,
remplace, complemente o sustituya.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

Codigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integraciéon de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe
adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas conjuntamente presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en €l se establecen.

Contrato de Interventoria. Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con
personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico
especializado de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta
ejecucién y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado
en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y

pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros que representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

1.25 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la

1.26

1.27

1.28

situacion econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c)
un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.
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1.29 Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantias son: (i)
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

1.30 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pdélizas de seguro.

1.31 Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos conforme con el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo adicione,
modifique o complemente.

1.32 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos’.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion de emergencias diferentes a
contratacion directa.
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria

1.33 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.34 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.35 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.36 Interventoria Financiera: Verificacién y control del uso de los recursos financieros de un
contrato; siempre debera efectuarse sobre recursos entregados a titulo de anticipo y sobre

! Ley 1682 de 2013.
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los demas gastos 0 erogaciones que se presenten durante la ejecucion, dependiendo de la
clase o el tipo de contrato. Asi mismo, contempla el control, seguimiento y evaluacion de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados
dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversiéon de los
recursos asignados al contrato.

1.37 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacion del contrato de obra y
del proyecto de infraestructura de transporte.

1.38 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.39 Interventoria Social: Comprobacion de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestion social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestidon Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

1.40 Interventoria Técnica: Verificacién de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de obra, incluido ademas los
sistemas constructives que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de transporte a realizar.

1.41 Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, de acuerdo con el literal f del articulo 5 del referido instrumento de
derecho internacional que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.

1.42 Manifestacion de Interés: Comunicacién del Proponente mediante la cual informa su
intencion de participar en el Concurso de Méritos con Precalificacién dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de publicacion del aviso de convocatoria.

1.43 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econdmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato.

1.44 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volumenes de datos en
un espacio fisico reducido.
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1.45 Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del contrato.

1.46 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

1.47 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

1.48 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica remuneracion
por el cumplimiento del objeto contratado. .

1.49 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.50 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.51 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o de Uniones Temporales.

1.52 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad periodicamente rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestién.

1.53 Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

1.54 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje.

1.55 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.56 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.57 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.
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1.58 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente

una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de sus
integrantes.

1.59 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente

con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o accesorios a la actividad principal.

1.60 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de

cada afio.

GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

21

2.2

23

2.4

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblaciéon en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petrdleo.

Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotecnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccion del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacién y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrande una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Aerdodromo: Es el area definida en tierra o en agua destinada total o parcialmente a la

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:
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a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.6 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexion
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.7 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico, compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.8 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclousuarios.

2.9 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del

aerédromo?.

2.10 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

2.11 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcion de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.12 Canal: Cauce artificial, revestido o no, descubierto que transporta agua a flujo libre, cuya
seccion transversal tiene una forma generalmente constante se construye para conducir las
aguas lluvias provenientes del terreno o infraestructura, hasta su entrega final.

2.13 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

2 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones
i Cédigo : CCE-EICP-IDI-24 | Versién 3.
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214

2.15

2.16

217

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracién de las
principales zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este
tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacién no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
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2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

sea que se cumpla en periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algln tipo de infraestructura de transporte.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacién o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Dragado: Accion de remover sedimentos o roca bajo agua de un lecho marino o fluvial.
Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la bancada de
un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio donde
presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Procedimiento mecanico para remover sedimentos o roca
bajo agua de un lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades Publicas, se exceptlan las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un unico
establecimiento con un Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.
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2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo: escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
digues, espolones recubrimiento de orillas.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitecténicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?, tales como:

Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacién, carcamos y ductos, tuneles

3 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

0 Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas
naturales.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones?.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si
la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves que se salgan de la
pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de
despegue o aterrizaje’.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestién y planeacién operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacién y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determino en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracién vial, la
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

* NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
5 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.

. Cédigo |

CCE-EICP-IDI-24 i Versién




) " ANEXO 3- GLOSARIO )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Cédigo

CCE-EICP-IDI-24 i Pagina §13de 18

Version No. 3

247

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencion de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transitc y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las pélizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccion Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectoria de los vehiculos que por ellos circulan.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Luz: Distancia en proyeccién horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periodico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fendmenos
naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.
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Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rioc que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o en el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
ylo carga.

Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccion hidraulica de un rio.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el
agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa.

Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la erosion por la accion de sus aguas con el proposito
de estabilizarlas.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

Pavimentos Adoquinado o Articulado: Estructura constituida por un conjunto de capas
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la subrasante con
el objeto de soportar las cargas del transito durante un periodo de varios afios, brindando
una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y segura. Dichas capas superficiales se
encuentran en contacto directo con el trafico de vehiculos o peatones y pueden estar
constituidas en adoquines en concreto o arcilla cocida.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de

§ Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

Perfil Vial: Representacién grafica de una via que esquematiza, en el sentido
perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los
paramentos de los inmuebles.

Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son
susceptibles de asignacion de puntaje de acuerdo con su formacion académica o su
experiencia. El personal susceptible de evaluacion es: i) el Director de Interventoria o el
Administrador o Gestor Vial, ii) el Residente de Interventoria y iii) el Profesional
Especializado.

Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir Ia
circulacién, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad
en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales
como pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de
aeropuerto.

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Plazoletas: Areas de espacio plblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan media manzana.

Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

Pontones: Estructura de drenaje para el paso de vehiculos cuya luz medida paralela al eje
de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacién de
la circulaciéon de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

7 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

Puente Mixto: Estructura que teniendo minimo dos luces, una de ellas es metélica y la otra
es en concreto hidraulico.

Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacién de peatones (en algunos casos también de bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, posibilitando pasar obstéculos, como rios, quebradas, otras
vias, carreteras, vias férreas, etc.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacién de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, posibilitando superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que facilita atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o paso a desnivel para la circulacion de vehiculos.

Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

Recuperacion de Banca: Obras que propenden por la recuperacion de las condiciones de
estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los efectos adversos
que la materializacion de la amenaza puede acarrear sobre la estructura y/o los usuarios.

Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacién de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacién de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segin lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accion de

i Cédigo

agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
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mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de atagues por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Gtil e
incluyen la intervencion de sus elementos estructurales. El reforzamiento abarca desde la
rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de las
secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

Rehabilitacion: Reconstruccién de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida. Las actividades de mantenimiento no seran
consideradas actividades de rehabilitacion.

Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camion de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — secciéon A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas, entre otros.

Seiializacion: Conjunto de sefales destinado a regular el transito, pueden ser verticales,
horizontales o demarcaciones.

Seializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir drdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales, laterales o intermedios.

Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
esta conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia,
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malla vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad
local y malla vial rural.

2.101 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario dentro de los que estan el material
rodante y los equipos eléctricos y electromecanicos.

2.102 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.103 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales o corredores fluviales.

2.104 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.105 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.106 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que circulan en carrileras y/o rieles especializados en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.107 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.108 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacién de vehiculos motorizados.

2.109 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.110 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segun la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.111 Vias Veredales: Vias que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se
encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.112 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-24 | Versién | 3




PACTO DE
TRANSPARENCIA




i . ANEXO 4— PACTO DE TRANSPARENCIA i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-25 " Pagina | 1de2
Version 2
No.

[Nuimero del Proceso de Contratacion]
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.

il Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por estas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacién.

iv.  Aceptar que durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de Contrataciéon primen los
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de
contar con los elementos de juicio e informacién econdémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecucion de este.

vi. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacidén con los encargados de
planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto
y presentar la respectiva propuesta.

vii. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contrataciéon con otros Proponentes
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

ix.  Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de
Condiciones.

X.  Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sdlidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad o de las autoridades competentes para
corroborar tales afirmaciones.

xi.  Enlas audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra GUnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso
de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la ley aplicable.
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Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente se debatiran asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas cualquier informacién
utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econédmico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasion de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratacion Estatal, bien sea en su
adjudicacion, supervision o terminacion.

Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacion por los canales
definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de presentarse
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de
Contratacién o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o
beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de Contratacion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacién.
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Entre [Nombre de |a Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrio el Procedimiento
de Contratacién [Incluir el nimero del proceso].

Il.  Que através de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudico el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es [descripcién general del objeto contractual].
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. [Numero del Proceso de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [incluir plazo], contados a partir de [punto
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comtn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el

registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la
suscripcion del contrato]

[incluir datos de asignacion presupuestal]

lincluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato]

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefialar lo siguiente:]
[Para la atencion del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir numero de radicado) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir afio) del (Entidad
que autoriza las vigencias futuras), el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncién de
obligaciones con cargo a apropiacién de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales segtin sea el
caso)]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Se cancelara mediante pagos parciales, en la misma proporcién de la ejecucion de la obra objeto de
vigilancia, para lo cual sera requerida la correspondiente acta parcial de ejecucién, acompariada del
certificado de cumplido a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de los
pagos que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que
emplee en la ejecucién del mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Los
porcentajes de pagos parciales no podran ser superiores a los porcentajes de los avances fisicos de
la obra objeto de interventoria. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final serd necesario el
recibido a satisfaccion por parte del Municipio de Monteria, el informe final de interventoria y firma
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del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoria. En este ultimo pago debera
acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la
garantia otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica y acta de
liquidacion del contrato. PARAGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA debera presentar la
afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya
empleado en la ejecucién del objeto contractual. PARAGRAFO CUARTO. - El valor total de este
contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga gue incurrir EL CONTRATISTA, para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucioén del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucioén del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, tecnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera cbservar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el nimero de dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad incorporara
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo mencs del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 3 |

92|,




~ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 6de 12
Version No. 3

[La Entidad incluira las obligaciones especificas que considere convenientes de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Interventor]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los terminos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal, siempre que sean claras
y precisas].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los darios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando. el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el [la Entidad incluiré el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior]
de personal colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Version | 3 |




248,

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 2

Cddigo CCE-EICP-IDI-26 i Pagina | 7de 12
Version No. | 3

ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacronadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos silo estima pertinente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX].
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del super\nsor

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [XX%] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formaciéon académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [XX%] del [XXXX], [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[XXX %] del [valor total del contrato].

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [XX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX].

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[XX salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion].

11. [La Entidad incluira las demds causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podréa ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato].

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [diligenciar el
nimero de dias habiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento
del plazo pactado para la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [XX % del valor del contrato] a
titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se
llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
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a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre
en el SECOP Il la entrega de la péliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Condicién

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Qgﬁgﬁé‘f‘aﬂfé [Nombre dé Ia Entidad] identificada con el NIT [XX]
. Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valor
contrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo. de lo
multas y la clausula penal | contrato dispuesto en el
pecuniaria que se le impongan articulo
22123112 del
Decreto 1082 de
2015.]
[En todo caso, el
monto debe ser de
por lo menos el diez
por ciento (10%) del
Amparos valor del contrato a
vigencia : y menos que este sea
i petion superior a un millén
asegurados g&“?lﬁ%]o 00) e
Pago de salarios, | Plazo del contrato | [Ajustar valor
prestaciones sociales |y tres (3) afos | dependiendo de Io
legales e indemnizaciones | mas. dispuesto  en el
laborales del personal que el articulo
Interventor haya de utilizar en 22123113, del
el territoric nacional para la Decreto. 1082 de
ejecucion del contrato 2015].
Calidad del servicio Vigencia de este | [La Entidad definira
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | el valor de acuerdo
la deficiente calidad del | igual al plazo de | con el objeto, el
servicio prestado. Garantia de | valor, la naturalezay
estabilidad del | las obligaciones
contrato principal | contenidas en el
en  cumplimiento | Contrato - de
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Caracteristica  Condicion

del paragrafo del | Interventoria  de
articulo 85 de la | acuerdo con o
Ley 1474 de 2011. | dispuesto en el
articulo

22123115 del
Decreto 1082 de
2015] |

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomesior los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
« Numero y afio del contrato
ffrrngnisn . O_bjeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del asegurado . ;
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421 J

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizaciéon previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion impliqgue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (06) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de seis
(06) meses previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente .

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucion de la
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio
contractuall.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

o b 6 PO =
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[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores )
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

‘[Nombre del representante legal del Proponente]' , en mi calidad de representante legal de
“[Nembre del Proponente]” o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el Proponente,
manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1.

2.

o

10.

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacién de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de
Contratacién en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los
Documentos del Proceso.

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 — Propuesta
econdmica.

Conozco las leyes de la Repliblica de Colombia que rigen el Proceso de Contratacion.
Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, asi
como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”.

Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes
al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

La informacion contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Penal y demas normas concordantes.
La informacién diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacién y cumplimiento de la formacion
acadeémica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los
soportes de formacion académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento
dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que
la informacion del Formato no es veridica, soy consciente de las sanciones penales en que
puedo incurrir, tales como falsedad en documento publico.

Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a
disposicion de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoria en los plazos
dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anénimas abiertas), ni yo nos hallamos incursos en causal
alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas en la
Constitucion y en Ia ley.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades an6nimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de
los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona
juridica que represento (se exceptuan las sociedades anénimas abiertas) o yo nos
encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente,
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata
tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo
adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de
Contratacion (precontractual, contractual y/o post contractual).

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anénimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comision de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de
activos, enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombianay los
tratados internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anénimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situacién
descrita en el numeral 1° del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006. )

[Incluir para el caso de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia]
No soy responsable fiscal por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y no tengo
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién
para contratar con Entidad Estatal alguna.

Conozco el Anexo 4 denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al'momento de la presentacion de la oferta ni mis representados ni Yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento
Base.

Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantias requeridas y a suscribir
estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte
presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasién de su presentacion y suscripcidn
del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.
Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratacion,
consultando el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica (SECOP); y en caso de que
me deban comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la Entidad para que lo haga al
correo electrénico indicado al final de este documento.

[Incluir para Procesos de Contratacién adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comuniquen vy notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de
Contratacién a través del usuario del SECOP Il, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condiciones de la plataforma del SECOP 1| y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que: [Marque con Una X Ia caracteristica aplicable al Proponente]

T ICl Persona natural -
es: [Persona juridica nacional ___
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Persona juridica extranjera sin Sucursal en Colombia___

| Sucursal de sociedad extranjera

Unién Temporal ___

Consorcio

y Oto__ I ,
El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural

| pertenece a un grupo empresarial: Si__ No___ Nombre del grupo
empresarial:

' En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en el grupo empresarial es en calidad de:

Grupo

empresarial: Matriz
Subsidiaria
Filial ___

Subordinada ___
Otro (indicar cual)

El Proponente cotiza en bolsa: si___ no
Composicion accionaria del Proponente o de las personas juridicas

abiertas):

conforman el Proponente]

Composicion

f’e’la_ persona PoFGitinia NIT, Cédula o | Nombre o Razén
juridica: et acilén Documento de | social del
P P Identificacién Accionista

24. Autorizo que la Entidad consulte la informacion comercial o financiera pertinente para el
Proceso de Contratacion, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la
informacién sujeta a reserva.

25. [Incluir numeral cuando la oferta contiene informacion reservada] La oferta contiene
informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios, el nimero de folios o el
Anexo donde se encuentra la informacién reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma
que le otorga el caracter de reservado]

26. Recibiré notificaciones del contrato en:

Personade = [™ '
contacto | Biambke] IR
Direceién y e o

o dad [Direccion de la compafiia]

: [Teléfono de la elular | LTEIEfoN0 " de i
Joitono compafifa] Celular | compaital

Correo

electronico

[Direccién de correo electrénico de la compariia]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-61 __Versién
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27. [En caso de que el Proceso de Contratacion se adelante a través del SECOP Il debera
incluirse lo siguiente]: He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones
de la plataforma del SECOP II.

28. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 — Presupuesto
Oficial’, en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C. de

Matricula profesional [anexar copia]
Direccién de correo
Correo electrénico
Telefax
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]

[NOTA: Para diligenciar cuando el Proponente o su representante legal no sea un Ingeniero].

“‘De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente
propuesta no es Ingeniero matriculado, yo [nombres y
apellidos] ingeniero con matricula profesional yC.C.
de , avalo la presente propuesta”.

[Nombre y firma de quien avala la propuesta]

| Codigo | CCE-EICP-FM.61 | Version | 2|

299



e CONFORMACION
DE COMPONENTE
PLURAL



~ [\‘
SO\

FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
Cédigo CCE-EICP-FM-62 | Pagina | 1de4
Version No. | 2

[Ntmero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente debera diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se
presente (Consorcio o Unién Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

Los suscritos, [Nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [Nombre
de la persona natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar
en nombre y representacion de [Nombre o razén sacial del integrante 1] y [Nombre o razén social
del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos
convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratacion y, por lo tanto,
expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%)

[Indicar los nombres de los [Indicar el porcentaje de
integrantes del Consorcio] participacion de cada uno de los
integrantes]

(1)  Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio

3. El objeto del Consorcio es

4. Laduracion de este Consorcio es

5. El representante del Consorcio es [Indicar el nombre], identificado con
cédula de ciudadania de , Qquien esta
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

| Codigo | CCE-EICP-FM-62 | Version ' 2|
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6. [Incluir este numeral cuando el Proponente estime conveniente nombrar un representante
suplente:] El representante suplente del Consorcio es: [Indicar el
nombre], identificado con cédula de ciudadania de

., quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

[Definir, si es del caso, los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente
del Consorcio].

7. El sefora] [Indicar el nombre del representante legal del
Consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio [Nombre del
Consorcio].

8. Encaso de resultar adjudicatario, la facturacion la realizara: [Nombre del Consorcio, nombre
del integrante o nombre de todos los integrantes].

9. [La Entidad y los Proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes].

10. El domicilio del Consorcio es:

Direccién de correo

Direccién electrénica

Teléfono

Telefax

Ciudad
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
[Nembre del Proponente o representante legal [Nombre del Proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante [Nombre y firma del representante
del Consorcio] suplente del Consorcio]
| Codigo = CCE-EICP-FM-62 | Version | 2]
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[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Serores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de Contratacion”

Objeto:
[Incluir cuando el procesc es estructurado por lotes o grupes] Lote: [Indicar el lote/grupe o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta]

Estimados senores:

Los suscritos, [Nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [Nombre
de la persona natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar
en nombre y representacion de [Nombre o razén social del integrante 1] y [Nombre o razén social
del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medic de este documento que hemos
convenido asociarnos en Unién Temporal para participar en el Proceso de Contratacién y, por lo
tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unién Temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion:

Actividades y términos Compromiso (%) ¥ Nombre del integrante a
en la ejecucion del cargo de la actividad
contrato

[El  integrante  debe | [indicar el porcentaje de

describir cada actividad que se

pormenorizadamente las = compromete a ejecutar]

actividades que

ejecutara en desarrollo | [En el evento que la

del contrato.] - actividad sea realizada
. por dos (2) o mas
- miembros se indicara el
porcentaje de
compromiso en relacion |
con cada miembro]

M La extensién de la participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100 %.

2. La Unién temporal se denomina Unién Temporal

3. El objeto de la Unién Temporal es

4. Laduracién de la Unién Temporal es de

| Cédigo | CCE-EICP-FM-62 | Version | 2
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5. El representante de la Unién Temporal es [Indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadania de , quien esta expresamente
facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

8. [Incluir este numeral cuando el Proponente estime conveniente nombrar un Representante

Suplente:] El  representante  suplente de Ila Unién  Temporal es
[Indicar el nombre], identificado con cédula de
ciudadania de , quien esta expresamente
facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

[Definir, si es el caso, los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente
de la Unién Temporal.]

7. Elsefior [a] [indicar el nombre del representante legal de la Unién
Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la Unién Temporal
[Nombre de [a Union Temporal]

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion la realizara: [Nombre de la Unién Temporal,
nombre del integrante o nombre de todos los integrantes]

9. [Las Entidades y los Proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan
lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacion negocial entre los integrantes.]

10. El domicilio de la Unién Temporal es:

Direccion de correo
Direccion electrénica

Teléfono

Telefax

Ciudad
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
[Nombre del Proponente o representante legall [Nombre del Proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante de la [Nombre y firma del representante suplente
Unién Temporal] de la Union Temporal]

| Codigo | CCE-EICP-FM-62 . Versién | 2 |
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[Nimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (PERSONAS NATURALES
O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA)

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Proponente:

[La informacion financiera debe presentarse en Pesos, utilice punto para miles y coma para
decimales. Las fechas de corte serén las indicadas en el Pliego de Condiciones. Las Sucursales de
sociedad extranjera deben presentar para registro la informacion contable y financiera de su casa
Matriz]

La Tasa Representativa del Mercado utilizada para la conversién a Pesos Colombianos de los
Estados Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente:
[Incluir TRM del dia de expedicion de los Estados Financieros]

3.1.Balance General y Estado de Resultados

Pg).p anpite Proponente Plural
ingular

Proponente Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3

(Valor en {Valor en {Valoren (Valor en

Activo corriente
Activo Total

Pasivo corriente
Pasivo total

Utilidad Operacional
Gastos de intereses!
Fecha de corte de los
Estados Financieros

[Si el Proponente es plural y tiene mas de tres (3) integrantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior.]

! Cuando no se tengan Gastos de intereses por favor indicar con valor 0.

| Codigo | CCE-EICP-FM-64 | Version | 2|
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3.2.Capacidad Financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente Proponente Plural

participacion Singular

il indice del indice del _Indice del
Oferente integrante 1 integrante 2 integrante 3
indice de liquidez
indice de Endeudamiento

Razon de Cobertura de
Intereses

[Si el Proponente es plural y tiene mas de tres (3) participantes debe insertar las columnas
adicionales en la tabla anterior.]

3.3 Capacidad Organizacional

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente
participacion Singular

Proponente Plural

it ados Indice del indice del Indice del Indice del
Oferente participante 1 participante 2

Rentabilidad

sobre activos

Rentabilidad

sobre el

patrimonio

[Si el Proponente es plural y tiene mas de tres (3) participantes debe insertar las columnas
adicionales en la tabla anterior]

Para acreditar la anterior informacion, adjunto [lista de documentos que prueban la Capacidad
Financiera y Organizacional], emitidos en [Incluir el pais de emision]

Declaramos bajo la gravedad del juramento que la informacién consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas juridicas que
representamos.

Firma representante legal del Proponente Firma revisor fiscal o contador
Nombre: ‘nombre” Nombre: ‘nombre”
Documento  de Identidad: “numero  de Documento de Identidad: “numero de
documento de identidad” documento de identidad”

| Codigo | CCE-EICP-FM-64 . Versién | 2 |
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[Numero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 5 - PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este Formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y extranjeras con domicilio
o Sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia].

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistém_a de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el Formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica], identificado con [Mencionar el
numero de identificacion], en mi condicion de representante legal de [Sefialar la razon social de la
persona juridica] identificada con el NIT [Indicar el NIT] , bajo la gravedad del juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (articulo
65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compaiiia durante los Gltimos seis (6) meses contados
a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién. Lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segtn corresponda], identificado con [Mencionar el niimero de
identificacion], y con tarjeta profesional [Senalar el nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Indicar la razén social de la
compaiiia] identificada con el NIT [Incluir el NiT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de , luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (articulo 65 de la Ley
1819 de 2016), pagados por la compafia durante los ultimos seis (8) meses contados a partir de la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga méas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion como sigue:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurfdica] identificado con [Mencionar el
ntimero de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Sefalar la razén social de la
persona juridica] identificada con el NIT [Indicar el NIT], bajo la gravedad del juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (articulo 65
de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compa#ia a partir de [fecha de constitucién]. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segtn corresponda] identificado con [Mencionar el nimero de
identificacion], y con tarjeta profesional [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central de
Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Sefialar la razon social de la persona
juridica] identificada con el NIT [Indicar el NIT], debidamente inscritc en la Camara de Comercio de

,luego de examinar los Estados Financieros de Ia compaiiia, de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento certifico el pago

1
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de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (articulo 65 de la Ley
1819 de 2016), pagados por la compafiia a partir de [fecha de constitucion]. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacion del cumplimiento
de esta obligacion, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del Proceso de Contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera incluir el
siguiente texto y ajustar el Formato en lo correspondiente:]

Conforme con el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que
me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
a la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin correspondal
identificado con [Mencionar el nimero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actia como
representante legal o revisor fiscal] de [Sefalar la razén social de la persona juridica] identificada
con el NIT [Incluirel NIT], bajo la gravedad del juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato no tuve personal a carge y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de Aportes Legales y seguridad social.

En constancia, se firma en £ , alos dias del mes de _ de 20_ .

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin
corresponda]

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde demuestre el pago
correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.
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FORMATO 5
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(PERSONAS NATURALES)

El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los Sistemas de Seguridad Social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos. El Proponente podra
demostrar la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su
presentacion de este Ultimo. Los certificados de afiliacidon se allegaran con fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacidn. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del
respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde demuestre el pago
correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

| Cédigo | CCE-EICP-FM-85 | Version | 2 |

1258



VINCULACION DE

PERSONAS EN
DISCAPACIDAD




23R

FORMATO 6— VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
NTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-FM-66 | Pagina - 1de1
Version 3
No.

[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 6 — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacién de puntaje)

Senores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de [a persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, seguin correspondal identificado con [Sefalar el nimero de identificacién], en mi condicién de
[Indicar si actlia como persona natural, representante legal o revisor fiscal] de [Mencionar la razén
social de la persona juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT] certifico que el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es
el que se relaciona a continuacion:

Nuamero total de
trabajadores
vinculados a la planta

de personal

Numero de personas con
discapacidad en la planta de

personal

[El Proponente para acreditar el numero de personas con discapacidad en su planta de personal
debera aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual tendra que estar vigente
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segln corresponda]
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FORMATO 7 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 7A - PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con
Trato Nacional o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningun caso el Formato debe
completarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacién de componente nacicnal en servicios extranjeros]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]* en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente - persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el
puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar el puntaje de Apoyo a
la Industria Nacional, prevista en el numeral 4.4 del Documento Base]

[Opcién 1. Incorporar para el caso de (i) los Proponentes nacionales, (ii) los extranjeros con derecho
a Trato Nacional o (iii) los Proponentes Plurales integrados por nacionales o extranjeros con derecho
a Trato Nacional que no manifieste su voluntad de acogerse a la regla de origen de su pais o decidié
aplicar la nocién de Servicios Nacionales del articulo 2,2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucién del
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el [el Proponente incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el
numeral 4.4.1 del Documento Base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incorporar un porcentaje superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato,
de conformidad con el tercer inciso del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligacién tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que
debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de
las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluira
el porcentaje definido por la Entidad en el numeral 4.4.1 del Documento Base que sea por lo menos
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar un porcentaje superior]. Adicionalmente, el
Contratista, a partir del inicio de la ejecucion del contrato, deberd allegar mensualmente una
declaracion expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el
porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral o por prestacién de
servicios de ese personal.

[Opcion 2. Esta opciéon UNICAMENTE puede ser diligenciada por los Proponentes extranjeros con
derecho a Trato Nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]
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Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecucion del objeto contractual son originarios
de [Mencionar nombre del pais de origen de los servicios], pais con el que la Republica de Colombia
[Senalar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VII del Documento
Base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pais miembro de la
Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el
instrumento juridico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente pais], para
lo cual adjunto |a siguiente documentacion: [Sefialar Anexos al Formato 7, requeridos para demostrar
el origen de los servicios en el correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

Cedula de ciudadania de

Direccion de correo

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 7B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

[Este Formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con Trato Nacional.
Unicamente lo haran los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por el puntaje
correspondiente a incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. También podra ser
diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin derecho a Trato
Nacional.]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el
Proponente, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacién sera acreditado durante la ejecucion del contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base.
Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecuciéon del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracién expedida por su representante legal o persona natural en la que conste
que se mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el
soporte de la vinculacién laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

Cedula de ciudadania. de

Direccién de correo

Correo electrénico

[Firma del Proponente o de su representante legal]



ACEPTACIONY
CUMPLIMIENTO
PERSONAL CLAVE




FORMATO 8 - ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA Y LA EXPERIENCIA DEL
i PERSONAL CLAVE EVALUABLE .
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-FM-68 | Pagina | 1de1

Version No. 2

[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 8 - ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION
ACADEMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

[El siguiente Formato debera ser diligenciado por los Proponentes en el Proceso de Contratacion,
manifestando el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de formacién academica y
experiencia del personal requerido para el futuro Contrato de Interventoria.]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores,

Yo, [nombre del representante legal del Proponente] actuando en calidad de representante legal de
[Nombre del Proponente] o [Nombre del Proponente — persona natural]”, de acuerdo con el Pliego
de Condiciones y el “Anexo 1 — Anexo Teécnico” y sus Adendas del concurso de méritos de la
referencia, manifiesto que:

1.

Aceptamos y cumplimos las condiciones de formaciéon académica y experiencia de los perfiles
del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los
documentos que hacen parte del Proceso de Contratacién, particularmente el Personal Clave
Evaluable.

De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratacion contamos y pondremos a disposicion de
la Entidad para verificacién los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de
los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal
Clave Evaluable segln determine la Entidad para su verificacion, en las condiciones sefaladas
en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal

Cedula de Ciudadania de
Direccién

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto: , L . .
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote/grupo o
lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores,

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de "[Nombre
del Proponente]" [o Nombre del Proponente - persona natural] manifiesto expresamente bajo la
gravedad del juramento, el compromiso que [todos los integrantes que conforman el Personal Clave
Evaluable: i) el Director de Interventoria o Administrador Vial o Gestor Vial, i} el Residente de
interventoria y iii) el Especialista Principal del proyecto] acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL MARQUE CON UNA X

Un (1) afio de experiencia especifica adicional a la
definida en la “Matriz 4 — Lineamientos del Personal Si NO
Clave Evaluable”

Acreditacion de una (1) formacién académica Si NO
adicional

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de Ia
experiencia especifica y la formacién académica adicional de los integrantes del “Personal Clave
Evaluable”, de acuerdo con lo sefialado en el Pliego de Condiciones, En caso de que no aporte los
soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el
incumplimiento de esta obligacion contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nembre del representante legal
Cedula de Ciudadania. de
Direccién

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 10 A — PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA YI0
MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

[Este Formato se diligencia por el representante legal o por el revisor fiscal, segun corresponda, de
la persona juridica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victima de violencia intrafamiliar. En el evento de que la oferta la presente una entidad privada sin
&nimo de lucro ya sea fundacion, corporacion o asociacion se ajustara el Formato en lo pertinente.
La informacion aqui vertida contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segin
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridica] identificada
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacién esta soportada de
acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos
del articulo 61 del Cédigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo
porcentaje de participacion:

Identificacion de las mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victima de

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

violencia intrafamiliar que participan
en la persona juridica (Incluir
nombre y documento de identidad)

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicién de cada una de las mujeres que participan en la
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del
subnumeral 2 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en : ____,alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
correspondal
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FORMATO 10 B — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

[Tratandose de Proponentss Plurales, este Formato lo presentara el integrante o los integ rantes que
tengan una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en [a

Unién Temporal y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
ofertal

Sefiores .
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto: ‘ o
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el ndmero de identificacion], en mi condicion de
[Indicar si actiia como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir
la razén social de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica), =~ = 1,
certifico que tengo vinculado en la planta de personal un minimo del diez por ciento (10 %) de
empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con
una anterioridad no inferior a un afio o desde la constitucion de la sociedad -si aplica- (para
sociedades con menos de un afio de constitucion)], para lo cual adjunto el certificado expedido por
el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculacién de que tratan los incisos 1y 3 del subnumeral 3 del numeral
4.8 del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social de ultimo
afio, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion, a

mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo
de ejecucién del contrato.

En constancia, se frmaen _ alos____ diasdelmesde _ del 20__.

[Nombre y firma de Ia persona natural] — ‘ : :
[Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 10 C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR - PROPONENTE)

[Este Formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de |a persona
juridica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de
personal que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido la edad de pension. En el caso de los Proponentes Plurales, este Formato lo diligenciara
el representante del Proponente Plural en el cual certificara la totalidad de los trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas
mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aqui exigidas en
cuanto a no ser beneficiarios de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segln corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el
numero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actiia como persona natural (nomb're propio),
representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razén social
de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) g ], certifico que el
numero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que
no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron con el
requisito de edad de pension establecido en la ley es el que se relaciona a continuacion:

Numero de personas mayores no
Numero total de beneficiarias a la pensién de vejez,

trabajadores vinculados a familiar o de sobrevivencia y que
la planta de personal hayan cumplido el requisito.de
: pensioén

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

Numero de personas mayores, no beneficiarias a
la pensi6n de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de pensién de
los integrantes del Proponente Plural

Numero total de trabajadores

vinculados a la planta de personal de
los integrantes del Proponente Plural
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[El Proponente persona natural o juridica incorporara una de las siguientes dos (2) opciones para
manifestar el tiempo de -vinculacién de las personas anteriormente descritas, que cumplen las
condiciones definidas en el numeral 4 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020]

[Opci6n 1. Esta opcién la incorporara el Proponente persona natural o el Proponente persona
juridica cuya constitucién sea igual o mayor a un (1) afo]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensién, han estado vinculadas a la
planta de personal con una anterioridad igual o superior a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacién.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Ultimo afo, en el que se demuestran los
pagos realizados por el empleador.

[Opcién 2. Esta opcién la incorporaré el Proponente persona juridica cuya constitucién sea inferior
aun (1) anao]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la
planta de personal desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

Para acreditar el tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el

certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucién de la persona
juridica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se frmaen  _aglos__ diasdelmesde__ del20__.

[Nombre y-firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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[NGmero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10 C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

[Este Formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que
presenta la oferta, que no es beneficiario de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplié la edad de pension]

Sefiores N
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto: ‘ '
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta ]

Estimados sefiores:

[Incorporar el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o.de la
persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicion de trabajador
vinculado a [Indicar el nombre de |a persona juridica o persona natural], [identificada con NIT o CC

], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia y ya cumpli la edad de pensién.

Asimismo, manifiesto que me encuentro vinculado en la planta de personal [Indicar si se trata de la
persona natural o de la persona juridica o del integrante del Proponente Plural] con una anterioridad
[Mencionar si el tiempo de vinculacion es igual o mayor a un (1) afno contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica en
los casos que esta tenga menos de un (1) afio de constitucion].

Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificacién, de acuerdo con el inciso 4 del
subnumeral 4 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en Bl 2 los diasdelmesde  del20_.

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o juridica]
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[Nimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10 D — VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacién de este Formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y
por tanto no se podran publicar en el SECOP 1y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Inciuir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto: N R _ _ . : -
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, seglin corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con
[Introducir el ndmero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actGia como persona natural
(nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Expresar la razén social de la persona
juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) ], certifico bajo la gravedad del
juramento que:

i) El ndmero total de trabajadores vinculados a la némina corresponde a [Diligenciar el
ndmero de trabajadores vinculados a la némina]

i) En lanémina estan vinculadas las siguientes personas: {Ingjiﬁara continuacién el npmbre
y el nimero de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o
integrante de la estructura plural segun corresponda y respecto de las cuales se aportan
las pruebas pertinentes para acreditar la pertenencia a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

__Nombrecompleto  Numero de identificacion

iii) Conforme con lo anterior, manifestamos que por lo menos el diez por ciento (10%) de la
totalidad de la némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

iv) Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encuentran
vinculadas con una antigliedad igual o mayor a un afno contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. [Para los casos de personas juridicas constituidas
con menos de un afio se tendra que indicar que las personas sefialadas se encuentran
vinculadas desde el momento de constitucion de estal
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Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, aporto la certificacién expedida por el Ministerio
del Interior, de acuerdo con los incisos 3 y 4 del subnumeral 5 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en _ e alos diasdelmesde  del20__

[Nombre y firma del representante legal de la

[Nombre y firma de la persona natural] persona juridica o el revisor fiscal, segtn
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-81 . Version | 2 |




i FORMATO 10 FACTORES DE DESEMPATE .
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-FM-81 | Pagina | 8de 13
Versiéon No. 2

[Nimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10 E - PARTIC!PAClON MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro ya sea
fundacién, corporacién o asociacion se ajustara el Formato en lo pertinente. La informacion de este
Formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por tanto, no se podran
publicar en el SECOP 1 y Il para su conocimiento]

Sefiores -
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si estan obligados
atenerlo] identificado con [Incorporar el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [expresar la razén social de la persona juridical,
[identificada con el NIT |, certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso reincorporacion y/o reintegracion. Esta informacion esta soportada de
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité
Operativo para la Dejacién de Armas, de la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion y el
documento de identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefalo las personas en proceso de reincorporacién o reintegracion que
participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de
participacion:

Identificaciéon de las personas en Namero de cuotas sociales, acciones que
proceso de reincorporacion o poseen o el alcance o condicion de su

reintegracion (Incluir nombre y participacion en el caso de las personas
documento de identidad) juridicas sin animo de lucro

Adjunto a esta certificacién aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracién, de acuerdo con los incisos 1y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.8
del Documento Base.

En constancia, se firma en __,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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[Niimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10E - PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION (PERSONA JURIDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en
proceso de reincorporacién. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro ya sea fundacién, corporacién o asociacion se ajustara el Formato en lo pertinente. La
informacién de este Formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legalyy, por
tanto, no se podra publicar en el SECOP | y |l para su conocimiento]

Senores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incorporar el ndmero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Expresar la razon social de la persona
juridical, [identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reincorporacion. Esta informacion esta soportada de acuerdo
con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo
para la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacidén y el documento
de identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacién que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicién de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

Identificacion de las personas en
proceso de reincorporacion (Incluir
nombre y documento de identidad)

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral 6 del numeral 4.8 del Documento Base.

En constancia, se firma en _ : . alos dias del mes de ' del20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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[Nimero del Proceso de Contratacién]

FORMATO 10 F — PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS
JURIDICAS)

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, del
integrante del Proponente Plural (persona juridica) en el que mayoritariamente participen madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracién o reincorporacion. Este Formato lo podra
presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condicién anterior, tengan una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.]

[En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin &nimo de lucro ya sea fundacion,
corporacion o asociacion se ajustara el Formato en lo pertinente.]

[En el evento en el que participen personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, teniendo
en cuenta que la informacion de este Formato contiene datos sensibles la cual esta sujeta a reserva
legal, no se podra publicar en el SECOP |y |l para su conocimiento]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir ntimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
Iote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incorporar el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si
actla como representante legal o revisor fiscal] de [Expresar la razén social de la persona juridical,
[identificada con el NIT ], certifico bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica del Proponente
Plural esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el siguiente cuadro sefialo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su
respectivo porcentaje de participacion:

Identificacion de las madres cabeza
de familia o personas en proceso de

Nimero de cuotas sociales, acciones que
~ poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
~juridicas sin animo de lucro

reincorporacion o reintegracion
(Incluir nombre y documento de
identidad) =

De igual manera acredito que la condicién de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, se aporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral
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2 ylo el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 del Documento Base, para lo cual adjunto los
documentos correspondientes.

[Para la acreditacion de desempate establecida en el literal (c) del subnumeral 7 del numeral 4.8 del
Documento Tipo incluir la siguiente redaccion:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en 5 , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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[Ntimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10G — PAGOS REALIZADOS A MIPYME, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES

Sefiores )
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir ndmero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[incluir el nombre del Proponente persona natural y contador pliblico o el representante legal y revisor
fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contader publico, segin
corresponda] identificados con [Incorporar el nimero de identificacién], en nuestra condicion de
[indicar si acttia como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de
[Expresar la razén social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica)

], declaramos bajo la gravedad del juramento, que de acuerdo con nuestros Estados
Financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o

asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior.

En constancia, se firma en . ; "~ alos_ diasdelmesde_ del 20

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, segun correspondal]
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[Niimero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 10H — ACREDITACION MIPYME

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote: [Indicar el
lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador publico o del representante legal de la
persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y
contador publico, segun corresponda,] identificados con [Incorporar €l numero de identificacion],
actuando en representacion de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural]
declaramos bajo la gravedad de juramento que la [Indicar si es empresa o sociedad] se encuentra
clasificada como: [Expresar si es micro, pequena y mediana empresa] de acuerdo con los criterios
definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual
ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los
miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de __del20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante‘legql y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador piiblico, seglin corresponda]
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[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto: [Indicar el objeto contractual del Proceso de Contratacién]
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o por grupos] Lote/grupo: [Indicar el lote/grupo
o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

‘[Nombre del representante legal del Proponente]" , en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente- persona natural], en adelante el Proponente,
[SI/NO] me comprometo bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecolégico o reciclado en
procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de
residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos
expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir
con las obligaciones que se desprenden con ocasion de la ejecucion de los mencionados criterios y
la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestacién de mi servicio como Interventor
y a las actividades que se desarrollaran en el marco de la interventoria, ya sea de forma directa o
por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la
Entidad en el «Numeral 9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la obra» del Pliego de
Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por
el incumplimiento de esta obligacién contractual que asumo.

Atentamente,
Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C de

Direccién de correo

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]

| Co6d] >  CCE-EICP-F*1-127 v g
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| VersiénNo. | 1 B o

[Numero del Proceso de Contratacion]

FORMATO 14 A - ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacion de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [incluir nimero del Proceso de Contratacién]
Objeto:

[incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote/Grupo:
[Indicar el lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta. ]

Estimados sefiores:

{Incluir el nombre de la persona natural y el contador piblico] identificados con [Indicar los nimeros
de identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que [Incorporar el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequena y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 2053

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del contador]

| Codigo | CCE-EICP-FM-139 | Versién 1 |
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) FORMATO 14 - ACREDITACION MIPYME ‘
___INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -VERSION2 |

Codigo | CCE-EICP-FM-139 - : T
_VersionNo. | 1 B

[Nimero del Proceso de Contratacién]

FORMATO 14 B - ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacién de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregaré los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o por grupos] Lote/Grupo:
[indicar el lote/grupo o lotes/grupos a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo]
identificados con [Indicar los nimeros de identificacion], actuando en representacion de [Incluir
nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que [Incorporar el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacion legal

de la Camara de Comercio de o de la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del20__.
[Nombre y firma del representante legal] [Nombre y firma del contador o revisor fiscal

si esta obligado a tenerlo]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-139 | Versién 1|
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Matriz 1 - Experiencia "Documentos tipo de interventoria de obra ptiblica de infraestructura ds transporte - version 2*

Cédiga

{CCEEICR-FMT

_ MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO.

fLas Entidades Estatales no podsdn inclui; modificar, supsimir o altorar fas condicionps de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo detenmine]
Para conacer las caracteristicas de la Mafriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y [a experiencia especffica del procedimiento de contratacion, remitase a las instrucciones que se encuentran al final de este documenta.

1. INTERVENTORIA A OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Cuantias del precadimiento de contratacién: < 100 SMMLY Entre 100 y 500 SMMLY Entre 801 y 1.000 SMVLY Entre 1.001 y 4.000 SMMLY Mayor o kyuala 4.001 Sk
Acreditacién de la : EXPERIENCIA:
EXPERIENGIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPODE i NCIA:
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION EN PAVIMENTC ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS © SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PR
AEROPUERTOS
Paor lo menos une (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe confemplar 1a |
proyecto con una longitud Intervenida correspondiente al XX de la longitud de via a realizar I interven
presente Procesc de Contratacion
erd establecer 1a v le "X X%"conforme a la relacidn entre lungitudes y porcertajes
DE DIMENSIONA ']
Por o menas uno (1) de los _Mww ﬂwm”a%%%o%%w a_oqw
ESPECIFICA NA NA contratos validos aportados i 8P
1.1 INTERVENTORIA A . come experiencia general <
PROYECTOS DE CONSTRUCCION come experiencia general dehe SortRmriar i Por lo menos uno (1) de los contratos
DE ViAS conternplar la interventorfa a un e E”u ot como experiencia generai debe ¢
prayecto que sea de un valor e Yy _,UEM« interventorfa & un proyecto que se
carrespondiente a par lo menos noﬂ_.‘m Pdlertaaboris corregpondiente a por lo menas el 80
&l 70% del valor del mwmﬂcs i __has el | PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del p
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | "o/ de Contratacion.
PRESUPUESTO OFICIAL
del presente Procesa de
Cantratadon (PG) del presente Proceso de
Caontratacidn
<6Km >=5Km <5Km >=5Km <GKm >
% DE DIMENSIONAMIENTO M.A, NA
100% 70% 100% 70% 100%
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS © SE
VIS URBANAS Q PISTAS DE AERCPUERTOS
Por lo menos unc (1) de los Por fo menos uno (T) deTos
contratos vélicdos aportados contratos vélidos aportades
como experiencia general debe coma experiencla general | Por lo menos uno (1) de los contratos
contemplar la interventorfa a un debe contemplar la como experiencia general debe ¢
1.2 INTERVENTORIA A proyecto gue sea de un valor interventoria a un proyecto interventorfa a un proyesto que se
Gue hayan contenido i2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO correspondiente a por lo menos que sea de un valor correspondiente a por la menos ef 60
d DE ViAS ESPEGIFICA N.A NA &l 70% del valor del carrespandiente a por lo PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del p
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) | menos el 80% del valor del da Contratacion
del presente Proceso de PRESUPUESTO OFICIAL
| Confratacion. | (PO) del presents Proceso de
Por lo menos uno (1) de los contrates validos apartados come experiencia general debe contemplar la i
proyecto can una longitud Intervenida correspondiente @ por lo mencs el 70% de la longitud de y
interventoria mediante el presente Procesa de Contratacién,
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION © PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION
GENERAL
ASFALTICO O CONCRETC HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Q VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
1.3 INTERVENTORIA A Por lo menos une {1) de los contratos
PROYECTOS DE REHABILITACION Por lo menos uno {1) de los contratos vélidos aportatios como experiencia general debe _unm_w.x_mmﬁM“MM Mﬂwhh_nm Emwwﬂwﬂﬂwmﬁmhﬂwngnommﬂo%ﬁa como experiencia general debe o
0 RECONSTRUCCION DE Vias ESPECIFICA canternplar (a interventor(a a un proyeato que sea de un valor catrespondiente a par lo . 0 que sea de un valor cormesparkdiente a por lo menas &f Interventorfa a un proyecto que se
menes el 70% del vaior del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Procesa de oY cofrespondiente a por (o menas €l 60
60% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
Cantratacion Pr i PRESUPUESTO OFICIAL (FO) del p
aceso de Contratacion 4
de Contratacion
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO © MANTENIMIENTO xc._._z.»m.m_o O MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O REHABILI
GENERAL PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBAN,
AEROPUERTOS




s

1.4 INTERVENORIA A PROYECTOS
DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO
Y/O PERIODICO) DE VIAS

Por lo menos uno (1) de los contratos '
coma experiencia general deba ¢
interventorfa @ un prayecto que se

Por la menos uno (1) de ks contratos vélidos apertados coma

Porle menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe iencia general contemplar |2 Interventaria a un

contemplar la interventorfa a un proyecto que sea de un valar correspondiente a por la

ESFEQICA menos ¢l 70% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (FO) del preserte Procesa de | PrOYe0to due sea de un valar carrespondiente a por fo menos & | oeo0ienta 3 por o menos of 50
80% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
Contratacién : PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del p
Proceso de Contratacion. .
de Cantratacion,
1.5 INTERVENTORIA A A
INTERVENTORIA A PROYECTOS CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARCAGION DE INFRAESTRUCT! T
PROYECTOS DE DEMARCACION GENERAL e s e AN
2 mm_a.a.._w.mﬂ_“.u_” hﬂ%”_muoz._.br 9 Nota: En caso de requerirse Ia interventarfa a la intervencién de |a estructura de pavimento deberd combinarse con la experiencia respectiva.
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experienca general debe acreditar la interventoria a la sefializacién o demarcacion o semaforizacion en malla vial urbana o vias primar
TRANSPORTE o pistas de aeropuertos.
1.6 INTERVENTORIA A INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION O DEMARGACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O £8P,
PROYECTOS DE DEMARCACION ASCCIADO
GENERAL
O SENALIZACION {HORIZONTAL O
VERTICAL) DE ESPACIO PUBLICO Nota: En caso de requerirse la interventorfa a la intervencién de la esfructura de pavimento deberd combinarse con la experiencia respectiva
ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE ESPECIFICA Por lo menas uno (1) de los contratos validos aportados coma experiencia general debe acreditar la Interventoria a la sefalizacion o demarcacion o semafarizacion en espacio publico asociado a n
TRANSPORTE vias primarias o secundarias.
2, INTERVENTORIA A OBRAS EN VIAS TERCIARIAS
Cuantias del p } to de <100 SMNLV Entre 100 y 500 SMMLY Entre 801 y 1.000 SMIVLV | Entre 1.001 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 S
pefecinclon dein : TIPO DE EXPERIENGIA:
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR: D 3
Que hayan contenido la . 5
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS © SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.
Nota 1: Se aclara que también serd vélida la experiencia que haya sido ejecutada a través de Interventoria 2 la Construccién de Vias en Asfaito Natural o Agfaltita
GENERAL Nota 2: En el caso que &l proyecto corresponda a la interventarfa a la construccidn de Placa Huellas, también serd vélida la acreditacion de experiencia a través de " INTERVENTORIAS A LA CON:
PLACA HUELLAS",
Nota 3: En caso que el proyecto a realizar la interventoria corresponda a pavimento articulade o adequinads, también serd valida la acreditacion de la experiencia en este tips de pavimento per part
Proponentes.
Nota 4: Cuando la experiericia aportada por el Proponente contemple la interventorfa a la construccion en vias terciarias NO se requiere que haya incluldo la pavimentacién de la via construida,
2.1 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE CONSTRUCCION o el R 4 »
DE ViAS TERCIARIAS or [0 menos uno 0s contra aportados como experiencia general debe corresponder a |
ﬂo_« Eo_m M:ﬂmwom cﬁ:ﬁ@mﬂm«__wﬂnwoﬁwcﬂw_ un proyects con una longitud Intervenida que correspanda al XX% de la lengitud de la via p realizar
ESPECIFICA NA tsbe Gtitespanier 2 18 INTERVENTORIA & |Mdiante & presenie Procseo de Coniratacian.
LA CONSTRUCCION DE VIAS PRIMARIAS | sl ohin Woriitaion i e g
O SECUNDARIAS O TERCIARIAS. f K re lnngitudes y parce &
<5Km >=5Km <5Km >=5Km <GKm 5-20Km
D NSICNAMIENTO N.A N.A
szl 70% 70% 100% 70% 100% 70%
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONS TRUCCION O MEJORAMIENTQ EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICQO O PLACA HUELLADE il "

SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

GENGRA Nota 1: Se aclara que también serd vélida la experiencla que haya sido ejecutada a través de interventorfa a alguna de las actividades constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto b
2.2 INTERVENTORIA A Nota 2: En caso gue el provecto a realizar la interventoria corresporida a pavimente articulado o adoguinada, también seré vélida la acreditacin de |a experiencia en este tips de pavimertto poi
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Proponentes.
EN ViAS TERCIARIAS Por lo menos uno (1) de los contratas validos aportadas como |For lo menos una (1) de los contratos
experiencia general coresponda a la interventorfa a un proyecto |como éxperiencia general corresponda
ESPECIFICA NA N.A. con una longitud intervenida que corresponda al §0% de la |a un proyecto con una longitud
fongitud de via a realizar la interventoria mediante el presente |corresponda al 100% de la longitud
Proceso de Contratacién. a intery mediante e presente
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIGN © RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENT
CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS Q PISTAS DE AEROPUERTOS
CENERAL Nota 1: Se aclara que también serd vélida |a experiencia que haya sido ejecutada a través de interventaria a alguna de las actividacies constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto P
2.3 INTERVENTORIA A Nota 2: En caso que el proyecto a realizar la interventarfa cornesponda 2 pavimento articulado o adoquinado, también serd vélida la acreditacion de la experiencia en este tipo de pavimento poi
PROYECTOS DE REHABILITACION Proponentes.
O RECO! N ViAS
zwmn.n.._ﬂﬂ__w”m Por la menos uno (1) de los contratos validos apertados como RFIGATe :oqn ) am_Em eOnREs
experiencia general coresponda a la Interventorfa a un proyecto 20T EXPeriencia general corresponda
EsPECIFICA NA N.A can una longitud intervenida que corresponda al 50% de la S pTRiieio, oo lsia longitud

carresponda al 100% de la fongitud

longitud de yia 3 reall la interventorfa mediante el prese

Procesa de Cantratach

interventoria mediante el presente

Contralaciin

@



=

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO © MANTENIMIENTO RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O REHABILI
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION © CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPURRTOS Of
GENERAL Nota 1: Se acalra que también serd vélida la experiencia que haya sido ejecutada a través de interventorfa interventoria a alguna de ias actividades constructivas de la experiencia general para 4
2.4 INTERVENTORIA A POYECTOS Natural o Asfaltita.
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Nota 2: En caso que el proyecto a realizar la interventoria corresponda a pavimento articulado 0 adoquinado, tarbién serd valida la acreditacion de la experiencia en este tipo de pavimenito par
O PERIODICO EN ViAS Praponentes
TERCIARIAS : g . 2
{La enticlad tificard la it 5n cel siguierte req 0 de expueiiencia o ica en sus estudios previas en retacidn con los proyectos de rantenim ento rutinaro - rocerfa!]
EREECIFIGA Por la menas uno (1) de los contratos véliios aportados come experiencia general ciebe acreditar que fueron realizadas actividades de INTERVENTORIA A MANTENIMIENTOS RUTINARIOS tipo n
de acuerdo con las gules y manuales vigentes en la materia
INTERVENTORI[A A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL © DEMARCACION DE VIAS PRIM
SECUNDARIAS © AEROP|ISTAS C URBANAS,
2.5 INTERVENTORIA A GENERAL
PROYECTOS DE SENALIZACION ] - ) ) ; - 5
(HORIZONTAL © VERTICAL) Y/O Nota: En caso de requerirse |a interventoria a |a intervencidn de la estructura de pavimento deberd combinarse con ia experiencia respectiva.
DEMARCACION DE ViAS
TERCIARIAS
ESPECIFICA Por lo Emzpama::o ﬁ ) o_m. ~om contratos &33 aportados como experiencla general debe acreditar en el componente de interventoria a la seftalizacidn o demarcacién un valor igual o sup
F p e esf d o F

3, INTERVENTORIA A OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES

Cuantias dei procedi de ra: <100 SMMLV Entre 100 y 600 SMMLV Entre 501 y 1.000 SMMLY Entre 1.001 y 4.000 SMMLY Mayror o jgual & 4.001 S
Acreditacién de la : TIPO DE EXPERIENGIA:
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A GONTRATAR: PO
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN G HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: DRAGADOS DE CANALES NAVEGABLES MARITIMOS OFLUVIALES Q DRAGADOS
EN CANALES DE AGCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS O DRAGADOS HIDRAULICOS EN CANALES NAVEGABLES CON FINES DE NAVEGACION,
Por lo menos uno (1) de los cantratos validos aportados corma experiencia general debe corresponder a la interventoria de un proyecto de dragado en un canal de acceso a un puerto (maritimeo o flu
3.1 INTERVENTORIA A o8 aguanavegads,
PROYECTOS DE DRAGADO EN
CANALES DE ACCESO A .
PUERTOS MARITIMOS ESPECIFICA
aaom de tciva o draga Qmo»:.nmv el ncm_ corresponds a. [la Erticad deberi indicar en este apartado el tipo de draga exigido de las iistadas a cortinuacion: draga de corte, draga de: tolva =
arse especi fcagiones técnicas e ia dr aga mas alii de lo
INTERVENTORIA > PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
GENERAL - DRAGADOS MARITIMOS Q FLUVIALES
- CRAGADOS EN CUERPOS DE AGUA NAVEGABLES O NO NAVEGABLES
3.2 INTERVENTORIA A Por lo menas uno (1) de los contratos validos aportades como experiencia general debe corresponder a la interventorfa 2 un dragado en un canal de acceso & un puerto (marftimo o fiuvial) o un cuet
PROYECTOS DE DRAGADO EN navegable.
RIOS © CUERPOS DE AGUA
NAVEGABLES [La er d analizard y justificard la pertinensia de inc uir como experiencia especitica a
ESPECIFICA
Por o menos uno (1) de los noaaﬁm validos muo:maom noao mxnm_,_m:gm general o_mnm mn_.m%mﬁ a.._m se utilizd el tipo de draga exigido para el Proceso de Contratacion a realizar la interventoria Bm
ga exigico de las ['stadss a ontinuacdn: draga de corte draga de toiva, d
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO AGTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITA
MANTENIMIENTQ DE OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, MARITIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCION OBRAS DE PROTECCION O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O Eb
3.3 INTERVENTORIA A
OOEM_HM“_MNMM”_WM Mwn-“,_m.b_.mm Con los contratas vélides aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejectitado la interventoria para la INTERVENCION de ENROCADOS O ESCOLLERAS g»m_.:_s}m L
DE ACCESO MARITIMO, A ESPECIFICA complementarias o proteccién de canales de acseso (maritimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al XX*6 de la cantidad a contratar, la cual corresponde a. [la entidad debiré Y
CANALES §<m0’w_..m.m ey n metros clbicos o toneladas £n casa de trabarse de was de una canth antidad deberd indicar I2 de mayo” importarcia o mas represertatival
—n_._._<==wmmm %M_s”mum CANTIDAD A REALIZAR LA INTERVENTORIA EN METROS CUBICOS O TONELADAS.
1M—WM>CN>§_M.M._‘D Nota 1: La Entidad deberé hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros clbicos y toneladas seglin corresponda

% DIMENSIONAMIENTO

Mayor o igual que el 100% en uno de los contrates Mayer o igual que el 75% en uno de los contratos Mayor o igual que el 70% en uno &

GENERAL

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION © RECONSTRUCCION O REHABILITACION C MEJCRAMIE

. CONSERVACION G MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILESSRORAULICAS, MARITIMAS O FLUVIALES
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Que hayan contenido la

3.4 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
O RECONSTRUCCION ©
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
CONSERVACION ©
MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

ESPECIFICA

Por fa menas uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya efecuitado la Interventoria a la intervencion de estructuras hidraulicas en el material en
ejecutard la obra a cantratar, el cual corresponde a, (la entidad deberd indicar el maberial de las estructuras hidrdulicas, y e caso tal de existir mas de se deberd indivar el de mayor ir

da en e procesa Je selecc on]

Por la menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experlencia general debe contemplar a interventoria a la ejecucién de obras de protecsion o defensas de margenes yfo encauzamient

Con los contratos vélidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la interventaria para la intervencion de estructuras hidraulicas en el material en ef cual se ejes
2] dle la obra & ejectar], en una cantided IGUAL O MAYOR a contratar al XX%, la cual corresponde a [la ntidad « rd
rse de 1a entdad deberd indicar la de mavor importancia o mée representatival

% DIMENSIONAMIENTO

CANTIDAD A REALIZAR LA INTERVENTORIA EN METROS CUBICOS O TONELADAS.
Nota 1: La Entidad deberd hacer una equivalencia técnicamente soportada entre metros cdbicas y taneladas segun corresponda,

Mayer o igual que el 100% en uno de los contratos Mayor o igual que el 75% en uno de los contratos Mayor o igual que el 70% en uno d

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIA

ORGANIZAGION Y OPERACION DE
LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN CONCRETO

3.6 INTERVENTORIA A GENERAL © SERALIZACIGN DE VIAS FLUVIALES O MARITIMAS
PROYECTOS DE SENALIZACION 7 .
FLUVIAL ESPECIFICA Por .a menos uno (1) de los contratos validos aportadas como experiencia general haya contenido la interventoria a la SENALIZACION DE VIAS FLUVIALES en el cual se acredite la ejecucién actr
SENALIZACION VERTICAL {suministro o instalacion).
2.6 INTERVENTORIA A GENERAL NTERVENTORIA A PROYEGTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
1_no<mn—..|.__.~ﬂtw_MM >Uvmrmc4<JNH QUEY ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportades como experiencia general haya contenide la Interventaria a un destranque y limpieza de un canal navegable fiuvial
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACT] VIDADES DE: OBRAS FLUVIALES O WARITIMAS
3.7 INTERVENTORIA A Por lo menos Lno (1) de los contratos valides aportados camo experiencia general haya contenids la interventorfa a LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIE
PROYECTOS DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS DE RIOS © MUELLES.
MANTENIMIENTO DE MUELLES A i
TRAVES DE DRAGADO Y OBRAS RSREQIFIGA "
DE PROTECCION
Par lo menos une (1) de los cantratos validos aportados como experiencia general haya contenicio la Interventorfa a LA EJECUCION DE DRAGADQ FLUVIAL O MARITIMO
GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: OBRAS FLUVIALES © MARITIMAS
3.8 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE CONSTRUCCION .
© AMPLIACION DE MUELLES ESPECIFICA Por la menas uno (1) de los contratos validos apartados como experiencia general haya contenido la Interventorfa a LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE UN MUELLE FL
FLOTANTES MARITIMO FLOTANTE.
2.9 INTERVENTORIA A GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS GUE CORRESPOMDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
1:%%%%%%%%“&«%%“@%2 ESPECIFICA Por lo menes Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general haya contenide la interverorfa a LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE UN MUELLE FLL
MARITIMO EN CONCRETO,
S TN TERVENTURIA A
PROYECTOS DE GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: OBRAS FLUVIALES O MARTTIMAS
MANTENIMIENTO O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION © ESPECIFICA Por o menos uno (1) de los contratos validos apartados como expetiencia general haya contenico la Interventorfa a LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O REHABILIT.
GONSERVACION DE MUELLES MANTENIMIENTO © CONSERVACIGN DE UN MUELLE FLUVIAL O MARITIMO FLOTANTE
| ELOTANTES -
3.1 INTERVENTORIA A GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE; OBRAS FLUVIALES O MARITIMAS
PROYECTOS DE ESPECIFICA Por o menas uno (1) de los contratos validos apartados come experienaia general haya contenido la interventorfa a LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION O MANTEMIMIENTO O REHABILIT,
MANTENIMIENTO DE MUELLES MANTENIMIENTO © CONSERVACION DE UN MUELLE FLUVIAL O MARITIMO FLOTANTE EN CONCRETO
3.12 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO, . :
ADMINISTRACION GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO, ADMINISTRAGION, CRGANIZACION Y OPERACION DE MUELLE
ORGANIZACION Y OPERACION DE FLOTANTE
LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA METALICO O
FLOTANTES
3.13 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO, ' 3
ADMINISTRACION GENERAL INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y OPERACION DE MUELLE

A, INTERVENTORIA A OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCION, PREVENCION O MIT TGACION DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACION DIREGTA

Cuantias del procedimiento de contratacién:

Entre 100 y 500 SMMLY Entre 1.001 y 4.000 SMMLY Mayor o igual a 4.001 SA

< 48.&

Entre 501 ¥ 1 .oao%r<
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