
ITEM: Localización y replanteo para edificaciones FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,1 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 297,31

054-0004 $ 12.500,00 0.05000 $/hora $ 625,00

Sub-total $ 922,31

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

077-0012 und $ 8.500,00 0,002 $ 17,00

079-0017 und $ 6.000,00 0,02 $ 120,00

116-0005 lb $ 7.500,00 0,01 $ 75,00

m $ 56,00 0,1 $ 5,60

Sub-total $ 217,60

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0001 $ 135.135,14 85% $ 250.000,00 0,02 $ 5.000,00

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,02 $ 946,16

Sub-total $ 5.946,16

$ 7.086

ITEM: Cerramiento provisional en polipropileno verde H=2.1 m FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,2 UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 319,33

Sub-total $ 319,33

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

001-0005 kg $ 3.500,00 0,2 $ 700,00

116-0004 lb $ 7.500,00 0,1 $ 750,00

064-0002 m $ 2.500,00 1 $ 2.500,00

077-0012 und $ 12.000,00 0,25 $ 3.000,00

Sub-total $ 6.950,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,05 $ 2.365,40

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,05 $ 4.021,15

Sub-total $ 6.386,55

$ 13.656

ITEM: Descapote a máquina hasta 30 cm, incluye retiro FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,3 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0157 $ 90.000,00 0.04000 $/hora $ 3.600,00

067-0005 5.00000 % $ 23,65

Sub-total $ 3.623,65

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,1 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Sub-total $ 1.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,1 $ 4.730,80

Sub-total $ 4.730,80

Descripción

Alambre negro cal 18

Descripción

Herramienta Menor

Tela de cerramiento en polipropileno verde

Guadua L=5m

Ayudante (1)

Oficial (1)

Total Costo Directo

Descripción

Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP,  profundidad de excavación 5.41 m

Herramienta Menor

Descripción

Transporte de material de excavación

Descripción

Ayudante (1)

Puntilla 2"

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m

Descripción

Descripción

Descripción

Guadua L=5m

Herramienta Menor

Equipo completo de topografía

Puntilla 3"

Nylon 

Comisión de Topografía  (1)

Ayudante (1)

Total Costo Directo



$ 9.354

ITEM: Destierre, transporte y reubicación palmera FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,4 UNIDAD: un

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0157 $ 90.000,00 6 $/hora $ 540.000,00

067-0005 5.00000 % $ 23,65

Sub-total $ 540.023,65

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 1 1,6 $ 45.000,00 $ 72.000,00

Sub-total $ 72.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 51.143,78 85% $ 94.616,00 3 $ 283.848,00

Sub-total $ 283.848,00

$ 895.872

ITEM: Demolición cilindros de concreto, incluye retiro y disposición final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,5 UNIDAD: un.

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0035 $ 50.000,00 0.5000 $/hora $ 25.000,00

067-0005 5.00000 % $ 3.311,56

Sub-total $ 28.311,56

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 1,1 $ 1.000,00 $ 11.000,00

Sub-total $ 11.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 51.143,78 85% $ 94.616,00 0,7 $ 66.231,20

Sub-total $ 66.231,20

$ 105.543

ITEM: Demolición de cajas de concreto, incluye retiro y disposición final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,6 UNIDAD: un.

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0035 $ 50.000,00 0.38000 $/hora $ 19.000,00

067-0005 5.00000 % $ 1.088,08

Sub-total $ 20.088,08

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,6 $ 1.000,00 $ 6.000,00

Sub-total $ 6.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 51.143,78 85% $ 94.616,00 0,23 $ 21.761,68

Sub-total $ 21.761,68

$ 47.850

Descripción

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (2)

Descripción

Descripción

Compresor 120 HP, con martillo

Herramienta Menor

Descripción

Compresor 120 HP, con martillo

Herramienta Menor

Descripción

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (2)

Total Costo Directo

Transporte palmera

Ayudante (2)

Total Costo Directo

Total Costo Directo

Total Costo Directo

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Herramienta Menor

Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP,  profundidad de excavación 5.41 m

Descripción



ITEM: Demolición piso en baldosa de gres, incluye retiro y disposición final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,7 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0035 $ 50.000,00 0.06700 $/hora $ 3.350,00

054-0022 $ 110.000,00 0.01000 $/hora $ 1.100,00

067-0005 10.00000 % $ 510,92

Sub-total $ 4.960,92

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,3 $ 1.000,00 $ 3.000,00

Sub-total $ 3.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,04 $ 1.892,32

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,04 $ 3.216,92

Sub-total $ 5.109,24

$ 13.070

ITEM: Desmonte cerramiento en postes de cemento y alambre de puas, incluye retiro y disposicion final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,8 UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0022 $ 110.000,00 0.01000 $/hora $ 1.100,00

067-0005 10.00000 % $ 1.149,58

Sub-total $ 2.249,58

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,25 $ 1.000,00 $ 2.500,00

Sub-total $ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,09 $ 4.257,72

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,09 $ 7.238,07

Sub-total $ 11.495,79

$ 16.245

ITEM: Desmonte punto ecologico, incluye retiro y disposicion final donde la entidad lo determine FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,9 UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0022 $ 110.000,00 0.01000 $/hora $ 1.100,00

067-0005 3% $ 191,60

Sub-total $ 1.291,60

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,1 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Sub-total $ 1.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,05 $ 2.365,40

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,05 $ 4.021,15

Sub-total $ 6.386,55

Oficial (1)

Oficial (1)

Compresor 120 HP, con martillo

Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificación del RPM del motor 2300

Herramienta Menor

Herramienta Menor

Descripción

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (1)

Oficial (1)

Descripción

Ayudante (3)

Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificación del RPM del motor 2300

Herramienta Menor

Descripción

Transporte 

Descripción

Total Costo Directo

Descripción

Total Costo Directo

Descripción

Descripción

Descripción

Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificación del RPM del motor 2300

Transporte de material de demolición

Ayudante (1)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



$ 8.678

ITEM: Desmonte medidores de gas FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,10 UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0022 $ 110.000,00 0.1000 $/hora $ 11.000,00

067-0005 10.00000 % $ 2.554,62

Sub-total $ 13.554,62

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 0,5 1 $ 1.000,00 $ 500,00

Sub-total $ 500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,2 $ 9.461,60

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,2 $ 16.084,60

Sub-total $ 25.546,20

$ 39.601

ITEM: FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,11 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 3.193,28

Sub-total $ 3.193,28

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

072-0022 und $ 1.500,00 30 $ 45.000,00

0.2.0023 m3 $ 341.800,00 0,03 $ 10.254,00

Sub-total $ 55.254,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,5 $ 23.654,00

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,5 $ 40.211,50

Sub-total $ 63.865,50

$ 122.313

ITEM: Demolición con compresor de vigas y columnas en concreto., incluye retiro y disposiciónfinal FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,12 UNIDAD: un

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0035 $ 50.000,00 2.00000 $/hora $ 100.000,00

067-0005 5.00000 % $ 709,62

Sub-total $ 100.709,62

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,5 $ 1.000,00 $ 5.000,00

Sub-total $ 5.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,3 $ 14.192,40

Sub-total $ 14.192,40

Descripción

Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificación del RPM del motor 2300

Herramienta Menor

Transporte 

Descripción

Ayudante (1)

Oficial (1)

Total Costo Directo

Reubicación e instalación medidores de gas, incluye construcción nuro en ladrillo estructural hueco en arcilla de 

29x12x10cm, limpio una cara

Total Costo Directo

Descripción

ladrillo estructural 29x12x10

Insumos para mortero 1:4. no incluye mano de obra. 

Descripción

Ayudante (1)

Oficial (1)

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Descripción

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Compresor 120 HP, con martillo

Herramienta Menor

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (1)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



$ 119.902

ITEM: Demolición manual de muros en ladrillos (e=0.25 m)., incluye retiro y disposición final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,13 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 946,16

Sub-total $ 946,16

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 0,8 $ 1.000,00 $ 8.000,00

Sub-total $ 8.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,4 $ 18.923,20

Sub-total $ 18.923,20

$ 27.869

ITEM: Retiro y disposicion final de polines, varillas  y todos los elementos que conforman el actual acceso peatonal FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,14 UNIDAD: gl

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0157 $ 90.000,00 0.05000 $/hora $ 4.500,00

067-0005 5.00000 % $ 47,31

Sub-total $ 4.547,31

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 25 $ 1.000,00 $ 250.000,00

Sub-total $ 250.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,02 $ 946,16

Sub-total $ 946,16

$ 255.493

ITEM: Demolicion anden en concreto perimetral a la porteria, incluye retiro y disposicion final FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,15 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 544,04

054-0035 $ 50.000,00 0.15000 $/hora $ 7.500,00

Sub-total $ 8.044,04

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 1 $ 1.000,00 $ 10.000,00

Sub-total $ 10.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,23 $ 10.880,84

Sub-total $ 10.880,84

$ 28.925

ITEM: ACOMETIDA ELÉCTRICA 1F(2# 6) 1" INCLUYE CONEXIÓN A 3 TABLEROS DE 12 CIRCUITOS CADA UNO FECHA: 2025-05-26

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Compresor 120 HP, con martillo

Descripción

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (1)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Total Costo Directo

Descripción

Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP,  profundidad de excavación 5.41 m

Herramienta Menor

Transporte de material 

Descripción

Ayudante (1)

Total Costo Directo

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Transporte de material de demolición

Descripción

Ayudante (1)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



CÓDIGO: 1,16 UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 396,59

$ 3.500,00

Sub-total $ 3.896,59

II. MATERIALES

Id Equipo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total

ML 1,05 $ 9.950,00 $ 10.447,50

Sub-total $ 10.447,50

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,05 $ 7.931,88

Sub-total $ 7.931,88

$ 22.276

ITEM: FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,17 UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 3.965,94

$ 2.500,00

Sub-total $ 6.465,94

II. MATERIALES

Id Equipo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total

Unidad 1 $ 642.500,00 $ 642.500,00

Unidad 1 $ 79.800,00 $ 79.800,00

gl 1 $ 5.500,00 $ 5.500,00

Sub-total $ 648.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,5 $ 79.318,75

Sub-total $ 79.318,75

$ 733.785

ITEM:

FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,18 UNIDAD: VG

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 118.978,13

$ 2.500,00

Sub-total $ 121.478,13

II. MATERIALES

Id Equipo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total

ML 300 $ 7.250,00 $ 2.175.000,00

Unidad 6 $ 25.000,00 $ 150.000,00

Unidad 1 $ 1.051.000,00 $ 1.051.000,00

Unidad 6 $ 25.000,00 $ 150.000,00

Sub-total $ 3.526.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

Gabinete o rack de piso de 1,20 con 

accesorios

Cajas sobrepuestas para noexión de jacks

Cable #6

Descripción

Cuadrilla eléctrica 

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Anamio

Descripción

Luminaria solar vial Led 400 w 6500 k 

bateria 6 hrs. 6256 lm

Elementos de fijación 

Descripción

Herramienta Menor

Anamio

Descripción

Descripción

Cuadrilla eléctrica 

Total Costo Directo

SUMINISTRO E ISNTALACION LUMNINARIA SOLAR VIAL LED 400 W 6500 K  BATERIA 6 HRS. TEMPERATURA DE 

COLOR 6500 K FLUJO LUMINOSO 6256 LM. GRADO DE PROTECCION IP65, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 A 

50 GRADOS,  INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 

FUNCINAMIENTO

ACOMETIDA RED DE DATOS CON 150 MTS DE CABLEADO CATEGORIA 6A EXTERIOR Y 150 MTS DE CABLEADO 

INTERIOR, INCLUYE RACK DE PISO  CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS SOBREPUESTAS PARA CONEXIÓN DE 

JACKS Y SEIS (6) PUNTOS DE DATOS

Descripción

Herramienta Menor

Anamio

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Soporte

Cable UTP Categoria 6A exteriores

Descripción

Patch cord



113-0002 $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 15 $ 2.379.562,50

Sub-total $ 2.379.562,50

$ 6.027.041

ITEM: Acometida en Tubería PVC D= 1" Tipo U.M. RDE 21 FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 1,19 UNIDAD: m

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

5.00000 % $ 191,60

Sub-total $ 191,60

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $ 39.500,00 0,01 $ 395,00

m $ 5.840,00 1 $ 5.840,00

gl $ 2.100,00 1 $ 2.100,00

061-0034 gal $ 43.630,00 0,001 $ 43,63

Sub-total $ 8.378,63

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,03 $ 2.412,69

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,03 $ 1.419,24

Sub-total $ 3.831,93

$ 12.402

ITEM: FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,20 UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 3% $ 0,00

$ 2.500,00

Sub-total $ 2.500,00

II. MATERIALES

Id Equipo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total

Sub-total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,5 $ 23.654,00

Sub-total $ 23.654,00

$ 26.154

ITEM: FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 1,21 UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

3% $ 285,55

Sub-total $ 285,55

II. MATERIALES

Descripción

Ayudante (1)

Descripción

Herramienta Menor

Total Costo Directo

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA  CORRUGADA  6"

EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6"

Descripción

Herramienta Menor

Anamio

Descripción

Oficial (1)

Ayudante (1)

Total Costo Directo

Descripción

Lubricante 1 kg

Tubería PVC D = 1" RDE 21

Limpiador PVC 

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Accesorios

Descripción

Herramienta Menor

Cuadrilla eléctrica 

Total Costo Directo



Id Equipo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total

und $ 39.500,00 0,06 $ 2.370,00

m $ 32.991,00 1,05 $ 34.640,55

gl $ 2.100,00 1 $ 2.100,00

gal $ 43.630,00 0,01 $ 436,30

Sub-total $ 39.546,85

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,06 $ 9.518,25

Sub-total $ 9.518,25

$ 49.351

ITEM: Caja de inspección 80x80 cm incluye tapa e=10 cm FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 1,22 UNIDAD: und

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0099 $ 7.975,00 0.24100 $/hora $ 1.921,98

067-0005 5.00000 % $ 6.386,55

Sub-total $ 8.308,53

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

079-0017 und $ 6.000,00 1 $ 6.000,00

077-0007 und $ 15.000,00 7 $ 105.000,00

116-0004 lb $ 7.500,00 1 $ 7.500,00

0.1.0017 m3 $ 406.500,00 0,43 $ 174.795,00

Sub-total $ 293.295,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 1 $ 47.308,00

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 1 $ 80.423,00

Sub-total $ 127.731,00

$ 429.335

ITEM: Filtro frances con tuberia PVC de 8" de diametro , incluye excavación, gravas, geotextil y concreto FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 1,23 UNIDAD: m

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 5.109,24

Sub-total $ 5.109,24

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m $ 28.194,00 1,02 $ 13.286,70

m3 $ 20.285,00 0,418 $ 8.479,13

Geotextil no tejido m2 $ 7.850,00 0,5 $ 3.925,00

m3 $ 406.500,00 0,066 $ 26.829,00

Sub-total $ 52.519,83

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,8 $ 37.846,40

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,8 $ 64.338,40

Sub-total $ 102.184,80

$ 159.814

Ayudante (1)

Oficial (1)

Total Costo Directo

Grava filtrante sin clasificar.

Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. 

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 8" de diámetro, longitud nominal 6 m, unión por 

copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas.

Descripción

Total Costo Directo

Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. 

Descripción

Ayudante (1)

Oficial (1)

Tabla Formaleta Pino 25x3

Puntilla 2"

Descripción

Cuadrilla eléctrica 

Total Costo Directo

Herramienta Menor

Descripción

Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m

Descripción

Mezcladora Motor a gasolina

Descripción

Lubricante 1 kg

Tubería Corrugada sanitaria 6"

Accesorios

Limpiador PVC 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



ITEM: Excavación mecánica sin clasificar, incluye retiro y disposición final distancia 10 km. FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 2,1 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 70,96

054-0157 $ 90.000,00 0.0900 $/hora $ 8.100,00

Sub-total $ 8.170,96

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00

Sub-total $ 13.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,03 $ 1.419,24

Sub-total $ 1.419,24

$ 23.090

ITEM: Suministro, transporte y colocacion recebo compacatado FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 2,2 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 520,39

054-0101 $ 9.425,00 0.45000 $/hora $ 4.241,25

Sub-total $ 4.761,64

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

005-0005 m3 $ 46.500,00 1,3 $ 60.450,00

Sub-total $ 60.450,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00

Sub-total $ 13.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,22 $ 10.407,76

Sub-total $ 10.407,76

$ 89.119

ITEM: Sub-base granular Clase A. Incluye transporte FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 2,3 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0061 $ 157.500,00 0.02900 $/hora $ 4.567,50

054-0023 $ 50.000,00 0.02900 $/hora $ 1.450,00

067-0005 1.00000 % $ 124,81

054-0083 $ 120.000,00 0.02900 $/hora $ 3.480,00

Sub-total $ 9.622,31

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

005-0033 m3 $ 79.800,00 1,3 $ 103.740,00

148-0002 lts $ 30,00 24 $ 1,25

Sub-total $ 103.741,25

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0065 m3-km 10 1,3 $ 1.000,00 $ 13.000,00

Sub-total $ 13.000,00

Carrotanque de agua (1000 galones)

Material de sub-base clase A

Agua

Descripción

Descripción

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Herramienta Menor

Descripción

Ayudante (1)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Vibrocompactador Tipo Saltarín

Descripción

Recebo

Descripción

Transporte 

Total Costo Directo

Descripción

Ayudante (1)

Descripción

Transporte de Agregados pétreos

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Descripción

Herramienta Menor

Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP,  profundidad de excavación 5.41 m

Transporte de material de excavación

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0001 $ 141.891,89 85% $ 262.500,00 0,04 $ 10.500,00

113-0002 $ 26.773,77 85% $ 49.531,48 0,04 $ 1.981,26

Sub-total $ 12.481,26

$ 138.845

ITEM: Base granular clase A. Incluye transporte. FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 2,4 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 1.00000 % $ 118,92

054-0083 $ 120.000,00 0.03900 $/hora $ 4.680,00

054-0061 $ 157.500,00 0.03900 $/hora $ 6.142,50

054-0023 $ 50.000,00 0.03900 $/hora $ 1.950,00

Sub-total $ 12.891,42

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

148-0002 lts $ 30,00 24 $ 720,00

005-0028 m3 $ 65.700,00 1,3 $ 85.410,00

Sub-total $ 86.130,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0065 m3-km 10 1,3 $ 1.000,00 $ 13.000,00

Sub-total $ 13.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0001 $ 135.135,14 85% $ 250.000,00 0,04 $ 10.000,00

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,04 $ 1.892,32

Sub-total $ 11.892,32

$ 123.914

ITEM: Suministro, transporte y colocacion rajon compacatado FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 2,5 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 567,70

054-0101 $ 9.425,00 0.45000 $/hora $ 4.241,25

Sub-total $ 4.808,95

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

005-0005 m3 $ 46.500,00 1,3 $ 60.450,00

Sub-total $ 60.450,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0014 m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00

Sub-total $ 13.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,24 $ 11.353,92

Sub-total $ 11.353,92

$ 90.113

ITEM: FECHA: 2025-05-26

Descripción

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Transporte 

Sardinel de concreto clase D (21MPa), sección 0,6m x 0,25m x 0,15m  vaciado in situ;  incluye la preparación de la superficie 

de apoyo. 

Total Costo Directo

Carrotanque de agua (1000 galones)

Descripción

Agua

Material de base clase A

Descripción

Transporte de Agregados pétreos

Comisión de Topografía  (1)

Ayudante (2)

Recebo

Ayudante (1)

Vibrocompactador Tipo Saltarín

Descripción

Descripción

Comisión de Topografía  (1)

Ayudante (2)

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Descripción

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton



CÓDIGO: 3,1 UNIDAD: m

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 3.146,41

054-0099 $ 7.975,00 0.06700 $/hora $ 534,33

054-0103 $ 7.975,00 0.04500 $/hora $ 358,88

Sub-total $ 4.039,61

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

0.3.0027 m2 $ 26.020,50 0,45 $ 11.709,23

m3 $ 406.500,00 0,126 $ 51.219,00

Sub-total $ 62.928,23

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0065 m3-km 60 0,0225 $ 1.000,00 $ 1.350,00

Sub-total $ 1.350,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,07 $ 5.629,61

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,07 $ 3.311,56

Sub-total $ 8.941,17

$ 77.259

ITEM: Construcción jardineras en concreto perimetrales a arboles existentes FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,2 UNIDAD: und

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

054-0006 $ 7.969,00 0.27500 $/hora $ 2.191,48

067-0005 5.00000 % $ 3.831,93

Sub-total $ 6.023,41

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

001-0003 kg $ 3.500,00 3,8 $ 13.300,00

001-0065 kg $ 3.500,00 0,1 $ 350,00

0.1.0018 m3 $ 437.950,00 0,65 $ 284.667,50

0.3.0027 m2 $ 26.020,50 5,12 $ 133.224,96

0.1.0020 m3 $ 263.800,00 0,065 $ 17.147,00

Sub-total $ 448.689,46

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,6 $ 28.384,80

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,6 $ 48.253,80

Sub-total $ 76.638,60

$ 531.351

ITEM: Andén en concreto  (e=0,10 m) en concreto de 21 MPa (3000 PSI). No incluye refuerzo. FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,3 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 574,79

054-0102 $ 7.975,00 0.10000 $/hora $ 797,50

054-0006 $ 7.969,00 0.08900 $/hora $ 709,24

Sub-total $ 2.081,53

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

035-0001 kg $ 4.756,00 0,02 $ 95,12

0.1.0017 m3 $ 406.500,00 0,1 $ 40.650,00

0.3.0027 m2 $ 26.020,50 0,4 $ 10.408,20

Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4"

Alambre negro para amarre

Descripción

Ayudante (1)

Oficial (1)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Formaleta en madera.

Descripción

Oficial (1)

Ayudante (4)

Descripción

Transporte 

Vibrador con Motor Eléctrico

Mezcladora de concreto 

Descripción

Antisol blanco

Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. 

Descripción

Mezcladora de concreto 

Descripción

Formaleta en madera.

Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. 

Total Costo Directo

Vibrador con Motor Gasolina

Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra.

Formaleta en madera.

Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. 

Mezcladora Motor a gasolina

Descripción

Herramienta Menor

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Herramienta Menor



Sub-total $ 51.153,32

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,09 $ 4.257,72

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,09 $ 7.238,07

Sub-total $ 11.495,79

$ 64.731

ITEM: Concreto 3000 PSI (1:2:3) para escaleras y rampas FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 3,4 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

5.00000 % $ 13.482,75

$ 7.975,00 0.90000 $/hora $ 7.177,50

Sub-total $ 20.660,25

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

kg $ 650,00 350 $ 227.500,00

lts $ 30,00 170 $ 5.100,00

m3 $ 85.000,00 0,56 $ 47.600,00

m2 $ 26.020,50 1,2 $ 31.224,60

m3 $ 150.000,00 0,84 $ 126.000,00

Sub-total $ 437.424,60

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$ 43.471,89 85% $ 80.423,00 1 $ 80.423,00

$ 25.571,89 85% $ 189.232,00 1 $ 189.232,00

Sub-total $ 269.655,00

$ 727.740

ITEM: Malla de refuerzo FY= 420 MPa FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,5 UNIDAD: kg

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 38,07

Sub-total $ 38,07

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

081-0007 und $ 265.000,00 0,0233 $ 6.174,50

001-0065 kg $ 3.500,00 0,06 $ 210,00

Sub-total $ 6.384,50

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0066 kg-km 10 0,09 $ 1.000,00 $ 900,00

Sub-total $ 900,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 94.616,00 0,00435 $ 411,58

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,00435 $ 349,84

Sub-total $ 761,42

$ 8.084

ITEM:

FECHA: 2025-05-26

Herramienta Menor

Descripción

Oficial (1)

Ayudante (4)

Total Costo Directo

Mezcladora Motor a gasolina

Descripción

Cemento gris

Agua

Arena

Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con 

tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la parte superior y pintada con esmalte color 

aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación,  viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  

reforzada sección 0,2m x 0,15m,  h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m.

Descripción

Transporte de Acero 

Descripción

Ayudante (2)

Oficial (1)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Malla electrosoldada de 5/16 8 mm (20 m2)

Alambre negro para amarre

Descripción

Formaleta en madera.

Triturado

Descripción

Ayudante (3)

Oficial (1)

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



CÓDIGO: 3,6 UNIDAD: m

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 3.00000 % $ 2.156,50

054-0006 $ 7.969,00 0.06300 $/hora $ 502,05

054-0037 $ 63.800,00 0.00100 $/hora $ 63,80

054-0043 $ 14.500,00 0.04000 $/hora $ 580,00

Sub-total $ 3.302,35

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

024-0004 m $ 12.750,00 1 $ 12.750,00

024-0002 m $ 10.100,00 2 $ 18.166,00

111-0004 kg $ 9.900,00 0,05 $ 445,00

034-0011 m $ 450,00 3 $ 1.194,00

024-0003 m $ 1.000,00 2 $ 1.766,00

072-0020 und $ 600,00 53 $ 23.850,00

089-0258 gal $ 52.000,00 0,03 $ 1.470,00

081-0015 m2 $ 17.100,00 1,5 $ 24.585,00

024-0005 und $ 1.600,00 0,5 $ 700,00

001-0003 kg $ 3.500,00 4,723 $ 11.807,50

089-0252 gal $ 19.500,00 0,007 $ 136,50

0.1.0017 m3 $ 406.500,00 0,0735 $ 24.703,35

0.2.0022 m3 $ 394.950,00 0,0132 $ 4.654,21

0.3.0027 m2 $ 26.020,50 0,14 $ 3.642,87

0.1.0020 m3 $ 263.800,00 0,0131 $ 3.193,52

Sub-total $ 133.063,95

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0013 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,35 $ 16.557,80

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 160.846,00 0,085 $ 13.671,91

113-0014 $ 51.909,19 85% $ 96.032,00 0,35 $ 33.611,20

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 94.616,00 0,085 $ 8.042,36

Sub-total $ 71.883,27

$ 208.250

ITEM: Empradización (incluye 10 cm de tierra negra) FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,7 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 437,60

Sub-total $ 437,60

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

081-0007 m3 $ 125.000,00 0,1 $ 12.500,00

001-0065 m2 $ 28.500,00 1,05 $ 29.925,00

Sub-total $ 42.425,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0066 kg-km 10 1,05 $ 1.000,00 $ 10.500,00

Sub-total $ 10.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 94.616,00 0,05 $ 4.730,80

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,05 $ 4.021,15

Sub-total $ 8.751,95

$ 62.115

ITEM: Jardineria y ornato FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,8 UNIDAD: gl

Descripción

Transporte de tierra y cesped

Oficial (2)

Total Costo Directo

Descripción

Oficial (1)

Ayudante (2)

Descripción

Tierra negra

Cesped

Maestro de Cerrajeria  (1)

Ayudante (2)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. 

Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra.

Formaleta en madera.

Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. 

Descripción

Ayudante de Cerrajeria  (1)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Ladrillo limpio #10 (24 x 10 x 6.5 cm)

Esmalte aluminio cromado

Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10

Tapa galvanizada de 1/2 "

Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4"

Disolvente

Descripción

Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", espesor 2 mm

Ángulo 2" x 3/16 " 

Soldadura 6011x1/8

Alambre de pua calibre 12.5

Platina de 1/2 " x 1/8 "

Descripción

Herramienta Menor

Mezcladora de concreto 

Compresor (barrido y soplado)

Equipo de soldadura 250 AMP

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 35.007,80

Sub-total $ 35.007,80

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

081-0007 m3 $ 125.000,00 0,1 $ 2.517,68

un  $ 55.000,00 80 $ 4.400.000,00

001-0065 m2 $ 28.500,00 1,05 $ 99,00

Sub-total $ 4.402.616,68

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0066 kg-km 10 80 $ 1.000,00 $ 800.000,00

Sub-total $ 800.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 94.616,00 4 $ 378.464,00

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 4 $ 321.692,00

Sub-total $ 700.156,00

$ 5.937.780

ITEM: Señalización FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 3,9 UNIDAD: gl

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 4.375,98

Sub-total $ 4.375,98

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

081-0007 gal $ 85.500,00 4 $ 342.000,00

un  $ 55.000,00 20 $ 1.100.000,00

Sub-total $ 1.442.000,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

118-0066 kg-km 10 10 $ 1.000,00 $ 100.000,00

Sub-total $ 100.000,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 94.616,00 0,5 $ 47.308,00

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,5 $ 40.211,50

Sub-total $ 87.519,50

$ 1.633.895

ITEM: Excavación para cimentación de contenedores incluye cargue y retiro FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 4,1 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

5.00000 % $ 662,31

Sub-total $ 662,31

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00

Sub-total $ 13.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,28 $ 13.246,24

Sub-total $ 13.246,24

Descripción

Ayudante (2)

Oficial (1)

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Pintura de trafíco

Señales informativas y preventivas

Descripción

Transporte de tierra y cesped

Transporte de material de excavación

Descripción

Ayudante (1)

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Cesped

Transporte de tierra y cesped

Herramienta Menor

Oficial (1)

Total Costo Directo

Descripción

Ayudante (2)

Descripción

Tierra negra

Ornamentales

Descripción

Descripción

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



$ 27.409

ITEM: Suministro e instalación concreto de limpieza para zapatas FECHA: 2025-05-26

CÓDIGO: 4,2 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

5.00000 % $ 662,31

Sub-total $ 662,31

II. MATERIALES

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

148-0002 lts $ 30,00 160 $ 4.800,00

035-0003 kg $ 650,00 210 $ 136.500,00

005-0048 m3 $ 80.000,00 1 $ 80.000,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 0,5 $ 42.500,00

$ 263.800,00

III. TRANSPORTES

Id Equipo Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit

m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00

Sub-total $ 13.500,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,28 $ 13.246,24

Sub-total $ 13.246,24

$ 291.209

ITEM: Zapata en concreto de 24 MPa (3500 psi). No incluye refuerzo. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 4,3 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 5.00000 % $ 16.676,03

054-0099 $ 7.975,00 0.66000 $/hora $ 5.263,50

054-0102 $ 7.975,00 1.90000 $/hora $ 15.152,50

Sub-total $ 37.092,03

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

035-0001 kg $ 4.756,00 1,05 $ 4.993,80

0.1.0017 m3 $ 437.950,00 1,05 $ 459.847,50

0.3.0027 m2 $ 26.020,50 3 $ 78.061,50

Sub-total $ 542.902,80

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0003 $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 1,5 $ 120.634,50

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 141.924,00 1,5 $ 212.886,00

Sub-total $ 333.520,50

$ 913.515

ITEM: Acero de refuerzo Fy= 420 MPA (60.000 PSI) FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 4,4 UNIDAD: kg

I. EQUIPO

Id Equipo Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit

067-0005 10.00000 % $ 331,16

Sub-total $ 331,16

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

Descripción

Herramienta Menor

Descripción

Descripción

Herramienta Menor

Mezcladora Motor a gasolina

Vibrador con Motor Eléctrico

Descripción

Antisol blanco

Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra.

Formaleta en madera.

Descripción

Oficial (1)

Ayudante (3)

Total Costo Directo

Descripción

Agua

Cemento gris

Grava 

Arena

Descripción

Transporte de material de excavación

Descripción

Ayudante (1)

Total Costo Directo

Descripción

Herramienta Menor

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



001-0005 kg $ 3.500,00 0,05 $ 175,00

001-0067 kg $ 3.500,00 1,05 $ 3.675,00

Sub-total $ 3.850,00

IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

113-0002 $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,07 $ 3.311,56

Sub-total $ 3.311,56

$ 7.493

ITEM: Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 0,1 UNIDAD: m3

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

148-0002 lts $ 30,00 160 $ 4.800,00

035-0003 kg $ 650,00 210 $ 136.500,00

005-0048 m3 $ 80.000,00 1 $ 80.000,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 0,5 $ 42.500,00

Sub-total $ 263.800,00

ITEM: Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 0,2 UNIDAD: m3

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

005-0006 m3 $ 150.000,00 0,84 $ 126.000,00

035-0003 kg $ 650,00 350 $ 227.500,00

148-0002 lts $ 30,00 180 $ 5.400,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 0,56 $ 47.600,00

Sub-total $ 406.500,00

ITEM: Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 0,3 UNIDAD: m3

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

035-0003 kg $ 650,00 420 $ 273.000,00

148-0002 lts $ 30,00 250 $ 7.500,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 0,67 $ 56.950,00

005-0006 m3 $ 150.000,00 0,67 $ 100.500,00

Sub-total $ 437.950,00

ITEM: Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 0,4 UNIDAD: m3

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

035-0003 kg $ 650,00 454 $ 295.100,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 1,09 $ 92.650,00

148-0002 lts $ 30,00 240 $ 7.200,00

Sub-total $ 394.950,00

ITEM: Insumos para mortero 1:4. no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26

CÓDIGO: 0,5 UNIDAD: m3

II. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-UnitDescripción

Arena

Agua

Descripción

Cemento gris

Agua

Arena

Triturado

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Cemento gris

Cemento gris

Grava 

Arena

Descripción

Agua

Descripción

Triturado

Cemento gris

Agua

Arena

Total Costo Directo

Alambre negro cal 18

Acero Fy=420

Descripción

Ayudante (1)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO



035-0003 kg $ 650,00 364 $ 236.600,00

005-0001 m3 $ 85.000,00 1,16 $ 98.600,00

148-0002 lts $ 30,00 220 $ 6.600,00

Sub-total $ 341.800,00

Arena

Agua

Cemento gris


