ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Localizacién y replanteo para edificaciones FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,1 UNIDAD: m2
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 297,31
054-0004 Equipo completo de topografia $ 12.500,00 |0.05000 $/hora $ 625,00
Sub-total $ 922,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
077-0012 Guadua L=5m und $ 8.500,00 0,002 $17,00
079-0017 Cuartén de Otobo 2"*4"*2.90m und $ 6.000,00 0,02 $ 120,00
116-0005 Puntilla 3" Ib $ 7.500,00 0,01 $ 75,00
Nylon m $ 56,00 0,1 $ 5,60
Sub-total $ 217,60
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0001 Comision de Topografia (1) $ 135.135,14 85% $ 250.000,00 0,02 $ 5.000,00
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,02 $ 946,16
Sub-total $ 5.946,16

Total Costo Directo $7.086

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Cerramiento provisional en polipropileno verde H=2.1 m FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,2 UNIDAD: ml
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimi Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 319,33
Sub-total $ 319,33
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
001-0005 Alambre negro cal 18 kg $ 3.500,00 0,2 $ 700,00
116-0004 Puntilla 2" Ib $ 7.500,00 0,1 $ 750,00
064-0002 Tela de cerramiento en polipropileno verde m $ 2.500,00 1 $ 2.500,00
077-0012 Guadua L=5m und $ 12.000,00 0,25 $ 3.000,00
Sub-total $ 6.950,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,05 $ 2.365,40
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,05 $4.021,15
Sub-total $ 6.386,55

Total Costo Directo $ 13.656

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Descapote a maquina hasta 30 cm, incluye retiro FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,3 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0157 Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavac] $90.000,00 (0.04000 $/hora $ 3.600,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 23,65
Sub-total $ 3.623,65
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de excavacion m3-km 10 0,1 $ 1.000,00 $ 1.000,00
Sub-total $1.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,1 $4.730,80
Sub-total $4.730,80




Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

$9.354

ITEM: Destierre, transporte y reubicacion palmera FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 1,4 UNIDAD: un
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0157 Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavac| $90.000,00 (6 $/hora $ 540.000,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 23,65
Sub-total $ 540.023,65
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte palmera m3-km 1 1,6 $ 45.000,00 $ 72.000,00
Sub-total $72.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $51.143,78 85% $94.616,00 3 $ 283.848,00
Sub-total $ 283.848,00
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Demolicién cilindros de concreto, incluye retiro y disposicion final FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,5 UNIDAD: un.
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora R Valor-Unit
054-0035 Compresor 120 HP, con martillo $50.000,00 [0.5000 $/hora $ 25.000,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $3.311,56
Sub-total $28.311,56
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 1,1 $ 1.000,00 $ 11.000,00
Sub-total $ 11.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $51.143,78 85% $94.616,00 0,7 $66.231,20
Sub-total $66.231,20
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Demolicién de cajas de concreto, incluye retiro y disposicién final FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 1,6 UNIDAD: un.
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0035 Compresor 120 HP, con martillo $ 50.000,00 (0.38000 $/hora $ 19.000,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 1.088,08
Sub-total $20.088,08
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 0,6 $ 1.000,00 $ 6.000,00
Sub-total $ 6.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $51.143,78 85% $94.616,00 0,23 $21.761,68
Sub-total $21.761,68

Total Costo Directo

$ 47.850



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Demolicion piso en baldosa de gres, incluye retiro y disposicién final FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,7 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0035 Compresor 120 HP, con martillo $ 50.000,00 |0.06700 $/hora $ 3.350,00
054-0022 Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificacién del RPM del moj $ 110.000,00 [0.01000 $/hora $1.100,00
067-0005 Herramienta Menor 10.00000 % $ 510,92
Sub-total $ 4.960,92
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 0,3 $ 1.000,00 $ 3.000,00
Sub-total $ 3.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,04 $1.892,32
113-0003 Oficial (1) $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,04 $3.216,92
Sub-total $5.109,24
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Desmonte cerramiento en postes de cemento y alambre de puas, incluye retiro y disposicion final FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,8 UNIDAD: ml
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora R Valor-Unit
054-0022 Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificacion del RPM del mo $ 110.000,00 [0.01000 $/hora $ 1.100,00
067-0005 Herramienta Menor 10.00000 % $1.149,58
Sub-total $ 2.249,58
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 0,25 $ 1.000,00 $ 2.500,00
Sub-total $2.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $25.571,89 85% $ 47.308,00 0,09 $4.257,72
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,09 $ 7.238,07
Sub-total $11.495,79
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Desmonte punto ecologico, incluye retiro y disposicion final donde la entidad lo determine FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 1,9 UNIDAD: Un
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0022 Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificacién del RPM del moj $ 110.000,00 [0.01000 $/hora $ 1.100,00
067-0005 Herramienta Menor 3% $ 191,60
Sub-total $1.291,60
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte m3-km 10 0,1 $ 1.000,00 $ 1.000,00
Sub-total $1.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (3) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,05 $ 2.365,40
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,05 $4.021,15
Sub-total $ 6.386,55




Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

$8.678

ITEM: Desmonte medidores de gas FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,10 UNIDAD: Un
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0022 Cargador: Potencia en el volante 125 hp, clasificacién del RPM del moj $ 110.000,00 [0.1000 $/hora $ 11.000,00
067-0005 Herramienta Menor 10.00000 % $ 2.554,62
Sub-total $ 13.554,62
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte m3-km 0,5 1 $ 1.000,00 $ 500,00
Sub-total $ 500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,2 $9.461,60
113-0003 Oficial (1) $ 43.471,89 85% $80.423,00 0,2 $ 16.084,60
Sub-total $ 25.546,20
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: 5;:2&3::]’eliir:itizlelaﬂaér::;:didores de gas, incluye construccion nuro en ladrillo estructural hueco en arcilla de FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,11 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora R Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $3.193,28
Sub-total $3.193,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
072-0022 ladrillo estructural 29x12x10 und $ 1.500,00 30 $ 45.000,00
0.2.0023 Insumos para mortero 1:4. no incluye mano de obra. m3 $ 341.800,00 0,03 $ 10.254,00
Sub-total $ 55.254,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,5 $ 23.654,00
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $ 80.423,00 0,5 $40.211,50
Sub-total $ 63.865,50
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Demolicion con compresor de vigas y columnas en concreto., incluye retiro y disposicionfinal FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,12 UNIDAD: un
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0035 Compresor 120 HP, con martillo $50.000,00 (2.00000 $/hora $ 100.000,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 709,62
Sub-total $ 100.709,62
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 0,5 $ 1.000,00 $ 5.000,00
Sub-total $5.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,3 $ 14.192,40
Sub-total $14.192,40




ITEM:

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

$ 119.902

Demoliciéon manual de muros en ladrillos (€=0.25 m)., incluye retiro y disposicién final FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,13 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 946,16
Sub-total $ 946,16
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 0,8 $ 1.000,00 $ 8.000,00
Sub-total $ 8.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,4 $18.923,20
Sub-total $18.923,20
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Retiro y disposicion final de polines, varillas y todos los elementos que conforman el actual acceso peatonal FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,14 UNIDAD: gl
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0157 Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavac| $90.000,00 (0.05000 $/hora $ 4.500,00
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $47,31
Sub-total $ 4.547,31
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material m3-km 10 25 $ 1.000,00 $ 250.000,00
Sub-total $ 250.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $25.571,89 85% $ 47.308,00 0,02 $ 946,16
Sub-total $ 946,16
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Demolicion anden en concreto perimetral a la porteria, incluye retiro y disposicion final FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,15 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 544,04
054-0035 Compresor 120 HP, con martillo $ 50.000,00 [0.15000 $/hora $ 7.500,00
Sub-total $ 8.044,04
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de demolicion m3-km 10 1 $ 1.000,00 $10.000,00
Sub-total $10.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,23 $ 10.880,84
Sub-total $10.880,84
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1" INCLUYE CONEXION A 3 TABLEROS DE 12 CIRCUITOS CADA UNO FECHA: 2025-05-26



CODIGO:

1,16 UNIDAD: ml
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 396,59
Anamio $ 3.500,00
Sub-total $ 3.896,59
Il. MATERIALES
Id Equipo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total
Cable #6 ML 1,05 $9.950,00 $ 10.447,50
Sub-total $ 10.447,50
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Cuadrilla eléctrica $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,05 $7.931,88
Sub-total $7.931,88
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
SUMINISTRO E ISNTALACION LUMNINARIA SOLAR VIAL LED 400 W 6500 K BATERIA 6 HRS. TEMPERATURA DE
COLOR 6500 K FLUJO LUMINOSO 6256 LM. GRADO DE PROTECCION IP65, TEMPERATURA DE OPERACION -20 A
50 GRADOS, INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
ITEM: FUNCINAMIENTO FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,17 UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 3.965,94
Anamio $ 2.500,00
Sub-total $ 6.465,94
Il. MATERIALES
Id Equipo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total
Luminaria solar vial Led 400 w 6500 k
bateria 6 hrs. 6256 Im Unidad 1 $ 642.500,00 $ 642.500,00
Soporte Unidad 1 $ 79.800,00 $ 79.800,00
Elementos de fijacion gl 1 $ 5.500,00 $ 5.500,00
Sub-total $ 648.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Cuadrilla eléctrica $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,5 $79.318,75
Sub-total $79.318,75
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ACOMETIDA RED DE DATOS CON 150 MTS DE CABLEADO CATEGORIA 6A EXTERIOR Y 150 MTS DE CABLEADO
ITEM: INTERIOR, INCLUYE RACK DE PISO CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS SOBREPUESTAS PARA CONEXION DE
JACKS Y SEIS (6) PUNTOS DE DATOS FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 1,18 UNIDAD: VG
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $118.978,13
Anamio $ 2.500,00
Sub-total $ 121.478,13
Il. MATERIALES
Id Equipo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total
Cable UTP Categoria 6A exteriores ML 300 $ 7.250,00 $2.175.000,00
Patch cord Unidad 6 $ 25.000,00 $ 150.000,00
Gabinete o rack de piso de 1,20 con
accesorios Unidad 1 $ 1.051.000,00 $ 1.051.000,00
Cajas sobrepuestas para noexion de jacks Unidad 6 $ 25.000,00 $ 150.000,00
Sub-total $ 3.526.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit




113-0002 Cuadrilla eléctrica $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 15 $ 2.379.562,50
Sub-total $ 2.379.562,50
Total Costo Directo $ 6.027.041
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Acometida en Tuberia PVC D= 1" Tipo U.M. RDE 21 FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 1,19 UNIDAD: m
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
Herramienta Menor 5.00000 % $ 191,60
Sub-total $ 191,60
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Lubricante 1 kg und $ 39.500,00 0,01 $ 395,00
Tuberia PVC D = 1" RDE 21 m $ 5.840,00 1 $ 5.840,00
Accesorios gl $2.100,00 1 $2.100,00
061-0034 Limpiador PVC gal $ 43.630,00 0,001 $ 43,63
Sub-total $ 8.378,63
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total R Valor-Unit
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,03 $2.412,69
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,03 $1.419,24
Sub-total $3.831,93
Total Costo Directo $12.402
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6" FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 1,20 UNIDAD: ml
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 3% $ 0,00
Anamio $ 2.500,00
Sub-total $ 2.500,00
Il. MATERIALES
Id Equipo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total
Sub-total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,5 $ 23.654,00
Sub-total $ 23.654,00
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6" FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 1,21 UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
Herramienta Menor 3% $ 285,55
Sub-total $ 285,55

Il. MATERIALES




Id Equipo Descripcion Unidad Cantidad Vr Unitario Vr. Total
Lubricante 1 kg und $ 39.500,00 0,06 $2.370,00
Tuberia Corrugada sanitaria 6" m $32.991,00 1,05 $ 34.640,55
Accesorios gl $2.100,00 1 $2.100,00
Limpiador PVC gal $ 43.630,00 0,01 $ 436,30
Sub-total $ 39.546,85
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Cuadrilla eléctrica $ 85.750,00 85% $ 158.637,50 0,06 $9.518,25
Sub-total $9.518,25
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Caja de inspeccion 80x80 cm incluye tapa e=10 cm FECHA: 2025-06-26
cODIGO: 1,22 UNIDAD: und
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0099 Mezcladora Motor a gasolina $7.975,00 [0.24100 $/hora $1.921,98
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 6.386,55
Sub-total $ 8.308,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
079-0017 Cuartén de Otobo 2"*4"*2.90m und $ 6.000,00 1 $ 6.000,00
077-0007 Tabla Formaleta Pino 25x3 und $ 15.000,00 7 $ 105.000,00
116-0004 Puntilla 2" Ib $ 7.500,00 1 $ 7.500,00
0.1.0017 Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. m3 $ 406.500,00 0,43 $ 174.795,00
Sub-total $ 293.295,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 1 $ 47.308,00
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 1 $80.423,00
Sub-total $ 127.731,00
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Filtro frances con tuberia PVC de 8" de diametro , incluye excavacion, gravas, geotextil y concreto FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 1,23 UNIDAD: m
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $5.109,24
Sub-total $5.109,24
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco
de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 8" de diametro, longitud nominal 6 m, unién por
copa con junta elastica de EPDM, incluso p/p de juntas. m $ 28.194,00 1,02 $13.286,70
Grava filtrante sin clasificar. m3 $20.285,00 0,418 $8.479,13
Geotextil no tejido m2 $ 7.850,00 0,5 $ 3.925,00
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. m3 $ 406.500,00 0,066 $ 26.829,00
Sub-total $ 52.519,83
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,8 $ 37.846,40
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,8 $ 64.338,40
Sub-total $ 102.184,80

Total Costo Directo

$ 159.814



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Excavacion mecanica sin clasificar, incluye retiro y disposicién final distancia 10 km. FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 21 UNIDAD: m3
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $70,96
054-0157 Retroexcavadora sobre llantas, motor 62 HP, profundidad de excavac| $90.000,00 [0.0900 $/hora $8.100,00
Sub-total $8.170,96
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte de material de excavacion m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00
Sub-total $ 13.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,03 $1.419,24
Sub-total $1.419,24
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Suministro, transporte y colocacion recebo compacatado FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 22 UNIDAD: m3
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 520,39
054-0101 Vibrocompactador Tipo Saltarin $9.425,00 [0.45000 $/hora $4.241,25
Sub-total $4.761,64
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
005-0005 Recebo m3 $ 46.500,00 1,3 $ 60.450,00
Sub-total $ 60.450,00
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00
Sub-total $ 13.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,22 $ 10.407,76
Sub-total $10.407,76
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Sub-base granular Clase A. Incluye transporte FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 23 UNIDAD: m3
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
054-0061 Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 tol $ 157.500,00 [0.02900 $/hora $ 4.567,50
054-0023 Carrotanque de agua (1000 galones) $50.000,00 |0.02900 $/hora $ 1.450,00
067-0005 Herramienta Menor 1.00000 % $ 124,81
054-0083 Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton $ 120.000,00 [0.02900 $/hora $ 3.480,00
Sub-total $9.622,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
005-0033 Material de sub-base clase A m3 $ 79.800,00 1,3 $ 103.740,00
148-0002 Agua Its $ 30,00 24 $1,25
Sub-total $103.741,25
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Ci Tarifa Valor-Unit
118-0065 Transporte de Agregados pétreos m3-km 10 1,3 $ 1.000,00 $ 13.000,00
Sub-total $ 13.000,00




IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0001 Comision de Topografia (1) $141.891,89 85% $ 262.500,00 0,04 $10.500,00
113-0002 Ayudante (2) $26.773,77 85% $49.531,48 0,04 $1.981,26
Sub-total $12.481,26

Total Costo Directo $ 138.845

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Base granular clase A. Incluye transporte. FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 24 UNIDAD: m3
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 1.00000 % $118,92
054-0083 Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton $ 120.000,00 [0.03900 $/hora $ 4.680,00
054-0061 Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 tol $ 157.500,00 |0.03900 $/hora $6.142,50
054-0023 Carrotanque de agua (1000 galones) $ 50.000,00 |0.03900 $/hora $ 1.950,00
Sub-total $12.891,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
148-0002 Agua Its $ 30,00 24 $ 720,00
005-0028 Material de base clase A m3 $ 65.700,00 1,3 $ 85.410,00
Sub-total $ 86.130,00
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0065 Transporte de Agregados pétreos m3-km 10 1,3 $ 1.000,00 $ 13.000,00
Sub-total $ 13.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0001 Comision de Topografia (1) $ 135.135,14 85% $ 250.000,00 0,04 $ 10.000,00
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,04 $1.892,32
Sub-total $11.892,32

Total Costo Directo $123.914

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Suministro, transporte y colocacion rajon compacatado FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 25 UNIDAD: m3
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 567,70
054-0101 Vibrocompactador Tipo Saltarin $9.425,00 [0.45000 $/hora $4.241,25
Sub-total $ 4.808,95
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
005-0005 Recebo m3 $ 46.500,00 1,3 $ 60.450,00
Sub-total $ 60.450,00
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0014 Transporte m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00
Sub-total $ 13.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,24 $ 11.353,92
Sub-total $ 11.353,92

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Sardinel de concreto clase D (21MPa), seccion 0,6m x 0,25m x 0,15m vaciado in situ; incluye la preparacion de la superficie
ITEM: de apoyo. FECHA: 2025-05-26



CODIGO: 3.1 UNIDAD: m

I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 3.146,41
054-0099 Mezcladora Motor a gasolina $ 7.975,00 |0.06700 $/hora $ 534,33
054-0103 Vibrador con Motor Gasolina $ 7.975,00 |0.04500 $/hora $ 358,88
Sub-total $4.039,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
0.3.0027 Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 0,45 $11.709,23
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. m3 $ 406.500,00 0,126 $51.219,00
Sub-total $ 62.928,23
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0065 Transporte m3-km 60 0,0225 $ 1.000,00 $ 1.350,00
Sub-total $ 1.350,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,07 $5.629,61
113-0002 Ayudante (4) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,07 $3.311,56
Sub-total $ 8.941,17

Total Costo Directo $77.259

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Construccion jardineras en concreto perimetrales a arboles existentes FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 32 UNIDAD: und
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimi Valor-Unit
054-0006 Mezcladora de concreto $ 7.969,00 [0.27500 $/hora $2.191,48
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $3.831,93
Sub-total $6.023,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
001-0003 Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" kg $ 3.500,00 3,8 $ 13.300,00
001-0065 Alambre negro para amarre kg $ 3.500,00 0,1 $ 350,00
0.1.0018 Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra. m3 $ 437.950,00 0,65 $ 284.667,50
0.3.0027 Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 5,12 $ 133.224,96
0.1.0020 Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. m3 $ 263.800,00 0,065 $ 17.147,00
Sub-total $ 448.689,46
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,6 $ 28.384,80
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,6 $ 48.253,80
Sub-total $ 76.638,60

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Andén en concreto (e=0,10 m) en concreto de 21 MPa (3000 PSI). No incluye refuerzo. FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 33 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 574,79
054-0102 Vibrador con Motor Eléctrico $ 7.975,00 |0.10000 $/hora $ 797,50
054-0006 Mezcladora de concreto $ 7.969,00 |0.08900 $/hora $ 709,24
Sub-total $2.081,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Canti Valor-Unit
035-0001 Antisol blanco kg $ 4.756,00 0,02 $95,12
0.1.0017 Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. m3 $ 406.500,00 0,1 $ 40.650,00

0.3.0027 Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 0,4 $10.408,20




IV. MANO DE OBRA

Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (3) $ 25.571,89 85% $47.308,00 0,09 $4.257,72
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,09 $7.238,07
Sub-total $ 11.495,79

Total Costo Directo $ 64.731

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Concreto 3000 PSI (1:2:3) para escaleras y rampas FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 3,4 UNIDAD: m3
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
Herramienta Menor 5.00000 % $13.482,75
Mezcladora Motor a gasolina $ 7.975,00 |0.90000 $/hora $7.177,50
Sub-total $ 20.660,25
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Cemento gris kg $ 650,00 350 $ 227.500,00
Agua Its $ 30,00 170 $5.100,00
Arena m3 $ 85.000,00 0,56 $ 47.600,00
Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 1,2 $ 31.224,60
Triturado m3 $ 150.000,00 0,84 $ 126.000,00
Sub-total $ 437.424,60
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
Oficial (1) $43.471,89 85% $ 80.423,00 1 $ 80.423,00
Ayudante (4) $ 25.571,89 85% $ 189.232,00 1 $ 189.232,00
Sub-total $ 269.655,00

Total Costo Directo $ 727.740

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Malla de refuerzo FY= 420 MPa FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 3,5 UNIDAD: kg
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 38,07
Sub-total $ 38,07
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
081-0007 Malla electrosoldada de 5/16 8 mm (20 m2) und $ 265.000,00 0,0233 $6.174,50
001-0065 Alambre negro para amarre kg $ 3.500,00 0,06 $ 210,00
Sub-total $ 6.384,50
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0066 Transporte de Acero kg-km 10 0,09 $ 1.000,00 $ 900,00
Sub-total $ 900,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $94.616,00 0,00435 $ 411,58
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,00435 $ 349,84
Sub-total $ 761,42

Total Costo Directo $8.084

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tuberia redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con
ITEM: tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de puas en la parte superior y pintada con esmalte color
aluminio cromado. Incluye excavacion para cimentacion, viga de cimiento con refzo seccién 0,25m x 0,25m, columnas
reforzada seccién 0,2m x 0,15m, h=0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m. FECHA: 2025-05-26



CODIGO:

3,6 UNIDAD: m
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 3.00000 % $ 2.156,50
054-0006 Mezcladora de concreto $ 7.969,00 |0.06300 $/hora $ 502,05
054-0037 Compresor (barrido y soplado) $ 63.800,00 |0.00100 $/hora $ 63,80
054-0043 Equipo de soldadura 250 AMP $ 14.500,00 |0.04000 $/hora $ 580,00
Sub-total $3.302,35
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
024-0004 Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", espesor 2 mm m $ 12.750,00 1 $ 12.750,00
024-0002 Angulo 2" x 3/16 " m $ 10.100,00 2 $ 18.166,00
111-0004 Soldadura 6011x1/8 kg $9.900,00 0,05 $ 445,00
034-0011 Alambre de pua calibre 12.5 m $ 450,00 3 $1.194,00
024-0003 Platina de 1/2" x 1/8 " m $ 1.000,00 2 $ 1.766,00
072-0020 Ladrillo limpio #10 (24 x 10 x 6.5 cm) und $ 600,00 53 $ 23.850,00
089-0258 Esmalte aluminio cromado gal $52.000,00 0,03 $ 1.470,00
081-0015 Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10 m2 $17.100,00 1,5 $ 24.585,00
024-0005 Tapa galvanizada de 1/2 " und $ 1.600,00 0,5 $ 700,00
001-0003 Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" kg $ 3.500,00 4,723 $ 11.807,50
089-0252 Disolvente gal $ 19.500,00 0,007 $ 136,50
0.1.0017 Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. m3 $ 406.500,00 0,0735 $ 24.703,35
0.2.0022 Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. m3 $ 394.950,00 0,0132 $ 4.654,21
0.3.0027 Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 0,14 $ 3.642,87
0.1.0020 Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. m3 $ 263.800,00 0,0131 $3.193,52
Sub-total $ 133.063,95
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total R imi Valor-Unit
113-0013 Ayudante de Cerrajeria (1) $ 25.571,89 85% $47.308,00 0,35 $ 16.557,80
113-0003 Oficial (2) $43.471,89 85% $ 160.846,00 0,085 $ 13.671,91
113-0014 Maestro de Cerrajeria (1) $51.909,19 85% $96.032,00 0,35 $33.611,20
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $94.616,00 0,085 $ 8.042,36
Sub-total $71.883,27
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Empradizacién (incluye 10 cm de tierra negra) FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 37 UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 437,60
Sub-total $ 437,60
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
081-0007 Tierra negra m3 $ 125.000,00 0,1 $ 12.500,00
001-0065 Cesped m2 $ 28.500,00 1,05 $29.925,00
Sub-total $ 42.425,00
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0066 Transporte de tierra y cesped kg-km 10 1,05 $ 1.000,00 $ 10.500,00
Sub-total $10.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $94.616,00 0,05 $4.730,80
113-0003 Oficial (1) $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 0,05 $4.021,15
Sub-total $ 8.751,95
Total Costo Directo
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Jardineria y ornato FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 3,8 UNIDAD: gl



I. EQUIPO

Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 35.007,80
Sub-total $ 35.007,80
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
081-0007 Tierra negra m3 $ 125.000,00 0,1 $2.517,68
Ornamentales un $ 55.000,00 80 $ 4.400.000,00
001-0065 Cesped m2 $ 28.500,00 1,05 $ 99,00
Sub-total $ 4.402.616,68
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0066 Transporte de tierra y cesped kg-km 10 80 $ 1.000,00 $ 800.000,00
Sub-total $ 800.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $94.616,00 4 $ 378.464,00
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 4 $ 321.692,00
Sub-total $ 700.156,00

Total Costo Directo $ 5.937.780

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Sefializacion FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 3,9 UNIDAD: gl
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $4.375,98
Sub-total $4.375,98
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
081-0007 Pintura de trafico gal $ 85.500,00 4 $ 342.000,00
Sefiales informativas y preventivas un $ 55.000,00 20 $ 1.100.000,00
Sub-total $ 1.442.000,00
lll. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
118-0066 Transporte de tierra y cesped kg-km 10 10 $ 1.000,00 $ 100.000,00
Sub-total $100.000,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (2) $ 25.571,89 85% $94.616,00 0,5 $ 47.308,00
113-0003 Oficial (1) $43.471,89 85% $80.423,00 0,5 $40.211,50
Sub-total $ 87.519,50

Total Costo Directo $ 1.633.895

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Excavacioén para cimentacion de contenedores incluye cargue y retiro FECHA: 2025-05-26
CODIGO: 4,1 UNIDAD: m3
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
Herramienta Menor 5.00000 % $ 662,31
Sub-total $ 662,31
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
Transporte de material de excavacion m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00
Sub-total $ 13.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,28 $ 13.246,24
Sub-total $13.246,24




Total Costo Directo $ 27.409

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Suministro e instalacion concreto de limpieza para zapatas FECHA: 2025-05-26
cODIGO: 4,2 UNIDAD: m3
I. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
Herramienta Menor 5.00000 % $ 662,31
Sub-total $ 662,31
Il. MATERIALES
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
148-0002 Agua Its $ 30,00 160 $ 4.800,00
035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 210 $ 136.500,00
005-0048 Grava m3 $ 80.000,00 1 $ 80.000,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 0,5 $ 42.500,00
$ 263.800,00
Ill. TRANSPORTES
Id Equipo Descripcion Unidad Distancia Cantidad Tarifa Valor-Unit
Transporte de material de excavacion m3-km 10 1,35 $ 1.000,00 $ 13.500,00
Sub-total $ 13.500,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $ 47.308,00 0,28 $ 13.246,24
Sub-total $13.246,24

Total Costo Directo $ 291.209

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Zapata en concreto de 24 MPa (3500 psi). No incluye refuerzo. FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 43 UNIDAD: m3
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 5.00000 % $ 16.676,03
054-0099 Mezcladora Motor a gasolina $ 7.975,00 [0.66000 $/hora $ 5.263,50
054-0102 Vibrador con Motor Eléctrico $7.975,00 [1.90000 $/hora $15.152,50
Sub-total $ 37.092,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
035-0001 Antisol blanco kg $ 4.756,00 1,05 $4.993,80
0.1.0017 Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra. m3 $ 437.950,00 1,05 $ 459.847,50
0.3.0027 Formaleta en madera. m2 $ 26.020,50 3 $ 78.061,50
Sub-total $ 542.902,80
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0003 Oficial (1) $ 43.471,89 85% $ 80.423,00 1,5 $ 120.634,50
113-0002 Ayudante (3) $ 25.571,89 85% $ 141.924,00 1,5 $ 212.886,00
Sub-total $ 333.520,50

Total Costo Directo

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: Acero de refuerzo Fy= 420 MPA (60.000 PSI) FECHA: 2025-06-26
cODIGO: 4,4 UNIDAD: kg
1. EQUIPO
Id Equipo Descripcion Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit
067-0005 Herramienta Menor 10.00000 % $ 331,16
Sub-total $ 331,16

Il. MATERIALES EN OBRA

Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit




001-0005 Alambre negro cal 18 kg $ 3.500,00 0,05 $ 175,00
001-0067 Acero Fy=420 kg $ 3.500,00 1,05 $ 3.675,00
Sub-total $ 3.850,00
IV. MANO DE OBRA
Id Cuadrilla Descripcion Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
113-0002 Ayudante (1) $ 25.571,89 85% $47.308,00 0,07 $3.311,56
Sub-total $ 3.311,56
Total Costo Directo $7.493
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26
cODIGO: 0,1 UNIDAD: m3
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
148-0002 Agua Its $ 30,00 160 $ 4.800,00
035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 210 $ 136.500,00
005-0048 Grava m3 $ 80.000,00 1 $ 80.000,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 0,5 $ 42.500,00
Sub-total $ 263.800,00
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 0,2 UNIDAD: m3
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
005-0006 Triturado m3 $ 150.000,00 0,84 $ 126.000,00
035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 350 $ 227.500,00
148-0002 Agua Its $ 30,00 180 $ 5.400,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 0,56 $ 47.600,00
Sub-total $ 406.500,00
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Insumos para concreto 24 Mpa (3500psi), no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26
CODIGO: 03 UNIDAD: m3
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 420 $ 273.000,00
148-0002 Agua Its $ 30,00 250 $ 7.500,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 0,67 $ 56.950,00
005-0006 Triturado m3 $ 150.000,00 0,67 $ 100.500,00
Sub-total $ 437.950,00
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26
cODIGO: 0,4 UNIDAD: m3
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 454 $ 295.100,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 1,09 $ 92.650,00
148-0002 Agua Its $ 30,00 240 $ 7.200,00
Sub-total $ 394.950,00
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM: Insumos para mortero 1:4. no incluye mano de obra. FECHA: 2025-06-26
cODIGO: 0,5 UNIDAD: m3
Il. MATERIALES EN OBRA
Id Insumo Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit




035-0003 Cemento gris kg $ 650,00 364 $ 236.600,00
005-0001 Arena m3 $ 85.000,00 1,16 $ 98.600,00
148-0002 Agua Its $ 30,00 220 $ 6.600,00
Sub-total $ 341.800,00




