
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  VLR UNITARIO  VLR PARCIAL  VLR CAPÍTULO 

1 PRELIMINARES 43.165.850$                

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 1.203,00 M2 7.086$                                 8.524.540$                  

1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA VERDE EN AREAS EXTERNAS DEL BLOQUE 173,00 M 13.656$                              2.362.467$                  

1.3 DESCAPOTE MANUAL Y LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL 222,00 M2 9.354$                                 2.076.689$                  

1.4 DESTIERRE, TRANSPORTE Y REUBICACION PALMERA 1,00 UN 895.872$                            895.872$                     

1.5 DEMOLICION  CILINDROS EN CONCRETO, INCLUYE DESMONTE DE REFUEROS,RETIRO Y DISPOSICION FINAL 10,00 UN 105.543$                            1.055.428$                  

1.6 DEMOLICION CAJA DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 1,00 UN 47.850$                              47.850$                       

1.7 DEMOLICION PISO EN BALDOSA DE GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 49,00 M2 13.070$                              640.438$                     

1.8 DESMONTE CERRAMIENTO EN POSTES DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 42,00 ML 16.245$                              682.305$                     

1.9 DESMONTE PUNTO ECOLOGICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DONDE LA ENTIDAD LO DETERMINE 1,00 UN 8.678$                                 8.678$                          

1.10 DESMONTE DE MEDIDORES DE GAS EXISTENTES 2,00 UND 39.601$                              79.202$                       

1.11 REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE GAS, INCLUYE  CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LADRILLO 3,00 M2 122.313$                            366.938$                     

1.12 DEMOLICION COLUMNAS ANTIGUO ACCESO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 2,00 UN 119.902$                            239.804$                     

1.13 DEMOLICION MUROS LATERALES ANTIGUO ACCESO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 29,00 M2 27.869$                              808.211$                     

1.14 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE POLINES, VARILLAS  Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ACTUAL ACCESO PEATONAL 1,00 GL 255.493$                            255.493$                     

1.15 DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO PERIMETRAL A LA PORTERIA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 36,00 M2 28.925$                              1.041.296$                  

1.16 ACOMETIDA ELÉCTRICA 1F(2# 6) 1" INCLUYE CONEXIÓN A 3 TABLEROS DE 12 CIRCUITOS CADA UNO 120,00 ML 22.276$                              2.673.116$                  

1,17

SUMINISTRO E ISNTALACION LUMNINARIA SOLAR VIAL LED 400 W 6500 K  BATERIA 6 HRS. TEMPERATURA DE COLOR 6500 K FLUJO LUMINOSO 6256 

LM. GRADO DE PROTECCION IP65, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 A 50 GRADOS,  INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCINAMIENTO

6,00 UN 733.785$                            4.402.708$                  

1,18
ACOMETIDA RED DE DATOS CON 150 MTS DE CABLEADO CATEGORIA 6A EXTERIOR Y 150 MTS DE CABLEADO INTERIOR, INCLUYE RACK DE PISO  CON 

TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS SOBREPUESTAS PARA CONEXIÓN DE JACKS Y SEIS (6) PUNTOS DE DATOS
1,00 VG 6.027.041$                         6.027.041$                  

1,19 ACOMETIDA HIDRAULICA TUBERIA 1" U.M. RDE 21  INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 20,00 ML 12.402$                              248.043$                     

1,20 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6" 8,64 M3 26.154$                              225.971$                     

1,21 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA  CORRUGADA  6" 40,00 ML 49.351$                              1.974.026$                  

1,22 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION, MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA EN HIERRO 2,00 UN 429.335$                            858.669$                     

1,23 FILTRO FRANCES TUBERIA PVC, INCLUYE EXCAVACION 48,00 M 159.814$                            7.671.066$                  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA, MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y SUPERFICIE DE SOPORTE CONTAINERS 78.258.509$                

2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR, INCLUYE CARGUE EN VOLQUETA PARA SU RETIRO 584,80 M3 23.090$                              13.503.150$                

2,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION RECEBO COMPACATADO E= 0,60 M, NIVELACION DEL TERRENO CON PENDIENTE HACIA CANAL EXISTENTE 123,00 M3 89.119$                              10.961.686$                

2,3 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION SUBBASE CLASE A COMPACATADO E= 0,30 M, INCLUYE TRANSPORTE 117,00 M3 138.845$                            16.244.844$                

2,4 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION BASE CLASE  A COMPACTADO E= 0,30, INCLUYE TRANSPORTE 175,44 M3 123.914$                            21.739.427$                

2,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION RAJON  COMPACTADO E= 0,30, INCLUYE TRANSPORTE 175,44 M3 90.113$                              15.809.401$                

3 URBANISMO Y DRENAJES 78.572.480$                

3.1 SARDINEL EN CONCRETO CLASE D (21MPa), SECCIÓN 0,6m x 0,25m x 0,15m  VACIADO IN SITU;  INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO 315,00 ML 77.259$                              24.336.587$                

3,2 CONSTRUCCION DE JARDINERAS PERIMETRALES A LOS ARBOLES EXISTENTES 2,00 UN 531.351$                            1.062.703$                  

3,3 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI DE ESPESOR 10 cm 280,37 M2 64.731$                              18.148.530$                

3,4 CONCRETO 3.000 PSI PARA ESCALERAS Y RAMPAS 1,71 M3 727.740$                            1.243.344$                  

3,5 ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA MALLA ELECTROSOLDADA 405,37 M2 8.084$                                 3.277.007$                  

3,6

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=1,5M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", CON TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA D=1,5" ESPESOR 2 MM CON TAPA, 

ANGULO 2" X 3/16", PLATINA 1/2" X 1/8", 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTADA CON ESMALTE COLOR ALUMINIO 

CROMADO. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN,  VIGA DE CIMIENTO CON REFUERZO SECCIÓN 0,25M X 0,25M, COLUMNETAS   REFORZADAS 

SECCIÓN 0,2M X 0,15M,  H= 0,5M SEPARADAS CADA 2M Y MURO EN LADRILLO LIMPIO # 10 EN SOGA H=0,5M.

95,00 ML 208.250$                            19.783.709$                

3,7 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) 77,00 M2 62.115$                              4.782.820$                  

3,8 JARDINERIA Y ORNATO 1,00 VG 5.937.780$                         5.937.780$                  

3,9 SEÑALIZACION 1,00 VG 1.633.895$                         1.633.895$                  

4 CIMENTACIÓN PARA CONTENEDORES 35.130.586$                

4.1 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE CONTENEDORES INCLUYE CARGUE Y RETIRO 65,10 M3 27.409$                              1.784.297$                  

4.2 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS 2,10 M3 291.209$                            611.538$                     

4,3 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI (21MPa) 20,66 M3 913.515$                            18.873.227$                

4.3 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA CIMENTACIÓN   Fy 4200 Mpa SEGÚN DISEÑO 1.850,00 KG 7.493$                                 13.861.525$                

COSTOS DIRECTOS 235.127.425$             

ADMINISTRACIÓN 23% 53.343.236$                

IMPREVISTOS 1% 2.351.274$                  

UTILIDAD 5% 11.756.371$                

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 2.233.711$                  

COSTOS INDIRECTOS 69.684.592$                

304.812.016$             

253.377$                     
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