Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8033683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 9:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4233100-743-2025
Objeto del contrato	Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehículos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/02/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

Número de documento 830045348

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	18941532131

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *oskar roberto hernandez restrepo* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2025 7:44:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2025 2:31:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8033683_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 23 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 23 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 12:50:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17418891	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.854.274,50 COP	confianza	1/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17393603	Seriedad de la oferta	-	889.761,60 COP	-	12/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8033683

Proveedor PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

Creado por SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

Agregado en 25/07/2025 7:33:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario La fecha efectiva de inicio deberá verificarse el memorando informativo de inicio de ejecución en la plataforma remitido por la Dirección de Contratación.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	6.2 CERT INCLUSION CLAUSULAS AMBIENTALES_GPS 2025.pdf	6.2 CERT INCLUSION CLAUSULAS AMBIENTALES_GPS 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.10. CDP 777-2025_GPS 2025.pdf	6.10. CDP 777-2025_GPS 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.6. ANEXO TECNICO_GPS 2025.pdf	6.6. ANEXO TECNICO_GPS 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.7 MATRIZ DE RIESGOS_GPS_2025.xls	6.7 MATRIZ DE RIESGOS_GPS_2025.xls	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 8 No. 10 - 65

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 # 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8033683

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.897.616,00	8.155.070,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112001	Servicio mensual de monitoreo, control y seguimiento satelital de un (1) vehículo de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, incluye suministro de la unidad GPS, boton de panico, llave tipo iButton y sus accesorios; (dichos bienes son de propiedad del proveedor del servicio).	7,00	UN	1.049.034,00	974.610,00	7.343.238,00	6.822.270,00
2	81112001	Mano de obra de instalación y desinstalación de unidad GPS y sus accesorios propiedad del proveedor del servicio, en un (1) vehículo de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico.	14,00	UN	111.027,00	95.200,00	1.554.378,00	1.332.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicacion Aceptacion de Oferta SGA-MC-10-2025.pdf	Comunicacion Aceptacion de Oferta SGA-MC-10-2025.pdf	(detalle)
6.3. ESTUDIOS PREVIOS_GPS 2025.pdf	6.3. ESTUDIOS PREVIOS_GPS 2025.pdf	(detalle)
6.10. CDP 777-2025_GPS 2025.pdf	6.10. CDP 777-2025_GPS 2025.pdf	(detalle)
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTULES (1).pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTULES (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520124	Guardar y notificar
Supervisor	SANDRA CAROLINA CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52852649	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO	22 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 2:31:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
Supervisor	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ	22 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 2:31:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	8.155.070
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	8.155.070

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	777	CDP	No se ha iniciado		8.897.616 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1100	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.897.616 COP	8.897.616 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.897.616 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.897.616 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-