Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8114226
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 8:04:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8114226
Objeto del contrato	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A.Z Proyectos Educativos SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900789964

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A.Z Proyectos Educativos SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Aman de Jesus Preston Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 11:17:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 1:09:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2027 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2029 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2027 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(28/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2027 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(28/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17534201	Seriedad de la oferta	-	825.283.000,00 COP	-	1/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No *

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	5	410.578.292,50	-	Editar
☐ Pago 002	25,4	2.085.737.725,90	-	Editar
☐ Pago 003	37,5	3.079.337.193,75	-	Editar
☐ Pago 004	10,65	874.531.763,03	-	Editar
☐ Pago 005	9,94	816.229.645,49	-	Editar

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8114226

Proveedor A.Z Proyectos Educativos SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTA DE APROBACION COMITE.pdf	ACTA DE APROBACION COMITE.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGO LICITACION.pdf	ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGO LICITACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	AVISO CONVOCATORIA LEY 80.pdf	AVISO CONVOCATORIA LEY 80.pdf	Descargar	Detalle
☐	AVISO CONVOCATORIA.pdf	AVISO CONVOCATORIA.pdf	Descargar	Detalle

☐	AVISO DE CONVOCATORIA - 2.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA - 2.pdf	Descargar Detalle
☐	BP.pdf	BP.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 7625 SPGR.pdf	CDP 7625 SPGR.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA COMITE DE CONTRATACION.pdf	FICHA TECNICA COMITE DE CONTRATACION.pdf	Descargar Detalle
☐	PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA DE COMITE - RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	FICHA DE COMITE - RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	Descargar Detalle
☐	RTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGOS OBSERVADO.pdf	RTA OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGOS OBSERVADO.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE APROBACION COMITE DE CONTRATACION PLIEGO DEFINITIVO.pdf	ACTA DE APROBACION COMITE DE CONTRATACION PLIEGO DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO - FINAL.pdf	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO - FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA DE COMITE DE CONTRATACION RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	FICHA DE COMITE DE CONTRATACION RESPUESTA A OBSERVACIONES.pdf	Descargar Detalle
☐	PLIEGOS DEFINITIVO REGALIAS 2025 LICITACION PUBLICA.pdf	PLIEGOS DEFINITIVO REGALIAS 2025 LICITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE APERTURA LP-06-2025.pdf	RESOLUCION DE APERTURA LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESPUESTA A OBSERVACIONES LP-06-2025.pdf	RESPUESTA A OBSERVACIONES LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA AUDIENCIA DE ACLARACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	ACTA AUDIENCIA DE ACLARACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ADENDA LP-06-2025.pdf	ADENDA LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	Observaciones a pliegos definitivos - A.Z Proyectos Educativos SAS.pdf	Observaciones a pliegos definitivos - A.Z Proyectos Educativos SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	Observaciones al pliego de condiciones definitivo - EUONIA SAS.pdf	Observaciones al pliego de condiciones definitivo - EUONIA SAS.pdf	Descargar Detalle
☐	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO.pdf	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION JURIDICA No. SE-LP-06-2025.pdf	ACTA DE EVALUACION JURIDICA No. SE-LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION TECNICA No. SE-LP-06-2025.pdf	ACTA DE EVALUACION TECNICA No. SE-LP-06-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE DESIGNACION COMITE DE EVALUACION.pdf	RESOLUCION DE DESIGNACION COMITE DE EVALUACION.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTUALIZACION AL INFORME TECNICO DE LA EVALUACION DE OFERTAS.pdf	ACTUALIZACION AL INFORME TECNICO DE LA EVALUACION DE OFERTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA GANADORA A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS.zip	PROPUESTA GANADORA A.Z. PROYECTOS EDUCATIVOS.zip	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19 Nro.13-17
Código postal 00006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCONTR.8114226

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.252.830.000,00	8.211.565.850,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	86141700	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	8.252.830.000,00	8.211.565.850,00	8.252.830.000,00	8.211.565.850,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO AL CLAUSADO AZ PROYECTOS EDUCATIVOS - REGALIAS 2025.pdf	ANEXO AL CLAUSADO AZ PROYECTOS EDUCATIVOS - REGALIAS 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DORA LIGIA AGUDELO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 42007611. Guardar y notificar

Supervisor	William Fernando Tama	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10139661	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DORA LIGIA AGUDELO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42007611.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ	25/07/2025 1:09:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ
Supervisor	William Fernando Tamayo Espitia	25/07/2025 1:09:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ
Ordenador del pago	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ	25/07/2025 1:09:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	8.211.565.850
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	8.211.565.850

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660076	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	7625	2024003660076	CDP	Generado	8.252.830.000 COP	8.252.830.000 COP	8.211.565.850 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2101	CDP	No se ha iniciado		8.211.565.850 COP	12-23-22-010700-09-94	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -