---------- ~~CODIGO~~ ~~DE~~ ~~VERIFICACIÓN:~~ ~~NV63D490FF~~ ----------

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN
QUE: INEICA LIMITADA
NIT: 800.117.971 - 2
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 959

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/06/19
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/05

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1990/10/31
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 2.125
FECHA DEL DOCUMENTO: 1990/10/31
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Sexta de Barranquilla,
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1990/12/17
DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Guardo Garcia Jose Manuel
CC: 72.224.612
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2019/08/13

NOMBRE: Guardo Garcia Juan Manuel
CC: 72.248.724
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2019/08/13

FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION : La administracion representacion y uso de la razon social de la compania corresponde de derecho a todos los socios , quienes por este acto la delegan al gerente ,En el ejercicio de sus funciones , el Gerente puede ejecutar todas las funciones inherentes a su calidad de tal, por lo tanto podra enajenar , hipotecar , pignorar o alterar la forma de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad , asi como adquirir estos para la misma; igualmente puede transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren; celebrar toda clase de contratos; firmar intrumentos negociables , cobrar, creditos y pagar las deudas de la sociedad , recibir dinero en mutuo , pudiendo firmar y aceptar toda clase de documentos negociables ; representar a la sociedad en toda clase de juicios , designar apoderados y delegarles las facultades; revocar los poderes que hubiere conferido a nombre de la sociedad ; nombrar y remover empleados y senalarles sueldos y funciones ; abrir cuentas corrientes en los bancos y manejarlas. La sociedad tendra un subgerente , con las mismas atribuciones y facultades dadas al Gerente , y no sera necesario acreditar la ausencia de este para que pueda actuar el Subgerente. Ademas de las atribuciones senaladas por el Codigo de Comercio, la Junta de Socios debera entre otras: ordenar la enajenacion en bloque de todos los activos sociales o de parte considerable de ellas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 52 No 61 - 116
MUNICIPIO: Barranquilla
DEPARTAMENTO: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: EL PRADO
TELÉFONO1: 3492604
TELÉFONO2: 3492449
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@ineica.com
FAX:
A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 52 No 61 - 116

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: EL PRADO
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3492604
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3492449
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@ineica.com
FAX:
A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2024/12/31

Activo Corriente:	$3.829.433.106,00
Activo Total:	$4.249.823.075,00
Pasivo Corriente:	$356.242.023,00
Pasivo Total:	$1.206.289.306,00
Patrimonio:	$3.043.533.769,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$57.483.357,00
Gastos de Intereses:	$6.041.181,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2023/12/31

Activo Corriente:	$3.668.211.702,00
Activo Total:	$4.143.550.814,00
Pasivo Corriente:	$350.844.853,00
Pasivo Total:	$1.076.152.384,00
Patrimonio:	$3.067.398.430,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$163.706.464,00
Gastos de Intereses:	$20.454.825,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

Activo Corriente:	$3.076.049.046,00
Activo Total:	$4.357.384.612,00
Pasivo Corriente:	$381.730.958,00
Pasivo Total:	$1.341.393.579,00
Patrimonio:	$3.015.991.033,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$208.880.666,00
Gastos de Intereses:	$39.752.937,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2024/12/31

Índice de liquidez:	10,74
Índice de endeudamiento:	0,28
Razon de Cobertura de Intereses:	9,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2023/12/31

Índice de liquidez:	10,45
Índice de endeudamiento:	0,25
Razon de Cobertura de Intereses:	8,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2022/12/31

Índice de liquidez:	9,85
Índice de endeudamiento:	0,30
Razon de Cobertura de Intereses:	5,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2024/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,01
Rentabilidad del Activo:	0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2023/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,05
Rentabilidad del Activo: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2022/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,06
Rentabilidad del Activo: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	10]	17]	00]	Metales de Base]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	18]	00]	Arcillas]
[25]	11]	15]	00]	Embarcaciones marítimas comerciales]
[25]	17]	27]	00]	Sistemas de control medioambiental]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]

[30] 16] 20] 00]Molduras y cornisas]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[30] 26] 36] 00]Barras de acero al carbón]
[30] 26] 67] 00]Trasmisiones]
[31] 20] 15] 00]Cinta adhesiva]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 17] 00]Acabados en general]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 10] 45] 00]Estufas de laboratorio y accesorios]
[41] 10] 46] 00]Hornos de laboratorio y accesorios]
[41] 10] 50] 00]Equipo y suministros de tamizado y cribado para laboratorio]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]

[	41]	11]	42]	CODIGO DE VERIFICACIÓN: V03D490EF]
[	41]	11]	43]	00]Instrumentos hidrológicos]
[	46]	16]	15]	00]Control de tráfico]
[	55]	12]	17]	00]Señalización]
[	55]	12]	19]	00]Señalizaciones]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios

generales y de oficinas]
[76] 11] 16] 00]Servicios de limpieza de componentes de edificios]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[85] 10] 15] 00]Centros de salud]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]
[95] 10] 15] 00]Lotes residenciales]
[95] 10] 16] 00]Lotes comerciales]
[95] 10] 17] 00]Lotes industriales]
[95] 10] 18] 00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95] 10] 19] 00]Tierras agrícolas]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 20] 00]Edificios y estructuras hospitalarias]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y

deportivas]
[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras industriales]
[95] 12] 25] 00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[95] 12] 26] 00]Edificios y estructuras religiosas]
[95] 13] 15] 00]Tarimas y graderías]
[95] 13] 16] 00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles]
[95] 14] 15] 00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas]
[95] 14] 16] 00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[95] 14] 17] 00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]
[95] 14] 19] 00]Edificios y estructuras prefabricados médicos]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA
QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GASEOSAS POSADA TOBON S.A. - POSTOBON S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.083,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 12] 10] 00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]

[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 186,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIACODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.848,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 653,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION LUIS EDUARDO NIETO ARTETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 778,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]

[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRITAL DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 711,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 654,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]

[30] 12] 16] CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 367,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 544,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 10] 17] 00]Metales de Base]

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31] 20] 15] 00]Cinta adhesiva]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 299,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y

reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 279,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 502,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 12] 10] 00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROFICOL ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 300,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 12] 10] 00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.105,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
LA ROCHELLE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 180,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 379,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.528,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	10]	17]	00]	Metales de Base]

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Bombas y motores]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31] 20] 15] 00]Cinta adhesiva]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.059,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la

construcción]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PAVIMENTOS SANTA FE 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.562,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTO LTDA - INEICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 558,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 129,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]

[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 142,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 275,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO COSTA CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 310,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]

[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCTORA CERDUNCO LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCTORA FG S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS CONTRATISTAS-CONVIAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 45,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INTERASEO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 116,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS LTDA-INAPO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 247,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DE LA PENINSULA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 42,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 58,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO COSTA CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 130,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de

autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 220,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INECON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 128,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y

accesorios]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.289,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 10] 19] 00]Tierras agrícolas]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[25] 11] 15] 00]Embarcaciones marítimas comerciales]

[72] 14] 12] 00]Servicios de marina]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL PARA EL ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 268,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CARIBE VIAL 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 995,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 172,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PUENTE CHORRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 341,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos,

geotécnicos e hidrológicos]

[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 78,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN: NV63D490FF]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 153,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 684,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]

[72] 14] 10]00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 10] 18] 00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 139,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 46,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PAVIMENTOS SANTA FE 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 880,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RED VIAL 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.507,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION] CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.034,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]

[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]

[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO COSTA CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 410,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.390,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PUENTE OLAYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 139,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CARIBE VIAL 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 952,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 42,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]

[77] 10] 16] 00]Plantación]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]

[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de

contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de

contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]

[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]REMARTICACIÓN: ANG30490FF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO DE VERIFICACIÓN: amG3049F]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración

corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de

negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[20] 14] 19] 00]Equipo de tratamiento de gas]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]

[80] 10] 15] 00]Servicios de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]DESCRIPCION: ANÁLISIS DE SUELOF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]DE VERIFICACIÓN: AMG3D49OFF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]VERIFICACIÓN: AMG3D49OFF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]DESCRIPCION: ANG30490FF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]DESCRIPCION: ANULADO]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO]DESCRIPCION: ANULADO]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]

[77] 11] 16] CODIGO DE VERIFICACIÓN: AN63D49OFF]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80] 10] 16] 00]Servicios de auditoría]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 12,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	20]	00]	Sistemas de exploración y desarrollo]
[41]	10]	17]	00]	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41]	10]	33]	00]	Equipo de mecánica de fluidos]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	17]	00]	Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	11]	28]	00]	Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	43]	00]	Instrumentos hidrológicos]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80] 10] 16] CODIGO DE VERIFICACIÓN: yv63b490FF]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ESP - TRIPLE A DE BARRANQUILLA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[20] 10] 20] 00]Sistemas de exploración y desarrollo]
[20] 14] 19] 00]Equipo de tratamiento de gas]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 40] 00]Equipo de toma de muestras]
[41] 11] 15] 00]Instrumentos de medición del peso]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 17] 00]Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 28] 00]Equipo e instrumentos relacionados con el transporte]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración

corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 98,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[25] 17] 39] 00]Componentes eléctricos]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 11] 19] 00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de

negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 362,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[41] 11] 16] 00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41] 11] 19] 00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[49] 24] 15] 00]Equipo de parques infantiles]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]

[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RED VIAL 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.791,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[31] 16] 34] 00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31] 20] 15] 00]Cinta adhesiva]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y

reparación de concreto]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 10] 18] 00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 139,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[49] 24] 16] 00]Equipo de recreo]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y

alcantarillado]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DISTRITO 51
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA DEIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 405,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[78] 11] 18] 00]Transporte de pasajeros por carretera]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL RAFAEL GUSTAVO RIOS B E INEICA LTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 309,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 139,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERHOSPITAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.237,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de

tierras]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 16] 00]Servicios de petróleo y gas]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95] 12] 24] 00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
NALCO DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 12] 10] 00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[78] 13] 18] 00]Bodegaje y almacenamiento especializado]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 14] 17] 00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODIGO DE VERIFICACIÓN: NV63D490FF
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
INEICA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
HOTEL WINDSOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	10]	20]	00]	Sistemas de exploración y desarrollo]
[41]	10]	17]	00]	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41]	10]	33]	00]	Equipo de mecánica de fluidos]
[41]	10]	40]	00]	Equipo de toma de muestras]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	17]	00]	Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CARIBE VIAL 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 952,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN: NV63D490FF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAS DEL ATLANTICO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.014,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[41]	10]	42]	00]	Equipo y suministros de purificación de agua para laboratorio]
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y

alcantarillado
[95] 10] 18] 00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO GESTIÓN VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.171,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[31] 16] 34] 00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31] 20] 15] 00]Cinta adhesiva]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[41] 10] 42] 00]Equipo y suministros de purificación de agua para laboratorio]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 10] 18] 00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO UAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO AUTONOMO PA- FINDETER -PAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 972,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	18]	00]	Servicios de televisión]
[83]	11]	19]	00]	Servicios de radio]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN VICENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.993,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	15]	20]	00]	Cable de seguridad]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[31]	20]	16]	00]	Otros adhesivos y selladores]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RED VIAL 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.479,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO UNSPSC NO. 30141801 DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	10]	15]	00]	Minerales]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[31]	20]	16]	00]	Otros adhesivos y selladores]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN: NV63D490FF


NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO EL TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 368,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.
QUE EL DÍA 05 de Abril de 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81.737 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 05 de Abril de 2025 .
LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMRPE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA