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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S.P

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su
calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Sefior Gobernador del Departamento de
Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No.
005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por
el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 041 de 2025, quien para los efectos de
este convenio se denominard EL DEPARTAMENTO, y por otra, la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS
S.A - E.S.P con Nit. 900253669-7 representada legalmente por LUZ MIREYA MURILLO DELGADO, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero C.C. 1.097.282.082 de Cabrera en su calidad de
Gerente la cual fue nombrada mediante Acta No. 002 de 2024 y aceptado su cargo mediante acta de posesion
de fecha 18 de enero de 2024, la cual afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad
con {a Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes, con facultades expresas para celebrar contratos y convenios
interadministrativos mediante Acuerdo No. 005 del 23 de mayo de 2025 y quien para efectos del presente
documento se denominara la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P" 0 “lLA EMPRESA”;
hemos acordado celebrar el presente convenio interadministrativo, que se regira por las siguientes clausulas,
previas estas CONSIDERACIONES: A) Que dentro del actual marco constitucional, art. 298, los
Departamentos ejercen una importante funcién de coordinacién y complementariedad de la accion municipal. B)
Que dentro de los planes de desarrollo se le concede especial importancia al DEPARTAMENTO como célula
ejecutora de su progreso y en este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecucion de
programas que entrafian progreso econdémico y social. C) Que el Articulo 305 Constitucional, sefiala que son
atribuciones del Gobernador entre otras, la de dirigir y: coordinar la accion administrativa del departamento y
actuar en su nombre como gestor y promotor:del desarrollo- integral de su territorio, de conformidad con la
Constitucién y las leyes. D) Que el proyecto a financiar y que constituye objeto de este convenio, se encuentra
inscrito, viabilizado y contemplado en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernacién de Santander tal y
como consta en la certificacion No. 205 de 2025 con el BPIN.202500000021480 y SSEPI 20250680000031 por
la suma de $1.373.225.135; E)- Que existe disponibilidad presupuestal para atender el aporte del
DEPARTAMENTO segun consta en los certificados que se detallan a continuacion:

CDP No. Fecha Valor Rubro presupuestal Fuente de financiacién

‘ SGS AGUA POTABLE
1 | 25001905 | 02/07/2025 $1.273.225.135 2.3.2.02.02.008.40.4003.400301 7.51 Y SANEAMIENTO
! BASICO

: SGS AGUA POTABLE
2 | 25001906 | 02/07/2025 $ 100.000.000 2.3.2.02.02.008.40.4003.4003017.51 Y SANEAMIENTO
o BASICO

Certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la Directora Técnica de Presupuesto de la Secretaria de
Hacienda Departamental. F)- Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por el jefe de la Oficina
Gestora, donde se exponen-los motivos: por los cuales se debe: realizarla: presente contratacién. G)- El proyecto a
ejecutarse mediante el presente convenio se ubica en la vereda Colorado = Sector Rural del municipio de
Cabrera, Santander; La problematica central en Cabrera se centra en la falta de una fuente de abastecimiento
de agua propia, lo que ha llevado a una dependencia total de recursos hidricos provenientes de municipios
aledarios. El principal acueducto, que captaba agua de la vereda limites con Galan, sufrié severos dafios el 28
de mayo de la presente anualidad debido a una avenida torrencial, afectando mas de 5,300 metros de la linea
de conduccidn, asi como la bocatoma y el desarenador. Esto resalta la urgente necesidad de un proyecto de
pozo profundo que garantice un suministro de agua sostenible y confiable para toda la poblacion, especialmente
para aquellas areas mas vulnerables: La falta de infraestructura adecuada y la dependencia de fuentes
externas subrayan la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua en Cabrera, o que afecta no solo la
calidad de vida de sus habitantes, sino también su salud y bienestar general. H)- La construccién de un pozo
profundo en la vereda El Colorado representa una solucién integral y sostenible para optimizar el sistema de
acueducto de la comunidad, lo cual traera consigo una serie de beneficios e impactos positivos que contribuiran
significativamente al bienestar de los habitantes de esta zona rural de Cabrera. I}- Que existe constancia de
convocatoria a las veedurias ciudadanas realizada por [a Oficina Gestora. J)-Que habiendo expuesto lo
anterior, las partes acuerdan las siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA- OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS
PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADO EN EL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER”; PARAGRAFO 1: La “EMPRESA” debera
cefiirse estrictamente al proyecto viabilizado y al siguiente presupuesto: Conforme las descripciones derivadas
de la necesidad se estipulan en las siguientes; A) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NECESIDAD
MATERIAL;
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ESPECIFICA

‘ CIONES

iTEM DE : CANTID

PAGO DESCRIPCION AD | VALORUNITARIO |  VALOR TOTAL
POZO PROFUNDO
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 134,48 $2.586,65 $ 347.844,00
1,2 DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 | 406,00 $2.130,73 $ 865.076,00
Subtotal

$1.212.920,00

3.1

PERFORACION

EXPLORATORIA
DE 4" i

EXCAVACION  MECANICA EN

2,1 MATERIAL COMUN M3 186,55 $22.393,05 $4.177.424,00
RELLENO CON MATERIAL

2,2 PROVENIENTE DE LA| M3 104,97 $ 28.524,33 $2.994.198,00
EXCAVACION
CARGUE, RETIRQ Y M3/K

2,3 DISPOSICION FINAL DE M 81,58 $ 253.680,00 $20.695.214,00
MATERIAL

Subtotal

$723.104,53

$ 27.866.836,00

$ 86.772.543,00

3.2

PERFILAJE DEL POZO GCON
REGISTROS: - ELECTRICOS Y
LITOLOGICOS, LEVANTAMIENTO
DE COLUMNAS LITOLOGICAS Y
DISENO DEFINITIVO

$ 59.984,50

$7.198.140,00

3,3

ANALISIS FISICO: QUIMICO Y
BACTERIOLOGICO, INCLUYE
OBTENCION = DE - MUESTRAS
PROF. 150 M

UND. | 2,00

$ 1.754.698,39

$ 3.509.397,00

PERFORACION POZO

PROFUNDO DE 8"

DE

Subtotal

" $ 949.757,57

$ 97.480.080,00

$ 94.975.757,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
| TUBERIA ROSCADA PARA POZO
PROFUNDO EN PVC RDE 21 DE | "

$135.462,74°|

©°$9.482.392,00

4,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
FILTRO PARA POZO PROFUNDO
EN PVC RDE 21 DE 6" CON
RANURA DE 0.050" (1.27 MM)

$ 231.939,90

$6.958.197,00

4,4

SUMINISTRO Y CONFORMACION
DE GRAVILLA SELECCIONADA | M3 1,42
SILICEA

$1.108.913,65

$ 1.573.306,00

4,5

PRUEBA DE
ESCALONADA A CAUDAL
CONSTANTE TOMANDG
NIVELES DE BOMBEO Y DE
RECUPERACION, Y DEFINICION
DE CAUDAL

BOMBEO

GBL 1,00

$5.977.989,30

$ 5.977.989,00

4,6

LAVADO Y DESARROLLO DEL

POZO PROFUNDO GBL | 1,00

$ 4.499.815,62

$ 4.499.816,00

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
TIPO LAPICERO 750 HP,
HDB=110 M, CON SUCCION Y| UND 2,00
DESCARGA DE 2 1/2", INCLUYE

CABLEADO,
PROFUNDO

PARA POZO

Subtotal

$ 12.542.512,36

$ 123.467.457,00

$ 25.085.025,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE CONTROLES PARA
SISTEMA DE BOMBEO DE POZO
PROFUNDO

UND 1,00

$ 9.348.482,90

$ 9.348.483,00

6,1

UMINISTRO E INSTALACION DE
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PEAD RDE 26 DE 2
1/2" DE DIAMETRO

M 220,00

Subtotal

$ 33.522,97

$ 34.433.508,00

$ 7.375.054,00

6,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CODOS DE 90° DE 2 1/2 DE| UND 8,00
DIAMETRO

$83.102,85

$ 664.823,00

6,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VALVULA TIPO MARIPOSA DE 2
12" EN HIERRO DUCTIL, | UND 2,00
INCLUYE ACCESORIOS PARA LA

INSTALACION

$ 1.532.168,54

$ 3.064.337,00

7.1

CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS EN CONCRETO| M3 0,79
DE 3000 PSI

Subtotal

$ 981.970,28

$11.104.214,00

$ 777.720,00

7.2

SUMINISTRO,
AMARRE DE
REFUERZO
FY=420 MPA

FIGURADO Y
ACERO DE

CORRUGADO | KG | 6083

$8.897,72

$ 541.273,00

7.3

CONSTRUCCION DE _CAJA. DE
PROTECCION  PARA- POZO
PROFUNDO  1,00x1.00x1.00 M
CONFORMADO. POR MUROS DE
MAMPOSTERIA H10 Y CALADOS | UND | 1,00
DE VENTILACION CON TAPA EN [~
LAMINA = ANTIDESLIZANTE | '
CALIBRE 4'MM ENMARGADAEN |/
ANGULO 2"x2"x3.16 mm i

$1.214.727,59

$1.214.728,00

7.4

CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA CAL. 15, H=16 M,
Y MAMPOSTERIA H12, H=0.80 M

M | 9539

$ 656.158,36

$ 62.590.946,00

7,5

CONSTRUCCION DE" CAJA“EN
CONCRETO 60x60 CM:CON TAPA
EN CONCRETO Y ACCESO EN
HIERRO FUNDIDO

UND 3,00

$ 1.180.013,85

$ 3.570.042,00

7,6

 |INCLUYE MARCO Y CERRADURA |

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA METALICA DE,00x2,10

METROS CON ACABADO EN| UND 1,00 ¢
‘PINTURA' | -““ANTICORROSIVA, | o7 | o -

$.1.710.946,84

Subtotal

$ 1.710.947,00

$ 70.405.656,00

_ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CONCRETO SIMPLE DE
8,1 LIMPIEZA (E = 5 CM) M2 6,36 $ 56.686,02 $ 360.523,00
CONCRETO REFORZADO DE 21
8,2 MPA PARA VIGAS DE ENLACE M3 1,16 $ 763.225,88 $ 881.526,00
CONCRETO REFORZADO DE 21
8,3 MPA PARA ZAPATAS AISLADAS M3 3,06 $ 745.518,93 $2.281.288,00
8.4 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 498,62 $ 8.800,79 $4.388.283,00
CONCRETO CICLOPEO (60%
8,5 CONCRETO DE 2500 PSI - 40% | M3 3,06 $ 802.782,64 $ 2.456.515,00
PIEDRA RAJON)
Subtotal $ 10.368.135,00

9,1 MPA PARA LOSA DE| M2 29,56 $ 119.716,46 $3.538.818,00
CONTRAPISO E=0,10 M

9,2 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 62,16 $ 8.800,79 $ 547.057,00
CONCRETO REFORZADO DE 21

9,3 MPA PARA ANDENES. M3 2,18 $745.518,93 $1.626.722,00
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} ] ACERO DE REFUERZO PDR-60 ‘ KG ‘ 34,37 | $ 8.800,79 $302.452,00
Subtotal

FLOCULADOR
REFORZADO EN LAMINA HR

UND

1,00

$ 142.408,56

$ 6.015.049,00

142.408,00

10,2

ESTRUCTURA DE SOPORTE
FLOCULADOCR, AFORO_ Y
TANQUE DE LAVADO EN LAMINA
HR

UND 1,00

$ 59.781,55

$ 59.782,00

10,3

MODULO AFORO REFORZADO

EN LAMINA HR UND

1,00

$ 23.365.533,36

$ 23.365.533,00

10,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LA BANDEJAS DE AIREACION DE
ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y DISENOS

UND

$18.323.119,88

$ 18.323.120,00

MODULO SEDIMENTADOR
REFORZADO EN LAMINA HR

Subtotal

$20.105.384,84

$ 41.890.844,00

$ 20.105.385,00

APOYO  SEDIMENTADOR EN
LAMINA HR

$ 4.963.057,23

$ 4.963.057,00

MODULO TANQUE DE LAVADO
EN LAMINA HR

Subtotal

$ 5.751.357,34

$ 25.068.442,00

$ 5.751.357,00

Subtotal

$ 33.171,71

$ 5.751.357,00

$33.172,00

1,00,

$ 732.917,51

$ 732.918,00

141

i

PASARELA EN LAMINA ALFAJOR

SOBRE FLOCULADOR 1,00

Subtotal

$ 1.060.774,35

$ 766.090,00

$ 1.060.774,00

14,2

PASARELA EN LAMINA ALFAJOR

SOBRE SEDIMENTADOR 1,00

$ 1.454.149,73

$ 1.454.150,00

14,3

PASARELA DESCANSO TANQUE

DE LAVADO ; 1,00

D 579.276,64

$ 579.277,00

Subtotal

$ 3.094.201,00

. $784.395,69 $ 784.396,00

LLEGADA AGUA CRUDA e
INSTALACION DE TUBERIAS

15,2 PARA DOSIFICACION DE | UND 1,00 $ 296.061,64 $ 296.062,00
QUIMICOS
INSTALACION  TUBERIA PVC

15,3 PRESION DE 3" PASO| UND 1,00 $ 1.453.204,62 $ 1.453.205,00
SEDIMENTADOR A FILTRO
INSTALACION TUBERIA PVC

15,4 PRESION RDE 21 DE 3" FILTROA | UND 1,00 $1.011.810,13 $1.011.810,00
TANQUE DE LAVADO
INSTALACION TUBERIA PVC

15,5 PRESION DE 2" DESAGUE| UND 1,00 $ 891.337,79 $ 891.338,00
TANQUE DE LAVADO
INSTALACION TUBERIA PVC

15,6 PRESION DE 3" DESAGUE| UND 1,00 $1.252.328,24 $ 1.252.328,00
TOLVA
INSTALACION TUBERIA

15,7 PRESION DE 3" AGUA TRATADA. | UND 1,00 $ 1.595.024,00 $ 1.595.024,00
INSTALACION TUBERIA PVC ‘

15,8 PRESION DE 3" Y PVC PRESION | UND 7,00 $ 847.884,14 $ 5.935.189,00
DE 2" LAVADO FILTRO.
INSTALACION  TUBERIA PVC

15,9 SANITARIA NOVATEC DE 4"| UND 1,00 $ 851.503,22 $ 851.503,00
DESAGUE CAJA FINAL

15.10 INSTALACION TUBERIA | UND 1,00 $2.706.580,94 $ 2.706.581,00
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I DESCARGA LECHOS DE
SECADO EN 4" Y 2"
Subtotal $ 16.777.436,00

MODULOS EN TEJA PLASTICA N°

16,1 4. PARA SEDIMENTADOR UND 1,00 $ 3.355.550,88 $ 3.355.551,00
GEOTEXTIL. PARA LECHOS DE

16,2 SECADO UND 2,00 $ 3.637.341,95 $7.274.684,00

Subtotal

$ 10.630.235,00

GRAVA SELECCIONADA,
171 ESPESOR 0,35 M UND 032 $ 1.207.949,52 $ 391.917,00
ARENA SELECCIONADA
17,2 ESPESOR 0.36 M UND 0,19 $ 2.643.521,81 $ 504.521,00
17,3 ANTRACITA ESPESOR 0.40 M UND 0,25 $ 2.675.298,43 $ 680.781,00
17,4 DIFUSORES DE LOS FILTROS UND 1,00 $ 1.184.902,36 $ 1.184.902,00

MEDIDOR DE CAUDAL POR

Subtotal

$2.762.121,00

18,1 ULTRASONIDO UND 1,00 $ 10.735.158,05 $ 10.735.158,00
TANQUES  PLASTICO PARA

18,2 DOSIFICACION CAPACIDAD DE | UND 3,00 $692.399,48 $2.077.198,00
250LTS
SUMINISTRO E INSTALACION DE}.

18,3 BOMBAS DOSIFICADORAS © UND 3,00 $3.524.378,36 $10.573.135,00

18,4 REGLILLA MEDIC!’QN CAUDAL UND 1,00 $ 1.412.562,45 $ 1.412.562,00

VIDRIERIA X.MATERIALES -PARA
LABORATORIO

Subtotal

$ 4.072.908,64

$ 24.798.053,00

$4.072.909,00

KIT DE PRODUCTOS QUIMICOS

$ 2.022.036,09

$12.132.217,00

Subtotal

$ 17. 694 548 85

$ 16.205.126,00

$ 35.389.098,00

ANSTALACION ;. MEDIDOR = DE:|
CAUDAL, AUTOMAT!ZACION Yi
'BOMBAS DOSIICADORAS

; ..\Subtotal

982,608,456

$ 35.389.098,00

' $982.608,00

Subtotal $ 982.608,00
PINTURA DE ACABADO FINAL
22,1 EXTERIORES M2 146,10 $ 24.835,44 $ 3.628.457,00
PINTURA  PARA  TUBERIAS
22,2 (ALUMOL) M2 25,35 $26.234,38 $ 665.012,00
Subtotal $ 4.293.469,00

' TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CONCRETO DE 4000 PSI EN
231 CONCRETO IMPERMEARBILIZADO M3 25,90 $ 1.007.169,90 $ 26.088.218,00
23,2 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG | 1.048,47 $8.800,79 $9.227.371,00
VENTILACION PARA TANQUE DE
23,3 ALMACENAMIENTO, TUBERIA 3" | UND 6,00 $ 168.281,25 $ 1.009.687,00
INCLUYE ACCESORICS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
23,4 TAPAS EN LAMINA ALFAHOR | UND 1,00 $229.222,24 $ 229.222,00
CALIBRE 18
SUMINISTRO E INSTALACION DE
23,5 TURERIA PVC RDE DE 3" M 15,00 $ 63.848,84 $ 957.733,00




Dbt . Coonulls coDIGO AP-CCP-RG-12
’ VERSION 0
MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FECHADE
22/03/2023
APROBACION
PAGINA 6de 13

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VALVULA TIPO MARIPOSA DE 3"

236 EN HIERRO DUCTIL, INCLUYE | UND 3,00 $1.532.168,54 $ 4.596.506,00
ACCESORIOS PARA LA
INSTALACION
CONCRETO CICLOPEO (60%

23,7 CONCRETO DE 2500 PS| - 40% | M3 7,09 $ 802.782,64 $ 5.689.722,00
PIEDRA RAJON)
SUMINISTRO E INSTALACION DE

23,8 TUBERIA DE PVC DE 3" RDE 26| ML | 151,86 $ 177.449,29 $ 26.947.449,00
INCLUYE ENCAMADO EN ARENA
SUMINISTRO E INSTALACION DE

23,9 QECEISSOTE}&: Dpé‘RﬁcggDpﬁé“ﬂg UND | 1,00 $ 735.610,60 $735.611,00
EXISTENTE

Subtotal

CASETA DE OPERACION

$ 75.481.519,00

CONCRETO SIMPLE DE

241 LIMPIEZA (E = 5 CM) M3 0,20 $ 56.686,02 $ 11.337,00
CONCRETO REFORZADO DE 21

242 MPA PARA CIMENTACION M3 3,38 $ 763.225,88 $2.583.138,00

24,3 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 229,19 $ 8.800,79 $2.017.081,00
CONCRETO CICLOPEO (680%

244 CONCRETO DE 2500 PSI - 40% | M3 4,00 $ 802.782,64 $3.211.131,00
PIEDRA RAJON)

Subtotal

$7.822.697,00

MUROS EN . LADRILLO - H10

CONCRETO REFORZADO DE-21 o
251 MPA PARA" LOSA .. Y M3 3,49 $ 763.225,88 $ 2.659.842,00
ESTRUCTURA e L
252 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 414.64° $ 8.800,79 $3.649.116,00
o | - Subtotal $ 6.308.958,00

271

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA METALICA DE1,00x2,10
METROS' CON' ACABADO EN|:
PINTURA" . "ANTICORROSIVA,
INCLUYE MARCO Y CERRADURA

1,00

(INCLUYE MORTERQ DE PEGA) i $62.882,73 $2.180479,00

26,2 MORTERO 1:30 PARA FRISO M2 81,85 $ 68.342,81 $ 5.593.722,00
26,3 PINTURA BLANCA M2.4 8185 $ 11.502,13 $ 941.426,00
Subtotal $ 8.715.627,00

- $988.550,23

" $.988.550,00

27,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANA METALICA
CORREDIZAS DE  1,20X1,20
METROS, INCLUYE MARCO,
CERRADURA Y ACCESORIOS

UND 2,00

PARA INSTALACION

$ 869.535,73

$1.739.071,00

Subtotal

$ 2.727.621,00

SUMINISTRO E INSTALACION

28,1 PERFILERIA METALICA EN| KG | 11384 $17.563,49 $1.999.371,00
ACERO A 36 PARA CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTLACION DE
TEJA TERMOACUSTICA PARA

28,2 e O R A RA | M2 | 2275 $94.385,17 $2.147.451,00
OPERACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE

283 NN A ML | 9,60 $ 81.925,44 $ 786.484,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE

28,4 TR T C ML | 600 $ 150.953,85 $ 905.723,00

Subtotal

_ COMPONENTE ELECTRICO

$ 5.839.029,00
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29,1

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE
NORMAL 127V

UND 3,00

$ 134.929,96

$ 404.790,00

29,2

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE LUMINARIA
REFLECTOR JETA 100W

UND 3,00

$ 555.930,41

$ 1.667.791,00

29,3

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE LUMINARIA
LED HERMETICA 2X25W, LUZ
FRIA 6000K

UND 3,00

$ 541.563,85

$ 1.624.692,00

29,4

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE INTERRUPTOR
SENCILLO

UND 2,00

$123.332,68

$ 246.665,00

29,5

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE SALIDA A 220V
PARA SERVICIOS GENERALES

UND 2,00

$ 188.984,27

$ 377.969,00

29,6

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBO PVC DE| ML
3/4" (NO INCLUYE EXCAVACION)

333,84

$ 17.446,64

$
5.824.386,00

29,7

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE DE| ML
COBRE NO 12 AWG

193,05

$ 10.061,64

$
1.942.400,00

29,8

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE  TABLERO
NORMAL PREFABRICADO

UND 1,00

$ 7.677.722,50

$
7.677.723,00

28,9

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBO PVC DE| ML
172" (NO INCLUYE EXCAVACION})

45,50

$ 34.850,46

$
1.585.696,00

29.10

SUMINISTRO TRANSPORTE.. E
INSTALACION DE ACOMETIDA 3 -
NO4AWGF + 1.NO4 AWG N+ 1, ML
NO 8 AWG..T EN_ COBRE
THHN/THWN <

" 58,50

$ 154.540,63

$
9.040.627,00

29.11

SUMINISTRO:.. TRANSPORTE E |
INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO . PRETENSADO
VIBRADO DE 12MTS 1050KGF ..

UND | 500

$7.878.697,11

$
38.393.486,00

28.12

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE VESTIDA DE
POSTERIA DE PASO

UND | 4,00

$ 2.359.585,70

$
9.438.383,00

28.13

SUMINISTRO TRANSPORTE. -E
INSTALACION DE VESTIDA DE
ESTRUCTURA DE “LLEGADA,
INCLUYE TRANSFORMADOR 'Y
EQUIPO DE MEDIDA (INCLUIDO
MEDIDOR)

UND | 1,00

$ 58.465.544,98

$
58.465.545,00

2914, |

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION, DE. CABLE ACSR| ML,

s 225,00
NO2I0AWG G &

$382.944,01 |

2915

TSUMINISTROTRANSPORTE "E|
INSTALACION DE TUBO EMT 3/4"

ML | 6435 |

| $120.825,

$
186.162:402,00

7.775.109,00

298.16

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE DE| ML
COBRE NO 10 AWG

1.458,60

$ 14.852,54

$
21.663.908,00

Subtotal

$ 253.291.573,00

_ COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 29,0% $ 269.975.488,00
IMPREVISTO 1,0% $ 9.309.500,00
UTILIDAD 5,0% $ 46.547.498,00

TOTAL DEL COSTO DIRECTO+INDIRECTO

$ 1.256.782.445,00
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La anterior estructuracién del proyecto, se da conforme los lineamientos de la resolucion 379 de 2012 establecidos por el
Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento basico (RAS) — 2.2.2.2 Requisitos Técnicos.

B) INTERVENTORIA DESGLOSADA:

T DURACT
ONDE

ACTMDAD 0 stRibo | COURACION FACTOR

. MULLTIPLICADOR

COSTOS DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA
BDIREGTOR DE
L1 | e ERVERTORIA $  3.500.000 20% 7,00 2,40 $ 11.760.000,00
RESIDENTE DE
12 |RESIDENTE $  2.800.000 100% 7,00 2,40 $ 47.040.000,00
PROFESIONAL
13 | EOPEGIALISTA HIDRAULICO $  2.500.000 10% 7,00 2,40 $ 4.200.000,00
PROFESIONALESPECIALISTA
14 |EROFESIONALE $  2.500.000 10% 7,00 2,40 $ 4.200.000,00
PROFESIONAL
15 | ESPECIALISTA EN| §  2500.000 10% 7,00 2,40 $ 4.200.000,00
GEOTECNIA
16 | PROFESIONAL ELECTRICO $  2.500.000 10% 7,00 2,40 $ 4.200.000,00
17 |EROFESIONAL DE APOYO| g 500000 |  40% 7,00 2,40 $ 12.096.000,00
18 | TOPOGRAFO $ 2000000 |  20% .| 7,00 2,40 $6.720.000,00
1,9 | INGENIERO DE CALIDAD $ 2.000.000 5% 77,00 2,40 $ 1.680.000,00
||  sipiGwacostopepersoNAL . $ 96.096.000,00
-.COSTO DIRECTOS
CONCEPTO UNIDAD costo | UTRLEA | canTiDAD VALOR PARCIAL
2,1 Equipo de topografia MES | $1.200.000 | 10% 1,00 $ 120.000,00
24 Papeleria y copias MES $150.000 | 100% 7,00 $ 1.050.000,00
; T SUBTOTAL COSTODIREGTOS ' 7  §1.470.000,00
_FAGTOR MULTIPLICADOR GOSTO DIREGTOS 0 15
~ TOTAL, COSTODIREGTOS - [ $1.755.000,00
T SUBTOTALINTERVENTORIA T T vove5io00,00
RETENCIONES 1% REFERIDO VALOR
IVA T 9% $ 18.591.600,00
B T TOTAL, INTERVENTORIA : T S oA E90 .00

PARAGRAFO: El alcance de la obra e interventoria podra ser consultado en el documento de Estudios Previos
del presente convenio, y en los anexos, proyecto y demés soportes técnicos formulados desde el
Departamento. Estos documentos hacen parte integra del presente Convenio y deberan ser consultados por LA
EMPRESA. SEGUNDA- VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO: Para todos los efectos legales y fiscales el
valor del presente convenio es de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1.373.225.135) de los cuales el
Departamento de Santander, aportard la totalidad de los recursos dirigidos a Obra e Interventoria; y la
EMPRESA ASOCIADA - CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P aportara con sus debida
diligencia, las intervenciones materiales, su vigilancia, sus obligaciones y demas actos necesarios para mitigar
el riesgo latente de la problematica presentada conforme su giro normal de empresa. TERCERA-. FORMA DE
DESEMBOL.SO DE LOS RECURSOS - El DEPARTAMENTO DE SANTANDER pondra a disposicion la suma
de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.373.225.135) que transferiréa a la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A
- E.S.P Nit. 900253669-7 una vez se suscriba la correspondiente acta de inicio y se cree la cuenta especial.
PARAGRAFO PRIMERO CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el
presente convenio aportados por cada parte en una cuenta especial (de ahorros) en una entidad financiera
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reconocida por la Superintendencia Bancaria, que cuente con exencién de Gravamenes Tributarios al tenor del
Articulo 22 del Estatuto tributario (Decreto Ley 624 de 1989); que abrira la CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la obligacion de
informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta sera manejada por la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS
S.A — E.S.P Nit. 900253669-7. PARAGRAFO SEGUNDO: E| valor del presente convenio envuelve todos los
costos directos e indirectos, honorarios y demas que implique la cabal ejecucién del objeto contratado.
PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos a los cuales se obliga EL DEPARTAMENTO estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el Programa Anual Mensualizado
de Caja P.A.C. PARAGRAFO CUARTO: Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del
presente convenio no cubra la ejecucion de todo el objeto y requiera adicionarse, este se culminara con gestién
de recursos propios o cofinanciados la terminacion de este, sin que dé lugar a un convenio adicional. CUARTA
CUENTA ESPECIAL: ElI DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el presente convenio
aportados por cada parte en una cuenta especial que abrira para el efecto la CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A - E.S.P Nit. 900253669-7 en los términos del articulo anterior. QUINTA- PLAZO. — El
Convenio tendra un plazo de ejecucién de CINCO (5) MESES a partir de la suscripcién del acta de inicio. El
ASOCIADO dentro de este plazo tendra que incorporar los recursos del convenio, adelantar y celebrar el
proceso de intervencion material y su vigilancia. PARAGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento
mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que incorporara aspectos esenciales del proceso tales
como objeto, fecha de suscripcién, fecha de inicio, plazo, fecha de finalizacién, valor, informacion de la
aprobacion de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios. SEXTA-
. DIFERENCIAS DE INTERPRETACION: Las diferencias de interpretacién que se presenten entre el
Supervisor y la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7, seran dirimidas por
el Jefe o Secretario de la Oficina Gestora. SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -A. OBLIGACIONES
DE LA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A - E.S.P Nit. 900253669-7 tiene las siguientes
obligaciones: Obligaciones de caracter general: 1) .Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio,
ejecutando las actividades, y las especificaciones que hacen parte del estudio previo, con sujecién a los precios
estipulados y dentro del plazo establecido..2) Responder por el pago-de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion- y liquidacion® del convenio.  3) Informar oportunamente al
DEPARTAMENTO sobre eventualidad que pueda surgir y-que implique retraso en el desarrollo del convenio y
del contrato que se derive de este. 4)-Designar un supervisor por parte de la CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A — E.S.P para efectuar la vigilancia del convenio y del contrato que se derive de este. 5) Cumplir
con la totalidad de los alcances descritos en la invitacion y-sus.anexos. 6) Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 7) No acceder a peticiones o amenazas
de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. 8) Suscribir las modificaciones
que las partes consideren pertinentes para el'cabal cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. 9)
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
convenio. 10) Celebrar comités técnicos de seguimiento a la' ejecucion del convenio interadministrativo. 11)
Las demas que por Ley o contrato le correspondan. - Obligaciones especificas: 1) Destinar los recursos
transferidos estrictamente para el cumplimiento del objeto convenido. En“caso de. no utilizarlos en el plazo
convenido, o ejecutarlos en aspectos distintos al del objeto, debera devolver la totalidad de los mismos al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. . 2).Abrir una cuenta especial.a nombre del objeto del convenio, en una
entidad financiera reoonomda por la: Supenntendenc;a Bancarla que. cuente con exencnon de Gravamenes
Tributarios al tenor del Articulo 22 del Estatuto tributario (Decreto Ley 624, de 1989). Esta cuenta sera para el
manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del desembolso la
certificacién de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal.
3) Adicionar los dineros que se aportan por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER para cofinanciar, al
presupuesto de la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A - E.S.P en su calidad de ASOCIADO. 4)
Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecucién del presente proyecto,
manteniendo sus libros a entera disposicién de los funcionarios investigadores, del Departamento y de la
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P, cuando lo requieran. 5) Enviar durante los primeros
quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y
de los comprobantes de pago generados durante el respectivo periodo. 6) Adelantar bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo la contratacion del proyecto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER “contratando tanto la OBRA como la INTERVENTORIA mediante las
modalidades de contratacion aplicables a la materia, principios y demas procedimientos segtn el manual de
contratacion, la constitucion, la Ley y el EGCP en lo que sea aplicable de acuerdo a su giro normal y crdinario
como ESPD. Para adelantar el proceso de contratacion, debera contar con el 100% de los recursos de los
aportes del departamento. 7) La CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P se obliga a la
consecucion y tramite de los permisos y licencias ambientales, recursos hidricos, servidumbres, servicios
publicos, afectaciones a cultivos, cercas, taludes, predios y demas que se requieran para la ejecucion de las
actividades objeto del presente proyecto. Igualmente, LA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A -
E.S.P sera responsable sobre las reclamaciones, dafios o afectaciones que surjan durante el desarrollo de las
actividades y durante el tiempo y coberturas que abarcan las garantias que sean exigidas. 8) La CABRERANA
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DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P debera tener en cuenta la presencia de ductos para servicios de
energia, acueducto, teléfono, alcantarillado, gasoductos y sera responsable de los dafios que puedan
presentarse por la ejecucion de las actividades. 9) Realizar la supervisién directa al contrato resultante del
proceso contractual correspondiente para efectos de la consecucién del proyecto: “AUNAR ESFUERZOS
PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADA EN EL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER?” inscrito, viabilizado y contemplado en el
Banco de Programas y Proyectos de la Gobernacion de Santander tal y como consta en certificacion 205 de
2025, con el BPIN 202500000021480 y SSEP! 20250680000031 por la suma de $ 1.373.225.135. Dicha
supervision debera ser estricta, constante y debera efectuar una adecuada trazabilidad en lo que a la ejecucion
del proyecto respecta, 10) Exnglr mediante el contrato que derive del presente convenio, la obtencién de los
siguientes productos: a) OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO
UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER (OBRA) b)
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DIRIGIDO A LA OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER, 11) Garantizar el cumplimiento del alcance contratado, de acuerdo
con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos. 12) En el caso de que se evidencie
necesario efectuar mayores y menores cantidades, ajuste de precios, adicién de nuevas cantidades e items,
estos deberan efectuarse previo visto bueno del DEPARTAMENTO. 13) Procurar mantener la debida
sefalizacion vial y de obra en los sitios que sean intervenidos producto del contrato que se derive del presente
convenio. 14) Exigira al contratista producto del presente convenio, que cumpla con las normas de seguridad
industrial para la ejecucion de este. 15) Efectuaré una permanente socializacion de los trabajos en la via. 16)
Exigir las correspondientes garantias al contratista que sea contratado producto del presente convenio. 17)
Presentar informes al DEPARTAMENTO sobre [a ejecucién de los recursos. 18) Dar los respectivos créditos al
DEPARTAMENTO. 19) Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposicion del
DEPARTAMENTO. 20) Comunicar al supervisor del .Convenio por parte del DEPARTAMENTO de cualquier
situacion que afecte la normal ejecucion del.convenio, debe-realizarse de manera escrita. 21) Suministrar
oportunamente al supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO, la informacién que le permita
verificar el cumplimiento de este. 22) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y
la ley 828 de 2003, debe cumplir con-el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Blenestar
Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, durante-los Uitimos seis (6)'meses anteriores a la celebracién del
presente contrato, mediante certificacién expedida.por-el-Revisor Fiscal o por el representante legal, segin el
caso. 23) Revisar integralmente la totalidad de los documentos del proyecto, verificar las licencias, permisos y
certificaciones, y en el caso de requerir actualizacién o renovacion hacer la gestion para dicho tramite. 24) Las
demads actividades que sean necesarias para el cumplimiento del:objeto contractual. B- OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: Tendra las siguientes; 1) Transferir a la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A -
E.S.P en un término no superior a cinco (5) dias habiles a partir del momento de suscripcion del acta de inicio,
los recursos comprometidos para la ejecucion -del presente convenio en la forma y plazo pactado, que
corresponden a la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1.373.225.135) bajo las condiciones establecidas en la
forma de pago del convenio .dentro de la.presente vigencia fiscal 2025. 2) Presentar a la CABRERANA DE
SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Ias recomendaciones o sugerenmas escntas para la’ ejecucion del
presente convenio interadministrativo yel contrato que derive de este. 3) Reahzar supervision a la ejecucion del
convenio interadministrativo. 4) Solicitar los informes que estime pertinentes para la verificacién de la correcta
gjecucion de los recursos. 5) Facilitar a la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A - ES.P Ia
informacién y medios requeridos para el desarrollo del objeto del convenio interadministrativo. 6) Actuar de tal
modo que por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
cobligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, corregirlos desajustes que puedan
presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse. 7) Participar en comités técnicos
de seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo. 8) Suscribir las modificaciones que las partes
consideren pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo, 9) Las demas que
de conformidad a las normas que rigen el presente convenio sean de parte del DEPARTAMENTO. OCTAVA-.
CONTROL FISCAL: E! control fiscal del presente convenio, sera ejercido por la Contraloria General del
Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de ia Ley 80 de 1993. NOVENA.-.
DESTINACION ESPECIFICA: Los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO se destinaran
exclusivamente para el desarrollo del objeto establecido en la clausula primera. DECIMA-. RESTITUCION DE
FONDOS: En el evento de no cumplimiento por parte de LA EMPRESA del objeto del presente convenio en su
gjecucion, debera éste restituir inmediatamente los fondos aportados por el DEPARTAMENTO de manera
inmediata. El incumplimiento de esta obligacién ameritara la imposicion de clausula penal. DECIMA PRIMERA-.
PACTO DE CONOCIMIENTO Y DILIGENCIA: los participes reconocen los deberes constitucionales que estan
asumiendo vy la capacidad de cumplimientc de las partes. En consecuencia, se reconoce el interés superior que
prima el convenio y se propendera la mayor diligencia en su ejecucién, dejando claro que se asumen las
consecuencias juridicas derivadas de cualquier incumplimiento que afecte la ejecucién del convenio. DECIMA
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SEGUNDA-. MULTAS: Si durante la ejecucion del Convenio se generaran incumplimientos de LA EMPRESA,
se causaran las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento injustificado en el inicio de las actividades
convenidas se causara una multa equivalente al 0.5 % del valor del convenio, por cada dia calendario de
atraso. 2. Si la EMPRESA no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor del Departamento,
que se relacione con el objeto del Convenio o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 1% del valor
del convenio. Estas multas se causaran sucesivamente por cada requerimiento incumplido, hasta cuando la
EMPRESA demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. Paragrafo 1. Las
multas son apremios a la EMPRESA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que la
EMPRESA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.
Paragrafo 3. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Convenio, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. Paragrafo 4. Las multas solo podran ser impuestas
mientras se encuentre activo el plazo de ejecuciéon del convenio, independientemente si este se hubiese
suspendido. Paragrafo 5. Las multas podran ser impuestas por EL DEPARTAMENTO mediante el
procedimiento del Articulo 86 de la Ley 1475 de 2011, tal como expresa el Consejo de Estado en sentencia del
cuatro (4) de mayo de dos mil veintidés (2022) Radicacion 05001-23-33-000-2014-01205-01 (61294) para
convenios interadministrativos. Paragrafo 6. Las multas asi impuestas pueden hacerse efectivas directamente
por la Administracién, mediante i) descuento de los saldos a favor del contratista siempre que haya una cuenta
pendiente por pagar a éste - compensacién en términos del articulo 1714 C.C. ~ (si aplica) ; o ii) acudir a la
compariia de seguros o garante con el fin de hacer efectivas las polizas otorgadas para asegurar el riesgo de
incumplimiento del contrato (si aplica); o iii) mediante cobro-coactivo o judicial, esto es, bajo la habilitacién de
las entidades para el recaudo ejecutivo.. y.-forzado del.monto de aquellas. DECIMA TERCERA:
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y'CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por parte de LA
EMPRESA, no subsanado en un plazo de-cinco (05) dias habiles contados a partir del primer requerimiento
para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la-obligacién; por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por lainejecucion. total o parcial de las-obligaciones a su cargo contraidas en
virtud del convenio, la EMPRESA pagaré a |a Entidad una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del convenio. La presente clausula penal no tiene el carécter de estimacion anticipada de perjuicios. Paragrafo
1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por la EMPRESA en virtud
del convenio. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del Convenio, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en. virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo de LA EMPRESA. Paragrafo 2. La EMPRESA
manifiesta y acepta que EL DEPARTAMENTO este facultado para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la
clausula penal mediante acto administrativo de conformidad con lo permitido por.el Consejo de Estado en
Sentencia del 4 de mayo de 2022 Expediente 2012-00059 y el Concepto-del trece (13) de diciembre de dos mil
veintidos (2022) Radicacion interna: 2489 de la Sala de Consulta y.Servicio Civil. Paragrafo 3. En el caso de
que la EMPRESA mcumpla con. sus. obhgamones contractuales incluso si no es impuesta la cléusuia penal,
esta no podra suscribir nuevos contratos o convenios con la Secretaria de Infraestructura Departamental hasta
que: 1. Cumpla a entera satisfaccién con el alcance convenido; o 2. Restituya integralmente y de forma
inmediata al DEPARTAMENTO los recursos desembolsados en virtud del convenio. DECIMA CUARTA-.
CESION: LA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 no podra ceder este
convenio, sin previo consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO. DECIMA QUINTA-: SUPERVISION: La
vigilancia en el cumplimiento y ejecucién del presente convenio se ejercerd a través del Supervisor que se
designé para el efecto por parte del DEPARTAMENTO, quien supervisara que el aporte dado por el
DEPARTAMENTO se ejecute de acuerdo con el objeto del convenio. DECIMA SEXTA-. FUNCIONES DEL
SUPERVISOR: Ademas de las funciones propias de la supervisién y de las que emanan de las normas
vigentes, el Supervisor tendra como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido
desarrollo del presente convenio. b) Impartir instrucciones y recomendaciones a ia EMPRESA sobre los asuntos
que le corresponde en la ejecucion del objeto del convenio. ¢) Realizar la liquidacion del convenio. d) Velar por
que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del
convenio. e) Al terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. f) Vigilar el manejo de la cuenta
especial a efectos de determinar que los desembolsos se hagan en debida forma y para el objeto previsto.
DECIMA SEPTIMA SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero a que el
DEPARTAMENTO queda obligado en virtud de este convenio, se sujetardn a la apropiacién presupuestal
respectiva, y al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. DECIMA OCTAVA: GARANTIAS
CONTRACTUALES: En la contratacién directa, la exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3 que
comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del decreto 1082 de 2015 no es obligatoria. Por
consiguiente, no aplica para la presente asociacion. Sin embargo, el ASOCIADO debera exigir al contratista
seleccionado, las garantias necesarias y obligatorias que demande el objeto a ejecutar, de acuerdo con los
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amparos y suficiencias establecidas en el Decreto 1082 de 2015 (Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual, y a
las demas a que haya lugar). GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR LA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS
S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 en las futuras intervenciones materiales y vigilancia del mismo; Principalmente
debera exigir las garantias definidas en el Decreto 1082 de 2015 y su manual de contratacion, especialmente
las de cumplimiento de las obligaciones del contrato: pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, de estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil extracontractual. Sin perjuicio de otras
garantias que sean requeridas. PARAGRAFO1: Las polizas anteriormente descritas, incluyendo como
beneficiario de las mismas al Departamento de Santander, NIT 890.201.235-6. DECIMA NOVENA: PACTO
POR LA TRANSPARENCIA: La CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7
acogera y utilizard en la contratacién que para dar cumplimiento a este convenio realice, los pliegos de
condiciones de EL DEPARTAMENTO, especificamente en los puntos relacionados con !os cCompromisos
adquiridos por el DEPARTAMENTO frente al PACTO POR LA TRANSPARENCIA. VIGESIMA: INDEMNIDAD:
la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A -~ E.S.P Nit. 900253669-7 mantendra indemne al
DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto la CABRERANA DE
SERVICIOS PUBLICOS S.A - E.S.P Nit. 900253669-7 sera notificado por este concepto lo mas pronto posible
para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es la CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 quien debe responder por la satisfacciéon de la condena y el pago
pecuniario de la misma. VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION. - El presente convenio debera ser liquidado de
comun acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion, en
la forma que lo establece el articulo 60 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO — LIQUIDACION UNILATERAL: En
aquellos casos en que LA EMPRESA no se presente a la liquidacidn previa notificacion o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el DEPARTAMENTO tendra la facultad de
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes una vez se culmine el primer plazo. VIGESIMA
SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presenté convenio se perfecciona con la firma de las
partes intervinientes. Para su ejecucion se requiere de la constitucion del.registro presupuestal correspondiente y la
aprobacion de la garantia Gnica. VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO Y ADICIONALES. —
Hacen parte del presente convenio todos:los documentos previos tales como Estudios previos, estudios del sector,
presupuesto estimado, propuesta econdmica y todos fos ‘demas publicados en la plataforma de SECOP Il. Una vez
firmado el convenio, la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles debera presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: a.) La
garantia Unica si aplica; b.) Efectuar el pago de los derechos de publicacién en el 6rgano de difusién informativo del
Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y c¢) Efectuar el pago de los impuestos y gravdmenes a que
legal y ordenanzalmente se encuentre obligado. VIGESIMA CUARTA. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre LA EMPRESA y“el DEPARTAMENTO con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seradn sometidas a la revision de las partes para buscar-un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes. comunique por escrito a la otra
parte la exrstencna de una dlferenCIa Y la exphque someramente Las controvers&as que no puedan ser resueltas de

opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSIClON "Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacién que tramitara la amigable
composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe
tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que
tomaréd una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION:
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en
el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del trémite de la conciliacidn, el cual se entendera a partir de la
fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccién Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado
por la entidad. VIGESIMA QUINTA COMUNICACIONES: Por parte del DEPARTAMENTO, podra enviar
comunicaciones en fisico a la Secretaria de Infraestructura Departamental o al correo electrénico que proporcione el
supervisor por parte de la misma; y por Parte de la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A - E.S.P Nit.
900253669-7 sera en la Carrera 7 No. 7 — 43 Cabrera - Santander - comreo electronico
gerencia@cabreranasaesp.gov.co o aquel proporcionado por el Supervisor del convenio por parte de la
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A — E.S.P Nit. 900253669-7 y teléfono 3208468297, o aquellos
proporcionados por el Supervisor del Convenio por parte de la CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A -
E.S.P Nit. 900253669-7. VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran
bajo la gravedad de juramento gue no se hallan incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el literal j) del articulo 18 de la ley 1150 de 2007,
y articulo 9 de la Ley 80 de 1993; y la Ley 1474 de 2011 o cualquier otra norma que los adicione, modifique o
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sustituya. VIGESIMA SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION. Las partes podran dar por terminado el
presente convenio en las siguientes circunstancias: a) Por mutuo acuerdo. b) Por imposibilidad fisica o juridica para
la ejecucion del objeto del convenio. c) Por causas legales. d) Por cumplimiento del plazo establecido. e) Por
mcumphmlento definitivo de los compromisos de cualquiera de las partes o incumplimientos reiterados sin solucion;
siempre y cuando se imposibilite la continuidad del convenio. VIGESIMA OCTAVA: SUSPENSION. Las partes
podran suspender temporalmente la ejecucién del presente convenio por mutuo acuerdo entre las partes, en los
eventos de caso fortuito o fuerza mayor, mediante la suscripcién de un acta de suspension, en la que se
sefialen los motivos que originan la suspensiéon y la fecha en que se reiniciaran las actividades, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. PARAGRAFO: Se podra reiniciar la
ejecucion del convenio interadministrativo cuando se considere que han desaparecido las causas que dieron
origen a la suspensién. VIGESIMA NOVENA: MODIFICACION O PRORROGA. Las partes podran modificar o
prorrogar el presente convenio por mutuo acuerdo formalizado mediante documento suscrito por las partes
conforme a los requerimientos legales, en el que conste tal situacién. TRIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD. La
informacién que le haya sido confiada en desarrollo de las actividades del convenio por una parte a otra o a los
demas participantes y que tenga reserva sera confidencial; por tanto, las partes por el solo hecho de la firma del
presente documento, se comprometen a no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar, o realizar un
uso diferente del previsto en este acuerdo, ni utilizara dicha informacién para el ejercicio de su propia actividad,
ni duplicara o compartira con terceras personas, salvo autorizacion previa y escrita de la empresa duefia de la
informacién, so pena de sanciones legales y comerciales que (a ley contempla. Las partes se comprometen
ademas a no violar los derechos de autor y guardar absoluta confidencialidad acerca de los productos y demas
informacion de las demas partes que en virtud del presente convenio le sea confiado o conozca. Las partes en
virtud de la suscripcion del presente convenio se comprometen a: A) Manejar con confidencialidad la
informacién que como tal le sea presentada y entregada y toda aquella que se genere entorno a ella. B)
Guardar confidencialidad sobre esa informacién y no emplearla en beneficio propio de terceros mientras se
conserve sus caracteristicas de confidencialidad, omientras sea manejada como un secreto empresarial o
comercial. C) Solicitar previamente y por escrito autorizacion para cualquier publicacién relacionada con el
tema de control, autorizacion que debe sdlicitarse ante el representante legal de la entidad duefia de la
informacién, presentando el texto a publicar con un mes de antelacién a la fecha que desea enviar a edicion.
TRIGESIMA PRIMERA NO SOLIDARIDAD. En virtud del presente convenio, no existira régimen de solidaridad
entre las partes, pues cada una respondera por las obligaciones que espemﬂcamente asume en virtud de este.
TRIGESIMA SEGUNDA-. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL:~Las partes entienden y aceptan que
obran bajo este convenio con total independencia.-Cada Entidad podra asignar personal de planta o personal
externo contratado por prestacion de servicios para el apoyo en las actividades que cada parte debe realizar.
Cuando haya lugar a la contratacion a través de prestacidn de servicios, el colaborador contratado actuara bajo
la responsabilidad y supervision de la Entidad que lo contrata, sin subordinacion, ni dependencia frente a las
demas Entidades que forman parte del presente convenio. TRIGESIMA TERCERA DISPOSICIONES
INCORPORADAS En lo no previsto en el presente “convenio’interadministrativo de asociacién” se entienden
incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia; especial énfasis_se hace en los atributos que
tienen los APORTES con los que cada miembro del convenio interadministrativo ‘coopera para la realizacion
mancomunada de la obra, naturaleza juridica que esta determinada por lo dispuesto en los articulos 113 y 209
de la Constitucion Nacional,.87.9 de la Ley.142/94,.95 de la.Ley.489/98 y demas normas concordantes, en
virtud de los cuales; no solo los aportes sino las posterlores ‘obras.que con estos se eruan permanecen siempre
en la esfera patrimonial del aportante DEPARTAMENTO DE SANTANDER quien mantiene incolume su
propiedad porque no le estd permitido menoscabarla o disminuirla. El depésito y manejo de los aportes
departamentales en las cuentas bancarias de CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A -~ E.S.P Nit.
900253669-7 se contrae exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones propias de su condicion de
ejecutora de recursos ajenos, dirigidos a la cofinanciacidon o coparticipacién en una obra que los llevé a
asociarse por ser de interés mutuo para los dos miembros del Convenio, habida cuenta de la responsabilidad
que comparten frente a la prestacion de servicios publicos domiciliarios. Para todos los efectos tributarios y
principalmente por el caracter de contribuyente de renta que ostenta CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS
S.A — E.S.P Nit. 900253669-7, se deja total claridad que esta NO recibe los aportes a titulo de donacion,
subvencion, regalo ni transferencia gratuita alguna, sino a titulo de mera administradora o depositaria de bienes
y derechos de terceros.

En constancia se firma en Bucaramanga,

POR LA EMPRESA

J& LoDl
LUZ MIR RILLO DE GADO

Secretaria de Infraestructuta Departamental Gerente de CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS

S.A — E.S.P Nit. 900253669-7
Reviso y Apoyd aspectos Juridicos. Abg. Gustavo A. Ardila Pinzén — Apoyo Juridico Secretaria de Infraestructura%;




