ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA

NIT: 891180069-1

SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

p

™

mp=

Sistemantegrain do

gesiinde s bl

Wunkpi de e
uuuuu

Fecha: 09-10-2020

Version: 3 | Cddigo: AC-0DC Pagina 1 de 288

ALCALDIA DE ACEVEDO

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. 200-

SAMC-2025
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SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA COMO
MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORAS, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS DEL MUNICIPIO DE
ACEVEDO HUILA, CON SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR

TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA
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l. Introduccion

El Municipio de Acevedo - pone a disposicion de los interesados el proyecto de pliego de condiciones para la seleccion
del contratista debe ejecutar la obra de menor cuantia. El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE REPUESTOS,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA COMO MOTONIVELADORA,
RETROEXCAVADORAS, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA, CON
SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR TRANSPORTE EN EL
MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA. La Entidad Contratante adelanta este proceso con base
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025000433 del 08 de JULIO de 2025 expedido por la Secretaria de
Hacienda del Municipio.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, asi como cualquiera de sus anexos estan a
disposicién del publico en general en el Sistema Electronico de Contratacion Publica -SECOP-
http://www.colombiacompra.gov.co/ sistema electronico de contratacion-publica.

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto
en el Cronograma contenido de la seccion XIV. La Entidad Contratante es competente para la celebracion de este
contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y deméas normas
concordantes y complementarias.

Il. Aspectos Generales

A. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a continuacion deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Acuerdos Comerciales' < Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales
existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios
de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Acuerdo Marco de < Esel contrato celebrado entre uno o mas proveedores y Colombia Compra Eficiente,
Precios? 0 quien haga sus veces, para la provisién a las Entidades Estatales de Bienes y

" Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

2 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
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Adendas?

Adjudicacion*

Adjudicatario®

Aportes parafiscales®

Bienes Nacionales’

Bienes y Servicios de
Caracteristicas
Técnicas Uniformes®

Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones
establecidas en este.

Es el documento por medio del cual la Entidad modifica los pliegos de condiciones.

Es la decision emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio de un acto
administrativo, que determina el Adjudicatario del proceso de seleccion.

Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una
Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera
en relacién con las demas, la propuesta mas conveniente en el proceso de
seleccion.

Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y
economico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién
y ejecucidn de estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la
ley que los crea y se destinaran solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.

Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, de conformidad con el Decreto nimero 2680 de 2009 o las normas que
lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Son los bienes y servicios de comUn utilizacién con especificaciones técnicas y
patrones de desempefio y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden
ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisicién y a los que
se refiere el literal a del numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

3 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

4 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

5 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

6 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

" Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

8 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
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Bienes y Servicios para
la Defensa y Seguridad
Nacional®

o=

Son los adquiridos para ese propdsito por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, las entidades del Sector Defensa, la Direccién Nacional
de Inteligencia, la Fiscalia General de la Nacion, el INPEC, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Proteccion, la
Registraduria Nacional del Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura en las
categorias previstas en el articulo 65 del decreto 1510 de 2013.

Capacidad Residualo < Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un
K de Contratacién' contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad
de cumplir con el contrato que esta en proceso de seleccion.
Catalogo para < Eslaficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de
Acuerdos Marco de su contratacién que estan amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista
Precios!’ de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.
Clasificador de Bienes < Es el sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar productos y
y Servicios! servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
Colombia Compra <~ Es la Agencia Nacional de Contratacién Publica creada por medio del Decreto-ley
Eficiente' numero 4170 de 2011.
Contratista™ < Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del Proceso de Seleccion.
<

Contrato's

Es el negocio juridico que se suscribira entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio
del cual se imponen a las partes las obligaciones reciprocas y se le conceden los
derechos correlativos que instrumentan la relacion contractual que se busca
establecer a través del proceso de seleccion.

 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

© Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

" Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

2 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

3 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

4 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

'® Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
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Cronograma'®

Dia calendario'

Dia habil'

Dia no habil'®

Documentos del
Proceso?

Délares de los Estados
Unidos de América, o
Ddlares, o US$?!

Especificaciones?

< Es el documento en el cual la Entidad establece las fechas, horas y plazos para las

actividades propias del Proceso de Contratacion y el lugar en el que estas deben
llevarse a cabo.

Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o No
habil

Es cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana,
excluyendo los dias feriados determinados por ley en la Republica de Colombia.

Se entenderan de conformidad con el Cédigo de Régimen Politico y Municipal.

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los
pliegos de condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de
evaluacion; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad
durante el Proceso de Contratacion.

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos
los efectos se tomara por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del
proponente, segun la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, segin la tasa
de cambio certificada por la autoridad competente del pais de origen.

Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso
alos que se debe ceiiir el Contratista durante la ejecucion de las obras, para obtener
los resultados objeto del contrato.

6 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

7 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

'8 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

'® Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

20 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

21 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

22 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
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Etapas del Contrato®

Grandes Superficies?*

Garantia de seriedad

de la oferta?s

Gestién contractual?

Gestion estratégica?’

Interesados?8

Manual de
Contratacion?

<~ Son las fases en las que se divide la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta las
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la
Entidad para estructurar las garantias del contrato.

<~ Son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al
detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

< Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de Entidades
Estatales con ocasion de la presentacion de la propuesta, de conformidad con la ley
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el pliego de condiciones. Podra consistir
en cualquiera de las clases de garantias a que se refiere el articulo 111 del decreto
1510 del 2013.

Es el conjunto de actividades de planeacion, coordinacion, organizacion, control,
gjecucion y supervision de los Procesos de Contratacion de una Entidad.

Es el conjunto de actividades, planes y/o fines de politica plblica que cada Entidad
debe llevar a cabo conforme con su Objetivo Misional.

<~ Son las personas naturales o juridicas o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o cualquier
otro tipo de asociacion que actian en el Proceso de Contratacion previamente a la
presentacion de ofertas.

Documento que establece y da a conocer a los participes del sistema de compras y
contratacion publica los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad
desarrolla en sus Procesos de Contratacion y Gestion Contractual.

2 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

2 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

25 Colombia Compra Eficiente.
26 Colombia Compra Eficiente.
27 Colombia Compra Eficiente.
28 Colombia Compra Eficiente.

2 Colombia Compra Eficiente.

Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
Lineamientos Generales para la Expedicion de Manuales de Contratacion.
Lineamientos Generales para la Expedicién de Manuales de Contratacion.
Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

Lineamientos Generales para la Expedicion de Manuales de Contratacion.
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Margen Minimo®° <~ Eselvalor minimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor

del Lance o0 en una subasta de enajenacién debe incrementar el valor del Lance, el
cual puede ser expresado en dinero 0 en un porcentaje del precio de inicio de la
subasta.

Mipyme?! < Es la micro, pequefia y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente
aplicable.

Periodo Contractual®? < Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecucion del
contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad para estructurar las
garantias del contrato.

Pesos Colombianos, < Esla moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

Pesos
0 $33
Plan Anual de < Eselplan general de compras al que se refiere el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011
Adquisiciones® y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un
instrumento de planeacion contractual que las Entidades Estatales deben
diligenciar, publicar y actualizar en los términos del Decreto 1510 de 2013.
Pliego de < Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Seleccidn y el futuro Contrato, en
Condiciones3® los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso
de Seleccion del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de
Adjudicatario del proceso de seleccion.
Primer orden de <~ Esla posicién que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificacion definitiva
elegibilidad® de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje mas alto luego

de efectuarse la calificacién de los criterios de ponderacién, previstos en el pliego
de condiciones.

% Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
3 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
32 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
%3Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
3 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
%Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

3% Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
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Procedimiento?” Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso® Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactiian para generar

valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Proceso de < Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad
Contratacion® desde la planeacion hasta el vencimiento de las garantias de calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones de disposicion final o recuperacion ambiental de

las obras 0 bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra mas tarde.

Proponente < Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o cualquier
otro tipo de asociacion que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Propuesta*’ < Es la oferta con caracter irrevocable, presentada conforme a los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la
capacidad de representar al proponente, la cual debe estar acompafiada de la
garantia de seriedad.

Riesgo* < Esunevento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato.

RUP# < Eselregistro Unico de proponentes que llevan las camaras de comercio y en el cual
los interesados en participar en Procesos de Contratacion deben estar inscritos.

37 Colombia Compra Eficiente. Lineamientos Generales para la Expedicion de Manuales de Contratacion.
3% Colombia Compra Eficiente. Lineamientos Generales para la Expedicion de Manuales de Contratacion.
% Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

40 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.

41 Colombia Compra Eficiente. Proyecto de documento tipo de pliego de condiciones para obra publica.
42 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

43 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
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Servicios Nacionales® < Son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en
Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacién
colombiana.

Secop* < Es el Sistema Electronico para la Contratacién Publica al que se refiere el articulo
3 de la Ley 1150 de 2007.

Smmlv46 < Es el salario minimo mensual legal vigente.

UNSPSC+ < The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Cédigo
Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodologia
uniforme de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada
en un arreglo jerarquico y en una estructura ldgica. Este sistema de clasificacién
permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estandares
acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno.
La version implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al
espafiol.

B. Invitacidon a las Veedurias Ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad Contratante invita
a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso,
en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes,
intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. De acuerdo con la
ley 850 del 2003, las veedurias pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros)
para poder ejercer su funcién. Una vez conformada la veeduria con los parametros de la ley, desarrollaran su actividad
en comunicacion con la interventoria del proyecto.

C. Compromiso Anticorrupcion

Los Proponentes deben suscribir el formato - Compromiso Anticorrupcion, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a
los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contrataciéon actle en su
nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada del contrato, si el

4 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
45 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.
46 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.1.1.3.1.

47 Colombia Compra Eficiente. Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de productos y
servicios de Naciones Unidas, V.14.080
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incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

D. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a
las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion
en el proceso de seleccidn estara a cargo de los interesados y Proponentes.

E. Comunicaciones

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratacién deben ser radicadas en la plataforma del
SECOP Il hasta el término indicado en el respectivo cronograma del proceso, a través de la opcién de mensajes
dispuesto por la plataforma de Secop |I.

La comunicacion debe contener: (a) el nimero del Proceso de Contratacion 200-SAMC-2025; (b) los datos del
remitente que incluyen nombre, direccion fisica, direccion electrénica y teléfono; (c) identificaciéon de los anexos
presentados con la comunicacion. Las reglas aplicables a la presentacion de las Ofertas estan en la seccién VIl del
presente documento.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distintos a los mencionados
solamente seran tenidas en cuenta para los propositos del Proceso de Contratacion cuando sean radicadas a través
del canal que corresponda. La Entidad Contratante respondera las comunicaciones recibidas en debida forma a través
de la plataforma SECOP Il de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP Il. Cuando el
Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondra a disposicion el siguiente
correo: contratacion@acevedo-huila.gov.co. Dicha solicitud debe:

A. Contener el nimero del proceso de contratacion.

B. Edificios y estructuras industriales Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente
Proceso.

C. |Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrdnico, la direccidn y nimero telefonico.

F. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros
para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en
castellano. La Ofertay sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los
Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la seccion VII que estén en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el
contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccién oficial al castellano de los documentos
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presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del Codigo
General del Proceso, cumpliendo el tramite del Apostille o consularizacion.

G. Legalizacién de documentos otorgados en el Exterior

(i) Consularizacion. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio, los documentos
otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de
tales funcionarios sera autenticada a su vez por el cdnsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades,
al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los consules haran constar que existe la sociedad
y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

(i) Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

(iiif) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacidn sefialado en el literal (a) anterior, siempre
que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién
del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso
solo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma
y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais
de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

(iv) Legalizaciones.

a. Los Proponentes provenientes de paises signatarios de la Convencion de La Haya citada en el literal (b) anterior
podran optar, como procedimiento de legalizacién de los documentos otorgados en el exterior, por la consularizacion
descrita en el numeral (a) anterior o la Apostilla descrita en el numeral (b) anterior.

b. Los Anexos al presente pliego deben completar los Interesados, no deberan contar con el procedimiento descrito en
los literales (a) o (b) anteriores. c. La consularizacion o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse en original o copia auténtica so pena de tenerse como no presentada.

H. Reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiendo
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones
que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion, y a mas tardar
en el informe de evaluacidn, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No
obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que
otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberan allegar las
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aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a mas tardar hasta el término de
traslado del informe de evaluacion, es decir, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir del dia
habil siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante el
proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacidn, podra requerir al proponente, otorgandole un término
igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que sea
necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran por
cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencion al publico; o por correo electrénico hasta las 11:59 p. m. del dia
establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma
prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar
requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde
la presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicacién.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso 0 a las ofertas y conductas
de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

I. Inscripcion, manifestacion de interés y conformacion de la lista de posibles oferentes

En aplicacién de lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, los interesados en el presente proceso de Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia deberan manifestar el interés de participar en el proceso de seleccién, en el proceso del asunto
publicado en la plataforma SECOP Il, por escrito el interés de participar en el proceso de seleccion, a través de mensajes
de la plataforma SECOP II, a través de un documento donde exprese la Manifestacion de Interés de Participacion en la
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.

El interesado en participar manifestara su interés por una sola vez, ya sea en forma individual, o en alguna de las
modalidades de asociacion que establece la ley (Consorcio, Union Temporal). En el caso de la manifestacion de interés
de las personas juridicas debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal con fecha no mayor a
treinta dias desde la expedicion.

En el caso de oferentes plurales con la respectiva manifestacion de interés debe aportarse el respectivo documento de
conformacion de consorcio o unién temporal, y hacer la solicitud desde el usuario del proponente plural.

Asi mismo, de acuerdo con el Decreto 1082 en su Articulo 2.2.1.2.1.2.20, que a la letra dice “Procedimiento para la
seleccion abreviada de menor cuantia. Ademas de las generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas
son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

(...) Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un
sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion”,

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mpg =
NIT: 891180069-1 N
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA f i
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SicC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pagina 15 de 288

Cuando dentro del plazo citado para Manifestacidn de interés en participar de la seleccion abreviada de menor cuantia,
se presenten por escrito y de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones para el efecto, un nimero superior a
diez (10) manifestaciones de posibles oferentes interesados en participar en el presente proceso, el Municipio de
Acevedo llevara a cabo AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO, segtin cronograma SECOP Il el cual se llevara a cabo en
la oficina de contratacion del Municipio de Acevedo ubicada en la Carrera 4 No. 9-02, segundo piso, en la fecha y hora
establecida en el cronograma, quienes podran presentar propuesta dentro del presente proceso, en los términos que
se indican en los presentes pliegos de condiciones

J. Audiencia de sorteo

En la AUDIENCIA DE SORTEO participaran los representantes legales o apoderados debidamente acreditados, de las
personas nacionales o extranjeros, naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales que hayan manifestado por
escrito y dentro del plazo sefialado en la “MANIFESTACION DE INTERES DE PARTICIPAR”. En la audiencia se dara
lectura del listado de los posibles oferentes que manifestaron en su oportunidad el interés en participar y por medio de
balotas, previamente puestas a la vista y colocadas en una bolsa que impida su visualizacién, se procedera al llamado
de lista segun el orden que arroje la plataforma.

En caso de que no asista alguno de quienes hayan manifestado su interés, el Municipio de Acevedo sacara la balota
que le corresponda cuando los que asistan hayan retirado la propia.

De la audiencia se levantara el Acta respectiva, que se publicara en el portal unico de contratacién estatal,
www.colombiacompra.gov.co

La no presentacion de la manifestacién de interés dara lugar al rechazo de la propuesta.

lIl. Descripcion de los bienes y servicios objeto del contrato.

A. Objeto:

El objeto a desarrollar es “SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
PESADA COMO MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORAS, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS DEL
MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA, CON SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL
SECTOR TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA” y tiene como
especificaciones técnicas minimas las siguientes:

, UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE CANT
MEDIDA
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 4X2 MOD 2018, PLACA 0JZ620
1 | FILTRO DE AIRE MOTOR ESPECIAL TIPO CAJA UND 1
2 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
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3 | ABRAZADERAS METALICAS NORMAL UND 1
4 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
5 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
6 | ALTERNADOR UND 1
7 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
8 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
9 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
10 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
11 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
12 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
13 | BENDIX ARRANQUE UND 1
14 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
15 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
16 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
17 | BOMBA DE AGUA UND 1
18 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
19 | BOMBA DE EMBRAGUE UND 1
20 | BOMBA DE FRENO UND 1
21 |BOMBILLOS UND 1
22 | BOOSTER DE EMBRAGUE UND 1
23 |BOOSTER DE FRENO UND 1
24 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
25 |BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
26 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
27 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
28 |BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
29 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
30 CADENA DE ESLABONES PARA PROTECTOR DE CARDAN CON UND 1

SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA ASEGURAMIENTO
31 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
32 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
33 | CAMPANAS FRENOS UND 1
34 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
35 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
36 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
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37 |CODOS EXOSTO UND 1
38 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
39 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
40 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
41 | CORREA UND 1
42 | CRUCETA UND 1
43 | CRUCETA CARDANES UND 1
44 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
45 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
46 | EMPAQUE EJE UND 1
47 | EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA UND 1
48 | EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO UND 1
49 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
50 | EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
51 | ESPARRAGOS ESTRIADOS RIN TIPO DISCO UND 1
52 | ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
53 |ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
54 |ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
55 |EXOSTO SILENCIADOR UND 1
56 |FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
57 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
58 |FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
59 |FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
60 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
61 | GRAPAS MUELLES UND 1
62 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
63 | GUARDAPOLVO UND 1
64 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
65 |HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
66 | HOJAS RESORTE NORMALES UND 1
67 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
68 | JUEGO ARANDELAS UND 1
69 | JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
70 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
71 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
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72 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
73 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
74 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
75 | JUEGOS DE SELLOS INYECTORES UND 1
76 | KIT COPA ARTILLERAS UND 1
77 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
78 | KIT DE MOTOR UND 1
79 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
80 |KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
81 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO | UND 1
82 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
83 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
84 | KIT REPARACION SECTOR DE DIRECCION UND 1
85 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
86 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
87 | MANGUERA DE FRENO UND 1
88 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
89 MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
90 |MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
91 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
92 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
93 |MEDIDOR ACEITE UND 1
94 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
95 |MOTOR DE ARRANQUE UND 1
96 |ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
97 |PARCHE RUEDA UND 1
98 |PASADOR MUELLE UND 1
99 |PERADEACEITE UND 1
100 | PERA REVERSA UND 1
101 | PERNO CON TUERCA UND 1
102 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
103 | PINON DE LA CAJA UND 1
104 | PINON SATELITE UND 1
105 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
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106 | PITO UND 1
107 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
108 | PLUMILLAS UND 1
109 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
110 | PROPULSOR DE LA CAJA UND 1
111 | RACHE FRENOS UND 1
112 RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1

VOLQUETA
13 RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1

PARA FRENO DE AIRE
114 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
115 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
116 REDUCTOR CAJA DE VELOCIDADES SISTEMA VOLCO UND 1

MECANICO
117 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
118 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
119 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
120 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
121 |RIN UND 1
122 | RODAJAS BANDAS UND 1
123 | RODAMIENTO RUEDA UND 1
124 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
125 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
126 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
127 |RODILLOS PILOTO UND 1
128 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
129 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
130 | SENSOR DE OXIGENO UND 1
131 | SENSOR DE POTENCIA UND 1
132 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
133 | SINCRONIZADOR CAJA DE CAMBIOS UND 1
134 | SOPORTE CARDAN UND 1
135 | SOPORTE DE CAJA UND 1
136 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
137 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
138 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
139 | STOP TRASEROS UND 1
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140 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
141 | TAPA TIPO TERMOSTATOS TANQUES AUXILIARES UND 1
142 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
143 | TAPA DE RADIADOR UND 1
144 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
145 | TOMA FUERZA UND 1
146 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
147 | TORNILLERIA UND 1
148 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
149 | TORRE DEL BAJO UND 1
150 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
151 | TUBOS EXOSTO UND 1
152 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
153 | UNIONES EXOSTO UND 1
154 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
155 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
156 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
157 | VALVULAS SELLOMATIC UND 1
158 | VENTILADOR UND 1
159 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
160 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA

161 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
162 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
163 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
164 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
165 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
166 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
167 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
168 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
169 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
170 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
171 DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1

EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
172 DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1

CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
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173 | DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL

174 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1

175 | DESPINCHE RUEDA UND 1

176 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1

177 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA

17 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE UND 1
EMPAQUETADURA

179 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1

180 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1

181 | REPARACION DE SECADOR UND 1

182 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1

183 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1

184 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1

185 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1

186 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO

187 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1

188 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1

189 | REVISION DE TRANSMISION UND 1

190 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1

191 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1

192 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1

193 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1

194 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES

195 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1

196 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR

197 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1

198 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS

199 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1

200 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL

201 |REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
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202 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
203 |REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
204 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
205 |VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
206 | REVISION Y CAMBIO HOJA RESORTE UND 1
207 |REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
208 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
209 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
210 |REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1
211 | REVISION Y REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
212 REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO UND 1
DEL BUJE
213 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
214 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
215 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
216 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
217 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
218 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA MOTOR UND 1
VOLQUETA VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 917 - MODELO 2023 VOLKSWAGEN - PLACAS KOL
916 - MODELO 2023
653 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
654 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
655 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
656 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
657 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
658 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
659 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
660 | CAMPANAS FRENOS UND 1
661 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
662 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
663 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
664 | CARTER MOTOR UND 1
665 | CHAPETAS SOSTENIMIENTO RIN UND 1
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666 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
667 | CORREA UND 1
668 | CRUCETA UND 1
669 | CRUCETA CARDAN UND 1
670 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
671 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
672 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
673 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
674 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
675 |FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
676 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
677 | GRAPAS MUELLES UND 1
678 | GUARDAPOLVO UND 1
679 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
680 | HOJAS RESORTE AUXILIARE - TEMPLETE UND 1
681 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
682 | JUEGO ARANDELAS UND 1
683 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
684 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
685 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
686 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
687 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
688 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
689 | MANGUERA DE FRENO UND 1
690 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
691 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
692 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
693 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
694 | PARCHE UND 1
695 | PASADOR MUELLE UND 1
696 | PERNO CON TUERCA UND 1
697 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
698 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
699 |PITO UND 1
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700 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
701 | PLUMILLAS UND 1
702 | RACHE FRENOS UND 1
703 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
704 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
705 | RETENEDOR SPEED UND 1
706 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
707 | RODAJAS BANDAS UND 1
708 | RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASERO UND 1
709 |RODILLO CUNA UND 1
710 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
711 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
712 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
713 | RODILLOS PILOTO UND 1
714 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
715 | SOPORTE CARDAN UND 1
716 | SOPORTE DE CAJA UND 1
717 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
718 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
719 | SOPORTES CABINA PARTE DELANTERA UND 1
720 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
721 | STOP TRASEROS UND 1
722 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
723 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
724 | TAPA DE RADIADOR UND 1
725 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
726 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
727 | TORRE DEL BAJO UND 1
728 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
729 | UNIONES EXOSTO UND 1
730 | VALVULAS SELLOS MATIC UND 1
731 | VENTILADOR UND 1
732 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
733 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
734 | CAMBIO CRUCETA CARDAN | UND | 1
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735 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
736 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
737 | CAMBIO DE CARTER UND 1
738 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
739 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
740 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
741 | DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1

MANTENIMIENTO GENERAL
742 | DESPINCHE RUEDA UND 1
743 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
744 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE
745 | E\MPAQUETADURA UND 1
746 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
747 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
748 | REPARACION DE SECADOR UND 1
749 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
750 |REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
751 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO
752 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
753 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
754 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
755 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
756 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
757 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
758 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
759 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
760 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
761 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION UND 1
762 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
763 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
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764 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
765 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1

SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
766 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
767 |REVISION Y CAMBIO HOJAS UND 1
768 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
769 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
70 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
771 UND 1
DEL BUJE
772 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
773 | SERVICIO MECANICE REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
MOTONIVELADORA 120 H, CATERPILLAR SERIE 5FM06553, FORMULARIO DE IMPORTACION
NO 482009000215860-7
774 | ABRAZADERAS METALICAS PEQUENAS UND 1
775 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
776 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
777 | ANILLOS UND 1
778 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
779 | ARANDELA S UND 1
780 | ARANDELA ZINCADA UND 1
781 | ARANDELAS UND 1
787 | ARANDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
783 | ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA
784 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
785 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
786 | BOMBA ACEITE UND 1
787 | BOMBA DE AGUA UND 1
788 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
789 | BUJE INF SPLINDER UND 1
BUJES AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO
790 | C\NAL UND 1
791 | BUJES DE BIELA UND 1
792 | BUJES DE LEVAS UND 1
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793 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
794 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
795 | BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
796 | CADENAS TENDER UND 1
797 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
798 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
799 | CASQUERIA DE BANCADA UND 1
800 | CASQUETE RIA DE BIELA UND 1
801 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
802 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
803 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
804 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
805 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
806 | CUCHILLA UND 1
807 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
808 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLA NO.8 UND 1
809 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
810 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
811 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
812 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
813 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
814 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
815 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
816 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
817 | EMPAQUE SERVO UND 1
818 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOS UND 1
819 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
820 | ESQUINERAS UND 1
821 | EXPLORADORAS UND 1
822 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
823 |FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
824 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
825 |FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
826 |FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
827 |FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
828 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
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829 |FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
830 |FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
831 | FUSIBLES S/IM UND 1
832 | GUAYASM UND 1
833 | INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
834 | JUEGO DE BASES UND 1
835 | JUEGO DE GUIAS UND 1
836 | JUEGO MACHUELOS UND 1
837 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
838 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1
839 KIT DE REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA UND 1
MOTO 120H ’

840 Ig(l')l_[')E REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1

841 KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1
VALVULA PRINCIPAL

842 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1

843 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1

844 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEI_, EQUIPO

845 KIT REPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS

846 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1

847 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1

848 KIT SELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL

849 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1

850 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1

851 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS

852 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1

853 | ORING UND 1

854 | ORING PISTON PRESION UND 1

855 | ORING SM UND 1

856 |PARCHE #14 UND 1

857 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1

858 | PASADOR SPLINDER UND 1
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859 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
860 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
861 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
862 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
863 | PISTON MOTOR UND 1
864 | PISTON SERVO UND 1
865 | PLATA COBRIZADO UND 1
866 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
867 | PLATINA AJUSTE UND 1
868 | PLATINAS CORREDERA UND 1
869 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
870 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
871 |RETEN PUNTA EJE UND 1
872 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
873 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
874 | RODILLO DELANTERO UND 1
875 | SEAL UND 1
876 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
877 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
878 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
879 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
880 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
881 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1
882 EE\ILALFS RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
883 SHIM LAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1

DESLIZAMIENTO CIRCULO
884 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
885 (S3|T||;(|:P GRANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
ULO
886 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
887 STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
CIRCULO
888 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
889 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
890 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
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891 TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1
MOTONIVELADORA
892 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
893 | TORNILLOS PLATINA UND 1
894 | TORNILLOS SM UND 1
895 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
896 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
897 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
898 | TORNILLOS. UND 1
899 | TUERCAS PINAR UND 1
900 | UNIONES CADENAS UND 1
901 | VALVULA ADMISION UND 1
902 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
903 | VALVULA SELLOMATIC UND 1
904 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
905 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
906 |VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
907 |VIDRIO TRASERO UND 1
908 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1
MANO DE OBRA
909 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
910 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
911 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
912 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
913 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
914 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
915 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
916 | CAMBIO DE BUJE UND 1
917 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
918 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
919 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
920 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
921 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
922 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
923 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
924 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
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925 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
926 | DESPINCHE RUEDA UND 1
927 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
928 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
929 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
930 | MONTADA DE RUEDA UND 1
931 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
932 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
933 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
934 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
935 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
936 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
937 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
938 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
939 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
940 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
941 |REVISION'Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
942 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
943 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
944 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
945 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
946 | SERVICIO DE TORNO UND 1

MC068985, MODELO 2017.

MOTONIVELADORA CATERPILLAR SERIE NO CAT0120KVJAPO69736M, NO DE REGISTRO

947 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
948 | ARANDELA S UND 1
949 | ARANDELA ZINCADA UND 1
950 | ARANDELAS UND 1
951 ARANDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
952 ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA
953 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
954 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
955 |BOMBA ACEITE UND 1
956 | BOMBA DE AGUA UND 1
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957 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
958 | BUJE INF SPLINDER UND 1
959 EK‘fLS AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
960 | BUJES DE BIELA UND 1
961 | BUJES DE LEVAS UND 1
962 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
963 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
964 |BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
965 | CADENAS TENDER UND 1
966 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
967 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
968 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
969 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
970 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
971 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
972 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
973 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
974 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
975 | CUCHILLA UND 1
976 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
977 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLA NO.8 UND 1
978 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
979 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
980 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
981 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
982 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
983 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
984 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
985 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
986 | EMPAQUE SERVO UND 1
987 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
988 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOR UND 1
989 | ESQUINERAS UND 1
990 |EXPLORADORAS UND 1
991 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
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992 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
993 |FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
994 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
995 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
996 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
997 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
998 | FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
999 | FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
1000 | FUSIBLES S/IM UND 1
1001 | GUAYA SIM UND 1
1002 | INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
1003 | JUEGO DE BASES UND 1
1004 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1005 | JUEGO MACHUELOS UND 1
1006 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
1007 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1
1008 KIT DE REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA UND 1
MOTO 120K ]

1009 }gl(')KDE REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1

1010 KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1
VALVULA PRINCIPAL

1011 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1

1012 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1

1013 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEI_’ EQUIPO

1014 KIT REPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS

1015 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1

1016 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1

1017 KIT SELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL

1018 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1

1019 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1

1020 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS

1021 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1

1022 | ORING UND 1
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1023 | ORING PISTON PRESION UND 1
1024 | ORING SM UND 1
1025 | PARCHE #14 UND 1
1026 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1027 | PASADOR SPLINDER UND 1
1028 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
1029 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
1030 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
1031 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1032 | PISTON MOTOR UND 1
1033 | PISTON SERVO UND 1
1034 | PLATE COBRIZADO UND 1
1035 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
1036 | PLATINA AJUSTE UND 1
1037 | PLATINAS CORREDERA UND 1
1038 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
1039 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
1040 | RETEN PUNTA EJE UND 1
1041 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
1042 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
1043 | RODILLO DELANTERO UND 1
1044 | SEAL UND 1
1045 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1046 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
1047 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
1048 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
1049 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1050 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1
1051 EIIELALEJS RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
1052 SHIM LAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1

DESLIZAMIENTO CIRCULO
1053 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
1054 (S:'II'II;CI:IDE(I)?ANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
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1055 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
1056 STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1

CIRCULO
1057 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
1058 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
1059 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
1060 TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1
MOTONIVELADORA
1061 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
1062 | TORNILLOS PLATINA UND 1
1063 | TORNILLOS SM UND 1
1064 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1065 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
1066 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
1067 | TORNILLOS. UND 1
1068 | TUERCAS PINAR UND 1
1069 | UNIONES CADENAS UND 1
1070 | VALVULA ADMISION UND 1
1071 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1072 | VALVULA SELLOMATIC UND 1
1073 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1074 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1075 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1076 | VIDRIO TRASERO UND 1
1077 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1
MANO DE OBRA
1078 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1079 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
1080 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
1081 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1082 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1083 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
1084 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
1085 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1086 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1087 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
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1088 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1089 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICO UND 1
1090 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1091 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
1092 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1093 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
1094 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1095 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1096 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1097 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1098 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1099 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1100 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
1101 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1102 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
1103 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1104 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1105 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1106 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1107 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1108 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1109 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
1110 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1111 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1112 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1113 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1114 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1115 | SERVICIO DE TORNO UND 1
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 420 F2, NO SERIE CAT0420FKLBS00793, NO DE
REGISTRO MC069010, MODELO 2017.

1116 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1117 | ARANDELAS AJUSTE PASADOR CILINDRO GIRO UND 1
1118 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1119 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1120 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1121 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
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1122 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
1123 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1124 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1125 | BOMBA ACEITE UND 1
1126 | BOMBA DE AGUA UND 1
1127 | BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND 1

COMPLETA
1128 | BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND 1

COMPLETA CON SUS RACORES
1129 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1130 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1131 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA Y VALDE UND 1
1132 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1133 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1134 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1135 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
1136 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1137 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1138 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1139 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1140 | BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1

CILINDROS DE GIRO
1141 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1142 | BUJES DE BIELA UND 1
1143 | BUJES DE LEVAS UND 1
1144 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1145 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1146 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1147 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1148 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1149 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1150 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1151 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1152 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1153 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1154 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
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1155 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1156 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1157 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1158 CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1

GIRO DE LA PLUMA
1159 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1160 | CRUCETAS CARDANES UND 1
1161 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
1162 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1163 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1164 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1165 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1166 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1167 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1168 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1169 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
1170 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1171 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1172 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1173 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1174 | EXPLORADORAS UND 1
1175 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1176 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1
1177 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1178 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1179 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1180 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1181 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1182 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1183 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
1184 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1185 | JUEGO DE BASES UND 1
1186 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1187 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1
1188 ggBEEHIPS TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA UND 1
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1189 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1190 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1191 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1192 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1193 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1194 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1195 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1196 | KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO ,
1197 | KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
1198 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1199 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1200 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1201 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1202 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1
1203 | MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1

HIDRAULICOS
1204 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1205 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1206 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1207 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1208 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1209 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1210 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1211 | PIN PASADOR TRAPECIO H UND 1
1212 | PIN Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1213 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1214 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1215 | PINES RETAINER UND 1
1216 | PINES RING UND 1
1217 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1218 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
1219 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1220 | PINON PLANETARIO UND 1
1221 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1222 | PISTON FRENO UND 1
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1223 | PISTON MOTOR UND 1
1224 | PISTON TRABA UND 1
1225 | RACORES ENTRADA'Y SALIDA BOMBA UND 1
1226 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1227 | RETEN SPITZ UND 1
1228 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1229 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1230 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1231 | RING CAGE UND 1
1232 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1233 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
1234 | RODILLO CHANELA UND 1
1235 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1236 RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION UND 1

TRASERA RUEDAS
1237 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1238 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1239 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
1240 SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES UND 1

RUEDAS
1241 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1242 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1243 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1
1244 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1245 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO CHARNELAS UND 1
1246 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1247 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1248 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1249 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1

SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO
1250 ;gl;l:/:LLOS CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA UND 1
1251 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
1252 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1253 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS UND 1
1254 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
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1255 | VALVULA ADMISION UND 1
1256 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1257 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1258 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1259 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1260 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1261 | VIDRIO TRASERO UND 1
1262 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1

MANO DE OBRA
1263 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1264 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1265 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1266 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1267 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1268 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1269 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1270 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1271 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1272 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1273 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1274 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1275 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1276 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1277 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1278 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1279 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1280 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1281 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1282 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1283 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1284 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1285 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1286 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1287 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1288 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1289 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
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1290 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1291 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1292 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1293 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1294 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1295 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1
1296 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA UND 1
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416 F2, NO SERIE CAT00416CL9P03104, MODELO 2021.
1297 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1298 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1299 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1300 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1301 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
1302 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
1303 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1304 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1305 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND 1
COMPLETA
1306 BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND 1
COMPLETA CON SUS RACORES
1307 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1308 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1309 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA'Y VALDE UND 1
1310 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1311 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1312 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1313 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
1314 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1315 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1316 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1317 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1318 BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1
CILINDROS DE GIRO
1319 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1320 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1321 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
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1322 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1323 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1324 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1325 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1326 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1327 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1328 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1329 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1330 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1331 CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1

GIRO DE LA PLUMA
1332 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1333 | CRUCETAS CARDANES UND 1
1334 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
1335 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1336 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1337 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1338 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1339 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1340 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1341 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1342 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
1343 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1344 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1345 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1346 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1347 | EXPLORADORAS UND 1
1348 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1349 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1
1350 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1351 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1352 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1353 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1354 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1355 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1356 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
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1357 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1358 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1
1359 ggB(LiEHIPS TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA UND 1
1360 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1361 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1362 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1363 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1364 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1365 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1366 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1367 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO ’
1368 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
1369 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1370 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1371 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1372 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1373 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1
1374 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1

HIDRAULICOS
1375 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1376 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1377 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1378 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1379 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1380 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1381 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1382 | PIN PASADOR TRAPECIO H UND 1
1383 | PIN' Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1384 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1385 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1386 | PINES RETAINER UND 1
1387 | PINES RING UND 1
1388 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1389 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
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1390 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1391 | PINON PLANETARIO UND 1
1392 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1393 | PISTON FRENO UND 1
1394 | PISTON TRABA UND 1
1395 | RACORES ENTRADA Y SALIDA BOMBA UND 1
1396 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1397 | RETEN SPITZ UND 1
1398 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1399 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1400 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1401 | RING CAGE UND 1
1402 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1403 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
1404 | RODILLO CHANELA UND 1
1405 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1406 | RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION | )\ o 1

TRASERA RUEDAS
1407 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1408 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1409 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
1410 | SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES UND 1
RUEDAS
1411 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1412 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1413 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1
1414 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1415 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO CHARNELAS UND 1
1416 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1417 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1418 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1419 | TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1
SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO
1420 ;ggwuos CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA UND 1
1421 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
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1422 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1423 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS | UND 1
1424 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
1425 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1426 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1427 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1428 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1429 | VIDRIO TRASERO UND 1
1430 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1
1431 | PISTON MOTOR UND 1
1432 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1433 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1434 | VALVULA ADMISION UND 1
1435 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1436 | BUJES DE LEVAS UND 1
1437 | BUJES DE BIELA UND 1
1438 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
1439 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1440 | JUEGO DE BASES UND 1
1441 | BOMBA ACEITE UND 1
1442 | BOMBA DE AGUA UND 1

MANO DE OBRA
1443 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1444 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1445 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1446 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1447 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1448 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1449 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1450 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1451 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1452 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1453 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1454 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1455 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
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1456 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1457 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1458 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1459 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1460 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1461 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1462 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1463 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1464 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1465 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1466 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1467 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1468 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1469 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1470 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1471 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1472 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1473 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1474 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1475 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1
1476 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA UND 1

COMPACTADOR CATERPILLAR CS44B, NO DE SERIE CATCS44BHRGE00103, NO DE

REGISTRO MC069029, MODELO 2017.
1477 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
1478 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1479 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1480 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
1481 | BUJE EQUIPO UND 1
1482 | PASADOR EQUIPO UND 1
1483 | RETEN UND 1
1484 | PARCHE RUEDA UND 1
1485 | EXPLORADORAS UND 1
1486 | MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS

1487 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1

MANO DE OBRA
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1488 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1489 | AJUSTE ESCUALIZACION DELANTERO UND 1
1490 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1491 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1492 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1493 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1494 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1495 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1496 | MANQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1497 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1498 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1499 | RECONTRUCCION DE ORICIFICIO UND 1
1500 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1501 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1502 | REVISION BOMBA HIDRAILICA DE VIBRACION UND 1
1503 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1504 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1505 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1506 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1507 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1508 | RECONSTRUCCION DE RODILLO VIBRO UND 1
) UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE CANT
MEDIDA
LUBRICANTES
1509 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W-40 UND 1
1510 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 5-30 UND 1
1511 | CUARTO DE ACETE TRANSMISIONES 80W-90 UND 1
1512 | CUARTO DE ACEITE TRANSMISIONES 80W-140 UND 1
1513 | CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO R68 UND 1
1514 | CANECA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
1515 | LIBRA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
LLANTAS Y NEUMATICOS
1516 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND
1517 | LLANTA TRASERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND 1
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1518 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 295-80 22.5, UND 1
1519 | LLANTA TRASERA 1400-24 UND 1
1520 | LLANTA TRASERA 19.5L 24, UND 1
1521 | LLANTA DELANTERA 12.5/80-18, UND 1
1522 | LLANTAS 14.9-24TTRACE R3 UND 1
1523 | LLANTAS 235/50R19 UND 1
1524 | NEUMATICO. 12R 22.5, UND 1
1525 | NEUMATICO 1400-24 UND 1
1526 | NEUMATICO 19.5L 24, UND 1
1527 | NEUMATICO 12.5/80-18, UND 1

INSUMOS Y BATERIAS
1528 | AGUA BATERIA PINTA UND 1
1529 | BATERIA 31H UND 1
1530 | BATERIA 4D UND 1
1531 | BATERIA TITAN WIL 34D -1200 UND 1
1532 | BORNES TIPO PESADO UND 1
1533 | CINTA PARA CABLEADO INDUSTRIAL UND 1
1534 | DESENGRASANTE UND 1
1535 | ELIMINADORES DE EMPAQUE UND 1
1536 | ENGRASADORA CAT UND 1
1537 | GALON REFRIGERANTE UND 1
1538 | LIMPIACONTACTOS UND 1
1539 | LIQUIDO FRENOS POR 1/4 UND 1
1540 | MT CABLE 200 UND 1
1541 | MTS CORAZA 3/8 UND 1
1542 | MTS CORAZA 9/6 UND 1
1543 | MTS DE CORAZA 3/4 UND 1
1544 | TORNILLOS 316X1 UND 1
1545 | TUBOS DE SILICONA ULTRA GRAY NORMAL UND 1
1546 | UREA GARRAFAX 20 LT UND 1

Los detalles del objeto del presente proceso de seleccion se encuentran descritos en los documentos correspondientes
a los estudios y documentos previos, adjuntos al Pliego de Condiciones. La informacidn, que soporta los documentos y
estudios previos, fueron preparados, elaborados, revisados, unificados y ajustados por la Entidad. Esta previsto que la
ejecucion del presente contrato tenga un plazo a partir de la suscripcion del acta de inicio y/o hasta agotar consumo,
sin que exceda del 30 de diciembre de 2025.

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura

| cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mpg =
NIT: 891180069-1 S—
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA f i
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SicC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 Cddigo: AC-0DC Pagina 50 de 288

B. Clasificacion UNSPSC

Los bienes/obras/servicios que forman parte del objeto a contratar, se catalogan, segun el clasificador de la, disponible

en el portal web Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera:

Segmento Clase Clase Producto
72000000 79150000 79154500 72154501-Sle’rV|C|o de rnantenmento y
reparacion de equipo pesado.

40000000 40160000 40161504 40161504-Filtros de aceite

40000000 40160000 40161500 40161505- Filtros de aire

40000000 40160000 40161500 40161513- Filtros de combustible

40000000 40160000 40161500 40161530- Filtros de cabina de aire

15000000 151120000 15121500 15121501- Aceite motor

15000000 151120000 15121500 15121504~ Aceite hidraulico

15000000 151120000 15121500 15121508- Aceite de transmision.

25000000 95170000 95179800 25172802- Sistemas hidraulicos para

automotores

95000000 95170000 25172002 25172002- Slstema§ de suspension para
camiones

25000000 25170000 25173816 25173816- Componentes hidraulicos de
embrague

25000000 25170000 25173800 25173820- TransmI|S|on continuamente

variable
25000000 25170000 25173800 25173812- Transmisiones manuales
22000000 22100000 22101700 22101700- COL”GZZZi”tGS de equipo
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25000000

25170000

25172600

25172604- Espejos retrovisores

Esta clasificacion es un referente, ya que el cumplimiento del contrato a cabalidad esta regido por los requerimientos
técnicos. Se procedera a cerciorar la inscripcion de los posibles proponentes en la codificacion UNSPSC identificado
hasta el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.

C. Valor Estimado del Contrato

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
PESOS M/CTE ($ 398.580.000,00) IVA INCLUIDO, incluido IVA, el cual es el valor estimado previamente en los estudios

de mercado.
Cotizacion Cotizacion Cotizacion
1. Autobox 2. FAZA 3. MAX PROMEDIO
SAS Ingenieria DIESEL
e S.AS S.AS
UNIDAD
: VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM|  DESCRIPCION ME%'IED A CANT| UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO | UNTARIO
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 4X2 MOD 2018, PLACA 0JZ620
FILTRO DE AIRE § s 5 s
1 |MOTOR ESPECIAL UND 1
TIPO CAJA 1,007,226 1,145,600 1,166,469 1,106,432
, |ABRAZADERAS UND 1 $ $ $ $
EXOSTO 550,607 601,551 609,364 587,174
3 |ABRAZADERAS UND | 1 $ $ $ $
METALICAS NORMAL 18,875 20,898 19,462 19,745
ABRAZADERAS ; s s S
4 |METALICAS SUPER UND 1
TAMARG 107,116 125,250 119,419 117,262
5 |ABRAZADERAS UND | 1 $ $ $ 5
PLASTICAS 2,804 3,595 3,396 3,265
$ $ $ $
6 | ALTERNADOR UND | 1 | 3733158 | 4068108 | 4068108 | 3956458
AMORTIGUADOR s s s S
7 |TRASEROY UND 1
DELANTERO 1,491,119 1,616,970 1,756,869 1,621,653
ARANDELAS s s s S
8 | SEPARADORES UND 1
AJUSTE EJES LEVAS 9,737 10,561 9,800 10,033
9 AUTOMATICO MOTOR UND 1 $ $ $ $
DE ARRANQUE 995,724 1,183,166 1,153,832 1,110,907
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10 | BALINERADEL UND 1 $ $ $ $
VOLANTE 179,577 209,899 191,245 193,574
11 |BARRA UND 1 $ $ $ $
ESTABILIZADORA 2,345,961 2,528,974 2,390,751 2,421,895
1o |BASESDE UND 1 $ $ $ $
AMORTIGUADOR 767 473 830,221 909,808 835,834
$ $ $ $
13 |BENDIXARRANQUE | UND | 1 | goa5y 804,536 798,576 762,118
14 |BIELA SECTOR DE UND | 1 $ $ $ $
DIRECCION 2,289,614 2,515,295 2,635,190 2,480,033
15 | BLOQUE CAMISA UND 1 $ $ $ $
COMPRESOR 2,667,323 3,101,581 2,862,998 2,877,301
BOCINES RUEDAS ; s ; s
16 | DELANTEROS UND 1
TRASEROS 3,001,122 3,421,007 3,267,143 3,229,757
$ $ $ $
17 | BOMBA DE AGUA UND 1 3,270,380 3,742,434 3,596,161 3,536,325
1g | BOMBADE ALCE UND | 1 $ $ $ $
VOLCO 10,532,387 | 12,167,328 | 10,432,421 | 11,044,045
19 | BOMBADE UND 1 $ $ $ $
EMBRAGUE 3,199,757 3,825,336 3,497,251 3,507,448
$ $ $ $
20 | BOMBA DE FRENO UND 1 2,850,047 3,174,769 3,165,441 3,063,419
$ $ $ $
21 |BOMBILLOS UND 1 194,490 230,249 211,397 212,045
57 |BOOSTER DE UND 1 $ $ $ $
EMBRAGUE 3,077,668 3,323,421 3,202,569 3,201,219
$ $ $ $
23 |BOOSTERDEFRENO | UND | 1 | sa53a00 | 3811853 | 3797477 | 3657465
54 |BRAZODE UND | 1 $ $ $ $
DIRECCION CORTO 2,923 587 3,393,309 2,972,335 3,096,410
o5 |BRAZODE UND | 1 $ $ $ $
DIRECCION LARGO 3,124,800 3,457,081 3,109,328 3,230,403
o6 |BRONCES DE UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 124,489 147,870 140,273 137,544
57 |BUJEDE UND 1 $ $ $ $
AMORTIGUADOR 177,401 208,324 182,914 189,546
o |BUJES BARRAS UND 1 $ $ $ $
LEVAS RODAJAS 76,974 84,068 87,955 82,999
g9 |BUJESDEHOJASDE | \\\o 1 $ $ $ $
RESORTE 416,081 490,115 462,912 456,369
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CADENA DE
ESLABONES PARA
PROTECTOR DE § g ; s
30 | CARDAN CON SUS UND | 1
RESPECTIVOS 256,474 298,387 286,082 280,314
TORNILLOS PARA
ASEGURAMIENTO
31 CAMARA DE AIRE UND 1 $ $ $ $
FRENOS 542,278 610,048 644,659 599,295
39 |CAMPANA UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 936,401 1,101,681 933,213 990,432
$ $ $ $
33 |CAMPANASFRENOS | UND | 1 | ya90443 | 1665034 | 1598808 | 1,554,397
24 | CANASTADE UND | 1 $ $ $ $
ESCUALIZACION 1077070 | 1207417 | 1242653 | 1,175,713
35 | CARCAZA- UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 3,858,030 | 4284793 | 4356347 | 4,166,390
36 |CARRIELOCARCAZA [ o' [ $ $ $ $
DE TRANSMISION 461,450 547,164 469,141 492,585
$ $ $ $
37 | CODOS EXOSTO UND | 1 | 46,042 995,883 890,059 917,328
38 CODOS PARA FRENO UND 1 $ $ $ $
DE AIRE 74,349 80,192 76,713 77,085
39 |COPASTIPOTUERCA | 0o 1 $ $ $ $
PARA RACORES 73,180 80,289 80,926 78,132
40 | CORONA DE LA UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 4250,839 | 4744001 | 4938,863 | 4,644,598
$ $ $ $
41 | CORREA UND | 1 | gg9467 | 1077172 | 1184026 | 1,083555
$ $ $ $
42 | CRUCETA UND | 1 | 339637 364,771 385,975 360,128
$ $ $ $
43 |CRUCETACARDANES | UND | 1 799,997 880,121 917,629 865,916
44 |CUPLISDE | UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 775,272 891,779 820,708 829,253
EJE DE SALIDA s ; s s
45 | TRASERO UND | 1
DIFERENGIAL 1,898,853 | 2,198,170 | 2,140,160 | 2,079,061
$ $ $ $
46 | EMPAQUE EJE UND | 1 101,800 117,311 104,916 108,009
47 |EMPAQUETADURA UND | 1 $ $ $ $
BOMBA HIDRAULICA 800,659 871,714 805,331 825,901
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43 | EMPAQUETADURA UND 1 $ $ $ $
CILINDRO DE VOLCO 1617741 | 1759476 | 1853000 | 1743409
EMPAQUETADURA ‘ ‘ ; :
49 |VIDRIO PARABRISAS | UND | 1 | 4 o515 | 1243550 | 1098370 | 1,144,145
POR MT
EMPAQUETADURA . ‘ ; "
5 \I\CI'ER'O PUERTAPOR | UND | 1 | 910147 | 1082774 | 1007347 | 1,000,089
ESPARRAGOS : ‘ : "
51 Elsgg(')ADOS RINTIPO | UND 111 474017 209,250 174,597 185,955
ESPEJOS LATERALES . . ‘ :
52 | DERECHO Y UND | 1
OERDD 3077668 | 3679262 | 3249567 | 3,335499
ESPEJOS
53 | RETROVISORES oo | 1 $ $ $ $
LATERALES 1401993 | 1605608 | 1471043 | 1492881
DERECHO
ESPEJOS
54 |RETROVISORES UND 1 $ $ $ $
LATERALES 1864282 | 2090654 | 2119126 | 2024687
IZQUIERDO
55 |EXOSTO UND 1 $ $ $ $
SILENCIADOR 2207833 | 2549050 | 2388671 | 2388518
s |FILTRODEACETEDE | (o | 4 S S $ S
MOTOR 275 523 298 361 303,479 292,454
57 | FILTRO DE ACEITE oo | 1 S S S 3
HIDRAULICO 364,865 433232 381,960 393,352
s | FILTRO DE AIRE oo | 1 $ S 3 $
ACONDICIONADO 220 541 260,092 253 361 244 665
59 | FILTRODE oo | 1 $ S 3 $
COMBUSTIBLE 312,648 358,949 352,801 341,466
FILTRO DE ; ‘ ; .
60 | SEPARADOR DE UND | 1 | 948875 278.917 284073 270622
AGUA
$ $ $ $
61 | GRAPAS MUELLES UND | 1 | 357601 457 936 439771 428 443
oy |GRIFODESCARGUE | (o | 4 3 S § S
TANQUE 114,556 131,823 120,452 122,277
$ $ $ $
63 | GUARDAPOLVO UND | 1 | 549475 612,322 606,658 579,485
o2 | FOJARESORTE oo | 1 $ S $ S
PRINCIPAL 2261937 | 2707462 | 2386615 | 2452005
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g5 |HOJAS RESORTE DE UND 1 $ $ $ $
VUELTA 1,604,437 1,739,988 1,654,214 1,666,213
66 HOJAS RESORTE UND 1 $ $ $ $
NORMALES 1,117,799 1,269,760 1,288,056 1,225,205
67 INSTALACION UND 1 $ $ $ $
ELECTRICA 8,117,644 | 8723141 8,776,277 | 8,539,021
$ $ $ $
68 | JUEGOARANDELAS | UND | 1 82,846 98,128 93,606 91,527
JUEGO DE s s s s
69 | ARANDELAS AJUSTE | UND 1
TRANSMISION 263,928 308,427 309,579 293,978
JUEGO DE BANDA DE
70 | FRENO POR RUEDA UND 1 $ $ $ $
TRASEROS Y 401,083 447,993 467,261 438,779
DELANTEROS
74 |JUEGO DE BUJE UND 1 $ $ $ $
MUELLES 1,054,829 1,258,899 1,098,948 1,137,559
JUEGO DE BUJES s s 5 s
72 |MOTOR DE UND 1
ARRANQUE 183,691 213,315 216,714 204,573
JUEGO DE s s s s
73 | TORNILLOS DE UND 1
TRANSMISION 218,465 244,188 246,330 236,328
74 | JUEGO SPLINDER UND ; $ $ $ $
RUEDAS 3,024,218 | 3,463,614 3,493,303 | 3,327,045
75 |JUEGOSDESELLOS | o 1 $ $ $ $
INYECTORES 3,261,011 3,898,374 3,396,850 3,518,745
76 |KIT COPA UND 1 $ $ $ $
ARTILLERAS 328,891 370,881 335,302 345,025
$ $ $ $
77 | KIT DE EMBRAGUE UND | 1 | 9204812 | 10446256 | 9983320 | 9,884.79
$ $ $ $
78 |KIT DEMOTOR UND | 1 | 45086271 | 19383002 | 16:825858 | 17,731,740
79 | KITEMPAQUETADURA| - 1 $ $ $ $
COMPRESOR 1,036,959 1,215,436 1,062,657 1,105,017
go | KITEMPAQUETADURA| o ) $ $ $ $
MULTIPLE 408,352 459,747 469,984 446,028
KIT EMPAQUETADURA
g1 | VALVULA PEDAL UND 1 $ $ $ $
PRINCIPAL DEL 816,512 926,072 853,875 865,486
FRENO
gp |KITEMPAQUETADURA| 0 1 $ $ $ $
VALVULA RELAY 694,500 808,819 789,868 764,396
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g3 |KIT REPARACION UND 1 $ $ $ $
COMPRESOR 2,724,312 3,265,602 2,822,859 2,937,591
KIT REPARACION s s $ S
84 |SECTOR DE UND 1
DIRECCION 1,527,977 1,673,859 1,827,241 1,676,359
g5 | KIT RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
COMPRESOR 641,184 750,800 645,842 679,275
MANGUERA
COMPLETA CON SUS $ s s $
86 |RACORESALTA UND 1
PRESION DE 138,017 155,060 162,012 151,696
ENGRASE
g7 |MANGUERADE UND 1 $ $ $ $
FRENO 422502 452,701 460,991 445,398
MANGUERA ; s ; s
88 |HIDRAULICA DEL UND 1
VOLCO 1,732,781 1,987,986 1,910,507 1,877,091
MANGUERAS CON
ACOPLES PRESION
g9 |SISTEMAS UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICOS PARA 664,338 731,233 723,986 706,519
DIRECCION
VOLQUETA
g0 | MANGUERAS DE UND 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 373,778 425314 435,110 411,401
o1 |MANGUERAS UND 1 $ $ $ $
RADIADOR 873,828 954,144 980,833 936,268
g7 |MASTER PASO UND 1 $ $ $ $
CORRIENTE 573,718 663,497 615,300 617,505
$ $ $ $
93 |MEDIDOR ACEITE UND | 1 | 554377 623,261 600,893 592,844
g4 | MEDIDOR UND 1 $ $ $ $
TEMPERATURA 624,120 699,059 676,596 666,592
o5 |MOTOR DE UND 1 $ $ $ $
ARRANQUE 3,964,887 4,420,815 4,001,227 4,128,976
o6 | ORQUILLA PRINCIPAL |\ 1 $ $ $ $
DEL EMBRAGUE 817,332 973,311 847,636 879,426
$ $ $ $
97 | PARCHE RUEDA UND | 1 49,272 58,798 56,389 54,820
$ $ $ $
98 | PASADOR MUELLE UND 1 229,181 273,891 228,159 243,744
$ $ $ $
99 | PERADE ACEITE UND | 1 | go5734 732,832 722,568 694,045
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100 | PERA REVERSA UND | 1 $ $ § $
411,155 455 809 448 630 438 531
$ $ $ $
101 |PERNO CONTUERCA | UND | 1 84 467 o7 861 96,029 92786
102 | PINES RODAMIENTOS [~ " |, $ $ $ $
RUEDAS 225210 266713 241 463 244 462
. $ $ $ $
103 |PINONDELACAJA | UND | 1 | 4599903 | 1763188 | 1637495 | 1666892
- $ $ $ $
104 | PINON SATELITE UND | 1 | 1062532 | 1254103 | 1089517 | 1.135.384
PINONES LOCOS DE $ $ $ $
105 1 5aJ0 UND | 1 97,556 112,053 110,147 106,585
$ $ $ $
106 | PITO UND | 1 713575 781374 745 574 746,841
107 |PLANETARIOSDELA [\ | $ $ $ $
TRANSMISION 275,550 321,242 273673 290,155
$ $ $ $
108 | PLUMILLAS UND | 1 161,775 176,649 174.183 170,869
PORTA ESCOBILLAS s g ; s
109 | COMPLETOS MOTOR | UND | 1
DF ARRANQUE 585711 633,279 607,079 608,690
110 PROPULSOR DE LA UND 1 $ $ $ $
CAJA 2663159 | 3108126 | 3,079,078 | 2950121
$ $ $ $
111 | RACHE FRENOS UND | 1 810,479 873,560 881,518 855,186
RACOR TIPO CODO
117 |DEALTAPRESION UND | 1 $ $ $ $
SISTEMA HIDRAULICO 395,061 423026 454 043 424,043
VOLQUETA
RACORES
INCLUYENDO TRAMO § g § s
113 |DE MANGUERATIPO | UND | 1
ANILLOS PARA 89,947 97,678 94.751 94,125
FRENO DE AIRE
114 | RACORES PARA UND | 1 $ $ $ $
FRENO DE AIRE 79,926 91,040 93,559 88,175
$ $ $ $
115 | RADIADORDELAGUA | UND | 1 | 7755505 | 8621415 | 8436008 | 8260990
REDUCTOR CAJA DE
16 VELOCIDADES UND 1 $ $ $ $
SISTEMA VOLCO 4009326 | 4,670,631 4565673 | 4415210
MECANICO
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117 | REGULADOR DE UND | 1 $ $ $ $
CARGA ELECTRICA 1,056,869 | 1,247,666 | 1,048177 | 1,117,571
113 |RESORTEPRINCIPAL [ )\ o 1 $ $ $ $
BANDAS 85382 95791 96,626 92,600
119 RETENEDORAS UND 1 $ $ $ $
RUEDAS 500,247 556,588 513438 523 424
RETENEDORES 5 : ; s
120 | GUARDAPOLVOS UND 1
EJES RODAJAS 34,575 41,393 40,023 38,664
121 |RIN UND 1 § $ § $
1560,623 | 1776115 | 1828904 | 1,721,881
$ $ $ $
122 | RODAJAS BANDAS UND 1 56,618 64170 56,550 50116
$ $ $ $
123 | RODAMIENTORUEDA | UND | 1 | 45y 459 555228 523216 519 769
RODILLO LATERAL § g § s
124 | PEQUENO DE LA UND 1
TRANSMISION 334,157 363,776 384,168 360,700
125 |RODILLOSDEPORTA [ )\ o ; $ $ $ $
SPEED 310,998 337,116 326,602 324,905
RODILLOS LATERAL s g s s
126 | GRANDE DE LA UND 1
TRANSMISION 419238 450 563 442338 437,380
$ $ $ $
127 | RODILLOS PILOTO UND 1 366,087 420632 385,846 390,855
12 | ROTULA TERMINAL UND 1 $ $ $ $
TIPO GUAYA 184,243 206,742 196,485 195,823
129 | SATELITESDELA UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 136,059 149,792 145,180 143 677
‘ $ $ $ $
130 | SENSOR DE OXIGENO | UND 1 2527666 | 2848219 | 2511837 | 2629241
131 | SENSOR DE UND ; $ $ $ $
POTENCIA 1794917 | 1937975 | 1828352 | 1853748
137 | SEPARADOR CLUTCH | ;0 1 $ $ $ $
VOLANTE 2189185 | 2512524 | 2502970 | 2401560
133 | SINCRONIZADOR UND ; $ $ $ $
CAJA DE CAMBIOS 1,167,563 | 1,359,885 | 1223642 | 1.250,363
$ $ $ $
134 | SOPORTECARDAN | UND | 1 | 73574, 862,691 791,202 796,558
$ $ $ $
135 | SOPORTEDECAJA | UND | 1 | 407557 473478 426,363 442433
SOPORTE DEL $ $ $ $
136 | y10TOR UND | 1 | 535362 639,592 636,653 604,869
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137 | SOPORTE MUELLE UND 1 $ $ $ $
AUXILIAR 487786 537,782 537,782 521,117
138 |SPEEDDE UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 2497612 | 2752351 | 2744176 | 2,664,713
$ $ $ $
139 | STOP TRASEROS UND | 1 1 962089 290,170 260,607 273,955
140 | SWITCH. UND | 1 $ $ $ $
ELECTRONICOS 1620323 | 1,876,714 | 1,904,988 | 1,800,675
TAPA TIPO
141 | TERMOSTATOS UND 1 $ $ $ $
TANQUES 341,890 370,981 348,632 353,834
AUXILIARES
TAPA DE LA 5 : s 5
142 | CAMPANA DE UND | 1
TRANSMISION 752,124 876,484 832,209 820,272
$ $ $ $
143 | TAPADERADIADOR | UND | 1 112,433 129,067 117,055 119,518
TERMINAL DE $ $ $ $
144 | b IRECCION UND | 1 | 706809 882,939 820,307 833 382
$ $ $ $
145 | TOMA FUERZA UND | 1 | 5500665 | 3615204 | 3625775 | 3490.215
TONILLO COMPLETO
146 | SALIDA DE MASA UND 1 $ $ $ $
MOTOR DE 146,826 169,647 166,755 161,076
ARRANQUE
147 | TORNILLERIA UND | 1 $ $ § §
235,271 272,977 255 498 254 582
TORNILLOS $ $ $ $
148 | CENTRALES UND | 1 86,280 101,531 88,370 92,060
$ $ $ $
149 | TORRE DEL BAJO UND | 1 | 348039 350,955 354,778 341,257
150 | TUBO FLEXIBLE UND 1 $ $ $ $
PARA EXOSTO 698,029 776,071 755,508 743,203
$ $ $ $
151 | TUBOS EXOSTO UND | 1 1 737073 867,187 876,036 826,765
TUERCAS
157 | GIRATORIAS UND | 1 $ $ $ $
ESPARRAGOS RIN 60,392 66,432 60,411 62,412
TIPO DISCO
153 | UNIONES EXOSTO UND | 1 $ S § $
646,052 712,934 757,316 705,434
154 | VALVULA COMPLETA [\ | $ $ $ $
RELAY 1,509,171 1622256 | 1,528,379 | 1,553,269
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155 | VALVULAPRINCIPAL | o | $ $ $ $
FRENO 1885554 | 2,069,856 | 1915542 | 1,956,984
VALVULAS $ $ $ $

156 | chiLLoNAS UND | 1 | 973007 315,053 320,408 302,853
VALVULAS $ $ $ $

157 | Sl LomATIC UND | 1 | 465059 177.714 176,995 173.256

$ $ $ $

158 | VENTILADOR UND | 1 | 9701606 | 3136279 | 2988897 | 2.942.267

$ $ $ $

159 | VIDRIOPARABRISAS | UND | 1 | 5543401 | 4088342 | 3883333 | 3861692

$ $ $ $

160 | VIDRIO PUERTAS UND | 1 | 4749275 | 1870585 | 1782782 | 1,800,881

MANO DE OBRA

161 | CALIBRACIONBOMBA | \\\n | $ $ $ $
DE INYECCION 2625176 | 3,001,818 | 2715385 | 2,780,793

162 CALIBRACION UND 1 $ $ $ $
INYECTORES 1159779 | 1299125 | 1,173.893 | 1,210,932

163 | CAVBIO BANDAS Y D | 1 $ $ $ $
RODAJAS FRENOS 799,250 884,482 869,654 851,129

164 | CAMBIO CRUCETA UND 1 $ $ $ $
CARDAN 104,490 120,752 116,868 114,037

$ $ $ $

165 | CAMBIODE FILTROS | UND | 1 103,758 112,824 112,711 109,764

166 | CAMBIO DE BUJES UND 1 $ $ $ $
RESORTES 124 411 138,509 135,254 132,725

$ $ $ $

167 | CAMBIO DE RUEDA UND | 1 34,154 38,993 36,780 36,642

$ $ $ $

168 | CAMBIO DE TANQUE | UND | 1 177,765 191,643 203 281 190,896
CAMBIO

169 | EMPAQUETES Y UND 1 $ $ $ $
ESPARRAGO 115,872 134,970 132,195 127,679
MULTIPLE
CAMBIO

170 | GOBERNADOR, UND | 1 $ $ $ $
CORRECCION FUGAS 257,423 275,785 256,688 263,299
DE AIRE
DESMONTE CAMARA
DE FRENOS,

171 |REVISIONY CAMBIO | o | $ $ $ $
EMPAQUETADURA 206,338 220,637 246 502 204 492
VALVULA Y REVISION
FRENO AHOGO
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DESMONTE GENERAL
SISTEMA
172 REPARACION PARA UND 1 $ $ $ $
CAMBIO CORREA, 188,541 224,193 194,548 202,427
TENSORES Y
RETENEDORES
DESMONTE
RADIADOR
173 CORRECCION DE UND 1 $ $ $ $
FUGAS Y 829,810 992,527 857,594 893,310
MANTENIMIENTO
GENERAL
DESMONTE TANQUE $ S $ $
174 | AIRE, LIMPIEZAY UND 1
DESCONTAMINACION 328,667 385,413 353,176 355,752
$ $ $ $
175 | DESPINCHE RUEDA UND 1 39,155 44,597 40,484 41412
176 ESCANER Y REVISION UND 1 $ $ $ $
SISTEMA ELECTRICO 1,909,262 2,161,635 2,057,510 2,042,802
MANTENIMIENTO
477 | CAJADE DIRECCION, UND 1 $ $ $ $
CAMBIO 967,948 1,090,363 979,532 1,012,614
EMPAQUETADURA
MANTENIMIENTO
178 | TOMA FUERZA, UND 1 $ $ $ $
CAMBIO DE 862,613 1,029,772 962,940 951,775
EMPAQUETADURA
RECONSTRUCCION Y S S $ $
179 | SOLDADURA DE LA UND 1
BASE DEL VOLCO 534,501 631,498 553,362 573,120
180 RECTIFICACION DE UND 1 $ $ $ $
CAMPANAS 165,918 187,573 173,284 175,592
181 REPARACION DE UND 1 $ $ $ $
SECADOR 332,153 387,807 382,019 367,326
REPARACION $ s s S
182 | SISTEMA GENERAL UND 1
DE ESCAPE 713,511 835,852 841,300 796,888
REPARACION Y $ S $ $
183 | EMPACADA GATO UND 1
HIDRAULICO VOLCO 760,463 910,715 912,373 861,184
REPARACIC')N Y $ S $ $
184 | REVISION AJUSTES UND 1
SUSPENSION 717,176 855,323 776,358 782,952
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REVISION DE
185 | FRENOS AJUSTE UND 1 $ $ $ $
REACHES Y 287,780 318,873 328,926 311,860
TENSIONADA
REVISION BOMBA
VOLCOY
CORRECCION s s s s
186 |SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO 2,018,891 2,345,865 2,063,921 2,142,892
LEVANTE A TODO
COSTO
187 REVISION CILINDRO UND 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 1,527,867 1,783,894 1,572,161 1,627,974
188 | REVISION DE UND 1 $ $ $ $
EMBRAGUE 1,116,724 1,207,593 1,202,719 1,175,679
189 | REVISION DE UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 840,999 963,365 967,952 924,105
REVISION E S s s S
190 |INSTALACION UND 1
ENFRIADOR ACEITE 242,340 267,879 287,164 265,794
REVISION GENERAL s s s S
191 | DE FRENOS FUGA UND 1
VALVULAS 475,583 539,075 488,229 500,962
REVISION GENERAL s s s S
192 |DE FRENOSY UND 1
CAMBIO DE BANDAS 569,079 626,150 628,013 607,747
REVISION GENERAL s s s S
193 |DEL SISTEMA DE UND 1
FRENO AIRE 278,563 299,506 319,533 299,201
REVISION GENERAL
104 | SISTEMA DE UND 1 $ $ $ $
ENCENDIDO LIMPIEZA 246,025 293,683 278,622 272,777
CONECTORES
195 REVISION GENERAL UND 1 $ $ $ $
SISTEMA DE LUCES 299,526 323,651 322,014 315,064
REVISION MULTIPLE
DE ESCAPE, CAMBIO
196 DE SOPORTES Y UND 1 $ $ $ $
EMPAQUES, 570,316 677,761 588,140 612,072
SOLDADURA TUBO
SILENCIADOR
REVISION s s s S
197 | RODAMIENTO UND 1
ENGRASE GENERAL 328,043 392,219 375,742 365,335
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REVISION RUEDAS
TRASERAS, SACADA

198 | Y CAMBIO DE UND | 1 $ $ $ $
ESPARRAGOS, 476,318 540,312 565,273 527,301
RECTIFICADA
ROSCAS
REVISION SISTEMA S s s $

199 | REFRIGERACION, UND 1
CAMBIO RADIADOR 349,482 418,880 407,456 391,939
REVISION Y AJUSTE
DIRECCION, CAMBIO s s $ S

200 | CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL 538,978 626,659 644,295 603,311
YOKE CENTRAL

201 REVISION Y AJUSTE UND 1 $ $ $ $
SUSPENSION 454,194 533,159 489,100 492,151
REVISION Y AJUSTE
SUSPENSION, s s $ S

202 | CAMBIO TERMINALES | UND 1
Y ALINEACION 339,026 375,272 403,769 372,689
DIRECCION

203 | REVISIONYAJUSTE | oo | 4 $ $ $ $
TRASMISION 1,111,897 1,188,358 1,115,602 1,138,619
REVISION Y
ALINEACION s s $ $

204 | CARDANES, CAMBIO UND 1
GRUCETAS Y 494,900 589,424 552,686 545,670
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO
DE
EMPAQUETADURA,

205 | BOMBA FRENO, UND | 1 $ § $ $
VALVULA RELAY, 1,276,407 1,502,292 1,379,770 1,386,156
MODULO DE FRENO
SEGURIDAD, BOTON
FRENO SEGURIDAD.

206 REVISION Y CAMBIO UND 1 $ $ $ $
HOJA RESORTE 331,351 358,143 347,652 345,715
REVISION Y

207 | CORRECCION UND 1 $ $ $ $
SISTEMA ELECTRICO 162,673 178,197 176,601 172,490
LUCES

208 REVISION Y ENGRASE UND 1 $ $ $ $
RODAMIENTO 454,667 523,523 499,208 492,466
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REVISIONY
RECONSTRUCCION
209 SISTEMA ELECTRICO, UND 1 $ $ $ $
LUCES Y 860,621 961,444 998,062 940,042
ACONDICIONAMIENTO
SENSORES
REVISION Y S s s s
210 | REPARACION DE UND 1
HAUSING 1,889,439 2,236,272 1,896,194 2,007,302
REVISION Y S s s S
211 | REPARACION DE LA UND 1
CAJA DE CAMBIOS 1,256,895 1,406,523 1,407,894 1,357,104
REVISION Y
REPARACION PEDAL $ s $ $
212 | EMBRAGUE, UND 1
REVESTIMIENTO DEL 492,107 549,034 570,502 537,214
BUJE
SACADA TORNILLO s s s S
213 | MUELLE Y AJUSTE UND 1
PASADORES 279,738 322,005 302,813 301,519
SERVICIO MECANICO s s s S
214 | REPARACION DEL UND 1
COMPRESOR 1,062,940 1,234,399 1,211,218 1,169,519
215 REPARACION UND 1 $ $ $ $
GENERAL DE MOTOR 5,383,617 6,060,575 5,802,179 5,748,790
216 | REPARACION UND 1 $ $ $ $
PARCIAL DE MOTOR 4,311,236 4,876,887 4,317,244 4,501,789
SERVICIO DE ; s 5 s
217 | RECTIFICADORA UND 1
BLOQUE Y CIGUENAL 1,303,180 1,513,062 1,497 419 1,437,887
SERVICIO DE S s s S
218 | RECTIFICADORA UND 1
CULATA MOTOR 1,538,345 1,644,342 1,614,140 1,598,942
VOLQUETA VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 917 - MODELO 2023 VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 916 -
MODELO 2023
AMORTIGUADOR s s $ S
653 | TRASERO Y UND 1
DELANTERO 1,610,135 1,805,621 1,668,618 1,694,791
BRONCES DE $ $ $ $
654 | TRANSMISION UND | 1 119,609 129,591 133,388 127,529
BUJE DE $ $ $ $
655 | AMORTIGUADOR UND | 1 152,846 174,930 155,938 161,238
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656 BUJES BARRAS UND 1 $ $ $ $
LEVAS RODAJAS 104,428 112,298 105,216 107,314
657 BUJES DE HOJAS DE UND 1 $ $ $ $
RESORTE 262.919 304,285 285,357 284 187
CAMARA DE AIRE $ $ $ $
658 | FRENOS UND | 1 | 651154 760,871 738 848 716,958
CAMPANA $ $ $ $
659 | TRANSMISION UND | 1 741874 886,074 746,083 791344
$ $ $ $
660 | CAMPANASFRENOS | UND | 1 | 4 a0085 | 1670965 | 1612788 | 1,588.246
661 | CANASTA DE UND | 1 $ $ $ $
ESCUALIZACION 1208379 | 1365987 | 1420047 | 1331471
662 CARCAZA - UND 1 $ $ $ $
TRANSMISION 3851121 | 4280514 | 4297317 | 4.142.984
663 | CARRELOCARCAZA | \\b | $ $ $ $
DE TRANSMISION 527 596 572,505 532,188 544 096
$ $ $ $
664 | CARTER MOTOR UND | 1 | 3g15512 | 45080931 | 3854587 | 4,066,343
665 | CHAPETAS S 3 S 3 3
SOSTENIMIENTO RIN 135,751 151,692 141,953 143132
666 CORONA DE LA UND 1 $ $ $ $
TRANSMISION 6026546 | 6469554 | 6515578 | 6.337.226
$ $ $ $
667 | CORREA UND | 1 1 g46700 914,206 991775 917 560
$ $ $ $
668 | CRUCETA UND | 1 317,350 340,750 325,859 327,986
$ $ $ $
669 | CRUCETA CARDAN UND | 1 527,766 597 847 592,663 572,759
CUPLIS DE $ $ $ $
670 | TRANSMISION UND | 1 662,675 782,284 788,063 744 341
EJE DE SALIDA : ; s ;
671 | TRASERO UND | 1
v 3104000 | 3495116 | 3698321 | 3432509
675 | ILTRODE ACEITEDE | oo | 4 $ S $ $
MOTOR 226,485 259 896 233 164 239 848
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
673 | bRIMARIO UND | 1 373761 404,089 426,946 401,599
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
674 | SECUNDARIO UND | 1 ous805 288 418 268 693 267 312
FILTRO DE $ $ $ $
675 | comMBUSTIBLE UND | 1 285 579 328928 288,085 300,864
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FILTRO DE § g ; s
676 | SEPARADOR DE UND | 1 | 7553 309,199 290 834 291 856
AGUA
$ $ $ $
677 | GRAPAS MUELLES UND | 1 | 354999 411,661 397 823 387,161
$ $ $ $
678 | GUARDAPOLVO UND | 1 | 472310 788,018 728,642 729,657
679 HOJA RESORTE UND 1 $ $ $ $
PRINCIPAL 1,758,267 | 1,950,891 2 096,681 1,935,280
HOJAS RESORTE § : s s
680 | AUXILIARE - UND | 1
TEMPLETE 976,883 1,164,335 979,875 1,040,364
681 HOJAS RESORTE DE UND 1 $ $ $ $
VUELTA 2346544 | 2633922 | 2815659 | 2598708
$ $ $ $
682 | JUEGO ARANDELAS UND | 1 86,260 102,565 62313 93721
JUEGO DE BANDA DE
683 | FRENO POR RUEDA oo | 1 $ $ $ $
TRASEROS Y 504,805 588,436 566,049 553397
DELANTEROS
JUEGO DE BUJE $ $ $ $
684 | MUELLES UND | 1 802,687 926,639 860,951 863,426
JUEGO DE 5 ; ; s
685 | TORNILLOS DE UND | 1
TRANSMISION 263,456 314,187 296,332 291,325
686 JUEGO SPLINDER UND 1 $ $ $ $
RUEDAS 4530605 | 4848171 | 4848171 | 4742316
$ $ $ $
687 | KIT DE EMBRAGUE UND | 1 | 5708891 | 6395627 | 6781515 | 6325344
MANGUERA
COMPLETA CON SUS § g ; s
688 | RACORES ALTA UND | 1
PRESION DE 166,903 196,272 180,250 181,142
ENGRASE
MANGUERA DE $ $ $ $
689 | trENO UND | 1 346715 381826 399234 375.925
MANGUERA 5 : ; 5
690 Cg&%’“c‘\ DEL UND | 1 | 1931251 | 2078919 | 2287442 | 2,099.204
691 | MANGUERAS DE UND | 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 512,422 615,230 519,031 548,894
MANGUERAS $ $ $ $
692 | RADIADOR UND | 1 847 517 992,128 847 886 895 844
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MASTER PASO $ $ $ $
693 | CORRIENTE UND | 1 | 557003 616,604 623293 599,040
$ $ $ $
694 | PARCHE UND | 1 37.379 42,726 39,602 39,932
$ $ $ $
695 | PASADOR MUELLE UND | 1 155,862 185,996 182,933 174,930
$ $ $ $
696 | PERNO CON TUERCA | UND | 1 118,267 129,163 131,348 126,259
697 PINES RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
RUEDAS 152,216 163,768 172,765 162,916
PINONES LOCOS DE $ 3 $ $
698 | 5au0 UND | 1 124,590 139,188 137 424 133,734
$ $ $ $
699 | PITO UND | 1 793.169 906,657 892,815 864214
209 |PLANETARIOS DELA | o | 4 $ 3 $ $
TRANSMISION 225134 261075 257 643 247 951
$ $ $ $
701 | PLUMILLAS UND | 1 | 604805 696,838 681016 660,886
$ $ $ $
702 | RACHE FRENOS UND | 1 409,829 446,993 490 395 449,072
RACORES PARA $ $ $ $
703 | ERENO DE AIRE UND | 1 108,255 116,161 112,980 112,465
RESORTE PRINCIPAL $ 3 $ $
704 | BANDAS UND | 1 97.183 110,253 103,263 103,566
$ $ $ $
705 \RETENEDORSPEED | UND | 1 | g5 gy 990,013 927 855 914 476
RETENEDORAS $ $ $ $
706 | RUEDAS UND | 1 1 473066 527823 511206 504,062
$ $ $ $
707 | RODAJAS BANDAS UND | 1 20385 15282 10,968 12022
RODAMIENTOS : ; ; ;
708 | DELANTEROS Y UND | 1
el 809,828 943,906 939 491 897,742
$ $ $ $
709 |RODILLO CUNA UND | 1 242226 288,749 252 821 261265
RODILLO LATERAL ‘ ; ; 3
710 | PEQUENO DE LA UND | 1
R ANSHISION 288,759 317,873 324 811 310481
-11 |RODILLOSDEPORTA | oo | 4 3 S 3 3
SPEED 413,880 460,031 450108 441340
RODILLOS LATERAL ‘ ; : A
712 | GRANDE DE LA UND | 1
RSSO 395 448 426 355 434 562 418788
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713 | RODILLOS PILOTO UND | 1 $ $ § $
! 350,971 16517 406,171 391220
744 | SATELITES DE LA UND | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 115,872 132,069 123,870 123,037
$ $ $ $
715 |SOPORTECARDAN | UND | 1 | 491849 768,643 767127 743 537
$ $ $ $
716 | SOPORTEDECAJA | UND | 1 | 544005 640,411 626,835 602,751
SOPORTE DEL $ $ $ $
"7 | MoTOR UND | 1 | 479134 550 621 538 605 522787
718 SOPORTE MUELLE UND 1 $ $ $ $
AUXILIAR 505,408 571356 595,048 557 271
719 SOPORTES CABINA UND 1 $ $ $ $
PARTE DELANTERA 618,386 686,201 651115 651,901
150 | SPEEDDE _ o | 1 S ; ; ;
TRANSMISION 2823952 | 3188742 | 3324302 | 3112332
$ $ $ $
721 | STOP TRASEROS UND | 1 | 437983 501,050 473373 470569
SWITCH $ $ $ $
722 | £/ ECTRONICOS UND |\ 1 | 405637 | 1620013 | 1437274 | 1490641
TAPA DE LA ; ; ; $
723 | CAMPANA DE UND | 1
IS 707,640 802,431 775,400 761,824
$ $ $ $
724 \TAPADERADIADOR | UND | 1 | 439%gq 521773 503,549 488,170
TERMINAL DE $ $ $ $
725 | DIRECCION UND | 1 807 461 927 272 955 451 896,728
TORNILLOS $ $ $ $
726 | CENTRALES UND | 1 124,558 147 056 136,067 135,894
$ $ $ $
727 | TORRE DEL BAJO UND | 1 250810 280,817 258.100 263242
798 TUBO FLEXIBLE UND 1 $ $ $ $
PARA EXOSTO 842739 988 861 949 306 926,969
$ $ $ $
729 | UNIONES EXOSTO UND | 1 | ge6779 766,194 683,727 712,233
VALVULAS SELLOS $ $ $ $
730 | ATIC UND | 1 148,785 174,788 152,777 158,783
$ $ $ $
731 | VENTILADOR UND | 1 | 5776643 | 4301051 | 3930271 | 4,002,655
$ $ $ $
732 |VIDRIOPARABRISAS | UND | 1 | 5a050957 | 3459793 | 2808705 | 2,930485
$ $ $ $
733 | VIDRIO PUERTAS UND | 1 | 547218 | 2330579 | 2245116 | 2230971
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MANO DE OBRA
CAMBIO CRUCETA $ 3 $ $

734 | CARDAN UND | 1 100,557 110,794 112,655 108,002

$ $ $ $

735 |CAMBIODE FILTROS | UND | 1 | 455 146,668 157,080 146,543
CAMBIO DE BUJES $ $ $ $

736 | RESORTES UND | 1 78,704 84,567 90,650 84,640

$ $ $ $

737 |\CAMBIODECARTER | UND | 1 | gy5946 580,036 603,122 570,691

$ $ $ $

738 [CAMBIODERUEDA | UND | 1 12207 37236 34051 34861

$ $ $ $

739 |CAMBIODETANQUE | UND | 1 | 5ppap 176,207 169,830 167.254
CAMBIO
EMPAQUETES Y $ $ $ $

740 | ESPARRAGO UNDV T qss206 | 171853 | 81992 | 169684
MULTIPLE
DESMONTE
RADIADOR

141 | CORRECCION DE oo | 1 $ S $ $
FUGAS Y 621835 695,936 728,495 682,089
MANTENIMIENTO
GENERAL

742 | DESPINCHERUEDA | UND | 1 $ S J $

, , 48,191 51,418 48,748 49,452

43 | ESCANER YREVISION |, o |, $ § $ $
SISTEMA ELECTRICO 1307285 | 1432749 | 1332955 | 1,357,663
MANTENIMIENTO _

244 |CAJADEDIRECCION, | oo | $ $ $ $
CAMBIO 1122017 | 1271042 | 1279613 | 122452
EMPAQUETADURA
MANTENIMIENTO
TOMA FUERZA, $ $ $ $

745 | CAMBIO DE UND | 1 814748 908,487 846,262 856,499
EMPAQUETADURA
RECONSTRUCCION Y s . ; ;

746 | SOLDADURADELA | UND | 1
3ASE DEL VOLCO 516,011 596,080 589 888 567326

47 | RECTFICACIONDE | oo | 4 3 S 3 3
CAMPANAS 178,751 206,480 202,772 196,001
REPARACION DE $ $ $ $

748 | SECADOR UND | 1 216,950 245 572 216,445 226,322
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REPARACION s s s $
749 | SISTEMA GENERAL UND 1
DE ESCAPE 844,668 971,719 909,087 908,491
REVISION DE
750 | FRENOS AJUSTE UND 1 $ $ $ $
REACHES Y 316,118 361,665 352,693 343,492
TENSIONADA
REVISION BOMBA
VOLCOY
CORRECCION s s $ s
751 | SISTEMA UND 1
HIDRAULICO. GATO 1,478,111 1,635,025 1,694,685 1,602,607
LEVANTE A TODO
COSTO
REVISION DE $ $ $ $
752 | EMBRAGUE UND | 1 | 1474192 | 1380315 | 1178005 | 1244171
REVISION E ; s ; s
753 | INSTALACION UND 1
ENFRIADOR ACEITE 206,129 221,987 217,938 215,351
REVISION GENERAL ; s ; s
754 | DE FRENOS FUGA UND 1
VALVULAS 376,854 438,468 423,688 413,003
REVISION GENERAL S s s S
755 | DE FRENOS'Y UND 1
CAMBIO DE BANDAS 731,679 786,513 784,916 767,703
REVISION GENERAL s s s S
756 | DEL SISTEMA DE UND 1
FRENO AIRE 217,498 259,544 251,256 242,766
REVISION GENERAL
757 | SISTEMA DE UND 1 $ $ $ $
ENCENDIDO LIMPIEZA 266,647 315,912 286,586 289,715
CONECTORES
758 REVISION GENERAL UND 1 $ $ $ $
SISTEMA DE LUCES 291,547 322,814 330,122 314,828
REVISION MULTIPLE
DE ESCAPE, CAMBIO
759 | DE SOPORTES Y UND 1 $ $ $ $
EMPAQUES, 408,177 487,341 474,434 456,651
SOLDADURA TUBO
SILENCIADOR
REVISION RUEDAS
760 | TRASERAS, SACADA UND 1 $ $ $ $
Y CAMBIO DE 464,383 530,767 464,358 486,503
ESPARRAGOS,
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RECTIFICADA
ROSCAS

761 REVISION SISTEMA UND 1 $ $ $ $
REFRIGERACION 337,222 371,755 380,948 363,308
REVISION Y AJUSTE
DIRECCION, CAMBIO s s $ s

762 | CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL 580,639 660,303 638,145 626,362
YOKE CENTRAL
REVISION Y AJUSTE
SUSPENSION, s s $ S

763 | CAMBIO TERMINALES | UND 1
v ALINEACION 321,778 348,242 339,115 336,378
DIRECCION

764 REVISION Y AJUSTE UND 1 $ $ $ $
TRASMISION 969,356 1,075,895 962,699 1,002,650
REVISION Y
ALINEACION ; s 5 s

765 | CARDANES, CAMBIO UND 1
CRUCETAS Y 591,332 679,164 592,737 621,078
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO
DE
EMPAQUETADURA,

766 | BOMBA FRENO, UND | 1 $ $ $ $
VALVULA RELAY, 1,148,536 1,296,928 1,149,066 1,198,177
MODULO DE FRENO
SEGURIDAD, BOTON
FRENO SEGURIDAD.

REVISION Y CAMBIO $ $ $ $

767 | hoJas UND | 1 | 95615 329,864 315,502 310,334
REVISION Y

768 | CORRECCION UND 1 $ $ $ $
SISTEMA ELECTRICO 168,638 191,275 185,188 181,700
LUCES

769 REVISION Y ENGRASE UND 1 $ $ $ $
RODAMIENTO 362,001 411,279 429,057 400,779
REVISION Y
RECONSTRUCCION

770 SISTEMA ELECTRICO, UND 1 $ $ $ $
LUCES Y 1,155,412 1,263,991 1,219,884 1,213,096
ACONDICIONAMIENTO
SENSORES
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REVISION Y
REPARACION PEDAL ‘ . ; ;
771 | EMBRAGUE, UND | 1
SEVESTIMIENTO DEL 461,057 511,928 547 667 506,884
BUJE
SACADA TORNILLO : . : ;
772 | MUELLE Y AJUSTE UND | 1
A DORES 276,903 301,354 324930 301,062
SERVICIO MECANICE : . ; -
773 | REPARACION DEL UND | 1
S OMPNESOR 1064330 | 1274100 | 1163763 | 1,167,398
MOTONIVELADORA 120 H, CATERPILLAR SERIE 5FM06553, FORMULARIO DE IMPORTACION NO
482009000215860-7
ABRAZADERAS ‘ . A ;
774 | METALICAS UND | 1
SEQUERAS 28,630 30,848 31,064 30,181
ABRAZADERAS s . ; ;
775 | METALICASSUPER | UND | 1
ARG 82,315 93,177 88,269 87,920
ABRAZADERAS $ $ $ $
776 | bl ASTICAS UND | 1 3.420 3706 3613 3580
$ $ $ $
777 |ANILLOS UND | 1 31,137 35,201 33,165 33,168
ARANDELA DE 3 S 3
778 | pJuSTE UND | 1 76,424 91,630 82,134 83,396
$ $ $ $
779 | ARANDELA S UND | 1 359329 393,860 419,308 390,832
$ $ $ $
780 | ARANDELAZINCADA | UND | 1 140,099 166,712 165,945 157 885
$ $ $ $
781 | ARANDELAS UND | 1 29,385 34,862 29,271 31173
ARANDELAS AJUSTE
782 | ECUALIZACION UND | 1
N DEN MANDO 948002 | 1028940 | 1015497 | 997.480
FINAL
ARANDELAS DE
AJUSTE SOPORTES ; ; ; ;
783 | BASES UND | 1
S OSTENIMIENTO 482,569 518617 488,636 496,607
CARRACAS PALA
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ARANDELAS DE ‘ ; ; ;
784 |BRONCE AJUSTEEJE | UND | 1
oONIRGL eiLD 195,854 209.916 206,275 204015
BASES $ $ $ $
785 |escariFicapores | UND | T 577708 637,007 632,593 615776
$ $ $ $
786 | BOMBA AGEITE UND | 1 | 3373302 | 3055441 | 3995916 | 3.774.886
$ $ $ $
787 | BOMBA DE AGUA UND | 1 | 1850195 | 2183736 | 1901183 | 1978371
BUJE EQUIPO $ $ $ $
788 | LIDRAULICO UND | 1 214.962 231148 225522 223 877
$ $ $ $
789 |BUJEINF SPLINDER | UND | 1 241324 284 556 240110 255 330
BUJES AJUSTES
SOPORTES . ; ; :
790 | ECUALIZACION UND | 1
N DER MARDO 2201234 | 2507083 | 2600738 | 2436352
FINAL
791 | BUJES DE BIELA UND | 1 $ $ § $
467 871 524 294 495195 495787
$ $ $ $
792 | BUJES DE LEVAS UND | 1 | y91607 324721 296,760 304,393
703 BUJES EJE CONTROL UND 1 $ $ $ $
CIRCULO 1706428 | 1935607 | 1756936 | 1799657
$ $ $ $
794 \BUJESSUPSPLINDER | UND | 1 | 955519 301,851 282,637 280,002
BUJES TIPO ‘ ; ; A
795 |CASQUETEBOMBA | UND | 1
oA 1373660 | 1546153 | 1376855 | 143222
$ $ $ $
796 | CADENAS TENDER UND | 1 | 5757410 | 3300152 | 2791721 | 2952761
g7 | CAMISA CILINDRO oo | 1 S S 3 3
HIDRAULICO 1671826 | 1820622 | 1789609 | 1760686
$ $ $ $
798 |CAMISADECILINDRO | UND | 1 655,823 745,944 694.450 698,739
CASQUERIA DE $ $ $ $
799 | BANCADA UND | 1 | 1030551 | 1373494 | 1218827 | 1274191
CASQUETE RIA DE $ $ $ $
800 1511 UND | 1 584 185 685,041 591278 620,168
501 CHIPS AJUSTE STRIP UND 1 $ $ $ $
PALA GRANDES 66,093 75,276 79777 73,715
g0 | CHIPSAJUSTESTRIP |\ o |, $ $ $ $
PALA PEQUEROS 37.379 39,651 44,385 40,472
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803 CILINDRO CONSOLA UND 1 $ $ $ $
MOTONIVELADORA 1,817,706 2,101,493 1,853,675 1,924,291
804 | ACCESORIOS POLEAS| UND 1
MOTO 120H 192,159 207,556 228,500 209,405
CRUCETAS PARA s s $ S
805 | DIFERENCIALES O UND 1
TRANSMISIONES 677,099 773,723 707,953 719,592
$ $ $ $
806 | CUCHILLA UND | 1 | 1475674 | 1268709 | 1239205 | 1.227.863
CUNAS PINES S s s S
807 | ESCARIFICADORES UND 1
MOTONIVELADORA 147 672 169,004 146,192 154,289
DIENTE s s s S
808 | ESCARIFICADORES, UND 1
TALLANO.S 80,445 96,426 82,777 86,549
809 DISCO FRENOS UND 1 $ $ $ $
ALVESTADOS 729,729 817,605 763,470 770,268
DISCO FRENOS s s s S
810 | METALICOS UND 1
SEPARADORES 471,350 520,249 526,418 506,006
811 DISCO FRICCION UND 1 $ $ $ $
SERVO 654,327 735,420 664,020 684,589
812 EJE PRINCIPAL UND 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 5,649,797 6,501,976 6,280,108 6,143,960
EJE RUEDA ; s 5 s
813 EmLC'PAL MANDO UND | 1 | ggsqaa2 | 10782712 | 11062224 | 10,566,459
g14 | ELEVADORES UND 1 $ $ $ $
ELECTRONICOS 301,787 338,860 311,830 317,492
815 | EMBULLO CILINDRO UND 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 1,779,515 1,902,073 1,880,723 1,854,104
g16 | EMPAQUE PRINCIPAL | \\ 1 $ $ $ $
BOMBA HIDRAULICA 181,183 193,085 180,157 185,108
$ $ $ $
817 | EMPAQUE SERVO UND 1 4,247,785 4,772,876 4,212,179 4,410,947
g1g | EMPAQUETADURADE | \\n | $ $ $ $
MOTOR INFERIOS 2,958,275 3,295,053 3,543,554 3,265,627
819 EMPAQUETADURA DE UND 1 $ $ $ $
MOTOR SUPERIOR 4,234.775 4,596,483 4,767 407 4,532,888
$ $ $ $
820 | ESQUINERAS UND | 1 389,443 448 621 406,988 415,017
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821 | EXPLORADORAS UND | 1 $ § § $
1011889 | 1145180 | 1174997 | 1,110,689
55 | ILTRO CABINAAIRE | ™| $ S $ $
ACONDICIONADO 915,753 990,423 983,434 963.203
523 | FILTRODE ACEITEDE | o | 4 $ S 3 3
MOTOR 366,023 428.229 416,634 403,629
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
824 | bRIMARIO UND | 1 715406 861,847 850,868 810374
825 FILTRO DE AIRE UND 1 $ $ $ $
SECUNDARIO 451458 526,654 524 191 500,768
FILTRO DE $ $ $ $
826 | - OMBUSTIBLE UND | 1 527 741 618,006 611,004 585,614
FILTRO DE : ; ; A
827 f\gm\RADOR DE UND | 1 | 559889 636,065 647,009 624.321
325 | FILTRO DE SERVO oD | 1 $ $ $ $
TRANSMISION 1030718 | 1222386 | 1168408 | 1,140504
829 | FILTRO TANQUE UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 1310616 | 1433478 | 1460208 | 1404434
FILTRO TRAMPA DE $ $ $ $
830 | pGuA UND | 1 | 377045 417 505 393212 396,221
$ $ $ $
831 | FUSIBLES SM UND | 1 21,158 24,668 21,344 22,390
$ $ $ $
832 | GUAYA SM UND | 1 204,267 262,055 240,238 242187
533 |INVECTORPARAEN | " | $ $ $ $
GRASA CAT 593703 647,360 627,940 623,001
$ $ $ $
834 | JUEGO DE BASES UND | 1 | 739505 814,082 821343 791673
‘ $ $ $ $
835 | JUEGO DE GUIAS UND | 1 566,463 641,607 668,872 625,677
$ $ $ $
836 | JUEGOMACHUELOS | UND | 1 95,974 111,737 99,170 102,294
KIT ANILLOS POR $ $ $ $
837 | piSTON UND | 1 1 401083 430476 400,259 410,606
838 KIT CORREA DEL UND 1 $ $ $ $
ALTERNADOR 831,596 940 331 940 331 904,086
KIT DE REPARACION
839 EMPAQUETADURAS UND 1 $ $ $ $
BOMBA DE AGUA 576.169 639,630 622,037 612,612
MOTO 120H
50 | KTDEREPARACION | o™ | $ $ $ $
RODAMIENTOS 323 061 362,455 356,820 347 445
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BOMBA DE AGUA
MOTO 120H
KIT DE SELLOS
BOMBA HIDRAULICA, s s s $
841 |RACORES, UND 1
MANGUERAS Y 1,069,585 1,167,390 1,069,330 1,102,102
VALVULA PRINCIPAL
ga7 | KIT EMPAQUETADURA | |\ 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 1,829,511 2,001,617 2,175,237 2,002,122
KIT
g43 | EMPAQUETADURAS UND 1 $ $ $ $
CILINDROS 1,223,550 1,409,951 1,280,438 1,304,646
HIDRAULICOS
KIT
EMPAQUETADURAS
COMPLETAS s s $ S
844 | CONTROLES UND 1
HIDRAULICO 5,158,701 5,537 470 5,278,605 5,324,925
PRINCIPAL DEL
EQUIPO
KIT REPARACION
BARRER, 9
g45 | PISTONCILLOS, UND 1 $ $ $ $
ARANDELA 6,310,085 6,794,657 7,572,565 6,892,436
SOSTENIMIENTO
PISTONCILLOS
846 | KIT RODAMIENTO UND | 1 $ $ $ $
BOMBA HIDRAULICA 634,710 750,065 666,262 683,679
ga7 | KT RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 1,665,176 1,929,793 1,662,674 1,752,548
KIT SELLOS O RING
SOPORTES $ s s s
848 | ECUALIZACION UND 1
TANDEN MANDO 1,222,571 1,356,668 1,249,949 1,276,396
FINAL
gag |MANCUERA UND | 1 v $ $ }
HIDRAULICA CORTA 532,130 580,720 570,348 561,233
g50 | MANGUERA UND 1 $ $ $ §
HIDRAULICA LARGA 570,003 674,650 627,972 624,208
MANGUERAS  CON
g5q |ACOPLES DE ALTA| b | $ $ $ $
PRESION  SISTEMAS 1,506,781 1,758,428 1,746,924 1,670,711
HIDRAULICOS
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g5 | MOTOR DE oo | 1 $ S $ $
ARRANQUE 3,699,989 | 4262523 | 3,907,313 | 3,956,608
$ $ $ $
853 | ORING UND | 1 28,719 31,559 29,393 29,890
ORING PISTON $ $ $ $
854 | bRESION UND | 1 1 445009 530,188 465 614 480270
$ $ $ $
855 | ORING SM UND | 1 10.380 12.948 12733 12,020
$ $ $ $
856 | PARCHE #14 UND | 1 70,523 82,069 73,483 75,358
g57 | PASADOR EQUIPO UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 414,757 477 524 410,598 434.293
$ $ $ $
858 |PASADORSPLINDER | UND | 1 335,052 376,656 397 114 369,607
PIN EJE PASADOR s g s s
859 | PRINCIPAL CHASISY | UND | 1
TROQUE DELANTERO 5788141 | 6629847 | 6,345,711 6,254,566
860 PIN EJE TUERCA UND 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 23368 27,390 25 540 25433
PINON ENGRANAJE s s $ S
861 | PRINCIPAL EJE UND | 1
CONTROL CIRCULO 0420364 | 11304524 | 10,184,349 | 10,303,079
562 | PISTON CILINDRO UND | 1 $ § $ $
HIDRAULICO 831,654 930,357 921,289 894,433
. $ $ $ $
863 | PISTON MOTOR UND | 1 | 555758 591,264 662,457 602,160
. $ $ $ $
864 | PISTON SERVO UND | 1 7448431 | 8555962 | 7475295 | 7.826,563
$ $ $ $
865 |PLATACOBRIZADO | UND | 1 | 459180 | 1705056 | 1591778 | 1,612,305
PLATES PINES PARA s g 5 s
866 | STRIP PALA UND | 1
MOTONIVELADORA 141,301 160,115 165,065 155,494
$ $ $ $
867 | PLATINA AJUSTE UND | 1 16.724 53729 52501 50,985
PLATINAS $ $ $ $
868 | CORREDERA UND | 1 526,590 610981 570747 569439
PLATINAS 5 : 5 5
869 | SEPARADORES UND | 1
AJUSTE CRCULO 1204052 | 1434626 | 1274348 | 1,304,342
870 PLATO SEPARADOR UND 1 $ $ $ $
SERVO 479134 555,845 508,305 514,428
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871 | RETEN PUNTA EJE UND $ $ $ $
170,429 198,635 185,269 184,778
g77 | RETENEDORBOMBA | /v $ $ $ $
HIDRAULICA 324,867 357,812 354,266 345,648
g73 | RODAMIENTOS UND $ $ $ $
RUEDAS TRASERAS 976,883 1,121,685 1,124,884 1,074,484
$ $ $ $
874 |RODILLODELANTERO | UND 686,103 | 773960 | 762732 | 740932
$ $ $ $
875 | SEAL UND 736073 | 821725 | 790308 | 782732
SELLOS O RING $ $ $ $
876 | TAPAS MANDOS UND
FINALES 243,302 284,212 241,487 256,334
SELLOS ORING $ $ $ $
877 | GRANDES UND
ESPECIALES RINES 205,578 225,510 238,039 223,042
878 SELLOS PISTONES UND $ $ $ $
FRENOS 782,050 883,947 889,919 851,972
SELLOS $ $ $ $
879 | RETENEDORES UND
GUARDAPOLVO 478,352 561,591 546,441 528,795
SELLOS
g80 | RETENEDORES UND $ $ $ $
MANDOS FINALES 491,229 552,636 586,908 543,591
PARTES RUEDAS
881 SELLOS RETENES UND $ $ $ $
RUEDAS TRASERAS 992,125 1,165,201 1,022,258 1,059,861
SELLOS RETENES
SOPORTES ) $ $ $ $
882 | ECUALIZACION UND
TANDEN MANDO 1,924,286 2,057,177 1,975,310 1,985,591
FINAL
SHIM LAMINILLAS
SUPLEMENTOS $ $ $ $
883 | AJUSTE SOPORTES UND
DESLIZAMIENTO 235,301 264,495 238,534 246,110
CIRCULO
STRIP CEN'[RAL $ $ $ $
884 | AJUSTE GUIA UND
DESLIZAMIENTO PALA 2,215,205 2,462,811 2,453,144 2,377,053
STRIP GRANDES
885 SUI?ERIORES AJUSTE UND $ $ $ $
GUIA DESLIZAMIENTO 690,376 764,570 784,908 746,618
CIRCULO
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STRIP LATERALES ; ; ; -
886 | AJUSTE GUIA UND | 1
S PALIENTO PALA 990835 | 1173445 | 1139949 | 1101410
STRIP PEQUENOS
sg7 |INFERIORES AJUSTE |\ | $ $ $ $
GUIA DESLIZAMIENTO 909056 | 1019026 | 908,004 945,362
CIRCULO
888 | SUMINISTRO PLATINA | UND | 1 $ $ $ $
, 259 491 292 567 308,994 287,017
sge | [ERMINAL DIRECCION| o™ | $ $ $ $
CILINDRO 1229319 | 1335766 | 1231158 | 1265414
TERMINAL PARA s . s A
890 | BARRA DE UND | 1
bty 896,948 963508 | 1044697 | 968384
TORNILLOS
SOSTENIMIENTO ; ; ; ;
891 | PLATESPINES CON | UND | 1
ANDELAS 7,978 8.231 8.905 8.371
MOTONIVELADORA
TORNILLOS 7 s . s ;
892 | PULGADAS Y UND | 1
il 18,690 21,829 18.956 19.825
$ $ $ $
893 | TORNILLOSPLATINA | UND | 1 244711 286,819 265,228 265,586
$ $ $ $
894 | TORNILLOS SM UND | 1 o7 2395 2 it 2251
TORNILLOS Y ‘ . : ;
895 | TUERCAS PARA UND | 1
Cuenias 13.277 15,666 13.752 14,232
TORNILLOS Y s . ; ;
896 | TUERCAS PARA UND | 1
ESOUNERDS 15,507 18.326 17427 17,017
TORNILLOS $ $ $ $
897 | zINcADOS UND | 1 65,086 72,971 74,542 70,866
$ $ $ $
898 | TORNILLOS. UND | 1 28,719 33,849 32,271 31,613
$ $ $ $
899 | TUERCAS PINAR UND | 1 15,099 16,894 17,893 16,629
$ $ $ $
900 | UNIONES CADENAS | UND | 1 | 454435 388,928 415,368 385,144
; . $ $ $ $
901 | VALVULAADMISION | UND | 1 | 45705 850,589 894,407 844,164
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902 |VALVULA DE ESCAPE | UND 1 $ $ $ $
, 628,971 723,709 669,465 674,048
VALVULA $ $ $ $
%03 | SELLOMATIC UND | 1 50,279 56,821 58,025 55,042
$ $ $ $
%04 |VIDRIOPARABRISAS | UND | 1 | ,sora49 | 5212741 | 4649478 | 4,852.179
905 | VIDRIO PEQUENOS UND 1 $ $ $ $
PUERTA 2,682,753 3,049,111 2,815,015 2,848,960
905 VIDRIO PUERTA UND 1 $ $ $ $
LATERALES 2,594,675 3,003,702 3,077,308 2,891,895
$ $ $ $
907 | VIDRIO TRASERO UND 1 2,774,358 3,062,485 3,092,746 2,976,530
ZAPATAS
903 SOSTENIMIENTO UND 1 $ $ $ $
BRONCES GRANDES 2,794,495 3,131,098 3,033,537 2,986,377
CIRCULO
MANO DE OBRA
909 | ACONDICIONAMIENTO | 1 $ $ $ $
ELECTRICO 884,211 948,684 962,195 931,697
$ $ $ $
910 | AJUSTEDE CUCHILLA | /UND | 1| 4 a93003 | 2081950 | 2,044168 | 1983114
o11 AJUSTE DE UND 1 $ $ $ $
TORNAMESA 1,456,983 1,677,282 1,446,755 1,527,007
912 | AJUSTE TROQUE UND 1 $ $ $ $
DELANTERO 2,513,889 2,841,697 2,913,013 2,756,200
BAJADA E INSTALADA 5 s 5 s
913 |DE CILINDRO UND 1
HIDRALLICO 566,170 678,754 572,525 605,816
914 | CAMBIO DE BRONCES | |\ 1 $ $ $ $
CUCHILLA 847 564 962,540 865,454 891,853
g15 | CAMBIO DE BRONCES | |\ 1 $ $ $ $
TORNAMESA 2,092,153 2,401,106 2,417,083 2,303,447
$ $ $ $
916 | CAMBIO DE BUJE UND | 1 142,486 167,582 141,705 150,591
g17 | CAMBIO DE CUCHILLA | o 1 $ $ $ $
Y SOBRE ESQUINERA 538,362 586,097 563,758 562,739
CAMBIO DE
918 | EMPAQUETADURA UND 1 $ $ $ $
CILINDRO 480,396 550,304 483,807 504,836
HIDRAULICO
CAMBIO DE 5 s 5 S
919 | EMPAQUETADURA UND 1
CONTROL 1,470,264 1,641,015 1,706,784 1,606,021
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CAMBIO DE s g ; s
920 | MANGUERA UND | 1
HIDRAULICA 176,306 201,456 180,828 186,197
$ $ $ $
921 |CAVIBIODE PASADOR | UND | 1 | 205578 | 203049 | 208508 | 212378
922 CAMBIO DE PINON UND 1 $ $ $ $
RUEDA TRASERA 921,263 1,038,734 997,506 985,834
923 | CAMBIO DE RACOR UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 119,291 129,192 136,455 128,313
$ $ $ $
924 |\CAMBIODESPLINDER | UND | 1| 4769307 | 2024759 | 1779626 | 1,857,897
CAMBIO DE $ $ $ $
925 | TERMINALES UND | 1 335,907 360,290 373 484 356,560
$ $ $ $
926 | DESPINCHE RUEDA UND | 1 82,041 93177 89,607 88075
GALVANIZADA DE $ $ $ $
927 | RUEDA UND | 1 321778 384,049 349 646 351,824
MAQUINADO DE $ $ $ $
928 | RIFICIO UND | 1 703.808 768318 773,691 748 606
g29 | MANTENIMIENTODE | \o | 4 $ $ $ $
RADIADOR 787737 860,040 784,432 810,736
$ $ $ $
930 MONTADADE RUEDA | UND | 1 105,784 123,164 124,896 117,948
RECONSTRUCCION s s $ S
931 | GENERAL DE UND | 1
TORNAMESA 4274555 | 4845491 5004054 | 4,708,033
937 | RECONSTRUCCION UND | 1 $ $ $ $
DE ORIFICIO 225 134 260,094 241,954 242 394
RECONSTRUCCION s s $ s
933 | GENERAL DE UND | 1
CUCHILLA_ 5,296,661 6125359 | 5431922 | 5,617,981
934 REPARACION CORTO UND 1 $ $ $ $
ELECTRICO 1563,816 | 1,767,893 | 1749122 | 1693610
935 | REPARACION DE UND | 1 $ $ $ $
FALLA ELECTRONICA 1,652,297 | 1,831696 | 1,802,850 | 1,762,281
936 | REVISION BOMBA UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICA 1401663 | 1571967 | 1567379 | 1,513,670
g37 | REVISIONDERUEDA | o | $ $ $ $
DELANTERA 851,592 946,120 992,589 930,100
o35 |REVISIONDERUEDA | \o | 4 $ $ $ $
TRASERA 1,107,372 | 1222345 | 1137795 | 1,155,837
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REVISION GENERAL s s s $
939 | DEL CABLEADO UND | 1
ELECTRONICO 1,681,683 | 2003799 | 1895535 | 1,860,339
REVISION MOTOR DE $ $ $ $
M0 6RO UND 1 1 | 130600 | 1671332 | 1666619 | 1592517
REVISION Y 5 g s 5
941 | REPARACION DE UND | 1
SERVO TRANSMISION 7200346 | 8035860 | 8,020,149 | 7.752,118
SERVICIO DE $ $ $ $
942 | ESCANER UND | 1 | y5see12 | 1799140 | 1569571 | 1642441
SERVICIO DE s : s 5
943 | RECTIFICADORA UND | 1
BLOQUE ¥ CIGUERAL 2377907 | 2768012 | 2368505 | 2,504,808
SERVICIO DE 5 : s 5
944 | RECTIFICADORA UND | 1
CULATA 1254048 | 1476612 | 1327445 | 1,352,702
SERVICIO DE $ $ $ $
95 | SOLDADURA UND | 1 | gg1505 951905 954 790 929 407
$ $ $ $
946 |SERVICIODETORNO | UND | 1| gosa5 | 1069148 | 904439 955 636
MOTONIVELADORA CATERPILLAR SERIE NO CAT0120KVJAPO69736M, NO DE REGISTRO MC068985,
MODELO 2017.
ARANDELA DE $ $ $ $
T | \JUSTE UND | 1 108,398 118,753 126,175 17.775
$ $ $ $
948 | ARANDELA S UND | 1 | 955408 343,063 305,364 312,308
$ $ $ $
949 |ARANDELAZINCADA | UND | 1 233 601 260518 248 549 247 556
$ $ $ $
950 | ARANDELAS UND | 1 26,165 30,217 26,047 27 476
ARANDELAS AJUSTE
SOPORTE § g ; 5
951 | ECUALIZACION UND | 1
TANDEN MANDO 1,149 531 1249243 | 1220395 | 1,206,390
FINAL
ARANDELAS DE
AJUSTE SOPORTES 5 g s §
952 | BASES UND | 1
SOSTENIMIENTO 740,788 887,195 776,498 801,494
CARRACAS PALA
ARANDELAS DE 5 : 5 5
953 |BRONCE AJUSTEEJE | UND | 1
CONTROL CIRCULO 162,858 183,516 182,098 176,157
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BASES $ $ $ $
94 lescariFicapores | UND |1 gsg916 966,207 951,241 924 788
$ $ $ $
955 | BOMBA AGEITE UND | 1 | 3016378 | 3586482 | 3247576 | 3283479
$ $ $ $
956 | BOMBA DE AGUA UND | 1 | o507856 | 2774112 | 2700245 | 2.660738
BUJE EQUIPO $ $ $ $
97 | HIDRAULICO UND | 1 306,990 355 791 349772 337518
$ $ $ $
958 \BUJEINFSPLINDER | UND | 1 | 519676 253 064 236 559 236 433
BUJES AJUSTES
959 | ECUALIZACION UND | 1
N DER IARDO 3383880 | 3669232 | 3968234 | 3673782
FINAL
960 |BUJES DE BIELA UND | 1 $ $ $ $
430,306 468,860 440260 446 AT5
$ $ $ $
961 | BUJES DE LEVAS UND | 1 395,452 426,355 444,498 422102
ogy |BUES EJECONTROL | o | 3 S 3 S
CIRCULO 2351471 | 2791417 | 2465581 | 2.536.156
$ $ $ $
963 |BUJES SUP SPLINDER | UND | 1 232 649 269,946 234 460 245 685
BUJES TIPO ; ; : A
964 |CASQUETEBOMBA | UND | 1
VARV 2052190 | 2370456 | 2054843 | 2.159163
$ $ $ $
965 | CADENAS TENDER UND | 1 | 5760000 | 3145656 | 287749 | 2.928.452
ogg | CAMISA CILINDRO oD | 1 $ § $ $
HIDRAULICO 2085124 | 2242253 | 2110356 | 2,145911
$ $ $ $
967 |CAMISADECILINDRO | UND | 1\ g99us3 | 1007276 | 992,550 966,423
CASQUETERIA DE $ $ $ $
98 | 5iEia UND | 1 724,894 834083 759 696 772,891
969 CASQUETERIA DE UND 1 $ $ $ $
BANCADA 1386815 | 1591140 | 1453503 | 1477153
970 CHIPS AJUSTE STRIP UND 1 $ $ $ $
PALA GRANDES 58,340 64,395 69,062 63,932
g71 | CHIPSAJUSTESTRIP | Wb | $ $ $ $
PALA PEQUEROS 50,279 56,164 54,467 53,637
o7 |CIINDRO CONSOLA | oo™ |, 3 S 3 3
MOTONIVELADORA 2564723 | 2750130 | 2601852 | 2,638,902
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CORREA § g ; s
973 | ACCESORIOS POLEAS| UND | 1
MOTO 120H 154,893 170,163 174,219 166,425
CRUCETAS PARA 5 : s s
974 | DIFERENCIALES O UND | 1
TRANSMISIONES 1131878 | 17327862 | 1321686 | 1,260,475
$ $ $ $
975 | CUCHILLA UND | 1 | 1077189 | 1250875 | 1114629 | 1.147.564
CUNAS PINES 5 : s s
976 | ESCARIFICADORES UND | 1
MOTONIVELADORA 178,150 193,583 190,285 187,339
DIENTE s A s s
977 | ESCARIFICADORES, UND | 1
TALLANO S 123,179 142,404 128,150 131,244
973 DISCO FRENOS UND 1 $ $ $ $
ALVESTADOS 603,058 700,845 723.219 675707
DISCO FRENOS s g ; s
979 | METALICOS UND | 1
SEPARADORES 699,662 828,390 754 400 760,817
DISCO FRICCION $ $ $ $
980 | servo UND | 1 | 655045 740 418 770,406 721,056
981 EJE PRINCIPAL UND 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 7023172 | 7684204 | 7186225 | 7,297,867
EJE RUEDA 5 g ; s
982 EmLC'PAL MANDO UND | 1 | 43579158 | 15879665 | 13.642,884 | 14,367,236
983 | ELEVADORES UND | 1 $ $ $ $
ELECTRONICOS 273,496 303,470 281,665 286,210
o84 |EMBULLOCILNDRO | o | $ $ $ $
HIDRAULICO 2749636 | 3098990 | 3,179,990 | 3,009,539
og5 | EMPAQUEPRINCIPAL | oo | $ $ $ $
BOMBA HIDRAULICA 163,168 179,928 167,076 170,057
$ $ $ $
986 | EMPAQUE SERVO UND | 1 | 5757810 | 6268259 | 6054711 | 6,026,927
og7 | EMPAQUETADURADE | o | $ $ $ $
MOTOR SUPERIOR 5171,003 | 6,204,660 | 5,606,757 | 5,660,807
988 EMPAQUETADURA DE UND 1 $ $ $ $
MOTOR INFERIOR 2811663 | 3040210 | 2,880,683 | 2,910,852
$ $ $ $
989 | ESQUINERAS UND | 1 | 58062 647 556 697 117 647,645
$ $ $ $
990 | EXPLORADORAS UND | 1 910641 | 1064200 | 922108 965,650
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o91 |FILTROCABINAARE | o | $ $ $ $
ACONDICIONADO 1240856 | 1413806 | 1347449 | 15334037
0g | ILTRODEACEITEDE | oo | 4 $ S $ $
MOTOR 518 581 559 598 612,166 563 448
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
993 | bRIMARIO UND | 1 | 577803 654,036 578 352 603 427
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
994 | SECUNDARIO UND | 1 749802 888 656 855 054 831471
FILTRO DE $ $ $ $
995 | COMBUSTIBLE UND | 1 | 485910 533 257 535 376 518,181
FILTRO DE ‘ ; ; ;
996 f\gﬁﬁ\\RADOR DE UND | 1 715,514 801718 727 557 748 263
g97 | FILTRO DE SERVO UND | 1 $ § $ $
TRANSMISION 1581778 | 1797.971 | 1739304 | 1706351
993 | FILTRO TANQUE UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 1090439 | 1281630 | 1201900 | 1191323
FILTRO TRAMPA DE $ 3 $ $
999 | AGUA UND | 1 559,502 619,628 670.907 616,679
$ $ $ $
1000 | FUSIBLES S/M UND | 1 21,493 25,324 21873 22,897
$ $ $ $
1001 GUAYA S/M UND | 1 279 546 316,521 326,879 307,649
INYECTOR PARA EN $ S $ $
1002 | oASA CAT UND | 1 | 820315 978,999 931 571 910,295
$ $ $ $
1003 | JUEGO DE BASES UND | 1 | 60071 721,800 685236 676,002
‘ $ $ $ $
1004 | JUEGO DE GUIAS UND | 1 047346 | 1089731 | 1122785 | 1,053,287
$ $ $ $
1005 | JUEGOMACHUELOS | UND | 1 94,991 108,086 108,189 103,755
KIT ANILLOS POR $ S $ $
1008 | pisTON UND 1 1 498230 550,900 531,866 526,999
1007 | KT CORREA DEL UND 1 $ $ $ $
ALTERNADOR 1178815 | 1287677 | 1237508 | 1234667
KIT DE REPARACION
1008 EMPAQUETADURAS UND 1 $ $ $ $
BOMBA DE AGUA 469620 510,839 500,068 493 509
MOTO 120K
KIT DE REPARACION
1009 RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
BOMBA DE AGUA 540,669 630377 607,357 592,801
MOTO 120K
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KIT DE SELLOS
BOMBA HIDRAULICA, s s s s
1010 | RACORES, UND 1
MANGUERAS Y 984,902 1,091,764 1,127,224 1,067,963
VALVULA PRINCIPAL
1011 | KT EMPAQUETADURA |\ 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 2,217,171 2,549,911 2,237,825 2,334,969
KIT
1012 | EMPAQUETADURAS UND 1 $ $ $ $
CILINDROS 1,878,809 2,157,787 1,870,902 1,969,166
HIDRAULICOS
KIT
EMPAQUETADURAS
COMPLETAS $ s $ $
1013 | CONTROLES UND 1
HDRAULICO 4,290,945 4,761,045 4,587,831 4,546,607
PRINCIPAL DEL
EQUIPO
KIT REPARACION
BARRER, 9
1014 | PISTONCILLOS, UND 1 $ $ $ $
ARANDELA 9,474,965 | 10,191,632 | 10,243,313 | 9,969,970
SOSTENIMIENTO
PISTONCILLOS
1015 | IT RODAMIENTO UND 1 $ $ $ $
BOMBA HIDRAULICA 639,910 718,089 715,994 691,331
1016 | KIT RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
CONTROL CIRCULO 2,074,461 2,383,340 2,175,109 2,210,970
KIT SELLOS O RING
SOPORTES ; s 5 s
1017 | ECUALIZACION UND 1
TANDEN MANDO 1,676,017 1,864,397 1,899,126 1,813,180
FINAL
1013 | MANGUERA UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICA LARGA 718,699 780,289 756,763 751,917
1019 | MANGUERA UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICA CORTA 588,859 693,366 601,474 627,900
MANGUERAS CON
1020 | ACOPLES DE ALTA UND 1 $ $ $ $
PRESION SISTEMAS 1,341,261 1,608,607 1,381,733 1,443,867
HIDRAULICOS
MOTOR DE $ $ $ $
1021 | )\ RRANQUE UND | 1 | 5005785 | 585409 | 5013116 | 5290,999
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$ $ $ $
1022 | ORING UND | 1 41,881 45,266 44,090 43,746
ORING PISTON $ $ $ $
1023 | pRESION UND | 1 | 357701 389,150 372,756 373,202
$ $ $ $
1024 | ORING SM UND | 1 17,004 18.831 18.698 18.208
$ $ $ $
1025 | PARCHE #14 UND | 1 64,477 69,930 68,877 67.761
PASADOR EQUIPO $ $ $ $
1026 | L ibRAULICO UND | 1 501,166 578983 550 866 546,672
$ $ $ $
1027 | PASADOR SPLINDER | UND | 1 | 5 949 595,648 521756 544918
PIN EJE PASADOR . ; ; :
1028 | PRINCIPALCHASISY | UND | 1
G DELAIERO 4677732 | 5036385 | 5174159 | 4.962.759
PIN EJE TUERCA $ $ $ $
1029 conTROL CIRCULO | UND | 1 38,391 42,567 38,860 39,939
PINON ENGRANAJE ; ; ; "
1030 | PRINCIPAL EJE UND | 1
CONTROL GRCULO 8723549 | 10410975 | 9449815 | 9528113
o1 | PISTON CILINDRO oD | 1 $ § $ $
HIDRAULICO 1007567 | 1129249 | 1134746 | 1,090,521
. $ $ $ $
1032 | PISTON MOTOR UND | 1 | 763609 910,469 900,473 858,214
. $ $ $ $
1033 | PISTON SERVO UND | 1 | 5803850 | 7934151 | 7439993 | 7,292,668
$ $ $ $
1034 | PLATECOBRIZADO | UND | 1 | 5a56013 | 2686936 | 2426244 | 2,493,064
PLATES PINES PARA ; ‘ ‘ :
1035 | STRIP PALA UND | 1
e NVELADORA 126,707 135,694 142,458 134,953
$ $ $ $
1036 | PLATINA AJUSTE UND | 1 62351 1247 8.006 8.143
PLATINAS $ $ $ $
1037 | cORREDERA UND | 1 747 692 883623 749123 793 479
PLATINAS ‘ ; ; 3
1038 | SEPARADORES UND | 1
o 967050 | 1120973 | 1066086 | 1,051,370
PLATO SEPARADOR $ $ $ $
1039 servo UND | 1 795,382 946,454 823267 855,034
$ $ $ $
1040 | RETEN PUNTA EJE UND | 1 156,987 169,304 185,755 170,682
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1041 | RETENEDORBOMBA | ,\r | $ $ $ $
HIDRAULICA 394,097 460,521 401,238 418,619
1042 RODAMIENTOS UND 1 $ $ $ $
RUEDAS TRASERAS 1,499,468 1,770,423 1,551,165 1,607,019
$ $ $ $
1043 | RODILLO DELANTERO | UND 1 570,888 681,496 683,363 645,249
$ $ $ $
1044 | SEAL UND | 1 | 1000516 | 1257830 | 1279250 | 1.209.199
SELLOS O RING s s $ S
1045 | TAPAS MANDOS UND 1
FINALES 243,890 283,087 273,491 266,823
SELLOS ORING s s $ S
1046 | GRANDES UND 1
ESPECIALES RINES 256,417 282,727 290,277 276,474
SELLOS PISTONES $ $ $ $
1047 | crENOS UND | 1 | 1082011 | 1243046 | 1124998 | 1.150,018
1048 | RETENEDORES UND 1
GUARDAPOLVO 436,756 482,664 511,224 476,881
SELLOS
RETENEDORES $ $ $ $
1049 | \|ANDOS FINALES UND 1 755,762 885,696 794,158 811,872
PARTES RUEDAS
1050 | SELLOS RETENES UND 1 $ $ $ $
RUEDAS TRASERAS 883,409 985,106 1,020,771 963,095
SELLOS RETENES
1051 | ECUALIZACION UND 1
TANDEN MANDO 2,602,734 3,060,809 3,006,862 2,890,135
FINAL
SHIM LAMINILLAS
SUPLEMENTOS s s s S
1052 | AJUSTE SOPORTES UND 1
DESLIZAMIENTO 333,814 361,956 376,885 357,552
CIRCULO
STRIP CENTRAL ; s 5 s
1053 | AJUSTE GUIA UND 1
DESLIZAMIENTO PALA 1,805,830 2,125,037 1,794,169 1,908,345
STRIP GRANDES
1054 SUPERIORES AJUSTE UND 1 $ $ $ $
GUIA DESLIZAMIENTO 1,154,211 1,235,099 1,150,745 1,180,018
CIRCULO
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STRIP LATERALES $ S $ $
1055 | AJUSTE GUIA UND 1
DESLIZAMIENTO PALA 911,082 985,701 1,077,117 991,300
STRIP PEQUENOS
1056 |INFERIORES AJUSTE | -\ | $ $ $ $
GUIA DESLIZAMIENTO 1,101,421 1,282,428 1,133,392 1,172,414
CIRCULO
1057 | SUMINISTRO PLATINA | UND 1 $ $ $ $
’ 398,428 448,250 445,644 430,774
1058 TERMINAL DIRECCION UND 1 $ $ $ $
CILINDRO 1,022,286 1,092,730 1,061,509 1,058,842
TERMINAL PARA $ $ $ $
1059 | BARRA DE UND 1
DIRECCION 1,347,226 1,582,814 1,428,500 1,452,847
TORNILLOS
SOSTENIMIENTO $ $ $ $
1060 | PLATES PINES CON UND 1
ARANDELAS 9,116 10,292 9,920 9,776
MOTONIVELADORA
TORNILLOS 7 $ $ $ $
1061 | PULGADAS Y UND 1
ARANDELAS 23,129 26,465 24,591 24,728
$ $ $ $
1062 | TORNILLOS PLATINA UND 1 335,205 387,616 358,024 360,282
$ $ $ $
1063 | TORNILLOS SM UND 1 1,772 2445 2585 2967
TORNILLOS Y $ $ $ $
1064 | TUERCAS PARA UND 1
CUCHILLAS 21,158 22,475 22,226 21,953
TORNILLOS Y $ $ $ $
1065 | TUERCAS PARA UND 1
ESQUINEROS 15,199 16,877 16,461 16,179
TORNILLOS $ $ $ $
1066 | 7\NcADOS UND | 1 88,097 97451 104,487 96,678
$ $ $ $
1067 | TORNILLOS. UND | 1 11,881 49,652 41,060 44,198
$ $ $ $
1068 | TUERCAS PINAR UND 1 10786 12591 11793 11723
$ $ $ $
1069 | UNIONES CADENAS | UND | 1 | 54995 675,494 660,879 639,555
i : $ $ $ $
1070 | VALVULAADMISION | UND | 1| 0,57 819,477 762,591 762,213
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1071 | VALVULA DE ESCAPE | UND | 1 $ $ § $
850,612 946,764 946,764 914713
VALVULA $ $ $ $
1072 | o | omaTIC UND | 1 72,676 84,833 74,708 77.406
$ $ $ $
1073 | VIDRIOPARABRISAS || UND | 1 | 5700406 | 4176070 | 4100849 | 4026775
VIDRIO PEQUENOS $ $ $ $
1074 | o UERTA UND | 1 | 511046 | 5044886 | 5197464 | 4,918,099
1075 VIDRIO PUERTA UND 1 $ $ $ $
LATERALES 2403762 | 2785372 | 2,787,994 | 2,659,043
$ $ $ $
1076 | VIDRIO TRASERO UND | 1 3358556 | 3733627 | 3422186 | 3.504.790
ZAPATAS
1077 SOSTENIMIENTO UND 1 $ $ $ $
BRONCES GRANDES 4326784 | 4677065 | 4,856,407 | 4,620,085
CIRCULO
MANO DE OBRA
107 | ACONDICIONAMIENTO [\ o | $ $ $ $
ELECTRICO 1321113 | 1445414 | 1369036 | 1378521
$ $ $ $
1079 |AJUSTEDE CUCHILLA | ' UND | 1| 4 35797 | 0068087 | 2142234 | 2015699
AJUSTE DE $ $ $ $
1080 | r5RNAMESA UND | 1 | 1515008 | 2001049 | 2047486 | 1984521
1081 AJUSTE TROQUE UND 1 $ $ $ $
DELANTERO 3463770 | 3834924 | 3638455 | 3645716
BAJADA E INSTALADA 5 : s 5
1082 | DE CILINDRO UND | 1
HIDRAULICO 509,589 554,619 539,059 534 422
1083 CAMBIO DE BRONCES UND 1 $ $ $ $
CUCHILLA 1292210 | 1518732 | 1420893 | 1413612
1084 | CAMBIO DE BRONCES | |\ n | $ $ $ $
TORNAMESA 1,870,753 | 2,089,831 2,042,891 2,001,158
$ $ $ $
1085 | CAMBIO DE BUJE UND | 1 193,466 214211 216,739 208,139
1086 | CAMBIO DE CUCHILLA |\ | $ $ $ $
Y SOBRE ESQUINERA 759,874 845,190 865,096 823,387
CAMBIO DE
EMPAQUETADURA $ $ $ $
1987 CiLINDRO UND 11 | aegs58 | 441433 | 437197 | 42239
HIDRAULICO
CAMBIO DE 5 : 5 5
1088 | EMPAQUETADURA UND | 1
CONTROL 2440 841 2,812,361 2708495 | 2,653,899
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CAMBIO DE ; ; ; -
1089 | MANGUERA UND | 1
R0 162,594 193,978 181,211 179,261
$ $ $ $
1090 | CAMBIODEPASADOR | UND | 1 | 49579 | 285863 | 270330 | 0268504
1091 CAMBIO DE PINON UND 1 $ $ $ $
RUEDA TRASERA 1426745 | 1705946 | 1620338 | 1584343
CAMBIO DE RACOR $ $ $ $
1092 ||\ pRAULICO UND | 1 100,325 110,685 110,137 107,049
$ $ $ $
1093 | CAMBIODE SPLINDER | 'UND | 1| o600 004 | 2885063 | 2740954 | 2,756,080
CAMBIO DE $ $ $ $
1094 | TERMINALES UND | 1 334,366 398 576 370,445 367796
$ $ $ $
1095 | DESPINCHERUEDA | UND | 1 102,779 119,803 121,592 114,725
GALVANIZADA DE $ 3 $ $
1096 | cUEDA UND | 1 | 443440 516,296 497 407 485,715
MAQUINADO DE $ $ $ $
1997 | oriFICIO UND | 1 642,503 727 545 658.155 676,098
MANTENIMIENTO DE $ 3 $ $
1098 | L ADIADOR UND | 1 | 111804 | 1319446 | 1220200 | 1250513
$ $ $ $
1099 | MONTADADE RUEDA | UND | 1 95,314 109,049 101,667 102,310
RECONSTRUCCION s s $ S
1100 | GENERAL DE UND | 1
TORAMESA 5802926 | 6533386 | 6577702 | 6304671
1101 [RECONSTRUCCION |y | 4 $ § $ $
DE ORIFICIO 318503 351,998 326,979 332,493
RECONSTRUCCION s s $ s
1102 | GENERAL DE UND | 1
CUCHILLA 4281209 | 5119142 | 4600689 | 4.667,013
1103 | REPARACION CORTO | ;0 | 4 $ $ $ $
ELECTRICO 2628469 | 2827750 | 2948202 | 2.801.474
1104 | REPARACION DE UND | 1 $ $ $ $
FALLA ELECTRONICA 1530496 | 1709640 | 1614475 | 1618204
1105 | REVISION BOVBA oo | 1 3 S 3 3
HIDRAULICA 1696372 | 1991085 | 1746825 | 1811427
1106 | REVISIONDERUEDA | o™ | 3 S 3 3
DELANTERA 1307412 | 1455347 | 1386860 | 1383206
1107 | REVISIONDERUEDA | |, 3 S 3 3
TRASERA 921386 | 1033706 | 914045 956,379
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REVISION GENERAL s s s $
1108 | DEL CABLEADO UND 1
ELECTRONICO 2,511,758 2,992,703 2,496,660 2,667,040
REVISION MOTOR DE $ $ $ $
"9 Giro UND | % | 136051 | 1551558 | 1460659 | 1482823
REVISION Y $ S $ $
1110 | REPARACION DE UND 1
SERVO TRANSMISION 8,950,506 10,466,955 10,125,217 9,847,559
1111 | SERVICIO DE UND | 1 $ $ $ $
ESCANER 2,146,996 2,428,572 2,215,457 2,263,675
SERVICIO DE $ S $ $
1112 | RECTIFICADORA UND 1
BLOQUE Y CIGUERAL 2,139,012 2,473,606 2,471,272 2,361,297
SERVICIO DE $ S $ $
1113 | RECTIFICADORA UND 1
CULATA 1,913,245 2,154,053 2,199,973 2,089,090
SERVICIO DE $ $ $ $
114 s0LDADURA UND | 1| 757735 898,703 917,605 868,015
$ $ $ $

1115 SERVICIODETORNO | UND | 1 | 4947889 | 1306792 | 1230608 | 1251430

RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 420 F2, NO SERIE CAT0420FKLBS00793, NO DE REGISTRO
MC069010, MODELO 2017.

$ $ $ $
1116 | ARANDELAS AJUSTE | UND | 1 53307 50.760 50,018 57762
ARANDELAS AJUSTE : . ; ;
M7 Z‘I\F%\DOR CILINDRO | UND | 1 286,721 328,306 326,428 313,818
ARANDELAS $ $ $ $
18| b ANETARIAS UND | 1 711,012 785.967 778.984 758 654
ARANDELAS $ $ $ $
19| saTELITES UND | 1 | 450501 538,297 515,580 502,126
1120 ARANDELAS TOPES UND 1 $ $ $ $
CILINDRO GIRO 159,786 185,555 158 451 167.931
BALDE PLUMA : ; ; ;
1121 | TARSERO UND | 1
a0 10,965,568 | 12,631,746 | 12021690 | 11,873,001
1122 | BARRATERMINALDE | o™ | 3 S 3 3
DIRECCION 1160087 | 1240936 | 1191602 | 1,197,542
BASES A ‘ ‘ ; -
1123 | ATORNILLADAS UND | 1
ANV 216,038 258 711 225018 233 256
1104 | BASESSOLDABLES | |\ ™| 3 S 3 3
BALDES Y PALAS 318,762 375 974 360,685 351 807
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1125 | BOMBA ACEITE UND 1 § $ § $
2,978,448 3,310,426 3,050,530 3,113,135
$ $ $ $
1126 | BOMBA DE AGUA UND | 1 | 4697700 | 1955332 | 1977552 | 1.876871
BOMBA DE
COMBUSTIBLE $ s $ $
1127 | ELECTRICA CON UND 1
FILTRO ORIGINAL 7,821,626 9,001,577 8,438,445 8,420,549
COMPLETA
BOMBA DE
TRANSFERENCIA
1128 | COMBUSTIBLE UND 1 $ $ $ $
CONVENCIONAL 1,735,259 1,866,784 1,796,733 1,799,592
COMPLETA CON SUS
RACORES
BOTELLA CILINDRICA $ S $ $
1129 | PARA CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 2,026,777 2,186,699 2,343,682 2,185,719
BUJE EQUIPO $ $ $ $
130 ipRAULICO UND | 1 | 947565 238 762 244 115 230247
1131 | BUJE ESTRUCTURA UND 1 $ $ $ $
PLUMAY VALDE 211,539 242,865 232,246 228,883
BUJE GUIA VASTAGO $ s $ $
1132 | CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 866,032 1,011,946 886,279 921,419
BUJE PLATINAS $ S $ $
1133 | SOSTENIMIENTO UND 1
VALDE - STICK 254,169 281,984 297,234 277,796
$ $ $ $
1134 | BUJE TRAPECIOH UND 1 340,884 383,904 368,310 364,366
BUJES CENTRO PIN $ s $ $
1135 | PASADOR TROQUE UND 1
DELANTERO 1,456,940 1,670,922 1,672,512 1,600,125
BUJES BASES
SOPORTES $ $ $ $
1136 | SoSTENIMIENTO UND | 1 | 974567 298,977 322,386 297,643
CILINDROS GIRO
BUJES CABALLETE $ S $ $
137 gf\RBgZA CILINDRO UND | 1 | 450569 549,587 483456 | 497537
BUJES CABEZA $ $ $ $
1138 | 5 ARRA GIRO UND | 1| 545715 410,208 408,316 388,413
1139 BUJES CABEZAS EJE UND 1 $ $ $ $
EMBULLO BOOM 307,357 340,279 340,279 329,305
[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
| Cargo: Asesor Juridico Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA m|:g wr
NIT: 891180069-1 P—
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA P i
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SIGC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pagina 94 de 288
BUJES CAMISILLA
1140 | CHASIS Y PLATINA UND | 1 $ $ $ $
SOSTENIMIENTO 347 364 414,749 384,475 382,196
CILINDROS DE GIRO
BUJES CHASIS s g s s
1141 | SOSTENIMIENTO UND | 1
CILINDROS GIRO 323,459 346,362 355,905 341,909
$ $ $ $
1142 | BUJES DE BIELA UND | 1 | 47853 445 951 433,934 429246
$ $ $ $
1143 | BUJES DELEVAS UND | 1 285,940 316,457 293 697 298 698
BUJES EJE DE LA s g s s
1144 | DOBLE PARTE UND | 1
EXTERNA 213,939 249 801 225077 229,606
BUJES EJE DE LA s A s s
1145 | DOBLE PARTE UND | 1
INTERNA 254,087 297 234 280,875 277,399
1146 BUJES GRANDE UND 1 $ $ $ $
ESTRUCTURA BOOM 308,899 363,375 319,258 330,511
BUJES GUIAS s g s s
1147 | BARRAS EMBULLOS | UND | 1
CILINDROS 389,892 455 843 429079 424,938
BUJES INTERNOS § g s s
1148 | PLATINAS Y BALDE UND | 1
TRASERG 204 432 344113 352,145 330,230
BUJES PARTE SILLIN $ $ $ $
149 | peLBoom UND | T | 6917 | 308008 | 390530 | 878515
1150 | BUSES PEQUENOS UND | 1 $ $ $ $
ESTRUCTURA BOOM 410,356 459 074 478 761 449 397
1151 | BUJES PLATINAS UND | 1 $ $ $ $
BALDE STICK 314,210 347 519 325,584 329104
1157 | BUJES PLATINAS Y UND | 1 $ $ $ $
BALDE TRASERO 372,592 428 957 435,062 412,204
1153 BUJES SOPORTE UND 1 $ $ $ $
CILINDRO GIRO 327717 370,566 344 862 347715
$ $ $ $
1154 | CAMISA DE CILINDRO | UND | 1 552 066 619 603 640 075 603915
1155 | SOSTENIMIENTO UND | 1
CORONA 7,883,401 8909735 | 8918335 | 8,570,490
CASQUETERIA DE $ $ $ $
156 | 51 A UND | 1 | 511387 587,690 526,856 541978
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CASQUETERIA DE $ $ $ $
1157 | BANCADA UND | 1 | 1056330 | 1173807 | 1120819 | 1.116,985
CILINDROS
HIDRAULICOS
1158 COMPLETOS UND 1 $ $ $ $
ORIGINALES CAT 10,963,802 | 11,888,926 | 12,056,376 | 11,636,368
PARA GIRO DE LA
PLUMA
CONJUNTO
1159 | SOSTENIMIENTO UND 1 $ $ $ $
PISTON FRENO TIPO 2,604,692 2824 670 2.739.419 2,722.927
CAJE
CRUCETAS $ $ $ $
1160 | - ARDANES UND 1 534,595 638,495 541,700 571,597
1161 CRUCETAS EJES DE UND 1 $ $ $ $
LA DOBLE 347,844 409,220 389,860 382,308
1162 | CUCHILLADE VALDE | o 1 $ $ $ $
DELANTERO 923,744 991,804 980,716 965,421
DIENTE DE VALDE s s s s
1163 L%AZSOERO TALLA UND | 1 110,298 122,714 117,066 116,693
DISCO FRENO $ $ $ $
1164 | 5 BESTADO UND | 1 | 1550014 | 1777033 | 1739622 | 1691890
DISCO FRENO $ $ $ $
165 | viETALICO UND 1 1,812,368 2,091,233 2,103,002 2,002,231
DISCOS COBRIZADOS s s s s
1166 | CON ENGRANAJES UND 1
CENTRO 2,355,016 2.530,672 2,394,504 2,426,731
EJE CORTO DE LA $ $ $ $
167 | pogLE UND 1 2327226 2.700,720 2622033 2549993
EJE EMBOLE
CROMADO PARA $ $ $ $
1168 CILINDRO UND 1 1,721,011 2,007,390 1,804,586 1,844,329
HIDRAULICO
EJE LARGO DE LA $ $ $ $
1169 | hopLE UND | 1 | 5111667 | 2511186 | 2266979 | 2296611
1170 | EJE TRANSMISION UND 1 $ $ $ $
TRASERA 6,428,667 7,412,393 7,531,608 7,124,223
1171 | ELEVADORES UND | 1 $ $ $ $
ELECTRONICOS 361,296 432,886 419,099 404,427
ESPARRAGOS $ $ $ $
172 cUEDAS UND | 1 112,813 131,886 116,687 120,462

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura

| cargo: Alcalde Delegado

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mm wr
NIT: 891180069-1 P—
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA P i
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SIGC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pagina 96 de 288
173 ESQUINERAS BALDE UND 1 $ $ $ $
TRASERO 1,028,821 1165935 | 1,163,691 1,119,482
$ $ $ $
1174 | EXPLORADORAS UND | 1 | 567088 662,735 644.171 624 665
1175 | FILTRO TIPO POMA UND | 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 595,255 713415 611,406 640,025
FILTRO AIRE $ $ $ $
1176 | \CONDICIONADO UND | 1 | 554 071 643 814 652,882 616,922
1477 | FILTRO DE ACEITE UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICO 793,102 855,614 800,246 816,321
FILTRO DE ACEITE $ $ $ $
178 \ioToR UND | 1 256,038 278812 202 514 275788
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
79| priMARIO UND | 1 527.917 611,004 536.219 558410
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
1180 | SECUNDARIO UND | 1 621527 667,448 672,196 653724
FILTRO DE 5 : ; 5
1181 igB/XRADOR DE UND | 1 690,160 778,882 707,321 725,454
FILTRO SERVO $ $ $ $
1182 | 1R ANSMISION UND | 1 858019 | 1013326 | 988040 953 128
GRASERAS DE 5 : ; 5
1183 | VARIAS MEDIDAS POR| UND | 1
DOCENA 2 851 3,642 3,620 3.371
GUAYA COMPLETA 5 : s 5
1184 PIN SOSTENIMIENTO | UND | 1 1,480,985 | 1685509 | 1528755 | 1565083
PLUMA
$ $ $ $
1185 | JUEGO DE BASES UND | 1 | 478713 761,646 698,730 713,030
$ $ $ $
1186 | JUEGO DE GUIAS UND | 1 528 431 609,042 609,042 582 772
JUEGO DE PASTILLAS ; : 5 5
1187 | FRENO DE UND | 1
EMERGENCIA RETRO 1475086 | 1,726,329 | 1740809 | 1,647,408
KIT CHIPS TIPO
1188 | ARANDELAS AJUSTE |\ | $ $ $ $
PIN PASADOR DE LA 572814 665,984 642,868 627,222
DOBLE
KIT ASPIRALES TIPO s : s s
1189 | ARANDELAS AJUSTE | UND | 1
PISTON FRENO 1337878 | 1524593 | 1483742 | 1448738
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KIT DE ARANDELAS $ $ $ $
1190 | AJUSTES CHARNELAS | UND 1
CARCASAS 521,296 604,656 588,729 571,560
1191 KIT EMPAQUETADURA UND 1 $ $ $ $
MOTOR SUPERIOR 3,042,074 3,378,651 3,189,473 3,203,399
1192 KIT EMPAQUETADU’RA UND 1 $ $ $ $
CILINDRO DIRECCION 1,067,704 1,203,456 1,088,120 1,119,760
1193 KIT EMPAQUETADURA UND 1 $ $ $ $
MOTOR INFERIOR 2,937,931 3,281,583 3,377,723 3,199,079
1194 KIT EMPAQUETADURA UND 1 $ $ $ $
TURBO 389,151 462,216 407,837 419,735
KIT
1195 EMPAQUETADURAS UND 1 $ $ $ $
CILINDROS 942,387 1,013,766 981,893 979,349
HIDRAULICOS
KIT
EMPAQUETADURAS
COMPLETAS $ $ $ $
1196 | CONTROL UND 1
HIDRAULICO 2,256,995 2,656,617 2,265,142 2,392,918
PRINCIPAL DE LOS
EQUIPO DELANTERO
KIT
EMPAQUETADURAS
COMPLETAS $ $ $ $
1197 | CONTROL UND 1
HIDRAULICO 6,585,578 7,521,680 6,645,228 6,917,495
PRINCIPAL DE LOS
EQUIPO TRASERO
1198 KIT P[_ATES AJUSTE UND 1 $ $ $ $
PISTON FRENO 111,140 119,924 130,363 120,476
1199 KIT P[_ATES AJUSTE UND 1 $ $ $ $
PISTON TRABA 560,876 658,758 617,777 612,470
KIT SELLOS O RING $ $ $ $
1200 | CARCASAS AJUSTE UND 1
TRANSMISION 2,541,166 2,914,108 2,744,973 2,733,416
KIT SELLOS PISTON $ $ $ $
1201 rReno UND | 1 | 4105456 | 1,191,005 | 12300703 | 1,199,055
1202 MANGUERA PARA UND 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 415,923 452,484 428,454 432,287
MANGUERAS CON
1203 ACOPLIES DE ALTA UND 1 $ $ $ $
PRESION SISTEMAS 623,274 704,632 723,657 683,854
HIDRAULICOS
[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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MOTOR DE $ $ $ $
1204 | \RRANQUE UND | 1 | 60845 | 4896998 | 4613316 | 4591053
PASADOR BOOM $ $ $ $
1205 | o) v UND | 1 | 756315 813,950 751275 773,847
PASADOR CABALLETE ‘ ; ; ;
1206 8,;-\RB(EZA CILINDRO UND | 1 | 1487800 | 1360777 | 1181870 | 1.246.482
PASADOR EQUIPO $ $ $ $
1207 | prAULICO UND | 11 747401 811209 743,086 757,232
1208 PIN PASADOR UND 1 $ $ $ $
PLATINA STICK BALDE 1614350 | 1810514 | 1674902 | 1699925
PIN PASADOR : ; ; :
1209 | PLATINATRAPECIO | UND | 1
st 1130245 | 1295715 | 1314208 | 1246723
PIN PASADOR s . s ;
1210 | PRINCIPALTROQUE | UND | 1
CRLATERD 3308939 | 3894403 | 3616489 | 3.606,610
PIN PASADOR $ $ $ $
1211 traPECIO H UND | 1 809 511 926,247 949 204 894,987
PIN Y ARANDELA $ $ $ $
1212 | b ARA DIENTE UND | 1 18.219 20,392 21,889 20,167
PINES PISTON TIPO $ $ $ $
1213 180 UND | 1 133,087 152,149 148,665 144,634
PINES PUNTAS EJES ‘ ; : ;
1214 | MANDO FINALES UND | 1
L ATERAS 162,901 192,914 164,012 173,276
$ $ $ $
1215 | PINES RETAINER UND | 1 113,325 128,587 127,102 123,005
$ $ $ $
1216 | PINES RING UND | 1 394,550 426,042 392,872 404,488
PINES TIPO $ $ $ $
117 | CHAVETAS UND 1 T | seorr | eress | 61880 | 62164
1213 | INONDISCOSTIPO | ™| 3 S 3 3
AGUILA 5839325 | 6956117 | 6210819 | 6335420
1210 |PINONENGRANAJE | o | $ S $ $
TRABA 4734263 | 5665567 | 4854724 | 5084851
o A $ $ $ $
1220 | PINONPLANETARIO | UND | 1 | 9757970 | 3008320 | 3306144 | 3024145
PISTON CILINDRO $ $ $ $
1221 L ibRAULICO UND | 1 873590 | 1019914 | 935080 942,861
. $ $ $ $
1222 | PISTON FRENO UND | 1 | 5241766 | 5923797 | 6244002 | 5803188
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1223 | PISTON MOTOR UND 1 $ $ § $
444,795 513,681 487 463 481,980
. $ $ $ $
1224 | PISTON TRABA UND | 1 | oue5602 | 2670575 | 2611408 | 2582535
RACORES ENTRADA Y $ $ $ $
1225 | 51 DA BOMBA UND | 1 61,651 72,579 64,846 66,359
RESORTE PINON $ $ $ $
1226 | 1o ABA UND | 1 | 999943 332,256 319,865 317,121
$ $ $ $
1227 | RETEN SPITZ UND | 1 | 439400 742,668 646 435 676,168
RETENEDORES TIPO § : s 5
1228 ggg‘f’é PINEJEDELA| UND | 1 | 434956 494023 489793 471,691
RETENEDORES EJES 5 : s 5
1229 | DE LADOBLE PARTE | UND | 1
EXTERNA 301,483 344,206 342235 329,308
RETENEDORES EJES 5 : s 5
1230 | DE LADOBLE PARTE | UND | 1
INTERNA 370,767 422 403 398,936 397,369
1231 | RING CAGE UND | 1 $ $ § $
931,456 1,080,285 975,610 995784
RODAMIENTOS 5 : ; 5
1232 | SOPORTE PUNTAEJE | UND | 1
OF LA DOBLE 557 125 650,049 575,862 594 345
1233 | RODILLO ARANDELAS |\ o [, $ $ $ $
DE AGUJAS 323,318 371,966 355,763 350,349
$ $ $ $
1234 | RODILLO CHANELA UND | 1 399214 446 429 435105 426,916
RODILLO Y PISTA ; ; ; 5
1235 | AJUSTE UND | 1
TRANSMISION LH 2172260 | 2371660 | 2182117 | 2,242,012
RODILLO Y PISTA
GRANDES PARA § g § s
1236 | REDUCTORES UND | 1
TRANSMISION 1,097,519 | 1271363 | 1181578 | 1,183487
TRASERA RUEDAS
1237 | RODILLO Y PISTA UND | 1 $ $ $ $
SPITZ GRANDE 935,741 1,023,063 | 1,054,714 | 1,004,506
1233 | RODILLO Y PISTA UND | 1 $ $ $ $
SPITZ PEQUENO 610,740 681,728 705,052 665,840
ROTULAS PARA $ $ $ $
1239 | hireCCION UND | 1 | 703385 904,061 810,627 836,024
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SELLOS GIRATORIOS
RETENES $ $ $ $
1240 | cepUCTORES UND | 1 | 4180316 | 1395680 | 1398274 | 1.327.757
GRANDES RUEDAS
SELLOS O RING s g s s
1241 | TAPAS MANDOS UND 1
FINALES 109,753 129,085 110,095 116,311
1247 | SELLOSORINGBASE |\, o | $ $ $ $
FILTRO HIDRAULICO 145,746 164,723 157,388 155,952
SELLOS ORING 5 : ; s
1243 | CARCASA FILTRO UND 1
HIDRAULICO 118,738 141,514 124,263 128,172
SELLOS PISTON $ $ $ $
1244 | 12ABA UND 1 208,494 229109 218,199 218,601
SELLOS
RETENEDORES $ $ $ $
1245 | UARDAPOLVO UND 1 358,450 387,595 356,275 367,440
CHARNELAS
SELLOS
1248 RETENEDORES UND 1 $ $ $ $
MANDOS FINALES 888,859 1,008,644 962,092 953,198
PARTES RUEDAS
SOPORTES TOPE $ $ $ $
1247 b yma UND | 1 618.757 708,467 700,370 675,865
TAPA TIPO TUERCA s g § s
1248 | CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 1,057,789 | 1266268 | 126049 | 1,194,851
TORNILLOS
COMPLETOS CON
TUERCAS Y $ $ $ $
1249 | \RANDELAS PARA UND | 1 307,357 332,896 342,963 327739
SOSTENIMIENTO
TROQUE TRASERO
TORNILLOS CON
TUERCA PINES $ $ $ $
1250 | 5 ASADORES UND | 1 33.260 35,808 36,307 35,125
ESTRUCTURA BOOM
TORNILLOS
ESPECIALES $ $ $ $
1251 SOSTENIMIENTO UND 11| 35405 40,975 40,708 39,029
PISTON FRENO
TORNILLOS Y 5 : s 5
1252 | TUERCAS PARA UND 1
CUCHILLAS 17,396 19,440 18,983 18,606

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura

| cargo: Alcalde Delegado

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA ml:g wr
NIT: 891180069-1 P—
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA P i
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SIGC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pgina 101 de 288
TUERCAS ESPECIAL
PARA ESPARRAGO $ $ $ $
1253 | pUEDAS UND | 1 55,606 62,147 64,575 60,776
DELANTERAS
TURBO COMPLETO . . . ;
1254 | PARA MOTOR UND | 1 | 9105415 | 10174562 | 9676785 | 9,658,921
RETRO
; . $ $ $ $
1255 | VALVULAADMISION | UND | 1 | yq7p 832,960 748,951 769,554
; $ $ $ $
1256 | VALVULA DE ESCAPE | UND | 1 542,842 603,288 540 470 562,200
VALVULAS $ s $ $
1257 | SELLOMATIC TIPO UND | 1
a0 COUPLErAS 101,418 119,524 11,777 110,006
$ $ $ $
1258 | VIDRIOPARABRISAS | UND | 1 | yo99083 | 5846442 | 5721005 | 5522237
VIDRIO PEQUENOS $ $ $ $
1259 | buERTA UND | 1 | 2608274 | 3238466 | 2920508 | 2.952.416
1260 VIDRIO PUERTA UND 1 $ $ $ $
LATERALES 3408009 | 3780759 | 3684102 | 3.624.320
$ $ $ $
1261 | VIDRIO TRASERO UND | 1 | 5383563 | 2581949 | 2373937 | 2446483
YOKE EJE DE LA $ $ $ $
1262 | g UND |\ 1 | 506006 | 2789475 | 2723311 | 2646271
MANO DE OBRA
1263 | ACONDICIONAMIENTO |\ " |, $ $ $ $
ELECTRICO 846,678 985,311 968,689 933 559
1264 AJUSTE TROQUE UND 1 $ $ $ $
DELANTERO 2889975 | 3127092 | 3095569 | 3,037,545
BAJADA E INSTALADA ‘ . A ;
1265 | DE CILINDRO UND | 1
DRAILIS 355,459 405,010 400,355 386,941
$ $ $ $
1266 | CAMBIO DE BUJE UND | 1 153,974 171,314 173,308 166,205
1267 | CAMBIO DE CUCHILLA | ™|, S g 3 S
Y SOBRE ESQUINERA 476,566 568913 554 352 533277
CAMBIO DE
EMPAQUETADURA $ $ $ $
1268 | c1LINDRO UND 11 | aso128 | 411276 | 379758 | 381,054
HIDRAULICO
CAMBIO DE . . : ;
1269 | EMPAQUETADURA UND | 1
CONIROL 1773834 | 1963965 | 1787885 | 1841895
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CAMBIO DE s g ; s
1270 | MANGUERA UND | 1
HIDRAULICA 123,915 139,323 148,141 137,126
$ $ $ $
1271| CAMBIO DE PASADOR | UND | 1 232737 270706 262,088 255177
CAMBIO DE RACOR $ $ $ $
1272 | |\ pRAULICO UND | 1 78,395 92,621 92,535 87850
CAMBIO DE $ $ $ $
1273 | ERMINALES UND | 1 | 965485 318,794 290399 292 559
$ $ $ $
1274 | DESPINCHE RUEDA UND | 1 95,433 100.432 95,869 100,245
GALVANIZADA DE $ $ $ $
1275 | pUEDA UND | 1 238,977 263217 248 362 250 185
MAQUINADO DE $ $ $ $
1276 | 5RiFicIo UND | 1 661732 754 835 769282 728 616
MANTENIMIENTO DE $ $ $ $
1277 | R ADIADOR UND | 1 751373 894 522 747758 797,884
$ $ $ $
1278 | MONTADADE RUEDA | UND | 1 7537+ 85,065 88,187 82 875
RECONSTRUCCION $ $ $ $
P oeorrFicio | NPT T oeparo | 201953 | 30371 | 286,01
1280 | RECONSTRUCCION UND | 1 $ $ $ $
GENERAL DE VALDE 3350,088 | 3691035 | 3625255 | 3555459
1281 | REPARACION CORTO | \;un | 4 $ $ $ $
ELECTRICO 1825893 | 1966164 | 2161386 | 1,984,481
1287 | REPARACION DE UND | 1 $ $ $ $
FALLA ELECTRONICA 1226949 | 1346783 | 1413720 | 1,329,151
1283 | REVISION BOMBA UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICA 1327334 | 1555400 | 1471402 | 1451379
REVISION DE RUEDA $ $ $ $
1284 | o) ANTERA UND | 1 957 454 1,028,103 968,549 984,702
REVISION DE RUEDA $ $ $ $
1285 | rRASERA UND | 1 721295 852,664 839202 804,417
REVISION GENERAL $ s $ $
1286 | DEL CABLEADO UND | 1
ELECTRONICO 1,966,389 | 2270014 | 2021127 | 2,085,843
REVISION Y s : s s
1287 | REPARACION DE UND | 1
SERVO TRANSMISION 6124716 | 7216398 | 7249808 | 6,863,641
SERVICIO DE $ $ $ $
1288 | EocANER UND | 1 | 1431012 | 1684343 | 1546846 | 1554367
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SERVICIO DE s g ; s
1289 | RECTIFICADORA UND | 1
BLOQUE Y CIGOERAL 2128519 | 2465635 | 2472600 | 2355585
SERVICIO DE s g s s
1290 | RECTIFICADORA UND | 1
CULATA 1,109,052 | 1321572 | 1228384 | 1,219,669
SERVICIO DE $ $ $ $
1291 551 DADURA UND | 1 | 785106 918,490 820 815 841477
$ $ $ $
1292 | SERVICIODETORNO | UND | 1 | ga5a06 980,273 850,665 889,088
RECONSTRUCCION S s s S
1293 | DE CUCHARON UND | 1
DELANTERO 4618516 | 5255114 | 5431460 | 5,101,697
BAJADA DE EQUIPO 5 : s 5
1294 | TRASERQ PARA UND | 1 3801464 | 42820933 | 47367828 | 4,180,742
AJUSTE
BAJADA DE EQUIPO s ; s s
1295 | DELANTERO PARA UND | 1 2489069 | 2,696,571 2897524 | 2,694,388
AJUSTE
REVISION DE s A s s
1296 | TRANSMISION UND | 1
TRASERA 1,099,299 | 27203,083 | 2351410 | 2,184,597
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416 F2, NO SERIE CAT00416CL9P03104, MODELO 2021.
$ $ $ $
1297 | ARANDELAS AJUSTE | UND | 1 73008 87 304 83915 81739
ARANDELAS $ $ $ $
1298 | b ANETARIAS UND | 1 595,890 689,375 702,369 662,545
ARANDELAS $ $ $ $
1299 | sATELITES UND | 1 | 447815 511.100 494 960 484,625
1300 ARANDELAS TOPES UND 1 $ $ $ $
CILINDRO GIRO 96,248 109,747 114,878 106,958
BALDE PLUMA 5 g ; s
1301 | TARSERO UND | 1
REFORZADO 11,467,663 | 12,710,638 | 11784.863 | 11,987,721
1302 | BARRATERMINALDE |\ o | $ $ $ $
DIRECCION 996,067 1110373 | 1184253 | 1,096,898
BASES A 5 : s s
1303 | ATORNILLADAS UND | 1
BALDE Y PALAS 169,939 189,168 196,965 185,357
1304 | BASES SOLDABLES UND | 1 $ $ $ $
BALDES Y PALAS 329,103 373,756 385,615 362,825
BOMBA DE $ $ $ $
1305 | comBUSTIBLE UND | 1 | 5513006 | 5041948 | 5646957 | 5702610
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ELECTRICA CON
FILTRO ORIGINAL
COMPLETA
BOMBA DE
TRANSFERENCIA
1306 COMBUSTIBLE UND 1 $ $ $ $
CONVENCIONAL 1,472,175 1,685,219 1,487,619 1,548,338
COMPLETA CON SUS
RACORES
BOTELLA CILINDRICA S s s S
1307 | PARA CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 2,154,386 2,329,098 2,258,591 2,247 358
BUJE EQUIPO $ $ $ $
1308 | 1 pRAULICO UND 1 132,116 148,454 157,382 145,984
1309 BUJE ESTRUCTURA UND 1 $ $ $ $
PLUMA Y VALDE 221,067 245,194 221,279 229,180
BUJE GUIA VASTAGO $ s $ $
1310 | CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 627,011 691,093 669,197 662,434
BUJE PLATINAS ; s ; s
1311 | SOSTENIMIENTO UND 1
VALDE - STICK 225,134 259,849 267,939 250,974
$ $ $ $
1312 | BUJE TRAPECIOH UND | 1 338,741 405,989 378.232 374 321
BUJES CENTRO PIN s s $ s
1313 | PASADOR TROQUE UND 1
DELANTERO 906,339 1,012,624 946,368 955,110
BUJES BASES
SOPORTES $ $ $ $
1314 | S OSTENIMIENTO UND 1 319,112 342,394 328,448 329,985
CILINDROS GIRO
BUJES CABALLETE s s s S
1315 gf\ngA CILINDRO UND 1 288,963 325,442 333,956 316,120
BUJES CABEZA $ $ $ $
1316 | 5 ARRA GIRO UND | 1 323.790 362,620 329 751 338.720
1317 BUJES CABEZAS EJE UND 1 $ $ $ $
EMBULLO BOOM 327,655 366,282 340,578 344,838
BUJES CAMISILLA
1318 CHASIS Y PLATINA UND 1 $ $ $ $
SOSTENIMIENTO 205,814 235,481 234,132 225,142
CILINDROS DE GIRO
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BUJES CHASIS $ S $ $
1319 | SOSTENIMIENTO UND
CILINDROS GIRO 377,181 444,680 436,445 419,435
BUJES EJE DE LA $ S $ $
1320 | DOBLE PARTE UND
EXTERNA 165,397 191,733 170,751 175,960
BUJES EJE DE LA $ $ $ $
1321 | DOBLE PARTE UND
INTERNA 177,088 193,552 194,323 188,321
1327 | BUJES GRANDE UND $ $ $ $
ESTRUCTURA BOOM 367,412 410,655 430,707 402,925
BUJES GUIAS $ s $ $
1323 | BARRAS EMBULLOS UND
CILINDROS 243,402 271,474 259,798 258,225
BUJES INTERNOS $ $ $ $
1324 | PLATINAS Y BALDE UND
TRASERO 298,554 350,515 311,714 320,261
1325 BUJES PARTE SILLIN UND $ $ $ $
DEL BOOM 285,006 305,932 330,158 307,032
1326 BUJES PEQUENOS UND $ $ $ $
ESTRUCTURA BOOM 292,618 334,229 321,153 316,000
1327 | BUJES PLATINAS UND $ $ $ $
BALDE STICK 362,348 403,377 430,638 398,788
1328 BUJES PLATINAS Y UND $ $ $ $
BALDE TRASERO 242,162 277,389 276,333 265,295
1329 | BUJES SOPORTE UND $ $ $ $
CILINDRO GIRO 343,208 388,720 344113 358,680
CARCASA $ $ $ $
1330 | SOSTENIMIENTO UND
CORONA 4,844,146 5,337,638 4,962,418 5,048,067
CILINDROS
HIDRAULICOS
1331 COMPLETOS UND $ $ $ $
ORIGINALES CAT 10,611,912 11,425,828 10,974,352 11,004,031
PARA GIRO DE LA
PLUMA
CONJUNTO
1337 | SOSTENIMIENTO UND $ $ $ $
PISTON FRENO TIPO 2,686,398 2,939,763 3,103,898 2,910,020
CAJE
CRUCETAS $ $ $ $
1333 | CARDANES UND 311,554 339,660 355,315 335 510
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CRUCETAS EJES DE $ $ $ $
13341 A DOBLE UND | 1 | 416286 464127 481 855 454,089
1335 | CUCHILLADEVALDE | " | $ 3 $ $
DELANTERO 593 421 660,308 653,834 635,854
DIENTE DE VALDE : ; ; ;
1336 LFS’_*ZSOERO TALLA UND | 1 98 545 112,134 100,460 103,713
DISCO FRENO $ $ $ $
1337 | AL BESTADO UND | 1 | 1634266 | 1802229 | 1681011 | 1705835
DISCO FRENO $ $ $ $
1338 | \iETALICO UND 1 1 1 4078032 | 1198095 | 1265179 | 1,180,735
DISCOS COBRIZADOS : . s A
1339 | CON ENGRANAJES UND | 1
R 2502859 | 2888032 | 300452 | 2858471
EJE CORTO DE LA $ $ $ $
1340 | hogLE UND | 1 | 1661378 | 1821432 | 1855867 | 1779559
EJE EMBOLE
CROMADO PARA $ $ $ $
B34 cinpro UND 11| tseat86 | 1677451 | 1643321 | 1628319
HIDRAULICO
EJE LARGO DE LA $ $ $ $
1342 hog £ UND | 1 | 5005261 | 2306564 | 2484872 | 2.295566
1243 | EJE TRANSMISION WD | 1 $ $ $ $
TRASERA 4082062 | 4889373 | 4145725 | 4.372.387
ELEVADORES $ $ $ $
1344 £ ECTRONICOS UND | 1 407,887 457 967 484226 450,027
ESPARRAGOS $ $ $ $
1345 | cUEDAS UND | 1 72,925 79,013 86,508 79,482
ESQUINERAS BALDE $ $ $ $
1346 | rrASERO UND | 1 078407 | 1079172 | 1089847 | 1,049,142
$ $ $ $
1347 | EXPLORADORAS UND | 1 | 5g0074 661817 702,375 651422
1348 FILTRO TIPO POMA UND 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 349 404 379 658 386,893 371985
FILTRO AIRE $ $ $ $
1349 | A CONDICIONADO UND | 1 | gu9078 760,526 670,942 696 815
FILTRO DE ACEITE $ S $ $
1350 | LibRAULICO UND | 1 536,905 590,164 573 185 566,751
FILTRO DE ACEITE $ $ $ $
13511 \10To0R UND | 1 223235 255,660 246,878 241924
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
1352 | bRiMARIO UND | 1 571547 624.184 642,891 612,874
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FILTRO DE AIRE $ $ $ $
1353 | SECUNDARIO UND | 1 375,676 440472 406,086 407 411
FILTRO DE ; ; ; ;
1354 f\ngADOR DE UND | 1 1 735107 829 758 843 413 803,099
FILTRO SERVO $ $ $ $
1355 | TRANSMISION UND | 1 602,715 697 555 695,580 665.283
GRASERAS DE : ; ; ;
1356 | VARIAS MEDIDAS POR| UND | 1
ARav 3,018 3.499 3403 3.307
GUAYA COMPLETA A . : ;
1357 E'LNU,\SA(;STEN'M'ENTO UND 1 1 1 y5a0a95 | 1733140 | 1748284 | 1,674,640
JUEGO DE PASTILLAS . . A ;
1358 | FRENO DE UND | 1
e SENCIA RETRO 959 131 1063793 | 1,001,032 | 1,007,985
KIT CHIPS TIPO
1350 | ARANDELAS AJUSTE | o | $ $ $ $
PIN PASADOR DE LA 610,016 706,454 691,819 669,430
DOBLE
KIT ASPIRALES TIPO . . . ;
1360 | ARANDELAS AJUSTE | UND | 1
L ERENG 1004996 | 1106950 | 1106950 | 1,072.965
KIT DE ARANDELAS . . A ;
1361 | AJUSTES CHARNELAS | UND | 1
B ARASAS 377833 410,917 380,860 389,870
1362 | <IT EMPAQUETADURA | ™|, $ S $ $
MOTOR SUPERIOR 3583253 | 3995152 | 3.803603 | 3794003
1363 | KIT EMPAQUETADURA | ™| $ $ $ $
CILINDRO DIRECCION 623,566 731,051 726,967 693 861
1364 | KIT EMPAQUETADURA | " |, $ $ $ $
MOTOR INFERIOR 3347444 | 3608285 | 3973496 | 3.643.075
KIT EMPAQUETADURA 3 S 3 3
1365 | 1 rBO UND | 1 | 306408 343 753 320,681 323 644
KIT
EMPAQUETADURAS $ $ $ $
1366 | ciLNDROS UND 11| ess20 | 7e6709 | 740222 | 727,350
HIDRAULICOS
KIT
EMPAQUETADURAS ; ; ; ;
1367 | COMPLETAS UND | 1
CONTROL 2687591 | 3008397 | 3061176 | 2,919,055
HIDRAULICO
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PRINCIPAL DE LOS
EQUIPO DELANTERO
KIT
EMPAQUETADURAS
COMPLETAS ; ; ; ;
1368 | CONTROL UND | 1
DRAVLICO 4198009 | 4853868 | 4221949 | 4424609
PRINCIPAL DE LOS
EQUIPO TRASERO
KIT PLATES AJUSTE $ $ $ $
1369 | biSTON FRENO UND | 1 111,661 130,848 116,040 119,516
1370 |KTPLATES AJUSTE | o | $ $ $ $
PISTON TRABA 481,601 573,596 540,009 531.735
KIT SELLOS O RING ; ; ; ;
1371 | CARCASASAJUSTE | UND | 1
RaNAVINSY 1709054 | 2013909 | 1805059 | 1842674
KIT SELLOS PISTON $ $ $ $
1372 | ceeno UND | 1 | 1206855 | 1451205 | 1337412 | 1338491
1373 MANGUERA PARA UND 1 $ $ $ $
COMBUSTIBLE 289,396 320,396 340,263 316,685
MANGUERAS _ CON
1374 |ACOPLES DE ALTA| |0 | $ § $ $
PRESION  SISTEMAS 643 826 690,867 735,009 689,931
HIDRAULICOS
MOTOR DE $ $ $ $
1375 | \RRANQUE UND | 1 | 3206710 | 3898260 | 3657316 | 3.617.429
PASADOR BOOM $ $ $ $
1376 | o UvA UND | 1 530,532 612,463 611884 584 960
PASADOR CABALLETE : ; ; ;
1377 8’%2‘\ CILINDRO UND | 1 | 1399304 | 1508449 | 1482494 | 1463416
PASADOR EQUIPO $ $ $ $
1378 | L DRAULICO UND | 1 428,387 461591 490,119 460,032
1379 PIN PASADOR UND 1 $ $ $ $
PLATINA STICK BALDE 1877479 | 2056182 | 1860815 | 1034492
PIN PASADOR : . ; ;
1380 | PLATINATRAPECIO | UND | 1
L DE PLUMA 866,886 | 1039709 | 1003760 | 970118
PIN PASADOR : . ; ;
1381 | PRINCIPALTROQUE | UND | 1
ARG 2141834 | 2352322 | 2186468 | 2,226,875
PIN PASADOR $ $ $ $
1382 | rpAPECIO H UND | 1 1 4018684 | 1098123 | 1161476 | 1092761
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PIN Y ARANDELA $ $ $ $
1383 | pARA DIENTE UND | 1 11,684 13.352 13.928 12,988
PINES PISTON TIPO $ $ $ $
1384 180 UND | 1 134,463 146,204 152,957 144,548
PINES PUNTAS EJES . ; ; ;
1385 | MANDO FINALES UND | 1
eI ATERAS 133,626 146,342 146,632 142,200
$ $ $ $
1386 | PINES RETAINER UND | 1 70044 59,263 6304 a5 397
$ $ $ $
1387 | PINES RING UND | 1 424,671 463 836 467,077 451 861
PINES TIPO $ $ $ $
1388 | oLAVETAS UND | 1 38,945 43.997 41,684 41,542
PINON DISCOS TIPO $ $ $ $
1389 | s GuiLa UND | 1 | 6006891 | 6594475 | 6134242 | 6.251.869
PINON ENGRANAJE $ $ $ $
1390 | rpABA UND | 1 | 3501353 | 4007076 | 4159872 | 3.889.434
o A $ $ $ $
1391 | PINONPLANETARIO | UND | 1 | 5450050 | 2350568 | 2451403 | 2,285440
PISTON CILINDRO $ $ $ $
1392 || pRAULICO UND | 1 | 1050558 | 1200977 | 11457430 | 1.136.322
. $ $ $ $
1393 | PISTON FRENO UND | 1 | 3900471 | 3796481 | 3585566 | 3.534.839
. $ $ $ $
1394 | PISTON TRABA UND | 1 | osa7000 | 2917583 | 2850895 | 2771833
RACORES ENTRADA Y S S 3 3
1395 | SALIDA BOMBA UND | 1 38,313 44.191 44.774 42,426
RESORTE PINON $ $ $ $
1396 | reaBA UND | 1 286,615 330.810 315,474 310,966
$ $ $ $
1397 | RETEN SPITZ UND | 1 572,590 617253 620,377 603 407
RETENEDORES TIPO ; ; ; ;
1398 gg@fé PINEJEDELA | UND | 1 | 4/076) 375,365 380,934 365,687
RETENEDORES EJES . . A ;
1399 | DE LA DOBLE PARTE | UND | 1
Ak 298718 320191 299 976 306,295
RETENEDORES EJES . . A ;
1400 | DE LA DOBLE PARTE | UND | 1
RIS 242 473 283466 277389 267776
1401 | RING CAGE UND | 1 $ $ § $
917.067 | 1061839 | 1005794 | 994900
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RODAMIENTOS s g ; s
1402 | SOPORTE PUNTAEJE | UND | 1
OF LA DOBLE 458,073 514,295 469,313 480,560
RODILLO ARANDELAS $ $ $ $
1403 | b AGUIAS UND [ 1 | 970841 315,779 268 855 285 158
$ $ $ $
1404 | RODILLO CHANELA | UND | 1 387,872 457 532 462,192 435 865
RODILLO Y PISTA s g ; s
1405 | AJUSTE UND | 1
TRANSMISION LH 1,401,105 | 1,550,880 | 1523377 | 1491787
RODILLO Y PISTA
GRANDES PARA s g s s
1406 | REDUCTORES UND | 1
TRANSMISION 1,072,809 | 1250485 | 1237617 | 1,186,970
TRASERA RUEDAS
RODILLO Y PISTA $ $ $ $
1407 | 5pi17 GRANDE UND | 1 814,208 948 107 898,393 886,903
RODILLO Y PISTA $ $ $ $
1408 | 5pi77 PEQUERO UND 1 1 430608 514,295 510,621 501,841
ROTULAS PARA $ $ $ $
1409 | b ireCCION UND | 1 | g36168 | 1003001 | 848839 896,033
SELLOS GIRATORIOS
RETENES $ $ $ $
1410 | REDUCTORES UND | 1 769,350 906,066 885,003 853503
GRANDES RUEDAS
SELLOS O RING § g s s
1411 | TAPAS MANDOS UND | 1
FINALES 101,562 110,670 106,576 106,269
1412 | SELLOSORING BASE |\ " | $ $ $ $
FILTRO HIDRAULICO 138,398 164,883 145,841 149,707
SELLOS ORING s g ; s
1413 | CARCASA FILTRO UND | 1
HIDRAULICO 91,676 108,257 104,759 101,564
SELLOS PISTON $ $ $ $
1414 | 1oABA UND | 1 203,340 236,392 242810 227 514
SELLOS
1415 RETENEDORES UND 1 $ $ $ $
GUARDAPOLVO 235,181 278,118 234,678 249,326
CHARNELAS
SELLOS
1416 RETENEDORES UND 1 $ $ $ $
MANDOS FINALES 841,651 958,184 934,298 911,378
PARTES RUEDAS
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SOPORTES TOPE $ $ $ $
1417 | 5 UmA UND | 1 541985 624 551 557719 574752
TAPA TIPO TUERCA ; s 5 s
1418 | CILINDRO UND 1
HIDRAULICO 898,745 1,063,908 993,308 985,320
TORNILLOS
COMPLETOS CON
1419 TUERCAS Y UND 1 $ $ $ $
ARANDELAS PARA 303,112 360,594 353,316 339,007
SOSTENIMIENTO
TROQUE TRASERO
TORNILLOS CON
TUERCA PINES $ $ $ $
1420 | 5 )\SADORES UND 1 20,559 24,487 22249 22432
ESTRUCTURA BOOM
TORNILLOS
ESPECIALES $ $ $ $
1421 SOSTENIMIENTO UND1 1 3601 41,509 42,766 40,159
PISTON FRENO
TORNILLOS Y ; s ; s
1422 | TUERCAS PARA UND 1
CUCHILLAS 15,099 16,327 17,377 16,268
TUERCAS ESPECIAL
PARA ESPARRAGO $ $ $ $
1423 | pUEDAS UND | 1 43,244 47 886 45,268 45,466
DELANTERAS
TURBO COMPLETO ; s 5 s
1424 | PARA MOTOR UND 1 9425263 | 10,291,882 | 10,980,749 | 10,232,631
RETRO
VALVULAS s s $ s
1425 | SELLOMATIC TIPO UND 1
PASADO COMPLETAS 71,244 80,522 80,444 77,403
$ $ $ $
1426 | VIDRIOPARABRISAS | UND | 1 | yo0000 | 4604771 | 4507585 | 4451549
VIDRIO PEQUENOS $ $ $ $
1427 | o UERTA UND | 1 | oe68800 | 3079625 | 3129700 | 3,026,048
VIDRIO PUERTA $ $ $ $
1428 || ATERALES UND | 1 | 5091234 | 2468201 | 2185419 | 2248315
$ $ $ $
1429 | VIDRIO TRASERO UND | 1 | 5eaps0 | 2848049 | 2,627,031 | 2679.910
YOKE EJE DE LA $ $ $ $
1430 | hogLE UND | 1 | 1757685 | 2057038 | 1782894 | 1865872
. $ $ $ $
1431 PISTON MOTOR UND | 1 | 41052 450 270 484007 448,933
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CASQUETERIA DE $ $ $ $
1432 | g1 o UND | 1 | 549025 637 545 582,367 580 046
CASQUETERIA DE $ $ $ $
1433 | 5 ANCADA UND | 1 | 704804 847 536 790,559 787,663
; . $ $ $ $
1434 | VALVULAADMISION | UND | 1 | o750 655 522 597 153 613 453
; $ $ $ $
1435 | VALVULADEESCAPE | UND |\ 1 | 5o 50 529,980 527 948 507,793
$ $ $ $
1436 | BUJES DE LEVAS UND | 1 | 265066 297 846 300,159 287 757
$ $ $ $
1437 | BUJES DE BIELA UND | 1 | 350013 17918 360,863 382,898
$ $ $ $
1438 | CAMISADE CILINDRO | UND | 1 410727 462,089 466,576 446,464
$ $ $ $
1439 | JUEGO DE GUIAS UND | 1 | 45339 660,422 653,039 642,933
$ $ $ $
1440 | JUEGO DE BASES UND | 1 | 435451 487 156 455 343 459317
$ $ $ $
1441 | BOMBA ACEITE UND | 1 | 1916568 | 2214189 | 2187009 | 2.105.922
$ $ $ $
1442 | BOMBA DE AGUA UND | 1 9055844 | 2254366 | 2052483 | 2120,898
MANO DE OBRA
ACONDICIONAMIENTO $ 3 $ $
1443 | £ ecTRICO UND | 1 | 415173 930,878 904.103 884 385
AJUSTE TROQUE $ $ $ $
1444 | be| ANTERO UND | 1 | 1840539 | 2100061 | 1941547 | 1966716
BAJADA E INSTALADA ‘ ‘ ; :
1445 | DE CILINDRO UND | 1
DR 349934 399 562 411,022 386,839
$ $ $ $
1446 | CAMBIO DE BUJE UND | 1 | 430570 156,081 151,083 145,911
1247 | CAMBIO DE CUCHILLA | | $ S $ $
Y SOBRE ESQUINERA 404436 456,060 403,964 421487
CAMBIO DE
EMPAQUETADURA $ $ $ $
1448 | ciLNDRO UND 11 | a31600 | 357781 | 397575 | 362319
HIDRAULICO
CAMBIO DE . . ; "
1449 | EMPAQUETADURA UND | 1
N 1125068 | 1337311 | 1159412 | 1207264
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CAMBIO DE § g ; s
1450 | MANGUERA UND | 1
HIDRAULICA 126,930 141,768 131415 133,371
$ $ $ $
1451 | CAMBIO DE PASADOR | UND | 1 195,635 212797 226,004 211.479
CAMBIO DE RACOR $ $ $ $
1452 | | pRAULICO UND | 1 61,073 70,972 69,173 67.073
CAMBIO DE $ $ $ $
1453 | TERMINALES UND | 1 | 268026 320972 319,502 303133
$ $ $ $
1454 | DESPINCHE RUEDA UND | 1 635843 70839 71160 66414
GALVANIZADA DE $ $ $ $
1455 | RUEDA UND | 1 220217 242784 240380 234 460
MAQUINADO DE $ $ $ $
1456 | HRIFICIO UND | 1 625,302 702,327 737784 688,471
MANTENIMIENTO DE $ $ $ $
1457 | RADIADOR UND | 1 579457 685,601 575,020 613,359
$ $ $ $
1458 | MONTADADE RUEDA | UND | 1 72873 87 454 72855 77631
RECONSTRUCCION $ $ $ $
M9 oeorrFicio | NP | T i7sere | 205385 | 193890 | 191,650
1460 | RECONSTRUCCION UND | 1 $ $ $ $
GENERAL DE VALDE 3278670 | 3641529 | 3,698,763 | 3539654
1461 | REPARACION CORTO | \,un | 4 $ $ $ $
ELECTRICO 1470840 | 1572038 | 1478999 | 1,507,292
1462 | REPARACION DE UND | 1 $ $ $ $
FALLA ELECTRONICA 1,052,379 | 1172466 | 1,051,889 | 1,092,245
1463 | REVISION BOMBA UND | 1 $ $ $ $
HIDRAULICA 1,340,028 | 1591378 | 1607452 | 1,512,953
REVISION DE RUEDA $ $ $ $
1464 | hE) ANTERA UND | 1 562,428 651,497 642,286 618,737
REVISION DE RUEDA $ $ $ $
1465 | rRASERA UND | 1 741,095 828211 888,811 819.372
REVISION GENERAL $ s $ $
1466 | DEL CABLEADO UND | 1
ELECTRONICO 1,689,138 | 1,816,331 1,755,541 1,753,670
REVISION Y s : s s
1467 | REPARACION DE UND | 1
SERVO TRANSMISION 4816691 | 5554578 | 4,808,362 | 5059877
SERVICIO DE $ $ $ $
1468 | ESCANER UND | 1 | 1470787 | 1769854 | 1726254 | 1658632
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SERVICIO DE ‘ ; ; ;
1469 | RECTIFICADORA UND | 1
QUL Y SIBUERAL 1380706 | 1594896 | 1540317 | 1,508.306
SERVICIO DE . . . ;
1470 | RECTIFICADORA UND | 1
AT 978840 | 1160297 | 1126439 | 1,088,425
SERVICIO DE $ $ $ $
1471 | 5oL DADURA UND | 1 | 750156 847 376 776,966 791.499
$ $ $ $
1472 | SERVICIODETORNO | UND | 1 | 570749 777423 673,669 707,037
RECONSTRUCCION S s s S
1473 | DE CUCHARON UND | 1
DEL A es 4463959 | 5195736 | 4947392 | 4869029
BAJADA DE EQUIPO ‘ . : .
1474 | TRASERQ PARA UND | 1 | 5491271 | 2701653 | 2864730 | 2685885
AJUSTE
BAJADA DE EQUIPO : . A ;
1475 | DELANTERO PARA UND | 1 | 5440534 | 2886560 | 2662050 | 2,666,048
AJUSTE
REVISION DE . . ‘ :
1476 | TRANSMISION UND | 1
i 1733734 | 1958983 | 1826620 | 1839779
COMPACTADOR CATERPILLAR CS44B, NO DE SERIE CATCS44BHRGE00103, NO DE REGISTRO
MC069029, MODELO 2017.
FILTRO DE ACEITE DE $ S 3 3
1477 | \10TOR UND | 1 262,527 283349 296,828 280,901
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
1478 | bRIMARIO UND | 1 543,000 584 324 568,916 565,413
FILTRO DE AIRE $ $ $ $
1479 | SECUNDARIO UND | 1 596,183 698,448 592,998 629.210
FILTRO DE $ $ $ $
1480 | - oMBUSTIBLE UND | 1 | 5gg678 661878 613,041 621199
$ $ $ $
1431 | BUJE EQUIPO UND | 1 | 339578 383,784 393,406 372,255
$ $ $ $
1432 | PASADOR EQUIPO UND | 1 623.273 723 657 714144 687,025
$ $ $ $
1483 | RETEN UND | 1 346,917 410,965 348 147 368,676
$ $ $ $
1434 | PARCHE RUEDA UND | 1 69,199 75,495 82,243 75,646
$ $ $ $
1485 | EXPLORADORAS UND | 1 | 937500 | 1003811 | 970078 970,466
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MANGUERAS  CON
1486 |ACOPLES DE ALTA| b | $ $ $ $
PRESION ~ SISTEMAS 783.970 907,803 907,803 866,525
HIDRAULICOS
VALVULAS s g s s
1487 | SELLOMATIC TIPO UND | 1
DASADO COMPLETAS 84,542 99,039 92,913 92,165
MANO DE OBRA
1488 ACONDICIONAMIENTO UND 1 $ $ $ $
ELECTRICO 933,691 1,051,237 944,280 976,403
AJUSTE § : s 5
1489 | ESCUALIZACION UND | 1
DELANTERO 1867234 | 2228785 | 1955789 | 2,017,269
$ $ $ $
1490 | CAMBIO DE BUJE UND | 1 | 435604 150,677 147,957 145,776
CAMBIO DE 5 : ; 5
1491 | MANGUERA UND | 1
HIDRAULICA 123,347 147,380 122,368 131,032
$ $ $ $
1492 | CAMBIO DE PASADOR | UND | 1 182,206 203 500 210,456 198,721
CAMBIO DE RACOR $ $ $ $
1433 | 1 pRAULICO UND | 1 91,853 102,260 96,562 96,892
$ $ $ $
1494 | DESPINCHE RUEDA UND | 1 65,497 60,072 78183 1917
GALVANIZADA DE $ $ $ $
1435 | pUEDA UND | 1 285,614 318328 294 944 299 629
MANQUINADO DE $ $ $ $
1436 | 5RIFICIO UND | 1 | 500408 595 769 601,255 566,507
MANTENIMIENTO DE $ $ $ $
1497 | R ADIADOR UND | 1 712,595 834 574 764,637 770,602
$ $ $ $
1498 | MONTADADE RUEDA | UND | 1 84 903 101,081 88 351 91 842
RECONTRUCCION DE $ $ $ $
1439 | HRiCIFICIO UND | 1 179,749 210,291 192,423 194,154
1500 | REPARACION CORTO |\ o [, $ $ $ $
ELECTRICO 1561135 | 1,845933 | 1,631,369 | 1,679,479
1501 REPARACION DE UND 1 $ $ $ $
FALLA ELECTRONICA 1,182,069 | 1,381,548 | 1238362 | 1,267,326
REVISION BOMBA s A s s
1502 | HIDRAILICA DE UND | 1
VIBRACION 1,188,311 1,339,971 1,336,084 | 1,288,122
REVISION DE RUEDA $ $ $ $
1503 | rRASERA UND | 1 965717 | 1110021 | 1154253 | 1,076,664
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REVISION GENERAL ; ; ; -
1504 | DEL CABLEADO UND | 1
e CRONCo 1362163 | 1472934 | 1517523 | 1450873
SERVICIO DE $ $ $ $
1505 | ESCANER UND | 1 | 1606353 | 1731836 | 1603877 | 1,647,355
SERVICIO DE $ $ $ $
1506 | 551 DADURA UND | 1 | 500685 640 572 591,000 607 419
$ $ $ $
1507 | SERVICIODETORNO | UND | 1 | 457573 940,242 950177 905,997
1508 | RECONSTRUCCION | oo |, $ $ $ $
DE RODILLO VIBRO 5002185 | 5999314 | 5416047 | 5502515
UNIDAD
) VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM|  DESCRIPCION DE [CANT| ,NITARIO | UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO
MEDIDA
LUBRICANTES
CUARTO DE ACEITE $ $ $ $
1509 | \10TOR 15W-40 UND | 1 55,837 62,997 61,783 60,206
CUARTO DE ACEITE $ $ $ $
1510 \10TOR 5-30 UND | 1 40,182 43,502 45175 42,953
CUARTO DE ACETE ‘ ; : ;
1511 g(I)RANSMISIONES 80W-| UND | 1 14206 52352 18,498 18.365
CUARTO DE ACEITE . . A ;
1512 IE(:;\NSMISIONES 80W-| UND | 1 54101 3,65 5,003 50,953
1513 CUARTO DE ACEITE UND 1 $ $ $ $
HIDRAULICO R68 38,055 42,608 40,068 40,244
1514 |CANECADEGRASA | o ™| 3 S 3 3
ALTA TEMPERATURA 916787 | 1078569 | 1008597 | 1,001,318
1515 LIBRA DE GRASA UND 1 $ $ $ $
ALTA TEMPERATURA 46,724 54,292 53,575 51,530
LLANTAS Y NEUMATICOS
LLANTA DELANTERA : . ; ;
1516 | DE 16 LONAS UND | 1
VEDIDAS, 12R 225 4145648 | 4969678 | 4974200 | 4696509
LLANTA TRASERA DE . . . ;
1517 ]gégy_g\s MEDIDAS. | UND | 1 | ya74310 | 51736390 | 4501304 | 4682084
LLANTA DELANTERA . . A ;
1518 | DE 16 LONAS UND | 1
VEDIDAS 265-80 225 3929700 | 4650723 | 4453549 | 4344657
LLANTA TRASERA $ $ $ $
15191 1400-24 UND | 1 | 5543719 | 6005247 | 5811725 | 5786.897
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LLANTA TRASERA $ $ $ $
1520 | 1951 o4 UND | 1 | 5777378 | 6295938 | 6,686,677 | 6253331
1sp1 | LLANTA DELANTERA | " | $ S $ $
12.5/80-18, 3806435 | 4467456 | 4126999 | 4133630
LLANTAS 14.9- $ $ $ $
1522 | o /T TRACE R3 UND | 1 | 5614662 | 6510801 | 6004306 | 6,073.256
$ $ $ $
1523 | LLANTAS 235/50R19 | UND | 1 | 4 ya0e74 | 1372518 | 1335109 | 1,296,834
$ $ $ $
1524 | NEUMATICO. 12R 225, | UND | 1 17482 136,360 133,661 129161
$ $ $ $
1525 | NEUMATICO 1400-24 | UND | 1 683,640 811,044 802,090 765 591
$ $ $ $
1526 |NEUMATICO 195024, | UND | 1 | o000 566,762 620437 572 162
NEUMATICO 12.5/80- S S 3 S
1527 | 1 UND | 1 143,961 160,693 166,505 157,053
INSUMOS Y BATERIAS
; $ $ $ $
1528 | AGUA BATERIAPINTA | UND | 1 20131 21956 20221 20,869
‘ $ $ $ $
1529 | BATERIA 31H UND | 1 991131 1130387 | 1187.718 | 1103079
‘ $ $ $ $
1330 | BATERIA 4D UND | 1 | 5064031 | 2569258 | 2505027 | 2.446.405
BATERIA TITAN WIL $ § $ $
195311 34D 1200 UND | 1 | 914370 | 1000035 | 992657 998,021
BORNES TIPO $ $ $ $
1932 | besapo UND | 1 20,112 22,063 23177 21,784
CINTA PARA ‘ ; : »
1533 | CABLEADO UND | 1
e 117,020 127 585 137,008 127,204
$ $ $ $
1534 | DESENGRASANTE UND | 1 53526 50,226 0818 8.423
ELIMINADORES DE 3 S 3 3
1335 | EppAQUE UND | 1 127,626 145,078 152,318 141,674
$ $ $ $
1536 |ENGRASADORACAT | UND | 1 | 55507 629,195 583,503 587,702
GALON $ $ $ $
1337 | REFRIGERANTE UND | 1 137,762 149,191 150,390 145,781
$ $ $ $
1538 | LIMPIACONTACTOS | UND | 1 25490 82367 78,498 28518
LIQUIDO FRENOS $ $ $ $
1539 boR 114 UND | 1 78,704 86,380 83,967 83,184
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1540 | MT CABLE 200 UND 1 $ $ § $
119,087 134,639 138,142 130,623
$ $ $ $
1541 | MTS CORAZA 3/8 UND 1 5.700 6.331 5492 5,841
$ $ $ $
1542 | MTS CORAZA 9/6 UND 1 5,874 6.147 5,509 5,873
$ $ $ $
1543 | MTS DE CORAZA 3/4 UND 1 9.855 11300 11557 10,904
$ $ $ $
1544 | TORNILLOS 316X1 UND 1 1193 1302 1270 1,255
1545 TUBOS DE SILICONA UND 1 $ $ $ $
ULTRA GRAY NORMAL 41,600 47,979 47,798 45,792
UREA GARRAFA X 20 $ $ $ $
1546 1 UND | 1 | 454309 496,240 485,593 468714
$ $ $ $
TOTALES PRECIOS UNITARIOS | 4 334 639 045 | 1,515,821,177 | 1,452,166,178 | 1,435,539,800

El presupuesto del Contrato esta garantizado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025000433 del 08 de
julio de 2025 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

D.

Forma de pago

El Municipio pagaré el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion, mediante PAGOS PARCIALES
correspondiente a los suministros efectivamente facturados y efectuados, previo cumplimiento de los tramites
administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, y disponibilidad PAC -Programa Anual
Mensualizado de Caja:

a.

b.

Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, que contenga los siguientes datos:
v Nombre 0 Razoén Social
v Numero de Nit.
v Entidad Financiera
v Numero de cuenta
v" Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
Factura Electrénica con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621y 774 del Cédigo de
Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional, y demas normas especificas que rijan la materia.

Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T. o Consorcio se
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por
cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados,
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a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

e. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

A cargo del Supervisor del contrato:

a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de supervisidn, con su respectivo visto
bueno para la procedencia del respectivo pago.

NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 2. La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 3. El futuro contratista para la acreditacién del pago de seguridad social integral y parafiscales, debera atender

lo dispuesto en el Decreto 1601 de fecha 5 de agosto de 2022, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social

E. Plazo de ejecucion del contrato

Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecucidn del contrato resultante del presente proceso de seleccion
es hasta el treinta (30) de diciembre de 2025 contados desde el inicio de ejecucion del contrato, registrado en SECOP
I y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.

F. Lugar de ejecucion del contrato
El lugar de ejecucion es en el municipio de Acevedo, departamento del Huila.

G. Modalidad de seleccion

Teniendo en cuenta que la cuantia aproximada del contrato a celebrar es de 274,06 SMMLV, el presente proceso de
seleccion se tramitara por medio de una Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con el articulo 2, numeral
2, literal b) de la Ley 1150 de 2007.

IV. Convocatoria limitada a Mypimes

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, si el presente
Proceso de Contratacion es inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos de América (USD125.000.00),
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liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria'y Turismo, la presente
convocatoria puede limitarse a la participacién de Mipymes nacionales que tengan como minimo un (1) afio de
existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes.

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el mddulo
dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asimismo, los interesados deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos
definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,
para cual diligenciaran el “Formato — Acreditacion de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos para que proceda la
limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se pruebe con la presentacion del
Registro Unico de Proponentes (RUP), en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

V. Requisitos Habilitantes.

EL MUNICIPIO DE ACEVEDO debe verificar con los documentos e informacion que entreguen los Proponentes el
cumplimiento de los requisitos habilitantes.

1.1. REQUISITOS HABILITADORES JURIDICOS
1.1.1.  Carta de presentacion de la propuesta.

La carta de presentacion original de la oferta debera ser firmada por el oferente, el representante legal de la persona
juridica, el representante del consorcio o unidn temporal, o el apoderado debidamente constituido, quien debe estar
facultado para ello, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. Su contenido debera
corresponder al texto del modelo que acompafia esta invitacién publica (De acuerdo con el anexo Modelo carta de
presentacion de oferta”). La firma de la carta de presentacion de la oferta hara presumir la aprobacion, legalidad vy
conocimiento de todos los documentos que la acompafian, asi como del contrato que resultare, en consecuencia, no se
aceptaran reclamos posteriores a la presentacion de la oferta, relativos a aspectos que debia conocer el oferente y los
acepto en su alcance, al suscribir la carta de presentacion.

1.1.2.  Certificado de existencia y representacion legal (Persona Juridica) o registro mercantil (Persona
Natural) expedido por la camara de Comercio o quien haga sus veces

El proponente debera anexar a su oferta el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio vigente, donde conste el objeto social o actividad mercantil, quién ejerce la representacion legal y las
facultades del mismo, en caso de consorcio o union temporal deberd anexarse el certificado de existencia y
representacion legal (persona juridica) o el registro mercantil vigente (persona natural) de cada uno de sus integrantes.
En este deberd acreditar actividad econdmica directamente relacionada con suministro de repuestos, reparacion y
mantenimiento de maquinaria amarilla.

Si del certificado o estatutos aportados se desprende que hay limitacion del representante legal para presentar la oferta
y/o comprometer la sociedad o firma, igualmente debera adjuntarse la autorizacién previa y especifica de la asamblea
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0 junta de socios para participar en esta invitacion. Esta misma regla se aplicara a los consorcios o uniones temporales
y personas extranjeras.

La fecha de expedicidn del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Mercantil si es el caso, no
podra ser superior a treinta (30) dias calendario.

NOTA: En el caso en que la propuesta sea presentada por un consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera cumplir con el anterior requerimiento, para lo cual cada uno debe aportar el certificado descrito en el presente
numeral.

1.1.3.  Fotocopia del documento de identidad del representante legal del proponente o de su apoderado.

En caso de que la propuesta sea presentada por persona juridica o persona natural se debe anexar la fotocopia legible
de la cédula de ciudadania del Representante Legal, de la persona natural o apoderado, segun corresponda.

1.1.4. Documento de conformacion de consorcios o uniones temporales

En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unién Temporal debera adjuntar con su propuesta
debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformacion del Consorcio o la Union
Temporal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

Este documento de constitucion debera cumplir con los siguientes requisitos:

a. Debe declararse de manera expresa si se trata de un consorcio o una unién temporal, sefialando: i) Las reglas
basicas que regulan las relaciones entre ellos, i) Los términos, actividades, condiciones y participacion
porcentual de los miembros del consorcio o la unién temporal en la propuesta y en la ejecucion de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b. Se debe efectuar una descripcién de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de sus
integrantes respecto al objeto mismo y en relacion directa con el porcentaje de participacion que les asiste
dentro del contrato de asociacion.

c. Se debe sefalar claramente, la existencia, representacion, capacidad legal y capacidad juridica de las
personas juridicas consorciadas o asociadas en union temporal o consorcio, y la capacidad de sus
representantes para la constitucion del consorcio o unién temporal, asi como de la propuesta para la
presentacion, celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

d. La designacién de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio 0 Union Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

NOTA: En la eventualidad de allegarse de manera incompleta, confusa, sin el lleno de los requisitos aqui establecidos,
se requerira al proponente para que lo complete, adiciones y/o observe la totalidad de los aspectos aqui sefialados.
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1.1.5. Certificacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y pago de aportes
parafiscales (Este ultimo cuando aplique).

a. Personas Juridicas

El oferente persona juridica debe presentar el FORMATO - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, es decir, con los documentos soportes de este,
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a
ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2016, debe indicarlo en el formato.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

b. Personas Naturales
El Oferente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla,

pero no sera obligatoria la presentacion de este Ultimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

(e Oferentes Plurales

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

F. Verificacion De No Inclusion En El Boletin De responsables Fiscales
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En cumplimiento a lo previsto en el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Organicas No. 5149 de 2000 y
5677 de 2005, y a la Circular No.05 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloria General de la Republica, la Entidad
verificara que los proponentes no se encuentren reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales que expide
la Contraloria General de la Republica.

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorias, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesién o celebrar
cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o juridica, segun se trate, no
se encuentra reportada en el boletin de responsables fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con
periodicidad trimestral. Verificacion del SIRI (Sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades)

1.1.6.  Verificacién del SIRI (Sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades)

De conformidad con lo previsto en el Articulo 1 de la Ley 1238 de 2008, y con el fin de verificar los antecedentes
disciplinarios, la Entidad, realizara e imprimira la consulta de los antecedentes disciplinarios del oferente o de cada uno
de los miembros del consorcio o unién temporal, segun sea el caso.

1.1.7.  Verificacion De Antecedentes Judiciales — Policia Nacional

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los antecedentes
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o union temporal), la
Entidad, accedera a los mismos a través de la pagina web de la Policia Nacional.

En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o union temporal,
segun el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de
interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera rechazada.

1.1.8.  Verificacion del Registro Nacional de Medidas Correctivas

De conformidad con lo previsto en los Articulos 183 y 184 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 (Cddigo Nacional de
Policia y Convivencia) y con el fin de verificar el pago de las multas establecidas en la mencionada Ley, la Entidad
realizara e imprimira la consulta en linea que genere el Registro Nacional de Medidas Correctivas para el efecto.

1.1.9. Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT).

Con el fin de conocer las responsabilidades, calidades y atributos del oferente, debera presentarse con la propuesta,
fotocopia del Registro Unico Tributario, actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde
aparezca claramente el NIT del proponente, e igualmente registre inscrita una actividad econdmica relacionada con el
objeto en estudio.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este documento, o el RUT
de la respectiva forma asociativa.

1.1.10. Reporte de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios. Ley 1918 de 2018
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La Empresa verificara el Reporte de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios. Ley 1918 de 2018, expedido
por la Policia Nacional que reporta las posibles inhabilidades de los oferentes y sus representantes Legales. En caso
de consorcio o uniones temporales, se verificara para cada uno de los miembros.

1.1.11. Verificacién en el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

El proponente debera anexar a su propuesta certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —
REDAM, para lo cual, en caso de no haberlo efectuado con anterioridad, debera seguir los pasos establecidos para
efectuar el registro de autenticacién digital y el acceso a la carpeta ciudadana para obtener el certificado REDAM en
https://www.redam.gov.co/modulo-2.

1.1.12. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) ]
Los proponentes deben acreditar mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes expedido dentro de los
Treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso estar inscritos y clasificados en
el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio de su domicilio.

La fecha de expedicion de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del proceso
y debera contener toda la informacién que repose en dicho registro y encontrarse en firme.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el
RUP y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y ademas debe estar inscrito
en alguna de las actividades, especialidad y grupo exigido por la Entidad.

Debera contar con el 100% de los siguientes codigos:

Codigo UNSPSC Descripcion
781815 Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos
251728 Sistemas y componentes hidraulicos.
251742 Sistema de direccion.
251917 Equipo para el mantenimiento de vehiculos.
261118 Componentes de la transmision.
251748 Componentes y sistemas de vehiculos especializados
401615 Filtros
261119 Embragues
261120 Piezas y accesorios de embriagues
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261015 Motores
261017 Accesorios y componentes de motor
251723 Ventanas y parabrisas para vehiculos
811016 Ingenieria Mecéanica

1.1.13. Pazy salvo municipal.

Deberd presentarse con la oferta la paz y salvo expedido por la Secretaria de Hacienda y/o Tesoreria Municipal de
Acevedo (H) respecto de cualquier tipo de obligacion con el Alcaldia de Acevedo para el afio en curso, con vigencia
para la época del cierre de este proceso de seleccion y para con la persona del proponente. Cuando la propuesta se
presente bajo la forma de consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes debera acreditar ésta circunstancias
en la forma indicada. En caso de que el oferente sea persona juridica, debera anexar la paz y salvo del representante
legal y el de la firma juridica.

1.1.14. Garantia de seriedad de la oferta

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 la garantia de seriedad de la oferta
debe amparar, los siguientes riesgos:

a. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion o para
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que esas prorrogas no excedan de tres meses.

b. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

¢. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte de adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad del ofrecimiento debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
(NIT.891180069-1), con una vigencia que se extendera desde el momento de la fecha de cierre de la contratacion, o de
su prorroga si la hay, hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual
(VIGENCIA MINIMA DE 3 MESES), por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto
oficial. (Decreto 1082 del 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.9)

Cuando la propuesta se presente en Consorcio 0 Union Temporal, la péliza debera tomarse a nombre del consorcio o
de la union temporal, segun el caso, con la indicacion de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus
representantes legales), y debera expresar claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en
que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera debera establecer
el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitucion.

El proponente acepta que EL MUNICIPIO le solicite ampliar el término de vigencia de la garantia de seriedad de la
oferta.

El pago de la garantia de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de indemnizacion, excepto
cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, evento en el
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cual la poliza se haréa exigible como sancion de conformidad con el numeral 12 del articulo 30 la Ley 80 de 1993, y se
entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MUNICIPIO, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la
indemnizacién de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no presentacion de la poliza de seriedad sera causal de rechazo de la propuesta.

En caso de presentarse garantia bancaria, esta deberéa tener la siguiente leyenda. “La presente garantia serd pagada
por el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento
del oferente”

1.2, REQUISITOS HABILITADORES TECNICOS

1.21. EQUIPO DE TRABAJO

El PROPONENTE individual o conjuntamente, debe garantizar como minimo el siguiente equipo de trabajo: Un (01)
Ingeniero mecanico o industrial como Director de proyecto, Un (01) Técnico en mecanica automotriz y motores diésel
como Jefe de taller, Un (1) Técnico Eléctrico y Electrénico Mecanico Automotriz, los cuales deben cumplir con las
siguientes condiciones:

PERSONAL

DOCUMENTOS A PRESENTAR

EXPERIENCIA

Un (01) Ingeniero mecanico o
industrial como Director de proyecto
con Diplomado de Gerencia en
Logistica y Sistemas de Distribucion

Hoja de vida

Certificados de la formacion segun lo
solicitado. Emitido por instituciéon educativa
de educacion formal, avalada por el ministerio
de educacion.

Contrato laboral y las Ultimas tres planillas de
pago de seguridad social en la que acrediten
la vinculacién directa al proponente.

De 10 afios de experiencia
general en adelante a partir
de la tarjeta profesional

Especifica:  acreditar  la
ejecucion de un (01) contrato
donde en calidad de
contratista haya ejecutado
actividades relacionadas al
mantenimiento de vehiculos.

Un (01) Técnico en mecanica
automotriz y motores diésel como Jefe
de taller.

Hoja de vida

Certificados de la formacion segun lo
solicitado. Emitido por instituciéon educativa
de educacion formal, avalada por el ministerio
de educacion.

Contrato laboral o de prestacién de servicios
que acrediten la relacién con el proponente.

De 10 afios de experiencia
general en adelante partir de
la expedicion del diploma
como técnico.

Un (1) Técnico Eléctrico y Electronico
Mecénico Automotriz.

Hoja de vida

Certificados de la formacion segin lo
solicitado. Emitido por institucién educativa

De 05 afios de experiencia
general en adelante partir de
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Formacién certificada en | de educacion formal, avalada por el ministerio [ la expedicién del diploma
mantenimiento  preventivo eléctrico | de educacion. como técnico.
automotriz Contrato laboral o de prestacion de servicios
que acrediten la relacion con el proponente.

Nota: Se reserva el derecho de solicitar al oferente sobre la veracidad de los documentos que se aporte para el
cumplimiento de dicho personal.

FORMA DE ACREDITACION DEL EQUIPO TECNICO — ACREDITACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: Para la
acreditacién de este requisito, los oferentes deben aportar el FORMATO OFRECIMIENTO DE PERSONAL.

Con la propuesta se deberé allegar hoja de vida del personal (copia del diploma o tarjeta profesional en el evento que
aplique, certificaciones) y carta de intencién.

Nota 1: Para la verificacion del personal ofrecido los proponentes deberan diligenciar carta de compromiso y anexar los
documentos que acrediten su formacién académica de conformidad con lo perfiles y requisitos establecidos
anteriormente.

Nota 2: Para la acreditacion de la formacidn académica, se debera anexar, segun aplique, los siguientes documentos:

- Copia legible del documento de identificacion: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.
- Copia de los titulos de pregrado, bachiller, técnicos, seminarios, cursos, diplomados o postgrados.

- Copia tarjeta profesional y/o matricula profesional y/o inscripcion en el registro correspondiente.

- Certificado de vigencia de la matricula expedido por el 6rgano competente.

- Tarjeta profesional expedida por el 6rgano competente.

Nota 3: El adjudicatario debera acreditar la vinculacion y disponibilidad de todo el personal requerido para la ejecucion
del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los documentos del proceso contractual.

1.2.2. INFRAESTRUCTURA

Junto con la oferta, el proponente debera acreditar la propiedad, arrendamiento o convenio comercial del
establecimiento, sitio destinado para el desarrollo del contrato el cual consiste en una instalacién Taller Automotriz,
debera estar debidamente inscrito ante la Camara de comercio del Huila y clasificado en el codigo 4520 (actividad
econdmica).

Debe contar con un area igual o superior a cuatrocientos metros cuadrados (400m2), en el departamento del Huila.

Lo anterior se acreditara con la documentacion pertinente a la modalidad y el registro mercantil del establecimiento
comercial debidamente inscrito y renovado (activo/vigente) ante la camara de comercio del Huila.

NOTA: Las condiciones anteriores estaran sujetas a verificacion por visita técnica.
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1.3. REQUISITOS HABILITADORES FINANCIEROS

La verificacion financiera tiene como finalidad validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en
el pliego de condiciones

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la informacién
contenida en el RUP, a corte 31 de diciembre de 2024, o en la informacién financiera anexa a la Oferta en aquellos
casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

Este aspecto habilita las propuestas cuando de acuerdo con la informacién certificada, los indicadores financieros
mencionados cumplen con las siguientes condiciones:

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probaré los siguientes indicadores:

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1,8
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,6
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los

modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
consorcio 0 en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1,95
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,6
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Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura
de intereses. Si los gastos de intereses son cero (0), el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional
sea negativa. Si este es el caso, no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal acreditara los indicadores de capacidad financiera de la siguiente
manera:

Suma de los componentes de los indicadores

(2' Componente 1 del indicador )
(ili) Indicador =

(Z Componente 2 del indicador )

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de
acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia (PUC).

En caso de no presentarse la informacién financiera del Registro Unico de Proponentes de la forma exigida en los
parrafos anteriores, el Municipio de Acevedo evaluara la propuesta desde el punto de vista financiero como NO HABIL.

1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de emprendimiento 0 empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, probara los siguientes indicadores:

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,1
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Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,09

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de emprendimientos o empresas de muijeres, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, probaré los siguientes indicadores:

Indicador Indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,15
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,1

Si el Proponente es un consorcio 0 una unién temporal acreditara los indicadores de capacidad organizacional de la
siguiente manera:

I= %P1*In1+%P2*In2+...

I: Indicador final
%P: porcentaje de participacion del integrante dentro del consorcio o union temporal.
In: indicador del integrante segun RUP.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de
acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia (PUC)
En caso de que la propuesta no cumpla con este requisito, la propuesta sera NO ADMISIBLE

1.5.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA

1.5.1.  Experiencia general

Los proponentes persona natural y persona Juridica deberan tener minimo una experiencia general de TRES (03)
ANOS contada a partir de la inscripcion de la matricula mercantil, el cual acreditara con el certificado expedido por la
céamara de comercio de su domicilio expedido con una antelacion no mayor a treinta (30) dias. En caso de consorcio 0
uniones temporales cada uno de sus miembros debe cumplir con este requisito.

Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia deberan: acreditar la experiencia general con la
existencia y representacion legal de su sucursal en Colombia, como minimo de TRES (03) ANOS previos al cierre del
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presente proceso, mediante Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una antelacion no
mayor a treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan: acreditar su experiencia general con la
existencia y representacion legal, para lo cual debera presentar un documento expedido por la autoridad competente
en el pais de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre de la seleccion, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitucion, vigencia, nombre del
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades sefialando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones
para presentar la Propuesta.

1.5.2. Experiencia especifica.

El Proponente debe acreditar experiencia en:

Cédigo UNSPSC Descripcion
781815 Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos
251728 Sistemas y componentes hidraulicos.
251742 Sistema de direccion.
251917 Equipo para el mantenimiento de vehiculos.
261118 Componentes de la transmisién.
251748 Componentes y sistemas de vehiculos especializados
401615 Filtros
261119 Embragues
261120 Piezas y accesorios de embriagues
261015 Motores
261017 Accesorios y componentes de motor
251723 Ventanas y parabrisas para vehiculos
811016 Ingenieria Mecanica

Los contratos para acreditar la experiencia especifica exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. El proponente debera acreditar la ejecucion de minimo tres (3) contratos celebrados con entidades publicas o
privadas, ejecutados en los ultimos dos (02) afios fiscales, cuya sumatoria iguale o supere el presupuesto
oficial expresado en SMMLV.
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B. El objeto debe corresponder al mantenimiento con suministro de repuestos para vehiculos, se acreditara por
medio de, copia del contrato y acta de liquidacién.

C. Elcontrato debera estar inscrito dentro del certificado del RUP Y contener como minimo los anteriores cédigos
UNSPSC, cuya sumatoria del presupuesto ejecutado en SMMLV sea igual o superior al presupuesto oficial
expresado en SMMLV Valor Facturado Actualizado-VFA; Valor Facturado Actualizado-VFA, y que deben estar
debidamente reportados en el RUP en las clasificaciones enunciadas en la anterior tabla

D. Estar relacionados en el Formato — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar cual integrante aporta cual contrato sefialado en el Formato — Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

El Si el Proponente no diligencia el Formato — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion. En caso de que
el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los dos contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia solicitados.

El Formato — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.
E. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

F. El proponente que acredite la experiencia con entidades privadas debera adjuntar copia de la factura mediante
la cual se facturd dicho contrato, el no presentarla no se habilitara el proponente

G. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas 0 constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

H. La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante los documentos establecidos en
el pliego de condiciones.

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN COLOMBIA

PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de $ 535.600,00
2011
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de
2012 $ 566.700,00
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Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de $ 589.500,00
2013
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de
2014 $616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de
2015 $ 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de
2016 $ 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de
2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de
2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de
2019 $828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic.31 de
2020 $ 877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic.31 de $908.526,00
2021
Enero 1 de 2022 a Dic.31 de
2022 $ 1.000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic.31 de
2023 $1.160.000,00
Enero 1 de 2024 a Dic.31 de
2024 $ 1.300.000,00
Enero 1 de 2025 a Dic.31 de
2025 $ 1.423.500,00

Para determinar el valor facturado actualizado VFA, se aplica la siguiente expresion:

VFj

VFA =
SMMLYV (afio de terminacion del contrato)

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en SMML.
VFj = Valor facturado total de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en pesos.
SMML = Salario minimo mensual legal, del afio de terminacion del contrato valido para acreditar experiencia.

J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

1. Consideraciones para la validez de la experiencia requerida
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La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea vélida
como experiencia requerida:

A. La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

B. Si el Proponente relaciona o anexa mas de tres (3) contratos en el Formato - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia general y especifica se tendra en cuenta los tres contratos aportados de mayor valor
para experiencia especifica.

C. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente Si uno de los integrantes de la forma
asociativa aporta la totalidad de la experiencia, este no debera tener menos del 50% de participacion en la
forma asociativa

Estos porcentajes que acreditarén los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularan
sobre el valor minimo a certificar.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia general, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 unién
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendré en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en el presente proceso.

G. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.
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H. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor no serviran para probar la experiencia requerida.

2. Acreditacion de la experiencia requerida
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno de los
documentos sefialados en la siguiente seccion:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Lafecha de iniciacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a
menos que de los documentos de acreditacién de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

E. Lafecha de terminacion de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos de acreditacion de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacién.

F.  Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
G. Valor ejecutado del contrato
H. El porcentaje de participacién o de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

3. Documentos validos para la acreditacion de la experiencia requerida

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la
contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion,
para que la entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segln corresponda. En caso de existir discrepancias entre
dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacién:

A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.
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C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion
de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se

reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacidn de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de

los documentos que se describen a continuacion:

F. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, 0 los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento

del profesional.

4. Para subcontratos

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las

disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente

debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:;

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual deberéa estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal,
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida
en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal la siguiente:

. Alcance del contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia:
i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para

subcontratar no se requeria autorizacién.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito

con la Entidad Estatal.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacidn, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer
nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara
con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontrataciéon como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente,
es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo
no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no
se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

1.6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El oferente deber demostrar mediante certificacion de ARL el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual debera contar con un porcentaje de cumplimiento del
100% aceptable , que el servicio ofrecido cumple con los parametros técnicos minimos en este pliego.

VI. Evaluacion de la Oferta.

La Entidad Contratante evaluard las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes
de que trata la seccidén Vy los requisitos de que trata la seccidn VII.

En la evaluacion de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor econdmico y el técnico de acuerdo
con los porcentajes indicados en la Tabla 4.

Los Ofertas deberan presentarse en los formatos incluidos en los anexos, establecidos en el presente pliego de
condiciones como el formato para presentacion de la oferta.

Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluacion

Concepto Puntaje méximo

Oferta economica 30
Factor de calidad 59.5
Apoyo a la industria nacional 10
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
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Concepto Puntaje méaximo

Mipyme 0.25
Total 100

La Entidad reducira durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en
la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan
0 reglamenten.

H. Oferta econdmica

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en la seccion correspondiente en el SECOP |I.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion del contrato, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

Correcciones aritméticas

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica cuando exista un error que surja de
un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje.
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5. Precio artificialmente bajo

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de
2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
procesos de Contratacidn de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

6. Determinacion del método para la ponderacion de la propuesta econdmica

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia habil anterior a la
fecha prevista para la publicacion del informe de evaluacién. EI método debe ser escogido de acuerdo con los rangos
establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango (inclusive) Nimero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.

Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso:
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la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la
mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos
valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas /.
o m: Es el numero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignaré puntaje asi:

I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Me —V;

Puntaie = {1 — l} Puntaie méxi
untaje [{ Me * runtaje maximo

Donde;

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
o V/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
formula

VMe - Vl

Puntaje = [{1 — |
Vie

} * Puntaje méximo]

Donde:

o  Vye.: Eselvalor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".

Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomaré el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V *xVy % Vg x .x ¥y
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Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — M

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacién econémica.

S a (Vmin + X)
Xg=—r—2
B 2
Donde:

o in. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

Vim
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas vélidas.
Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X, —
L Xg — Vi . -
Puntaje maximo x| 1 — = Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = | r
L | Xp — Vi | -
Puntaje maximo x| 1 — | ——==—— | Para valores mayores a Xg
Xp
\ J
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Donde;

e Xg: Eslamedia aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas /.

Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion econdémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy;V,..; .. Vi)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
o V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

o V.,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Factor de calidad

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto \ Puntaje
Tres contratos adicionales cuyo objeto tenga relacion con el objeto a contratar 59.5
Dos contratos adicionales cuyo objeto tenga relacién con el objeto a contratar 25
un contratos adicional cuyo objeto tenga relacion con el objeto a contratar 10
I.  Apoyo a la industria nacional
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por i) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara
simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje |
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

Promocidn de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional,
(i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral 0, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso,
el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberéa evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.

Para el presente proceso se otorgaré el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la
nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Proponente Plural

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

1 Unicamente integrantes
' colombianos

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

9 Colombianos en asocio con
" | extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pais con el que se tenga

3 Unicamente integrado por | acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015.
" | extranjeros con trato nacional | Si el Proponente Plural no especifica a cual regla
se acoge, se aplicara la del Decreto 1082 de 2015.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Proponente plural en el que al Incorporacion de
4. | menos uno de los integrantes | No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de componente nacional en
' es extranjero sin trato 2015, ni la de los paises de origen. servicios extranjeros
nacional. (4.3.2)

Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademéas del Formato —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucidn del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberéa presentar el Formato — Promocidn de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberé acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion;
b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacién que
sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendré puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

3. Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a
la ejecucion del contrato méas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente deberé diligenciar el Formato — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporaré en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90%)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgaréa el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato — Incorporacién de Componente Nacional en
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Servicios Extranjeros, presente el Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar
a otorgar puntaje por el factor regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

J. Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion seré vélido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacioén.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimientos y empresas de muijeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %)
en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
K. MIPYME domiciliada en Colombia

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la
entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con
el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

En caso de que el proceso de seleccion sea limitado a MIPYME, el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje
por oferta econdmica.

L. Criterios de desempate
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En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en
todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato
nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas y con los documentos sefialados en el Pliego de
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probaré con los mismos documentos que se presentan para el
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y en
esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccidn expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el Formato — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar (persona juridica), mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de
los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las muijeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el Formato — Autorizacién para el tratamiento de datos
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personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24
de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina
del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad
a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacidn o desde el momento de la constitucion de la persona juridica
cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual
al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el Formato — Vinculacién de personas en condicién
de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el Formato — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez,
familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las
personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a
un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a
un (1) afio, se tendré en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a la seguridad social del tltimo afio o del tiempo de constitucidn de la persona juridica en caso de que esta sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato — Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique
el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciaré el Formato — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad
del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién;
ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcidn se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciard el «Formato — Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de
las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo
se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Ultimo afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato — Vinculacién de poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirad de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno
de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en
la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de
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2012, diligencien el «Formato - Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el «Formato - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica estd constituida por personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacidn, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esté obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacién (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de
las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato - Autorizacidn para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacidn o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del Pliego de
Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato — Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante
el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas
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en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto
en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal @) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato - Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafio
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.
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9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del
tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

La condicion de cooperativa 0 asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias
o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria
del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el
«Formato - Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademés, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato — Acreditacidn Mipymen, suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se
colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le
asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el niumero total de Proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero
asignado vy el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor
numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o
la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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VII. Oferta
A. Presentacion

Las propuestas deberdn presentarse a fravés de la plataforma del SECOP I, en la pagina web

www.colombiacompra.gov.co, dentro del link correspondiente al proceso de seleccion, en la fecha y hora sefialada en
el cronograma del proceso, de acuerdo a la “Guia rapida para presentacion de ofertas en el SECOP 1",

Las propuestas deberan presentar con los formatos contenidos en los Anexos establecidos en el presente pliego, en la
fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la seccién XV, y acompafiadas de los documentos solicitados en
esta seccion, asi como de la garantia de seriedad de la Oferta.

Las propuestas se deberan cargar y enviar a través del SECOP Il conforme la informacion alli solicitada, incluyendo el
valor TOTAL de la oferta econdmica y deberéd contener todos los documentos sefialados en el presente pliego de
condiciones. Las propuestas se deben cargar a la plataforma SECOP Il
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii , en PDF.

Deberan estar en la PLATAFORMA oportunamente el dia y hora fijados para el cierre del proceso, sefialados en el
Cronograma del Proceso. Es responsabilidad del oferente subir su propuesta a la plataforma previa a la fecha y hora
establecida para el cierre, de acuerdo con expuesto en el SECOP |l para cada proceso, link
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

La propuesta deberéa contener todos los documentos sefialados en el pliego de condiciones. El oferente debe tener en
cuenta la linea de tiempo durante cada etapa del proceso para allegar los documentos de forma oportuna. Se
entenderan presentadas dentro del término previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente como se
indica en la plataforma: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

No se aceptaran propuestas extemporaneas: No se aceptaran propuestas subidas a la plataforma con posterioridad a
la fecha y hora sefialadas para el recibo de las mismas en el proceso de seleccidn, ni en condiciones diferentes de los
que se han previsto en el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

La presentacion de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el Municipio de Acevedo, segun el
cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluacién y aceptacion durante la vigencia de la garantia de seriedad
de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuracion
de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

Las Ofertas estaran vigentes por el término de sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacion
de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en
formatos PDF. que permita reconocimiento de texto y Excel).

La presentacidn de la Oferta implica la aceptacién por parte del Proponente de la distribucion de Riesgos efectuada en
el Pliego de Condiciones y sus Adendas.
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De las ofertas presentadas en la plataforma SECOP |l se generara una “LISTA DE OFERENTES” en la cual se registrara
|a lista de los proveedores que participaron en el Proceso de Contratacion. Vencido el término para la entrega de ofertas
se efectuara la apertura de los sobres de acuerdo al procedimiento previsto en la Plataforma del SECOP |I.

En caso de presentarse una indisponibilidad de la plataforma antes del cierre del proceso, el Municipio seguira el
procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente en el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP Il para
presentar ofertas.

B. Acreditacion de requisitos habilitantes

El Proponente debe incluir los siguientes documentos para acreditar los requisitos habilitantes:

1. Capacidad juridica

i. Carta de presentacion de la oferta: La carta de presentacion original de la oferta debera ser firmada por el
oferente, el representante legal de la persona juridica, el representante del consorcio o unién temporal, o el
apoderado debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el nombre,
cargo y documento de identidad. Su contenido debera corresponder al texto del modelo que acompafia esta
invitacién publica (De acuerdo con el anexo Modelo carta de presentacion de oferta”). La firma de la carta de
presentacion de la oferta hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de todos los documentos que
la acomparian, asi como del contrato que resultare, en consecuencia, no se aceptaran reclamos posteriores a
la presentacion de la oferta, relativos a aspectos que debia conocer el oferente y los acept6 en su alcance, al
suscribir la carta de presentacion.

ii. Poder otorgado a apoderado (si aplica)

iii. Cédula de ciudadania (Persona natural, apoderado, representante legal persona juridica o de cada uno de los
representantes legales si es proponente plural)

iv. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio del domicilio del
Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal, promesa de
sociedad futura o cualquier otra forma de asociacién, si el Proponente es plural.:

El proponente debera anexar a su oferta el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio vigente, donde conste el objeto social o actividad mercantil, quién ejerce la representacion legal y las
facultades del mismo, en caso de consorcio o union temporal debera anexarse el certificado de existencia y
representacion legal (persona juridica) o el registro mercantil vigente (persona natural) de cada uno de sus integrantes.
En este debera acreditar actividad econémica directamente relacionada con el suministro de combustible.

Si del certificado o estatutos aportados se desprende que hay limitacion del representante legal para presentar la oferta
y/o comprometer la sociedad o firma, igualmente debera adjuntarse la autorizacién previa y especifica de la asamblea
0 junta de socios para participar en esta invitacion. Esta misma regla se aplicara a los consorcios o uniones temporales
y personas extranjeras.

La fecha de expedicidn del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Mercantil si es el caso, no
podra ser superior a treinta (30) dias calendario.
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NOTA: En el caso en que la propuesta sea presentada por un consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera cumplir con el anterior requerimiento, para lo cual cada uno debe aportar el certificado descrito en el presente
numeral.

v. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unién temporal o sociedad si el Proponente es plural, en
el cual debe constar la participacion de cada uno de los miembros del Proponente plural, la distribucién de
actividades a realizar (en el caso de Uniones Temporales), la representacién legal del Proponente plural o
el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural:

En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unién Temporal debera adjuntar con su propuesta
debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformacion del Consorcio o la Union
Temporal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

Este documento de constitucion deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a. Debe declararse de manera expresa si se trata de un consorcio o una unién temporal, sefialando: i) Las reglas
basicas que regulan las relaciones entre ellos, i) Los términos, actividades, condiciones y participacion
porcentual de los miembros del consorcio o la union temporal en la propuesta y en la ejecucion de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b. Se debe efectuar una descripcién de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de sus
integrantes respecto al objeto mismo y en relacién directa con el porcentaje de participacion que les asiste
dentro del contrato de asociacion.

c. Se debe sefalar claramente, la existencia, representacion, capacidad legal y capacidad juridica de las
personas juridicas consorciadas o asociadas en union temporal o consorcio, y la capacidad de sus
representantes para la constitucién del consorcio o unién temporal, asi como de la propuesta para la
presentacion, celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

d. La designacion de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

NOTA: En la eventualidad de allegarse de manera incompleta, confusa, sin el lleno de los requisitos aqui establecidos,
se requerira al proponente para que lo complete, adiciones y/o observe la totalidad de los aspectos aqui sefialados.

vi. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

vii. Copia de las autorizaciones de los 6rganos sociales, cuando corresponda. En caso que existan limitaciones
estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el
presente proceso de seleccion, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
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viii. Certificacion de pagos de seguridad social y aportes legales, segun corresponda.
ix. Verificacién de no inclusion en el boletin de responsables fiscales

x. Verificacion del SIRI (Sistema de Registro de Sanciones e inhabilidades)

xi. Verificacion de antecedentes judiciales — policia nacional

xii. Verificacion del Registro Nacional de Medidas Correctivas

xiii. Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT).

xiv. Reporte de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios

xv. Verificacion en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

xvi. Paz y salvo municipal

xvii. Garantia de seriedad de la oferta

2. Experiencia
i. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociacion, si el Proponente es plural.
ii. Formato - experiencia
iii. Documentos de acreditacion de la experiencia exigida

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

i. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal o0 promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

4. Oferta econdmica

El Proponente debe incluir en su Oferta, con el titulo Oferta Econdmica, el formato contenido en el pliego de
condiciones y la informacion necesaria sustentar la oferta econdmica.

5. Factor de calidad

El Proponente debe incluir en su Oferta los documentos que acrediten el factor de calidad requerido en el presente
pliego.

6. Ofertas alternativas

De acuerdo con lo establecido en numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden presentar
alternativas técnicas y econémicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicacion del contrato.

Cuando se presente una alternativa, debera adjuntar toda la informacién necesaria para su analisis y una descripcion
detallada del procedimiento de construccién, caracteristicas de los materiales y equipos, y analisis de costos.
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Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deberan estar
incluidos en los respectivos Items de la oferta. Sélo serdn consideradas las Ofertas alternativas del Proponente
favorecido con la adjudicacién del contrato y la seleccion de la alternativa sera potestad de la entidad.

Incurrira en causal de rechazo la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la suscripcién del
contrato.

7. Apoyo a la industria nacional

En seguimiento a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través del
sistema de compras y contratacién publica en la evaluacion de las ofertas:

a.) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de 10 puntos y
b.) Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales
recibiran un puntaje de 5 puntos.

Para ello, debera presentar el formato — Promocidn de Servicios Nacionales o con trato nacional y los documentos
complementarios, o el formato — incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros, seguin corresponde y
de acuerdo con las indicaciones dadas en el presente pliego

8. Verificacion de los requisitos habilitantes y de requisitos técnicos

La Entidad verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la seccion V del presente documento
para lo cual utilizara el formato contenido en el Apéndice 2. Los Proponentes pueden subsanar la forma como
acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicacién.

9. Evaluacion de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccién V, y las Ofertas que
hayan cumplido con los minimos establecidos en la seccién VI, seran evaluadas por La Entidad Contratante, de
acuerdo con lo establecido en la seccién VII.

La Entidad Contratante debe publicar el informe de evaluacién de Ofertas en la oportunidad sefialada en el Cronograma
de que trata la seccion XIV en el formato contenido en el Apéndice 2.

10. Declaratoria de Desierta

La Entidad Contratante declararé desierto el presente proceso de seleccion cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b)
ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el
pliego de condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el
Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacién del Comité Evaluador y opte por la
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su decision; y (e) se presenten los deméas casos
contemplados en la Ley.
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11. Retiro de la propuesta

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion y apertura de
las Ofertas, podrén retirarlas, para lo cual el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guia rapida para la
presentacion de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso, la plataforma del SECORP I
bloguea a los proveedores la opcidn del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma
del SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.

12. Rechazo

En adicidn a otras causas previstas por la ley, Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A.  Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion para contratar.

Cuando en el mismo proceso de contratacidn se presentan oferentes en la situacién descrita por los literales g) y
h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitiré la oferta presentada primero en el
tiempo.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en méas
de una propuesta para el presente proceso de contratacion.

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletin de Responsables
Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

D. Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situacion
descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o
aportandolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la seccion 1.6.

F.  Quelainscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando
han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso
de contratacién.

G. Que el proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro Unico de Proponentes
(RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, 0 en la fecha que establezca la ley o el
reglamento, si fuera una distinta.

H.  Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad.

I.  Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional
o legal.

J.  Que la propuesta econdmica no se aporte firmada.

K. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

L. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.

M. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratacion.

N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas, sin perjuicio de la posibilidad de
subsanar los primeros en los términos descritos en el presente pliego.

0. Que el proponente adicione, suprima, cambie, 0 modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle,
las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la
entidad.

P.  No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.
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Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor establecido para cada

item del presupuesto oficial.

No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones

y el Formulario de presupuesto oficial.

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario de

Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.

No presentar oferta econémica.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.

No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucién antes del cierre, necesarios para acreditar

su capacidad residual.

Ofrecer un plazo superior al sefialado por la entidad en el Anexo Técnico.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos;

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones,

notas técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la

Entidad en el Anexo Técnico.

BB. En el evento que el presente proceso de contratacion sea limitado a Mipymes nacionales o territoriales
(Departamental y/o municipal) se rechazaran las ofertas de los proponentes que no acrediten el domicilio para el
cual fuese limitado el proceso de contratacién o que no cuenten con minimo un afio de creacioén.

CC. Las demés previstas en la ley.

<X=z<cH o

N

VIIl. Acuerdos Comerciales

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1., del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Internacionales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Las Entidades Estatales deben cumplir
las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales.

Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho de exigir que en los Procesos de Contratacion sean tenidos
en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos
de Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los
proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratacion que adelantan las Entidades Estatales Colombianas.
Adicionalmente cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales, pues estos son leyes de
la Republica.

Teniendo en cuenta los estudios realizados por la Secretaria de Planeacién, Obra e Infraestructura del Municipio de
Acevedo, respecto de los Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de contratacién, se puede concluir el
resultado arrojado en el siguiente cuadro, el cual se elabord conforme con los pardmetros que para el caso fijé la Agencia
Colombiana de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente:
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Acuerdo comercial Entidad incluida | Presupuestodel | Excepcion aplicable | Proceso de contratacion
proceso superior al proceso cubierto por el acuerdo
al valor del comercial
acuerdo
Si No Si No Si No Si No
Canada X X X X
Chile X X X X
EE.UU. X X X X
El Salvador X X X X
Guatemala X X X X
Honduras X X X X
Liechtenstein X X X X
Suiza X X X X
Union Europea X X X X
México X X X X
Comunidad Andina de X X X X
Naciones

El proceso esta cubierto por el Acuerdo Comercial con Guatemala y la Comunidad Andina de Naciones, por tal razén,
se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

1- Los bienes y servicios de Guatemala reciben trato nacional
2- En cuanto al principio de trato nacional y no discriminacion, que deben ser aplicados a los prestadores de
servicios de Bolivia, Ecuador y Pert

IX. Orden de Elegibilidad y Adjudicacion

En la fecha establecida en el Cronograma Proceso, la Entidad publicara el informe de evaluacién, el cual debe contener
la evaluacion de los requisitos habilitantes, la calificacion técnica y el orden de elegibilidad, por lo que incluye la
asignacion de puntaje.

El informe de evaluacién permanecera publicado en el SECOP Il'y a disposicion de los interesados durante tres (3) dias
habiles, término hasta el cual los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren procedentes y entregar
los documentos y la informacion solicitada por la Entidad para subsanacion, salvo que ya lo hubieren hecho en un
momento anterior de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y precisa el informe de evaluacion
explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar en caso de que no se hayan
subsanado durante la etapa de evaluacién.
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Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes de la adjudicacion
hasta las 11:59 p.m., o de acuerdo con lo sefialado en el Cronograma del Proceso, la Entidad debe publicar el informe
final de evaluacion, en caso de que el inicial hubiere sufrido variaciones.

En la fecha establecida en el Cronograma del proceso, la Entidad mediante acto administrativo adjudicara el proceso al
Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta econdmica esté acorde con el presupuesto
del Proceso de Contratacion.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada
uno de los criterios de puntuacion, ordenados de mayor a menor.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluacién, la entidad, por
medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de
elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso, el cual sera publicado en la
plataforma de SECOP II.

En caso de presentarse un empate, la Entidad dara aplicacion a los criterios de desempate establecidas en el presente
pliego de condiciones.

X. Riesgos
De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion se identifican los riesgos del Proceso

de Contratacion desde su planeacion hasta su liquidacion.

Xl. Garantias

El oferente debera anexar a su oferta, una garantia que ampare la seriedad de su oferta, y/o el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad. Esta garantia podra consistir en
péliza de seguro, garantia bancaria o fiducia mercantil, y debera contar con los siguientes amparos:

A. Garantia de Seriedad de la Oferta

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 la garantia de seriedad de la oferta
debe amparar, los siguientes riesgos:
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a. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion o para
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que esas prorrogas no excedan de tres meses.

b. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

¢. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte de adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad del ofrecimiento debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA
(NIT.891180069-1), con una vigencia que se extendera desde el momento de la fecha de cierre de la contratacion, o de
su prorroga si la hay, hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual
(VIGENCIA MINIMA DE 3 MESES), por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto
oficial. (Decreto 1082 del 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.9)

Cuando la propuesta se presente en Consorcio 0 Union Temporal, la péliza debera tomarse a nombre del consorcio o
de la unién temporal, segun el caso, con la indicacién de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus
representantes legales), y debera expresar claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en
que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera deberéa establecer
el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitucion.

El proponente acepta que EL MUNICIPIO le solicite ampliar el término de vigencia de la garantia de seriedad de la
oferta.

El pago de la garantia de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de indemnizacion, excepto
cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, evento en el
cual la péliza se haré exigible como sancion de conformidad con el numeral 12 del articulo 30 la Ley 80 de 1993, y se
entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MUNICIPIO, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la
indemnizacién de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no presentacion de la poliza de seriedad sera causal de rechazo de la propuesta.

En caso de presentarse garantia bancaria, esta debera tener la siguiente leyenda. “La presente garantia seré pagada
por el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento
del oferente”.

B. Garantia de Cumplimiento

Con el objeto de respaldar todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razon de la celebracion y ejecucion del contrato que surja del proceso de seleccion, se determiné la necesidad de
establecer, acorde a lo instituido en el articulo 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y demas concordantes del Decreto 1082 de
12015; los siguientes amparos:

v Garantia de Cumplimiento

Con el objeto de respaldar todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad,
por razén de la celebracion y ejecucion del contrato que surja del proceso de seleccién, se determind la necesidad de
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establecer, acorde a lo instituido en el articulo 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y demas concordantes del Decreto 1082 de
12015; los siguientes amparos:

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato Duracion ,del contrato y hasta seis
meses mas
Pago de salarios, Duracion del contrato y tres (03)

prestaciones sociales
legales e indemnizaciones

anos mas
5% del valor del contrato

laborales

Calidad del servicio 10% del valor del contrato Duracion del contrato y un afio mas
Calidad y correcto Duracion del contrato y un afio mas
funcionamiento de los 10% del valor del contrato

bienes

v Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Tal como lo indican los articulos 2.2.1.2.3.1.8. y el 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera
presentar, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo autbnomo y en péliza independiente, bajo la
modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que puedan surgir en el desarrollo de las labores
relacionadas con el contrato y que cause a terceros.

Este seguro estara vigente por el plazo de ejecucion del contrato, y se definira por 200 SMMLYV a favor del Municipio de
Acevedo, Departamento del Huila.

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de Acevedo (H) identificado con el NIT 891180069-1 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o0 razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.
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Caracteristica Condicion
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Acevedo (H) identificado con el NIT 891180069-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener

Amparos como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015.
e Numero y afio del Contrato
Informacion necesaria | ®  Objeto del Contrato
dentro de la péliza e Firma del representante legal del Contratista
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberé anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte del MUNICIPIO, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de éstas.

XIl. Interventoria y/o Supervision
La entidad ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién de los trabajos a través de un supervisor.

El supervisor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podré en cualquier momento, exigir al
contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor. No obstante,
si el contratista no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la
Entidad, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.
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Si el contratista rehiisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento.
Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de 3 dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién
a la Entidad para que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor o quien haga sus veces, debera documentar las causas 0 motivos del incumplimiento de indicadores que
llegaren a presentarse, como es el caso de atencidn de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion
del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

Xlll. Contrato

A. Partes

Las partes del Contrato seran el Proponente que haya resultado adjudicatario del presente proceso de seleccidn y la
Entidad que publica los presentes pliegos.

B. Objeto del contrato

El objeto sera SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA
COMO MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORAS, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS DEL MUNICIPIO DE
ACEVEDO HUILA, CON SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA.

C. Firmay perfeccionamiento

Dentro de los tres (3) dias habiles la siguiente, a partir de la notificacion de la resolucion por medio de la cual se adjudica
el contrato, el Proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboracion, revision y registro
presupuestal del contrato deberan presentar, la siguiente documentacion:

(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural. (Copias legibles). (ii) Copia de
la cédula de ciudadania del representante legal y de cada uno de los integrantes (Copias legibles). (iii) Certificacion
(paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha de la adjudicacion. (iv) Formulario IVA para
personas naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales. (v) Certificacién ORIGINAL bancaria a nombre del
Proponente, de la cuenta en la que la entidad le consignara el valor de las Actas parciales. (La certificacion bancaria
para el pago Anticipado se solicitard una vez se numere el contrato y se determine Interventor). (vi) Copia de la
Resolucion de facturacion DIAN vigente.

D. Valory forma de pago.

El valor total del contrato es de ($ ).
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El Municipio pagara el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion, mediante PAGOS PARCIALES
correspondiente a los suministros efectivamente facturados y efectuados, previo cumplimiento de los tramites
administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, y disponibilidad PAC -Programa Anual
Mensualizado de Caja:

a. Certificacién Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, que contenga los siguientes datos:
Nombre 0 Razdn Social

Numero de Nit.

Entidad Financiera

NUmero de cuenta

Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)

ASANENENEN

b. Factura Electrénica con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621 y 774 del Codigo de
Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional, y deméas normas especificas que rijan la materia.

c. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T. o Consorcio se
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

d. Certificacién de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por
cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados,
a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

e. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

A cargo del Supervisor del contrato:

a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de supervisién, con su respectivo visto
bueno para la procedencia del respectivo pago.

NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 2. La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 3. El futuro contratista para la acreditacidn del pago de seguridad social integral y parafiscales, debera atender
lo dispuesto en el Decreto 1601 de fecha 5 de agosto de 2022, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mpg =
NIT: 891180069-1 o
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA P s
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES W sice
Fecha: 09-10-2020 Version: 3 | Cddigo: AC-0DC Pagina 170 de 288
XIV. Cronograma
El siguiente es el cronograma del proceso de seleccién:
Fecha 2025 HORA
DD MM ACTIVIDAD (Hasta)
Publicacion Aviso Convocatoria PUblica 18:00
Publicacion Estudios del Sector 18:00
25 07 Publicacion Estudios y Documentos Previos 18:00
Publicacién Proyecto de Pliego de Condiciones 18:00
31 07 Vence el plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de 18:00
Condiciones, y solicitud de limitacion a MIPYME '
Respuesta a Observaciones y Sugerencias al Proyecto de Pliego de 15:00
Condiciones '
01 08 Expedicion y Publicacion Acto Administrativo de Apertura del Proceso de 17:00
Seleccién '
Publicacion del Pliego de Condiciones Definitivo 17:00
05 08 Plazo para manifestacién de interés 17:00
Realizacién de sorteo 9:00
08 08 Publicacion de lista de precalificados. 15:00
Presentacién de observaciones al pliego de condiciones. 17:00
Respuesta a observaciones al pliego de condiciones y Fecha Limite de .
12 08 ey 15:00
Expedicion de Adendas
20 08 Fecha limite de presentacion de ofertas (Cierre del Proceso) 15:00
20 08 Informe de presentacion de ofertas (Acta de Cierre) /Audiencia de apertura 15:00
de ofertas
20 08 Evaluacion de Ofertas
21 08 Publicacion del Informe de Evaluacién de ofertas. 15:00
27 08 Presentacién de observaciones al informe de verificacion o evaluacién 15:00
28 08 Respuesta a observaciones al informe de verificacion o evaluacion 15:00
28 08 Publicacién acto administrativo dg adjudicacién o de declaratoria de 18:00
desierto
28 08 Aceptacion del Contrato 18:00
28 08 Expedicion del Registro Presupuestal 18:00
Dentro de los tres (3) dlgs siguientes Publicacion del Contrato
a su suscripcion

ORIGINAL FIRMADO
ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ
Alcalde Delegado
Decreto No. 087 del 22 de julio de 2025
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OBJETO.

Anexo 1 - Especificaciones técnicas

“SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA COMO
MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORAS, VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS DEL MUNICIPIO DE
ACEVEDO HUILA, CON SUJECION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DISPUESTAS PARA EL SECTOR
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA”

CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.

: UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 4X2 MOD 2018, PLACA 0JZ620
1 FILTRO DE AIRE MOTOR ESPECIAL TIPO CAJA UND 1
2 ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
3 ABRAZADERAS METALICAS NORMAL UND 1
4 ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
5 ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
6 ALTERNADOR UND 1
7 AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
8 ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
9 AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
10 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
1 BARRA ESTABILIZADORA UND 1
12 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
13 | BENDIX ARRANQUE UND 1
14 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
15 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
16 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
17 | BOMBA DE AGUA UND 1
18 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
19 | BOMBA DE EMBRAGUE UND 1
20 | BOMBA DE FRENO UND 1
21 BOMBILLOS UND 1
22 | BOOSTER DE EMBRAGUE UND 1
23 | BOOSTER DE FRENO UND 1
24 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
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25 BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
26 BRONCES DE TRANSMISION UND 1
27 BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
28 BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
29 BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
30 CADENA DE ESLABONES PARA PROTECTOR DE CARDAN CON UND 1
SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA ASEGURAMIENTO
31 CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
32 CAMPANA TRANSMISION UND 1
33 CAMPANAS FRENOS UND 1
34 CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
35 CARCAZA - TRANSMISION UND 1
36 CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
37 | CODOS EXOSTO UND 1
38 CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
39 COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
40 CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
41 CORREA UND 1
42 CRUCETA UND 1
43 CRUCETA CARDANES UND 1
44 CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
45 EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
46 EMPAQUE EJE UND 1
47 EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA UND 1
48 EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO UND 1
49 EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
50 EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
51 ESPARRAGOS ESTRIADOS RIN TIPO DISCO UND 1
52 ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
53 ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
54 ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
55 EXOSTO SILENCIADOR UND 1
56 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
57 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
58 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
59 FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
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60 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
61 | GRAPAS MUELLES UND 1
62 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
63 | GUARDAPOLVO UND 1
64 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
65 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
66 | HOJAS RESORTE NORMALES UND 1
67 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
68 | JUEGO ARANDELAS UND 1
69 | JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
70 | JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1
DELANTEROS
71 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
72 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
73 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
74 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
75 | JUEGOS DE SELLOS INYECTORES UND 1
76 | KIT COPA ARTILLERAS UND 1
77 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
78 | KIT DE MOTOR UND 1
79 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
80 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
81 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
82 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
83 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
84 | KIT REPARACION SECTOR DE DIRECCION UND 1
85 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
g6 | MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1
ENGRASE
87 | MANGUERA DE FRENO UND 1
88 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
g9 | MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
90 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
91 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
92 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
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93 MEDIDOR ACEITE UND 1
94 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
95 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
96 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
97 PARCHE RUEDA UND 1
98 PASADOR MUELLE UND 1
99 PERA DE ACEITE UND 1
100 | PERA REVERSA UND 1
101 | PERNO CON TUERCA UND 1
102 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
103 | PINON DE LA CAJA UND 1
104 | PINON SATELITE UND 1
105 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
106 | PITO UND 1
107 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
108 | PLUMILLAS UND 1
109 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
110 | PROPULSOR DE LA CAJA UND 1
111 | RACHE FRENOS UND 1
112 RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1
VOLQUETA
113 RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
114 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
115 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
116 | REDUCTOR CAJA DE VELOCIDADES SISTEMA VOLCO MECANICO UND 1
117 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
118 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
119 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
120 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
121 | RIN UND 1
122 | RODAJAS BANDAS UND 1
123 | RODAMIENTO RUEDA UND 1
124 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
125 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
126 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
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127 | RODILLOS PILOTO UND 1
128 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
129 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
130 | SENSOR DE OXIGENO UND 1
131 | SENSOR DE POTENCIA UND 1
132 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
133 | SINCRONIZADOR CAJA DE CAMBIOS UND 1
134 | SOPORTE CARDAN UND 1
135 | SOPORTE DE CAJA UND 1
136 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
137 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
138 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
139 | STOP TRASEROS UND 1
140 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
141 | TAPA TIPO TERMOSTATOS TANQUES AUXILIARES UND 1
142 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
143 | TAPA DE RADIADOR UND 1
144 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
145 | TOMA FUERZA UND 1
146 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
147 | TORNILLERIA UND 1
148 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
149 | TORRE DEL BAJO UND 1
150 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
151 | TUBOS EXOSTO UND 1
152 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
153 | UNIONES EXOSTO UND 1
154 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
155 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
156 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
157 | VALVULAS SELLOMATIC UND 1
158 | VENTILADOR UND 1
159 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
160 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
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161 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
162 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
163 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
164 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
165 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
166 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
167 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
168 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
169 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
170 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
171 | DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1

EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
172 DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
173 DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
174 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1
175 | DESPINCHE RUEDA UND 1
176 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
177 MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
178 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA UND 1
179 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
180 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
181 | REPARACION DE SECADOR UND 1
182 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
183 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
184 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
185 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
186 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA HIDRAULICO, UND 1
GATO LEVANTE A TODO COSTO
187 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
188 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
189 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
190 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
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191 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
192 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
193 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
194 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES

195 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1

196 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR

197 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1

198 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS

199 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1

200 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL

201 | REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1

202 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION

203 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1

204 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,

205 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.

206 | REVISION Y CAMBIO HOJA RESORTE UND 1

207 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1

208 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1

209 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES

210 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1

211 | REVISION Y REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO

212 UND 1
DEL BUJE

213 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1

214 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1

215 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1

216 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1

217 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1

218 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA MOTOR UND 1

VOLQUETA INTERNATIONAL 4X2 MOD 2012, PLACA OXB 441
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219 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
220 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
221 | ALTERNADOR UND 1
222 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
223 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
224 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
225 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
226 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
227 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
228 | BENDIX ARRANQUE UND 1
229 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
230 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
231 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
232 | BOMBA DE AGUA UND 1
233 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
234 | BOMBA DE EMBRAGUE UND 1
235 | BOMBA DE FRENO UND 1
236 | BOMBILLOS UND 1
237 | BOOSTER DE EMBRAGUE UND 1
238 | BOOSTER DE FRENO UND 1
239 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
240 | BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
241 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
242 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
243 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
244 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
245 CADENA DE ESLABONES PARA PROTECTOR DE CARDAN CON UND 1

SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA ASEGURAMIENTO
246 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
247 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
248 | CAMPANAS FRENOS UND 1
249 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
250 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
251 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
252 | CODOS EXOSTO UND 1
253 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
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254 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
255 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
256 | CORREA UND 1
257 | CRUCETA UND 1
258 | CRUCETA CARDANES UND 1
259 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
260 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
261 | EMPAQUE EJE UND 1
262 | EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA UND 1
263 | EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO UND 1
264 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
265 | EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
266 | ESPARRAGOS ESTRIADOS RIN TIPO DISCO UND 1
267 | ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
268 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
269 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
270 | EXOSTO SILENCIADOR UND 1
271 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
272 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
273 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
274 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
275 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
276 | GRAPAS MUELLES UND 1
277 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
278 | GUARDAPOLVO UND 1
279 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
280 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
281 | HOJAS RESORTE NORMALES UND 1
282 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
283 | JUEGO ARANDELAS UND 1
284 | JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
285 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
286 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
287 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
288 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
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289 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
290 | JUEGOS DE SELLOS INYECTORES UND 1
291 | KIT COPA ARTILLERAS UND 1
292 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
293 | KIT DE MOTOR UND 1
294 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
295 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
296 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
297 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
298 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
299 | KIT REPARACION SECTOR DE DIRECCION UND 1
300 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
301 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
302 | MANGUERA DE FRENO UND 1
303 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
304 MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
305 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
306 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
307 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
308 | MEDIDOR ACEITE UND 1
309 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
310 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
311 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
312 | PARCHE RUEDA UND 1
313 | PASADOR MUELLE UND 1
314 | PERA DE ACEITE UND 1
315 | PERAREVERSA UND 1
316 | PERNO CON TUERCA UND 1
317 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
318 | PINON DE LA CAJA UND 1
319 | PINON SATELITE UND 1
320 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
321 | PITO UND 1
322 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA

NIT: 891180069-1

SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

p

™

mp=

Sistemantegrain do

gesiinde s bl

Wunkpi de e
uuuuu

Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pgina 181 de 288
323 | PLUMILLAS UND 1
324 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
325 | PROPULSOR DE LA CAJA UND 1
326 | RACHE FRENOS UND 1
327 RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1

VOLQUETA
328 RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
329 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
330 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
331 | REDUCTOR CAJA DE VELOCIDADES SISTEMA VOLCO MECANICO UND 1
332 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
333 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
334 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
335 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
336 | RIN UND 1
337 | RODAJAS BANDAS UND 1
338 | RODAMIENTO RUEDA UND 1
339 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
340 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
341 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
342 | RODILLOS PILOTO UND 1
343 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
344 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
345 | SENSOR DE OXIGENO UND 1
346 | SENSOR DE POTENCIA UND 1
347 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
348 | SINCRONIZADOR CAJA DE CAMBIOS UND 1
349 | SOPORTE CARDAN UND 1
350 | SOPORTE DE CAJA UND 1
351 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
352 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
353 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
354 | STOP TRASEROS UND 1
355 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
356 | TAPA TIPO TERMOSTATOS TANQUES AUXILIARES UND 1
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357 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
358 | TAPA DE RADIADOR UND 1
359 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
360 | TOMA FUERZA UND 1
361 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
362 | TORNILLERIA UND 1
363 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
364 | TORRE DEL BAJO UND 1
365 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
366 | TUBOS EXOSTO UND 1
367 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
368 | UNIONES EXOSTO UND 1
369 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
370 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
371 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
372 | VALVULAS SELLOMATIC UND 1
373 | VENTILADOR UND 1
374 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
375 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
376 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
377 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
378 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
379 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
380 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
381 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
382 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
383 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
384 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
385 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
386 DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
387 DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
388 DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
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389 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1
390 | DESPINCHE RUEDA UND 1
391 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
397 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1

EMPAQUETADURA
393 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA UND 1
394 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
395 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
396 | REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
397 | REPARACION DE SECADOR UND 1
398 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
399 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
400 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
401 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
402 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
403 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
404 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA HIDRAULICO, UND 1
GATO LEVANTE A TODO COSTO
405 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
406 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
407 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
408 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
409 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
410 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
411 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
2 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
413 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
4 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
415 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1
6 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
417 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1
3 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
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419 | REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
420 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1

ALINEACION DIRECCION
421 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
422 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
423 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
424 | REVISION Y CAMBIO HOJAS TRASERA UND 1
425 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
426 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
497 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
428 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1
429 REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO UND 1
DEL BUJE
430 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
431 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
432 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA MOTOR UND 1
433 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
VOLQUETA KODIAK 7200 MOD 2009, PLACA OWI 559
434 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
435 | ABRAZADERAS METALICAS NORMAL UND 1
436 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
437 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
438 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
439 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
440 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
441 | BAJO COMPLETO TRANSMISION UND 1
442 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
443 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
444 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
445 | BENDIX ARRANQUE UND 1
446 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
447 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
448 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
449 | BOMBA AUXILIAR DE INYECTORES UND 1
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450 | BOMBA DE AGUA UND 1
451 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
452 | BOMBILLO 4H UND 1
453 | BOMBILLOS 1141 UND 1
454 | BOMBILLOS S/M 1034 UND 1
455 | BOMBIN DE INYECCION UND 1
456 | BOTON PPL BENDIX UND 1
457 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
458 | BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
459 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
460 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
461 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
462 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
463 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
464 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
465 | CAMPANAS FRENOS UND 1
466 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
467 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
468 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
469 | CHAPETAS SOSTENIMIENTO RIN UND 1
470 | CODOS EXOSTO UND 1
471 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
472 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
473 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
474 | CORREA UND 1
475 | CRUCETA UND 1
476 | CRUCETA CARDANES UND 1
477 | CRUCETA PARA TRICETA CANA DE DIRECCION UND 1
478 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
479 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
480 | EMPAQUE DEL BAJO UND 1
481 | EMPAQUE EJE UND 1
482 | EMPAQUES EXTERNOS INYECTORES UND 1
483 | EMPAQUES INTERNOS INYECTORES UND 1
484 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
485 | EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
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486 | ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
487 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
488 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
489 | EXOSTO SILENCIADOR UND 1
490 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
491 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
492 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
493 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
494 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
495 | GRAPAS MUELLES UND 1
496 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
497 | GUARDAPOLVO UND 1
498 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
499 | HOJAS RESORTE AUXILIARE UND 1
500 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
501 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
502 | JUEGO ARANDELAS UND 1
503 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
504 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
505 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
506 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
507 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
508 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
509 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
510 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
511 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
512 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
513 KIT REPARACION CAZUELETA CANA DE DIRECCION, COMPUESTO UND 1

DE PASADOR, DADOS Y CAUCHO GUARDAPOLVO
514 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
515 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
516 | KIT TUBERIA INYECTOR UND 1
517 | LAMINAS S/M UND 1
518 | LAMPARA AMARILLA UND 1
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519 | LAMPARA LATERAL UND 1
520 | LAMPARAS RECTANGULAR UND 1
51 | MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
522 | MANGUERA DE FRENO UND 1
523 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
504 | MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
525 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
526 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
527 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
528 | MEDIDOR ACEITE UND 1
529 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
530 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
531 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
532 | ORQUILLA DEL BAJO UND 1
533 | PARCHE UND 1
534 | PASADOR MUELLE UND 1
535 | PERA ACEITE US28A057 UND 1
536 | PERA DE ACEITE UND 1
537 | PERA REVERSA UND 1
538 | PERNO CON TUERCA UND 1
539 | PINES BENDIX ARRANQUE UND 1
540 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
541 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
542 | PITO UND 1
543 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
544 | PLANTA ALTERNADOR UND 1
545 | PLUMILLAS UND 1
546 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
547 | RACHE FRENOS UND 1
543 | RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1
VOLQUETA
549 | RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
550 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
551 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
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552 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
553 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
554 | RETENEDOR SPEED UND 1
555 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
556 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
557 | RIN UND 1
558 | RODAJAS BANDAS UND 1
559 | RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASERO UND 1
560 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
561 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
562 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
563 | RODILLOS PILOTO UND 1
564 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
565 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
566 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
567 | SOKE FAROLA UND 1
568 | SOPORTE CARDAN UND 1
569 | SOPORTE DE CAJA UND 1
570 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
571 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
572 | SOPORTES CABINA PARTE DELANTERA UND 1
573 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
574 | STOP TRASEROS UND 1
575 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
576 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
577 | TAPA DE RADIADOR UND 1
578 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
579 | TOMA FUERZA UND 1
580 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
581 | TORNILLERIA UND 1
582 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
583 | TORRE DEL BAJO UND 1
584 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
585 | TUBOS EXOSTO UND 1
586 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
587 | UNIONES EXOSTO UND 1
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588 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
589 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
590 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
591 | VALVULAS SELLOS MATIC UND 1
592 | VENTILADOR UND 1
593 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
594 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
595 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
596 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
597 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
598 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
599 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
600 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
601 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
602 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
603 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
604 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
605 DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA VALVULA'Y REVISION FRENO AHOGO
606 DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
607 DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
608 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1
609 | DESPINCHE RUEDA UND 1
610 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
611 MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
612 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA UND 1
613 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
614 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
615 | REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
616 | REPARACION DE SECADOR UND 1
617 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
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618 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
619 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
620 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
621 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
622 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENCIONADA UND 1
623 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA HIDRAULICO, UND 1

GATO LEVANTE A TODO COSTO
624 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
625 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
626 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
627 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
628 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
629 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
630 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
631 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
632 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
633 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
634 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1
635 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA'Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
636 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1
637 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
638 | REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
639 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
640 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
641 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
642 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
643 | REVISION Y CAMBIO HOJAS TRASERA UND 1
644 | REVISION Y CORRECION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
645 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
646 REVISION' Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
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647 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1
648 REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO UND 1

DEL BUJE
649 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
650 | SERVICIO DE RECITIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
651 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULARA MOTOR UND 1
652 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
VOLQUETA VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 917 - MODELO 2023 VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 916 -
MODELO 2023
653 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
654 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
655 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
656 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
657 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
658 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
659 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
660 | CAMPANAS FRENOS UND 1
661 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
662 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
663 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
664 | CARTER MOTOR UND 1
665 | CHAPETAS SOSTENIMIENTO RIN UND 1
666 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
667 | CORREA UND 1
668 | CRUCETA UND 1
669 | CRUCETA CARDAN UND 1
670 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
671 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
672 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
673 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
674 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
675 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
676 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
677 | GRAPAS MUELLES UND 1
678 | GUARDAPOLVO UND 1
679 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
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680 | HOJAS RESORTE AUXILIARE - TEMPLETE UND 1
681 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
682 | JUEGO ARANDELAS UND 1
683 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
684 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
685 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
686 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
687 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
688 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1
ENGRASE
689 | MANGUERA DE FRENO UND 1
690 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
691 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
692 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
693 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
694 | PARCHE UND 1
695 | PASADOR MUELLE UND 1
696 | PERNO CON TUERCA UND 1
697 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
698 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
699 | PITO UND 1
700 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
701 | PLUMILLAS UND 1
702 | RACHE FRENOS UND 1
703 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
704 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
705 | RETENEDOR SPEED UND 1
706 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
707 | RODAJAS BANDAS UND 1
708 | RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASERO UND 1
709 | RODILLO CUNA UND 1
710 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
711 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
712 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
713 | RODILLOS PILOTO UND 1
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714 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
715 | SOPORTE CARDAN UND 1
716 | SOPORTE DE CAJA UND 1
717 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
718 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
719 | SOPORTES CABINA PARTE DELANTERA UND 1
720 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
721 | STOP TRASEROS UND 1
722 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
723 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
724 | TAPA DE RADIADOR UND 1
725 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
726 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
727 | TORRE DEL BAJO UND 1
728 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
729 | UNIONES EXOSTO UND 1
730 | VALVULAS SELLOS MATIC UND 1
731 | VENTILADOR UND 1
732 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
733 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
734 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
735 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
736 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
737 | CAMBIO DE CARTER UND 1
738 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
739 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
740 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
741 | DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
742 | DESPINCHE RUEDA UND 1
743 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
744 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
745 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA UND 1
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746 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
747 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
748 | REPARACION DE SECADOR UND 1
749 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
750 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
751 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA HIDRAULICO, UND 1

GATO LEVANTE A TODO COSTO
752 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
753 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
754 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
755 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
756 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
757 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
758 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
750 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
760 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
761 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION UND 1
762 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
763 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
764 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
765 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
766 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
767 | REVISION Y CAMBIO HOJAS UND 1
768 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
769 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
270 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
77 UND 1
DEL BUJE
772 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
773 | SERVICIO MECANICE REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
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MOTONIVELADORA 120 H, CATERPILLAR SERIE 5FM06553, FORMULARIO DE IMPORTACION NO
482009000215860-7
774 | ABRAZADERAS METALICAS PEQUENAS UND 1
775 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
776 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
777 | ANILLOS UND 1
778 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
779 | ARANDELA S UND 1
780 | ARANDELA ZINCADA UND 1
781 | ARANDELAS UND 1
782 éIF,\’\lAAI\ﬂDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
783 ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA
784 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
785 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
786 | BOMBA ACEITE UND 1
787 | BOMBA DE AGUA UND 1
788 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
789 | BUJE INF SPLINDER UND 1
790 EllrJ\lJ/ELS AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
791 | BUJES DE BIELA UND 1
792 | BUJES DE LEVAS UND 1
793 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
794 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
795 | BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
796 | CADENAS TENDER UND 1
797 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
798 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
799 | CASQUERIA DE BANCADA UND 1
800 | CASQUETE RIA DE BIELA UND 1
801 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
802 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
803 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
804 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
805 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
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806 | CUCHILLA UND 1
807 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
808 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLANO.8 UND 1
809 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
810 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
811 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
812 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
813 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
814 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
815 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
816 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
817 | EMPAQUE SERVO UND 1
818 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOS UND 1
819 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
820 | ESQUINERAS UND 1
821 | EXPLORADORAS UND 1
822 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
823 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
824 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
825 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
826 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
827 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
828 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
829 | FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
830 | FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
831 | FUSIBLES SIM UND 1
832 | GUAYA SIM UND 1
833 | INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
834 | JUEGO DE BASES UND 1
835 | JUEGO DE GUIAS UND 1
836 | JUEGO MACHUELOS UND 1
837 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
838 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1

KIT DE REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA MOTO
839 1920H UND 1
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840 ﬂ) |_[I)E REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1
ga1 | KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1

VALVULA PRINCIPAL
842 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1
843 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
ga4 | KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEL EQUIPO
ga5 | KIT REPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS
846 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1
847 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1
848 }ém ASLELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
849 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1
850 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1
g51 | MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
852 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
853 | ORING UND 1
854 | ORING PISTON PRESION UND 1
855 | ORING SM UND 1
856 | PARCHE #14 UND 1
857 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
858 | PASADOR SPLINDER UND 1
859 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
860 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
861 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
862 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
863 | PISTON MOTOR UND 1
864 | PISTON SERVO UND 1
865 | PLATA COBRIZADO UND 1
866 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
867 | PLATINA AJUSTE UND 1
868 | PLATINAS CORREDERA UND 1
869 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
870 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
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871 | RETEN PUNTA EJE UND 1
872 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
873 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
874 | RODILLO DELANTERO UND 1
875 | SEAL UND 1
876 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
877 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
878 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
879 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
880 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
881 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1
882 EE\]LALES RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
gg3 | SHIMLAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1

DESLIZAMIENTO CIRCULO
884 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
gg5 | STRIP GRANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
CIRCULO
886 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
g7 | STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
CIRCULO
888 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
889 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
890 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
g91 | TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1
MOTONIVELADORA
892 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
893 | TORNILLOS PLATINA UND 1
894 | TORNILLOS SM UND 1
895 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
896 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
897 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
898 | TORNILLOS. UND 1
899 | TUERCAS PINAR UND 1
900 | UNIONES CADENAS UND 1
901 | VALVULA ADMISION UND 1
902 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
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903 | VALVULA SELLOMATIC UND 1
904 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
905 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
906 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
907 | VIDRIO TRASERO UND 1
908 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1

MANO DE OBRA
909 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
910 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
911 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
912 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
913 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
914 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
915 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
916 | CAMBIO DE BUJE UND 1
917 | CAMBIO DE CUCHILLA'Y SOBRE ESQUINERA UND 1
918 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
919 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
920 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
921 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
922 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
923 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
924 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
925 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
926 | DESPINCHE RUEDA UND 1
927 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
928 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
929 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
930 | MONTADA DE RUEDA UND 1
931 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
932 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
933 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
934 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
935 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
936 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
937 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
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938 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
939 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
940 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
941 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
942 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
943 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
944 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
945 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
946 | SERVICIO DE TORNO UND 1
MOTONIVELADORA CATERPILLAR SERIE NO CAT0120KVJAP069736M, NO DE REGISTRO MC068985,
MODELO 2017.
947 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
948 | ARANDELA S UND 1
949 | ARANDELA ZINCADA UND 1
950 | ARANDELAS UND 1
951 ?IF,\’\IAAI\EDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
952 ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA

953 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
954 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
955 | BOMBA ACEITE UND 1
956 | BOMBA DE AGUA UND 1
957 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
958 | BUJE INF SPLINDER UND 1
959 EllrJ\lJ/EI_S AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
960 | BUJES DE BIELA UND 1
961 | BUJES DE LEVAS UND 1
962 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
963 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
964 | BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
965 | CADENAS TENDER UND 1
966 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
967 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
968 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
969 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
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970 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
971 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
972 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
973 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
974 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
975 | CUCHILLA UND 1
976 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
977 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLANO.8 UND 1
978 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
979 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
980 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
981 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
982 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
983 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
984 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
985 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
986 | EMPAQUE SERVO UND 1
987 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
988 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOR UND 1
989 | ESQUINERAS UND 1
990 | EXPLORADORAS UND 1
991 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
992 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
993 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
994 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
995 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
996 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
997 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
998 | FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
999 | FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
1000 | FUSIBLES S/M UND 1
1001 | GUAYA SIM UND 1
1002 | INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
1003 | JUEGO DE BASES UND 1
1004 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1005 | JUEGO MACHUELOS UND 1
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1006 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
1007 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1
1008 }1(2) lE)E REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1
1009 }1%{) KDE REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1
1010 | KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1

VALVULA PRINCIPAL
1011 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1
1012 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1013 | KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEL EQUIPO
1014 | KITREPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS
1015 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1
1016 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1
1017 Em ASLELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
1018 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1
1019 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1
1020 | MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1021 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1022 | ORING UND 1
1023 | ORING PISTON PRESION UND 1
1024 | ORING SM UND 1
1025 | PARCHE #14 UND 1
1026 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1027 | PASADOR SPLINDER UND 1
1028 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
1029 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
1030 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
1031 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1032 | PISTON MOTOR UND 1
1033 | PISTON SERVO UND 1
1034 | PLATE COBRIZADO UND 1
1035 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
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1036 | PLATINA AJUSTE UND 1
1037 | PLATINAS CORREDERA UND 1
1038 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
1039 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
1040 | RETEN PUNTA EJE UND 1
1041 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
1042 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
1043 | RODILLO DELANTERO UND 1
1044 | SEAL UND 1
1045 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1046 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
1047 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
1048 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
1049 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1050 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1
1051 EE\]I_AI_FS RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO UND 1
1052 SHIM LAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1

DESLIZAMIENTO CIRCULO
1053 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
1054 STRIP GRANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
CIRCULO
1055 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
1056 STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO UND 1
CIRCULO
1057 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
1058 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
1059 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
1060 TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1
MOTONIVELADORA
1061 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
1062 | TORNILLOS PLATINA UND 1
1063 | TORNILLOS SM UND 1
1064 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1065 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
1066 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
1067 | TORNILLOS. UND 1
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1068 | TUERCAS PINAR UND 1
1069 | UNIONES CADENAS UND 1
1070 | VALVULA ADMISION UND 1
1071 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1072 | VALVULA SELLOMATIC UND 1
1073 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1074 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1075 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1076 | VIDRIO TRASERO UND 1
1077 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1

MANO DE OBRA
1078 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1079 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
1080 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
1081 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1082 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1083 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
1084 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
1085 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1086 | CAMBIO DE CUCHILLA'Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1087 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1088 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1089 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICO UND 1
1090 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1091 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
1092 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1093 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
1094 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1095 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1096 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1097 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1098 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1099 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1100 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
1101 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1102 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
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1103 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1104 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1105 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1106 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1107 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1108 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1109 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
1110 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1111 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1112 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1113 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1114 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1115 | SERVICIO DE TORNO UND 1

MC069010, MODELO 2017.

RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 420 F2, NO SERIE CAT0420FKLBS00793, NO DE REGISTRO

1116 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1117 | ARANDELAS AJUSTE PASADOR CILINDRO GIRO UND 1
1118 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1119 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1120 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1121 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
1122 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
1123 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1124 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1125 | BOMBA ACEITE UND 1
1126 | BOMBA DE AGUA UND 1
1127 | BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND ;
COMPLETA
1126 | BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND ;
COMPLETA CON SUS RACORES
1129 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1130 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1131 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA Y VALDE UND 1
1132 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1133 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1134 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1135 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
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1136 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1137 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1138 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1139 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1140 BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1

CILINDROS DE GIRO
1141 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1142 | BUJES DE BIELA UND 1
1143 | BUJES DE LEVAS UND 1
1144 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1145 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1146 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1147 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1148 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1149 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1150 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1151 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1152 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1153 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1154 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
1155 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1156 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1157 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1158 CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1
GIRO DE LA PLUMA
1159 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1160 | CRUCETAS CARDANES UND 1
1161 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
1162 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1163 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1164 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1165 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1166 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1167 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1168 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1169 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
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1170 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1171 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1172 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1173 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1174 | EXPLORADORAS UND 1
1175 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1176 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1
1177 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1178 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1179 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1180 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1181 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1182 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1183 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
1184 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1185 | JUEGO DE BASES UND 1
1186 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1187 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1
1188 ggBEEHlps TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA UND 1
1189 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1190 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1191 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1192 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1193 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1194 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1195 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1196 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO ’
1197 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
1198 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1199 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1200 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1201 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1202 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1
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1203 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1204 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1205 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1206 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1207 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1208 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1209 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1210 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1211 | PIN PASADOR TRAPECIO H UND 1
1212 | PIN'Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1213 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1214 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1215 | PINES RETAINER UND 1
1216 | PINES RING UND 1
1217 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1218 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
1219 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1220 | PINON PLANETARIO UND 1
1221 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1222 | PISTON FRENO UND 1
1223 | PISTON MOTOR UND 1
1224 | PISTON TRABA UND 1
1225 | RACORES ENTRADA'Y SALIDA BOMBA UND 1
1226 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1227 | RETEN SPITZ UND 1
1228 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1229 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1230 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1231 | RING CAGE UND 1
1232 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1233 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
1234 | RODILLO CHANELA UND 1
1235 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1236 RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION UND 1
TRASERA RUEDAS
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1237 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1238 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1239 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
1240 | SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES UND 1

RUEDAS
1241 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1242 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1243 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1
1244 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1245 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO CHARNELAS UND 1
1246 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1247 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1248 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1249 | TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1
SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO
1250 gggrlx\l/:LLos CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA UND 1
1251 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
1252 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1253 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS UND 1
1254 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
1255 | VALVULA ADMISION UND 1
1256 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1257 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1258 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1259 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1260 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1261 | VIDRIO TRASERO UND 1
1262 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1
MANO DE OBRA
1263 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1264 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1265 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1266 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1267 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
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1268 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1269 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1270 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1271 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1272 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1273 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1274 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1275 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1276 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1277 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1278 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1279 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1280 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1281 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1282 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1283 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1284 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1285 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1286 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1287 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1288 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1289 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1290 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1291 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1292 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1293 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1294 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1295 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1
1296 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA UND 1
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416 F2, NO SERIE CAT00416CL9P03104, MODELO 2021.
1297 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1298 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1299 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1300 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1301 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
1302 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
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1303 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1304 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1305 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND 1

COMPLETA
1306 BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND 1
COMPLETA CON SUS RACORES
1307 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1308 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1309 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA'Y VALDE UND 1
1310 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1311 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1312 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1313 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
1314 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1315 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1316 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1317 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1318 BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1
CILINDROS DE GIRO
1319 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1320 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1321 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1322 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1323 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1324 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1325 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1326 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1327 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1328 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1329 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1330 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1331 CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1
GIRO DE LA PLUMA
1332 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1333 | CRUCETAS CARDANES UND 1
1334 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
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1335 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1336 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1337 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1338 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1339 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1340 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1341 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1342 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
1343 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1344 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1345 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1346 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1347 | EXPLORADORAS UND 1
1348 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1349 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1
1350 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1351 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1352 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1353 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1354 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1355 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1356 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
1357 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1358 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1
1359 ggBEEHIPS TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA UND 1
1360 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1361 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1362 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1363 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1364 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1365 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1366 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1367 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1

PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO ,
1368 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
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1369 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1370 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1371 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1372 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1373 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1
1374 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1

HIDRAULICOS
1375 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1376 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1377 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1378 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1379 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1380 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1381 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1382 | PIN PASADOR TRAPECIO H UND 1
1383 | PIN'Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1384 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1385 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1386 | PINES RETAINER UND 1
1387 | PINESRING UND 1
1388 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1389 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
1390 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1391 | PINON PLANETARIO UND 1
1392 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1393 | PISTON FRENO UND 1
1394 | PISTON TRABA UND 1
1395 | RACORES ENTRADA'Y SALIDA BOMBA UND 1
1396 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1397 | RETEN SPITZ UND 1
1398 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1399 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1400 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1401 | RING CAGE UND 1
1402 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1403 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
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1404 | RODILLO CHANELA UND 1
1405 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1406 RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION UND 1

TRASERA RUEDAS
1407 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1408 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1409 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
1410 SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES UND 1

RUEDAS
1411 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1412 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1413 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1
1414 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1415 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLYVO CHARNELAS UND 1
1416 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1417 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1418 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1419 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1

SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO
1420 ggFgRIAILLOS CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA UND 1
1421 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
1422 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1423 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS UND 1
1424 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
1425 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1426 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1427 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1428 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1429 | VIDRIO TRASERO UND 1
1430 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1
1431 | PISTON MOTOR UND 1
1432 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1433 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1434 | VALVULA ADMISION UND 1
1435 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
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1436 | BUJES DE LEVAS UND 1
1437 | BUJES DE BIELA UND 1
1438 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
1439 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1440 | JUEGO DE BASES UND 1
1441 | BOMBA ACEITE UND 1
1442 | BOMBA DE AGUA UND 1

MANO DE OBRA
1443 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1444 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1445 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1446 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1447 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1448 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1449 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1450 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1451 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1452 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1453 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1454 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1455 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1456 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1457 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1458 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1459 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1460 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1461 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1462 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1463 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1464 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1465 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1466 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1467 | REVISION'Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1468 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1469 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1470 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
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1471 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1472 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1473 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1474 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1475 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1
1476 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA UND 1

COMPACTADOR CATERPILLAR CS44B, NO DE SERIE CATCS44BHRGE00103, NO DE REGISTRO

MC069029, MODELO 2017.
1477 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
1478 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1479 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1480 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
1481 | BUJE EQUIPO UND 1
1482 | PASADOR EQUIPO UND 1
1483 | RETEN UND 1
1484 | PARCHE RUEDA UND 1
1485 | EXPLORADORAS UND 1
1486 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1487 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
MANO DE OBRA

1488 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1489 | AJUSTE ESCUALIZACION DELANTERO UND 1
1490 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1491 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1492 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1493 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1494 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1495 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1496 | MANQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1497 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1498 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1499 | RECONTRUCCION DE ORICIFICIO UND 1
1500 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1501 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1502 | REVISION BOMBA HIDRAILICA DE VIBRACION UND 1
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1503 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1504 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1505 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1506 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1507 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1508 | RECONSTRUCCION DE RODILLO VIBRO UND 1
A UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT
LUBRICANTES
1509 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W-40 UND 1
1510 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 5-30 UND 1
1511 | CUARTO DE ACETE TRANSMISIONES 80W-90 UND 1
1512 | CUARTO DE ACEITE TRANSMISIONES 80W-140 UND 1
1513 | CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO R68 UND 1
1514 | CANECA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
1515 | LIBRA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
LLANTAS Y NEUMATICOS
1516 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND 1
1517 | LLANTA TRASERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND 1
1518 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 295-80 22.5, UND 1
1519 | LLANTA TRASERA 1400-24 UND 1
1520 | LLANTA TRASERA 19.5L 24, UND 1
1521 | LLANTA DELANTERA 12.5/80-18, UND 1
1522 | LLANTAS 14.9-24TTRACE R3 UND 1
1523 | LLANTAS 235/50R19 UND 1
1524 | NEUMATICO. 12R 22.5, UND 1
1525 | NEUMATICO 1400-24 UND 1
1526 | NEUMATICO 19.5L 24, UND 1
1527 | NEUMATICO 12.5/80-18, UND 1
INSUMOS Y BATERIAS

1528 | AGUA BATERIA PINTA UND 1
1529 | BATERIA 31H UND 1
1530 | BATERIA 4D UND 1
1531 | BATERIA TITAN WIL 34D -1200 UND 1
1532 | BORNES TIPO PESADO UND 1
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1533 | CINTA PARA CABLEADO INDUSTRIAL UND 1
1534 | DESENGRASANTE UND 1
1535 | ELIMINADORES DE EMPAQUE UND 1
1536 | ENGRASADORA CAT UND 1
1537 | GALON REFRIGERANTE UND 1
1538 | LIMPIACONTACTOS UND 1
1539 | LIQUIDO FRENOS POR 1/4 UND 1
1540 | MT CABLE 200 UND 1
1541 | MTS CORAZA 3/8 UND 1
1542 | MTS CORAZA 9/6 UND 1
1543 | MTS DE CORAZA 3/4 UND 1
1544 | TORNILLOS 316X1 UND 1
1545 | TUBOS DE SILICONA ULTRA GRAY NORMAL UND 1
1546 | UREA GARRAFA X 20 LT UND 1
PLAZO.

El plazo de ejecucion del contrato es hasta el treinta (30) de diciembre de 2025 contados desde el inicio de ejecucion
del contrato, registrado en SECOP Il y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.

El PROPONENTE individual o conjuntamente, debe garantizar como minimo el siguiente equipo de trabajo: Un (01)
Ingeniero mecanico o industrial como Director de proyecto, Un (01) Técnico en mecanica automotriz y motores diésel
como Jefe de taller, Un (1) Técnico Eléctrico y Electrénico Mecanico Automotriz, los cuales deben cumplir con las
siguientes condiciones:

PERSONAL DOCUMENTOS A PRESENTAR

EXPERIENCIA

Un (01) Ingeniero mecénico o
industrial, como Director de proyecto
con Diplomado de Gerencia en
Logistica y Sistemas de Distribucion.

Hoja de vida

Certificados de la formacion segun lo
solicitado. Emitido por instituciéon educativa
de educacion formal, avalada por el ministerio
de educacion.

Contrato laboral y las ultimas tres planillas de
pago de seguridad social en la que acrediten
la vinculacion directa al proponente.

De 10 afios de experiencia
general en adelante a partir
de la tarjeta profesional

Especifica:  acreditar  la
ejecucion de un (01) contrato
donde en calidad de
contratista haya ejecutado
actividades relacionadas al
mantenimiento de vehiculos.

Un (01) Técnico en mecénica
automotriz y motores diésel como
Jefe de taller.

Hoja de vida

Certificados de la formacion segin lo
solicitado. Emitido por institucién educativa

De 10 afios de experiencia
general en adelante partir de
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de educacion formal, avalada por el ministerio
de educacion.

Contrato laboral o de prestacién de servicios
que acrediten la relacion con el proponente.

la expedicion del diploma
como técnico.

Un (1) Técnico Eléctrico y Electrénico
Mecanico Automotriz.

Formacién certificada en
mantenimiento preventivo eléctrico
automotriz

Hoja de vida

Certificados de la formacion segun lo
solicitado. Emitido por institucién educativa
de educacion formal, avalada por el ministerio
de educacion.

Contrato laboral o de prestacién de servicios
que acrediten la relacién con el proponente.

De 05 afios de experiencia
general en adelante partir de
la expedicion del diploma
como técnico.

Nota: Se reserva el derecho de solicitar al oferente sobre la veracidad de los documentos que se aporte para el

cumplimiento de dicho personal.

FORMA DE ACREDITACION DEL EQUIPO TECNICO — ACREDITACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: Para la
acreditacion de este requisito, los oferentes deben aportar el FORMATO OFRECIMIENTO DE PERSONAL.

Con la propuesta se debera allegar hoja de vida del personal (copia del diploma o tarjeta profesional en el evento que
aplique, certificaciones) y carta de intencién.

Nota 1: Para la verificacion del personal ofrecido los proponentes deberén diligenciar carta de compromiso y anexar los
documentos que acrediten su formacién académica de conformidad con lo perfiles y requisitos establecidos

anteriormente.

Nota 2: Para la acreditacion de la formacién académica, se debera anexar, segun aplique, los siguientes documentos:

- Copia legible del documento de identificacién: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.
- Copia de los titulos de pregrado, bachiller, técnicos, seminarios, cursos, diplomados o postgrados.

- Copia tarjeta profesional y/o matricula profesional y/o inscripcion en el registro correspondiente.

- Certificado de vigencia de la matricula expedido por el érgano competente.
- Tarjeta profesional expedida por el 6rgano competente.

Nota 3: El adjudicatario debera acreditar la vinculacion y disponibilidad de todo el personal requerido para la ejecucion
del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los documentos del proceso contractual.

INFRAESTRUCTURA

Junto con la oferta, el proponente deberd acreditar la propiedad, arrendamiento o convenio comercial del
establecimiento, sitio destinado para el desarrollo del contrato el cual consiste en una instalacién Taller Automotriz,
debera estar debidamente inscrito ante la Camara de comercio del Huila y clasificado en el codigo 4520 (actividad

econdmica).
[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mpg =
NIT: 891180069-1 —
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA f’ ik
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES W sice
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pgina 220 de 288

Debe contar con un area igual o superior a cuatrocientos metros cuadrados (400m2), en el departamento del Huila.

Lo anterior se acreditara con la documentacion pertinente a la modalidad y el registro mercantil del establecimiento
comercial debidamente inscrito y renovado (activo/vigente) ante la camara de comercio del Huila.

NOTA: Las condiciones anteriores estaran sujetas a verificacion por visita técnica.
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupcion
Lugar y fecha

Serores
[Nombre de la Entidad Estatal]
Proceso de Contratacion [Insertar informacion]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma,
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la accion del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia
y la rendicién de cuentas de la administracion publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratacién
[Insertar informacién].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o
prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la
colusion en el Proceso de Contratacion [Insertar informacion].

5. Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el Proceso de Contratacion [Insertar informacion] nos
soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso
Anticorrupcidn, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de
nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar informacion] dias del mes de [Insertar informacion] de
[Insertar informacion].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacién]

Cargo: [Insertar informacion]

Documento de Identidad: [Insertar informacion]
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Anexo 3 — Carta de presentacion de la propuesta

Lugar y fecha

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacién No. [Incluir nimero del proceso de contratacion], en adelante el “proceso de
contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta]

Estimados sefores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o
[Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento
que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del
proceso de contratacion de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratacion en la
fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro
de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la descripcidn, las unidades y cantidades
establecidas en el Formulario 1.

4. Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.

5. Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, por lo que
asumo la responsabilidad de su revisién con la presentacion de esta oferta.

6. Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, asi como
aquellos asignados en el pliego de condiciones.

7. Lainformacion contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente
a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

8. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo nos hallamos
incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas en la
Constitucion y en la Ley.

9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos
incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona juridica que
representd 0 yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente,
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia
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a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia
de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacion (precontractual, contractual y/o post
contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento (se exceptla las
sociedades anonimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de
corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusién, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y
soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal
colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento, ni yo estamos
incursos en la situacién descrita en el numeral 1del articulo 38 de la ley 1116 de 2006.

13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me
comprometo a darle estricto cumplimiento.

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en actividades delictivas, asi
como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

15. Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna
de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento Base.

16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a suscribir estas y aquel
dentro de los términos sefialados para ello.

17. La oferta estd constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los
documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones que se causen con ocasion de la presentacidn de la oferta y suscripcidn del contrato, en tanto
ademas conozco el lugar donde se ejecutara el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con
ocasion de pago de tales gastos.

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion, consultando el Sistema
Electronico Para la Contratacién Publica; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decision,
autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrénico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratacion, a través del
usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP I, y el
articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.
20. Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al proponente]
Persona natural__
Persona juridica nacional ___
El Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia___
proponente . :
es: Supyrsal de sociedad extranjera ____
Unién temporal ____
Consorcio ___
Otro__
Grupo El proponente olalgu’no de los miembros del proponente plqral pertenece a un
empresarial: grupo empresarial: si__no___ Nombre del grupo empresarial:
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En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacién en el grupo
empresarial es en calidad de:

Matriz
Subordinada ___
Subsidiaria
Filial ___

Otro (indicar cual)

El proponente cotiza en bolsa: si___no
Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas que integran el
proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anénimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el
Composicion de proponente.]
la persona

juridica: Porcentaje NIT, Cédula o Nombre o
participacion Documento de | Razén social del
Identificacion Accionista

21. Incluir numeral cuando la oferta contiene informacion reservada] La oferta contiene informacion reservada en
los siguientes folios [Incluir los folios o el numero de folios donde se encuentra la informacion reservada] de
acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el caracter de reservado]

22. Autorizo que la entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el proceso de
contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la informacién sujeta a
reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto
Direccion y ciudad
Teléfono

Correo electronico

Nombre]

Direccién de la compafiia]

Teléfono de la compania] Celular = [Teléfono de la compafiia]
Direccion de correo electrénico de la compaiiia]

24. [En caso de que el proceso de contratacion se adelante a través del SECOP Il debera incluirse lo siguiente:]
He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
25. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto oficial” en caso de

resultar adjudicatario.
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Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C. No. de

Matricula profesional No. [anexar copia]
Direccion de correo

Correo electronico

Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]
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Anexo 4 - Formato de conformacion de proponente plural.

[El Proponente debera diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio,
union temporal)]

Anexo 4A - Documento de conformacion de consorcio

Serores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante el
“Proceso de Contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta
oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2]
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén social del integrante 1] y [nombre
o razén social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido
asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratacidn y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

El consorcio esté integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) @

[Indicar los nombres de los [Indicar el porcentaje de
integrantes del consorcio] participacién de cada uno de los
integrantes]
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al

100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO
El objeto del consorcio es
La duracion del consorcio es .

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las
sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.

El representante del consorcio es [indicar el nombre], identificado con C. C. No.

de , quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta
y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.
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El representante suplente del consorcio es [indicar el nombre], identificado con C.
C. No. de , qQuien esta expresamente facultado para firmar, presentar la

propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

El Sefior[a] [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento
como representante legal del CONSORCIO [Nombre del Consorcio]

En caso de resultar adjudicatario, la facturacién del Proponente la realizara: [Nombre del integrante o nombre de todos
los integrantes].

El Domicilio del consorcio es:
Direccion de correo
Direccion electronica

Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de20 .

[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma del representante [Nombre y firma del representante del consorcio]

suplente del consorcio]
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Anexo 4B — Documento de conformacion de union temporal

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacion], en adelante el
“Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta
oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2]
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén social del integrante 1] y [nombre
o razon social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido
asociarnos en unién temporal para participar en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La unién temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a
continuacion:

Actividades y términos en la ejecucion Compromiso (%) @ Nombre del integrante
del Contrato ( P ° a cargo de la actividad

[El  integrante  debe  describir [Indicar el porcentaje de
pormenorizadamente las actividades cada actividad que se
M La que ejecutard en desarrollo del compromete a ejecutar]
extension contrato.]
dela [En el evento que la
actividad sea realizada por
dos (2) o0 mas miembros se
indicaréd el porcentaje de
compromiso en relacién
con cada miembro]

participacion se indicara en funcién de las actividades a ejecutar en el proyecto.
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

La unién temporal se denomina UNION TEMPORAL
El objeto de la union temporal es
La duracion de la unién temporal es de

La responsabilidad de los integrantes de la unién temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se
deriven de la ejecucion del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
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propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacién de ejecucion de cada uno de los miembros de la
unién temporal.

El representante de la union temporal es [indicar el nombre], identificado con la cédula de
ciudadania No. , de , qQuien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en
caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente de la unién temporal es [indicar el nombre], identificado
con C. C. No. de , quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto de su ejecucidn y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la union temporal.]

El Sefior [a] [indicar el nombre del representante legal de la unién temporal] acepta su
nombramiento como representante legal de la UNION TEMPORAL [Nombre de la unién temporal]

El domicilio de la unién temporal es:

Direccion de correo

Direccion electronica

Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de?20 .

[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal

de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma del representante de la [Nombre y firma del representante la unién temporal]

suplente de la unién temporal]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Anexo 5 - Formato de oferta economica.

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 4X2 MOD 2018, PLACA 0JZ620

1 | FILTRO DE AIRE MOTOR ESPECIAL TIPO CAJA UND 1
2 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
3 | ABRAZADERAS METALICAS NORMAL UND 1
4 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
5 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
6 |ALTERNADOR UND 1
7 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
8 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
9 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
10 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
11 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
12 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
13 | BENDIX ARRANQUE UND 1
14 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
15 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
16 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
17 | BOMBA DE AGUA UND 1
18 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
19 | BOMBA DE EMBRAGUE UND 1
20 | BOMBA DE FRENO UND 1
21 |BOMBILLOS UND 1
22 |BOOSTER DE EMBRAGUE UND 1
23 | BOOSTER DE FRENO UND 1
24 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
25 |BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
26 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
27 |BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
28 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
29 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
30 CADENA DE ESLABONES PARA PROTECTOR DE CARDAN CON UND 1
SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA ASEGURAMIENTO
31 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
32 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
33 | CAMPANAS FRENOS UND 1
34 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
35 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
36 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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37 |CODOS EXOSTO UND 1
38 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
39 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
40 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
41 |CORREA UND 1
42 |CRUCETA UND 1
43 | CRUCETA CARDANES UND 1
44 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
45 |EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
46 |EMPAQUE EJE UND 1
47 |EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA UND 1
48 | EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO UND 1
49 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
50 |EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
51 | ESPARRAGOS ESTRIADOS RIN TIPO DISCO UND 1
52 |ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
53 |ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
54 |ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
55 | EXOSTO SILENCIADOR UND 1
56 |FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
57 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
58 |FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
59 |FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
60 |FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
61 | GRAPAS MUELLES UND 1
62 |GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
63 | GUARDAPOLVO UND 1
64 |HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
65 |HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
66 |HOJAS RESORTE NORMALES UND 1
67 |INSTALACION ELECTRICA UND 1
68 | JUEGO ARANDELAS UND 1
69 | JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
70 | JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1

DELANTEROS
71 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
72 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
73 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
74 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
75 | JUEGOS DE SELLOS INYECTORES UND 1
76 |KIT COPA ARTILLERAS UND 1
77 | KIT DE EMBRAGUE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez
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78 |KIT DE MOTOR UND 1
79 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
80 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
81 |KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
82 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
83 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
84 |KIT REPARACION SECTOR DE DIRECCION UND 1
85 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
g6 | MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
87 | MANGUERA DE FRENO UND 1
88 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
g9 | MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
90 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
91 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
92 |MASTER PASO CORRIENTE UND 1
93 | MEDIDOR ACEITE UND 1
94 |MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
95 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
96 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
97 |PARCHE RUEDA UND 1
98 |PASADOR MUELLE UND 1
99 |PERA DE ACEITE UND 1
100 | PERA REVERSA UND 1
101 | PERNO CON TUERCA UND 1
102 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
103 | PINON DE LA CAJA UND 1
104 | PINON SATELITE UND 1
105 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
106 |PITO UND 1
107 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
108 | PLUMILLAS UND 1
109 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
110 | PROPULSOR DE LA CAJA UND 1
111 | RACHE FRENOS UND 1
112 | RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1
VOLQUETA
113 | RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
114 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
115 | RADIADOR DEL AGUA UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez
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REDUCTOR CAJA DE VELOCIDADES SISTEMA VOLCO

16 | \iEcANICO UND 1
117 |REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
118 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
119 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
120 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
121 [RIN UND 1
122 | RODAJAS BANDAS UND 1
123 | RODAMIENTO RUEDA UND 1
124 |RODILLO LATERAL PEQUERO DE LA TRANSMISION UND 1
125 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
126 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
127 [RODILLOS PILOTO UND 1
128 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
129 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
130 | SENSOR DE OXIGENO UND 1
131 | SENSOR DE POTENCIA UND 1
132 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
133 | SINCRONIZADOR CAJA DE CAMBIOS UND 1
134 | SOPORTE CARDAN UND 1
135 | SOPORTE DE CAJA UND 1
136 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
137 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
138 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
139 | STOP TRASEROS UND 1
140 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
141 | TAPA_TIPO TERMOSTATOS TANQUES AUXILIARES UND 1
142 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
143 | TAPA DE RADIADOR UND 1
124 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
145 | TOMA FUERZA UND 1
146 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
147 | TORNILLERIA UND 1
148 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
149 | TORRE DEL BAJO UND 1
150 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
151 | TUBOS EXOSTO UND 1
152 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
153 | UNIONES EXOSTO UND 1
154 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
155 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
156 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
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157 | VALVULAS SELLOMATIC UND 1
158 | VENTILADOR UND 1
159 |VIDRIO PARABRISAS UND 1
160 |VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
161 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
162 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
163 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
164 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
165 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
166 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
167 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
168 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
169 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
170 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
171 | DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
177 | DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
173 | DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
174 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1
175 | DESPINCHE RUEDA UND 1
176 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
177 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
178 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE UND 1
EMPAQUETADURA
179 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
180 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
181 | REPARACION DE SECADOR UND 1
182 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
183 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
184 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
185 |REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
186 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO
187 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
188 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
189 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
190 |REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
191 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
192 |REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
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193 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
194 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1

CONECTORES
195 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
196 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
197 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1
198 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
199 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1
200 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
201 |REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
202 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
203 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
204 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
205 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
206 | REVISION Y CAMBIO HOJA RESORTE UND 1
207 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
208 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
209 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
210 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1
211 | REVISION Y REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
212 | e BUlE UND 1
213 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
214 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
215 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
216 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
217 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
218 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA MOTOR UND 1
VOLQUETA INTERNATIONAL 4X2 MOD 2012, PLACA OXB 441
219 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
220 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
221 | ALTERNADOR UND 1
222 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
223 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
224 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA

NIT: 891180069-1

SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

p

™

mp=

Sistemantegrain do

gesiinde s bl

Wunkpi de e
uuuuu

Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 Cddigo: AC-0DC | Pagina 236 de 288
225 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
226 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
227 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
228 | BENDIX ARRANQUE UND 1
229 |BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
230 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
231 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
232 | BOMBA DE AGUA UND 1
233 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
234 | BOMBA DE EMBRAGUE UND 1
235 | BOMBA DE FRENO UND 1
236 | BOMBILLOS UND 1
237 |BOOSTER DE EMBRAGUE UND 1
238 | BOOSTER DE FRENO UND 1
239 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
240 | BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
241 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
242 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
243 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
244 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
245 CADENA DE ESLABONES PARA PROTECTOR DE CARDAN CON UND 1

SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA ASEGURAMIENTO
246 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
247 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
248 | CAMPANAS FRENOS UND 1
249 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
250 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
251 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
252 | CODOS EXOSTO UND 1
253 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
254 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
255 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
256 | CORREA UND 1
257 | CRUCETA UND 1
258 | CRUCETA CARDANES UND 1
259 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
260 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
261 | EMPAQUE EJE UND 1
262 | EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA UND 1
263 | EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO UND 1
264 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
265 | EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
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266 | ESPARRAGOS ESTRIADOS RIN TIPO DISCO UND 1
267 | ESPEJOS LATERALES DERECHO Y IZQUIERDO UND 1
268 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
269 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
270 | EXOSTO SILENCIADOR UND 1
271 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
272 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
273 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UND 1
274 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
275 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
276 | GRAPAS MUELLES UND 1
277 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1
278 | GUARDAPOLVO UND 1
279 |HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
280 |HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
281 |HOJAS RESORTE NORMALES UND 1
282 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
283 | JUEGO ARANDELAS UND 1
284 | JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
285 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1
DELANTEROS
286 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
287 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
288 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
289 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
290 | JUEGOS DE SELLOS INYECTORES UND 1
291 |KIT COPA ARTILLERAS UND 1
292 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
293 | KIT DE MOTOR UND 1
294 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
295 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
296 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
297 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
298 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
299 | KIT REPARACION SECTOR DE DIRECCION UND 1
300 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
301 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1
ENGRASE
302 | MANGUERA DE FRENO UND 1
303 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
304 MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
305 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
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306 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
307 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
308 | MEDIDOR ACEITE UND 1
309 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
310 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
311 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
312 | PARCHE RUEDA UND 1
313 | PASADOR MUELLE UND 1
314 | PERA DE ACEITE UND 1
315 | PERA REVERSA UND 1
316 | PERNO CON TUERCA UND 1
317 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
318 | PINON DE LA CAJA UND 1
319 | PINON SATELITE UND 1
320 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
321 |PITO UND 1
322 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
323 | PLUMILLAS UND 1
324 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
325 | PROPULSOR DE LA CAJA UND 1
326 | RACHE FRENOS UND 1
327 RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1
VOLQUETA
328 RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
329 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
330 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
331 REDUCTOR CAJA DE VELOCIDADES SISTEMA VOLCO UND 1
MECANICO
332 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
333 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
334 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
335 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
336 |RIN UND 1
337 | RODAJAS BANDAS UND 1
338 | RODAMIENTO RUEDA UND 1
339 |RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
340 |RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
341 |RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
342 |RODILLOS PILOTO UND 1
343 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
344 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
345 | SENSOR DE OXIGENO UND 1
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346 | SENSOR DE POTENCIA UND 1
347 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
348 | SINCRONIZADOR CAJA DE CAMBIOS UND 1
349 | SOPORTE CARDAN UND 1
350 | SOPORTE DE CAJA UND 1
351 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
352 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
353 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
354 | STOP TRASEROS UND 1
355 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
356 | TAPA TIPO TERMOSTATOS TANQUES AUXILIARES UND 1
357 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
358 | TAPA DE RADIADOR UND 1
359 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
360 | TOMA FUERZA UND 1
361 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
362 | TORNILLERIA UND 1
363 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
364 | TORRE DEL BAJO UND 1
365 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
366 | TUBOS EXOSTO UND 1
367 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
368 | UNIONES EXOSTO UND 1
369 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
370 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
371 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
372 | VALVULAS SELLOMATIC UND 1
373 | VENTILADOR UND 1
374 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
375 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
376 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
377 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
378 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
379 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
380 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
381 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
382 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
383 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
384 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
385 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
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386 | DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
3g7 | DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
3a3 | PESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
389 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION UND 1
390 | DESPINCHE RUEDA UND 1
391 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
392 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
393 | MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE UND 1
EMPAQUETADURA
394 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
395 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
396 | REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
397 | REPARACION DE SECADOR UND 1
398 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
399 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
400 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
401 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
402 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
403 |REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
404 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO
405 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
406 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
407 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
408 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
409 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
410 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
411 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
42 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
413 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
M4 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
415 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1
M6 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
417 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1
M3 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
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419 | REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
420 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1

ALINEACION DIRECCION
421 |REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
422 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1

SOPORTE

REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
423 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1

FRENO SEGURIDAD.
424 |REVISION Y CAMBIO HOJAS TRASERA UND 1
425 |REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
426 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
197 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1

ACONDICIONAMIENTO SENSORES
428 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1

REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
429 | hel BUJE UND 1
430 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
431 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
432 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA MOTOR UND 1
433 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1

VOLQUETA KODIAK 7200 MOD 2009, PLACA OWI 559

434 | ABRAZADERAS EXOSTO UND 1
435 | ABRAZADERAS METALICAS NORMAL UND 1
436 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
437 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
438 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
439 | ARANDELAS SEPARADORES AJUSTE EJES LEVAS UND 1
440 | AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE UND 1
441 | BAJO COMPLETO TRANSMISION UND 1
442 | BALINERA DEL VOLANTE UND 1
443 | BARRA ESTABILIZADORA UND 1
444 | BASES DE AMORTIGUADOR UND 1
445 | BENDIX ARRANQUE UND 1
446 | BIELA SECTOR DE DIRECCION UND 1
447 | BLOQUE CAMISA COMPRESOR UND 1
448 | BOCINES RUEDAS DELANTEROS TRASEROS UND 1
449 | BOMBA AUXILIAR DE INYECTORES UND 1
450 | BOMBA DE AGUA UND 1
451 | BOMBA DE ALCE VOLCO UND 1
452 | BOMBILLO 4H UND 1
453 | BOMBILLOS 1141 UND 1
454 | BOMBILLOS S/M 1034 UND 1
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455 | BOMBIN DE INYECCION UND 1
456 | BOTON PPL BENDIX UND 1
457 | BRAZO DE DIRECCION CORTO UND 1
458 | BRAZO DE DIRECCION LARGO UND 1
459 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
460 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
461 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
462 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
463 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
464 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
465 | CAMPANAS FRENOS UND 1
466 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
467 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
468 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
469 | CHAPETAS SOSTENIMIENTO RIN UND 1
470 | CODOS EXOSTO UND 1
471 | CODOS PARA FRENO DE AIRE UND 1
472 | COPAS TIPO TUERCA PARA RACORES UND 1
473 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
474 | CORREA UND 1
475 | CRUCETA UND 1
476 | CRUCETA CARDANES UND 1
477 | CRUCETA PARA TRICETA CANA DE DIRECCION UND 1
478 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
479 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
480 | EMPAQUE DEL BAJO UND 1
481 | EMPAQUE EJE UND 1
482 | EMPAQUES EXTERNOS INYECTORES UND 1
483 | EMPAQUES INTERNOS INYECTORES UND 1
484 | EMPAQUETADURA VIDRIO PARABRISAS POR MT UND 1
485 | EMPAQUETADURA VIDRIO PUERTA POR MT UND 1
486 | ESPEJOS LATERALES DERECHO Y 1IZQUIERDO UND 1
487 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES DERECHO UND 1
488 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES IZQUIERDO UND 1
489 | EXOSTO SILENCIADOR UND 1
490 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
491 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
492 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
493 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
494 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
495 | GRAPAS MUELLES UND 1
496 | GRIFO DESCARGUE TANQUE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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497 | GUARDAPOLVO UND 1
498 |HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
499 |HOJAS RESORTE AUXILIARE UND 1
500 |HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
501 | INSTALACION ELECTRICA UND 1
502 | JUEGO ARANDELAS UND 1
503 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1
DELANTEROS
504 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
505 | JUEGO DE BUJES MOTOR DE ARRANQUE UND 1
506 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
507 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
508 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
509 | KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR UND 1
510 | KIT EMPAQUETADURA MULTIPLE UND 1
511 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA PEDAL PRINCIPAL DEL FRENO UND 1
512 | KIT EMPAQUETADURA VALVULA RELAY UND 1
513 KIT REPARACION CAZUELETA CANA DE DIRECCION, UND 1
COMPUESTO DE PASADOR, DADOS Y CAUCHO GUARDAPOLVO
514 | KIT REPARACION COMPRESOR UND 1
515 | KIT RODAMIENTOS COMPRESOR UND 1
516 | KIT TUBERIA INYECTOR UND 1
517 | LAMINAS S/M UND 1
518 | LAMPARA AMARILLA UND 1
519 | LAMPARA LATERAL UND 1
520 | LAMPARAS RECTANGULAR UND 1
521 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1
ENGRASE
522 | MANGUERA DE FRENO UND 1
523 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
524 MANGUERAS CON ACOPLES PRESION SISTEMAS HIDRAULICOS UND 1
PARA DIRECCION VOLQUETA
525 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
526 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
527 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
528 | MEDIDOR ACEITE UND 1
529 | MEDIDOR TEMPERATURA UND 1
530 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
531 | ORQUILLA PRINCIPAL DEL EMBRAGUE UND 1
532 | ORQUILLA DEL BAJO UND 1
533 | PARCHE UND 1
534 | PASADOR MUELLE UND 1
535 | PERA ACEITE US28A057 UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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536 | PERA DE ACEITE UND 1
537 | PERA REVERSA UND 1
538 | PERNO CON TUERCA UND 1
539 | PINES BENDIX ARRANQUE UND 1
540 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
541 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
542 |PITO UND 1
543 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
544 | PLANTA ALTERNADOR UND 1
545 | PLUMILLAS UND 1
546 | PORTA ESCOBILLAS COMPLETOS MOTOR DE ARRANQUE UND 1
547 | RACHE FRENOS UND 1
548 RACOR TIPO CODO DE ALTA PRESION SISTEMA HIDRAULICO UND 1
VOLQUETA
549 RACORES INCLUYENDO TRAMO DE MANGUERA TIPO ANILLOS UND 1
PARA FRENO DE AIRE
550 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
551 | RADIADOR DEL AGUA UND 1
552 | REGULADOR DE CARGA ELECTRICA UND 1
553 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
554 | RETENEDOR SPEED UND 1
555 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
556 | RETENEDORES GUARDAPOLVOS EJES RODAJAS UND 1
557 |RIN UND 1
558 | RODAJAS BANDAS UND 1
559 | RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASERO UND 1
560 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
561 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
562 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
563 | RODILLOS PILOTO UND 1
564 | ROTULA TERMINAL TIPO GUAYA UND 1
565 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
566 | SEPARADOR CLUTCH VOLANTE UND 1
567 | SOKE FAROLA UND 1
568 | SOPORTE CARDAN UND 1
569 | SOPORTE DE CAJA UND 1
570 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
571 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
572 | SOPORTES CABINA PARTE DELANTERA UND 1
573 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
574 | STOP TRASEROS UND 1
575 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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576 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
577 | TAPA DE RADIADOR UND 1
578 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
579 | TOMA FUERZA UND 1
580 | TONILLO COMPLETO SALIDA DE MASA MOTOR DE ARRANQUE UND 1
581 | TORNILLERIA UND 1
582 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
583 | TORRE DEL BAJO UND 1
584 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
585 | TUBOS EXOSTO UND 1
586 | TUERCAS GIRATORIAS ESPARRAGOS RIN TIPO DISCO UND 1
587 | UNIONES EXOSTO UND 1
588 | VALVULA COMPLETA RELAY UND 1
589 | VALVULA PRINCIPAL FRENO UND 1
590 | VALVULAS CHILLONAS UND 1
591 | VALVULAS SELLOS MATIC UND 1
592 | VENTILADOR UND 1
593 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
594 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
595 | CALIBRACION BOMBA DE INYECCION UND 1
596 | CALIBRACION INYECTORES UND 1
597 | CAMBIO BANDAS Y RODAJAS FRENOS UND 1
598 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
599 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
600 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
601 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
602 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
603 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
604 | CAMBIO GOBERNADOR, CORRECCION FUGAS DE AIRE UND 1
605 DESMONTE CAMARA DE FRENOS, REVISION Y CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA VALVULA Y REVISION FRENO AHOGO
606 DESMONTE GENERAL SISTEMA REPARACION PARA CAMBIO UND 1
CORREA, TENSORES Y RETENEDORES
607 DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
608 | DESMONTE TANQUE AIRE, LIMPIEZA' Y DESCONTAMINACION UND 1
609 | DESPINCHE RUEDA UND 1
610 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
611 MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
612 MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE UND 1
EMPAQUETADURA

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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613 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
614 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
615 | REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UND 1
616 | REPARACION DE SECADOR UND 1
617 | REPARACION GENERAL DE MOTOR UND 1
618 | REPARACION PARCIAL DE MOTOR UND 1
619 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
620 | REPARACION Y EMPACADA GATO HIDRAULICO VOLCO UND 1
621 | REPARACION Y REVISION AJUSTES SUSPENSION UND 1
622 | REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENCIONADA UND 1
623 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1

HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO
624 | REVISION CILINDRO HIDRAULICO UND 1
625 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
626 | REVISION DE TRANSMISION UND 1
627 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
628 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
629 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
630 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
631 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
632 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
633 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR
634 | REVISION RODAMIENTO ENGRASE GENERAL UND 1
635 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA'Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
636 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO RADIADOR UND 1
637 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
638 | REVISION Y AJUSTE SUSPENSION UND 1
639 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
640 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
641 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
642 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
643 | REVISION Y CAMBIO HOJAS TRASERA UND 1
644 | REVISION Y CORRECION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
645 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico
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646 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
647 | REVISION Y REPARACION DE HAUSING UND 1
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
648 DEL BUJE UND 1
649 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
650 | SERVICIO DE RECITIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
651 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULARA MOTOR UND 1
652 | SERVICIO MECANICO REPARACION DEL COMPRESOR UND 1
VOLQUETA VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 917 - MODELO 2023 VOLKSWAGEN - PLACAS KOL 916 -
MODELO 2023
653 | AMORTIGUADOR TRASERO Y DELANTERO UND 1
654 | BRONCES DE TRANSMISION UND 1
655 | BUJE DE AMORTIGUADOR UND 1
656 | BUJES BARRAS LEVAS RODAJAS UND 1
657 | BUJES DE HOJAS DE RESORTE UND 1
658 | CAMARA DE AIRE FRENOS UND 1
659 | CAMPANA TRANSMISION UND 1
660 | CAMPANAS FRENOS UND 1
661 | CANASTA DE ESCUALIZACION UND 1
662 | CARCAZA - TRANSMISION UND 1
663 | CARRIEL O CARCAZA DE TRANSMISION UND 1
664 | CARTER MOTOR UND 1
665 | CHAPETAS SOSTENIMIENTO RIN UND 1
666 | CORONA DE LA TRANSMISION UND 1
667 | CORREA UND 1
668 | CRUCETA UND 1
669 | CRUCETA CARDAN UND 1
670 | CUPLIS DE TRANSMISION UND 1
671 | EJE DE SALIDA TRASERO DIFERENCIAL UND 1
672 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
673 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
674 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
675 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
676 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
677 | GRAPAS MUELLES UND 1
678 | GUARDAPOLVO UND 1
679 | HOJA RESORTE PRINCIPAL UND 1
680 | HOJAS RESORTE AUXILIARE - TEMPLETE UND 1
681 | HOJAS RESORTE DE VUELTA UND 1
682 | JUEGO ARANDELAS UND 1
683 JUEGO DE BANDA DE FRENO POR RUEDA TRASEROS Y UND 1
DELANTEROS

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| Cargo: Asesor Juridico Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura Cargo: Alcalde Delegado
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684 | JUEGO DE BUJE MUELLES UND 1
685 | JUEGO DE TORNILLOS DE TRANSMISION UND 1
686 | JUEGO SPLINDER RUEDAS UND 1
687 | KIT DE EMBRAGUE UND 1
688 MANGUERA COMPLETA CON SUS RACORES ALTA PRESION DE UND 1

ENGRASE
689 | MANGUERA DE FRENO UND 1
690 | MANGUERA HIDRAULICA DEL VOLCO UND 1
691 | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE UND 1
692 | MANGUERAS RADIADOR UND 1
693 | MASTER PASO CORRIENTE UND 1
694 | PARCHE UND 1
695 | PASADOR MUELLE UND 1
696 | PERNO CON TUERCA UND 1
697 | PINES RODAMIENTOS RUEDAS UND 1
698 | PINONES LOCOS DE BAJO UND 1
699 |PITO UND 1
700 | PLANETARIOS DE LA TRANSMISION UND 1
701 | PLUMILLAS UND 1
702 | RACHE FRENOS UND 1
703 | RACORES PARA FRENO DE AIRE UND 1
704 | RESORTE PRINCIPAL BANDAS UND 1
705 | RETENEDOR SPEED UND 1
706 | RETENEDORAS RUEDAS UND 1
707 | RODAJAS BANDAS UND 1
708 | RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASERO UND 1
709 | RODILLO CUNA UND 1
710 | RODILLO LATERAL PEQUENO DE LA TRANSMISION UND 1
711 | RODILLOS DE PORTA SPEED UND 1
712 | RODILLOS LATERAL GRANDE DE LA TRANSMISION UND 1
713 |RODILLOS PILOTO UND 1
714 | SATELITES DE LA TRANSMISION UND 1
715 | SOPORTE CARDAN UND 1
716 | SOPORTE DE CAJA UND 1
717 | SOPORTE DEL MOTOR UND 1
718 | SOPORTE MUELLE AUXILIAR UND 1
719 | SOPORTES CABINA PARTE DELANTERA UND 1
720 | SPEED DE TRANSMISION UND 1
721 | STOP TRASEROS UND 1
722 | SWITCH ELECTRONICOS UND 1
723 | TAPA DE LA CAMPANA DE TRANSMISION UND 1
724 | TAPA DE RADIADOR UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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725 | TERMINAL DE DIRECCION UND 1
726 | TORNILLOS CENTRALES UND 1
727 | TORRE DEL BAJO UND 1
728 | TUBO FLEXIBLE PARA EXOSTO UND 1
729 | UNIONES EXOSTO UND 1
730 | VALVULAS SELLOS MATIC UND 1
731 | VENTILADOR UND 1
732 | VIDRIO PARABRISAS UND 1
733 | VIDRIO PUERTAS UND 1

MANO DE OBRA
734 | CAMBIO CRUCETA CARDAN UND 1
735 | CAMBIO DE FILTROS UND 1
736 | CAMBIO DE BUJES RESORTES UND 1
737 | CAMBIO DE CARTER UND 1
738 | CAMBIO DE RUEDA UND 1
739 | CAMBIO DE TANQUE UND 1
740 | CAMBIO EMPAQUETES Y ESPARRAGO MULTIPLE UND 1
741 | DESMONTE RADIADOR CORRECCION DE FUGAS Y UND 1
MANTENIMIENTO GENERAL
742 | DESPINCHE RUEDA UND 1
743 | ESCANER Y REVISION SISTEMA ELECTRICO UND 1
744 | MANTENIMIENTO CAJA DE DIRECCION, CAMBIO UND 1
EMPAQUETADURA
MANTENIMIENTO TOMA FUERZA, CAMBIO DE
745 | £\IPAQUETADURA UND 1
746 | RECONSTRUCCION Y SOLDADURA DE LA BASE DEL VOLCO UND 1
747 | RECTIFICACION DE CAMPANAS UND 1
748 | REPARACION DE SECADOR UND 1
749 | REPARACION SISTEMA GENERAL DE ESCAPE UND 1
750 |REVISION DE FRENOS AJUSTE REACHES Y TENSIONADA UND 1
751 REVISION BOMBA VOLCO Y CORRECCION SISTEMA UND 1
HIDRAULICO, GATO LEVANTE A TODO COSTO
752 | REVISION DE EMBRAGUE UND 1
753 | REVISION E INSTALACION ENFRIADOR ACEITE UND 1
754 | REVISION GENERAL DE FRENOS FUGA VALVULAS UND 1
755 | REVISION GENERAL DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDAS UND 1
756 | REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO AIRE UND 1
757 REVISION GENERAL SISTEMA DE ENCENDIDO LIMPIEZA UND 1
CONECTORES
758 | REVISION GENERAL SISTEMA DE LUCES UND 1
750 REVISION MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES Y UND 1
EMPAQUES, SOLDADURA TUBO SILENCIADOR

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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760 REVISION RUEDAS TRASERAS, SACADA Y CAMBIO DE UND 1
ESPARRAGOS, RECTIFICADA ROSCAS
761 | REVISION SISTEMA REFRIGERACION UND 1
762 REVISION Y AJUSTE DIRECCION, CAMBIO CRUCETAS, UND 1
ACOPLAMIENTO DEL YOKE CENTRAL
763 REVISION Y AJUSTE SUSPENSION, CAMBIO TERMINALES Y UND 1
ALINEACION DIRECCION
764 | REVISION Y AJUSTE TRASMISION UND 1
765 REVISION Y ALINEACION CARDANES, CAMBIO CRUCETAS Y UND 1
SOPORTE
REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA, BOMBA FRENO,
766 | VALVULA RELAY, MODULO DE FRENO SEGURIDAD, BOTON UND 1
FRENO SEGURIDAD.
767 | REVISION Y CAMBIO HOJAS UND 1
768 | REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES UND 1
769 | REVISION Y ENGRASE RODAMIENTO UND 1
770 REVISION Y RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y UND 1
ACONDICIONAMIENTO SENSORES
REVISION Y REPARACION PEDAL EMBRAGUE, REVESTIMIENTO
M | DEL BUJE UND 1
772 | SACADA TORNILLO MUELLE Y AJUSTE PASADORES UND 1
773 | SERVICIO MECANICE REPARACION DEL COMPRESOR UND 1

MOTONIVELADORA 120 H, CATERPILLAR SERIE 5FM06553, FORM
482009000215860-7

ULARIO DE IMPORTACION NO

774 | ABRAZADERAS METALICAS PEQUENAS UND 1
775 | ABRAZADERAS METALICAS SUPER TAMANO UND 1
776 | ABRAZADERAS PLASTICAS UND 1
777 | ANILLOS UND 1
778 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
779 | ARANDELA S UND 1
780 | ARANDELA ZINCADA UND 1
781 | ARANDELAS UND 1
782 ARANDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
783 ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA
784 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
785 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
786 | BOMBA ACEITE UND 1
787 | BOMBA DE AGUA UND 1
788 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
789 | BUJE INF SPLINDER UND 1
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BUJES AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO
790 FINAL UND 1
791 | BUJES DE BIELA UND 1
792 | BUJES DE LEVAS UND 1
793 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
794 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
795 | BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
796 | CADENAS TENDER UND 1
797 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
798 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
799 | CASQUERIA DE BANCADA UND 1
800 | CASQUETE RIA DE BIELA UND 1
801 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
802 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
803 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
804 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
805 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
806 | CUCHILLA UND 1
807 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
808 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLA NO.8 UND 1
809 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
810 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
811 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
812 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
813 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
814 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
815 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
816 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
817 | EMPAQUE SERVO UND 1
818 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOS UND 1
819 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
820 | ESQUINERAS UND 1
821 | EXPLORADORAS UND 1
822 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
823 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
824 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
825 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
826 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
827 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
828 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
829 | FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
830 | FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
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831 | FUSIBLES SIM UND 1
832 | GUAYA SIM UND 1
833 |INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
834 | JUEGO DE BASES UND 1
835 | JUEGO DE GUIAS UND 1
836 | JUEGO MACHUELOS UND 1
837 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
838 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1
g39 | KITDE REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA UND 1

MOTO 120H
KIT DE REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO
840 | 101y UND 1
g41 | KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1
VALVULA PRINCIPAL
842 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1
843 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
g44 | KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEL EQUIPO
aa5 | KT REPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS
846 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1
847 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1
gag | KIT SELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
849 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1
850 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1
g51 | MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
852 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
853 | ORING UND 1
854 | ORING PISTON PRESION UND 1
855 | ORING SM UND 1
856 | PARCHE #14 UND 1
857 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
858 | PASADOR SPLINDER UND 1
859 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
860 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
861 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
862 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
863 | PISTON MOTOR UND 1
864 | PISTON SERVO UND 1
865 | PLATA COBRIZADO UND 1
866 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
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867 | PLATINA AJUSTE UND 1
868 | PLATINAS CORREDERA UND 1
869 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
870 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
871 | RETEN PUNTA EJE UND 1
872 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
873 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
874 |RODILLO DELANTERO UND 1
875 | SEAL UND 1
876 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
877 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
878 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
879 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
880 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
881 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1

SELLOS RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO
882 | | UND 1
gg3 | SHIM LAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1
DESLIZAMIENTO CIRCULO
884 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
STRIP GRANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO
885 | CIRCULO UND 1
886 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO
887 UND 1
CIRCULO
888 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
889 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
890 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
g91 | TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1
MOTONIVELADORA
892 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
893 | TORNILLOS PLATINA UND 1
894 | TORNILLOS SM UND 1
895 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
896 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
897 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
898 | TORNILLOS. UND 1
899 | TUERCAS PINAR UND 1
900 | UNIONES CADENAS UND 1
901 | VALVULA ADMISION UND 1
902 |VALVULA DE ESCAPE UND 1
903 |VALVULA SELLOMATIC UND 1
904 |VIDRIO PARA BRISAS UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA

NIT: 891180069-1

SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

p

™

mp=

Sistemantegrain do

gesiinde s bl

Wunkpi de e
uuuuu

Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 Cddigo: AC-0DC | Pagina 254 de 288
905 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
906 |VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
907 |VIDRIO TRASERO UND 1
908 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1

MANO DE OBRA
909 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
910 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
911 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
912 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
913 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
914 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
915 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
916 | CAMBIO DE BUJE UND 1
917 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
918 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
919 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
920 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
921 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
922 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
923 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
924 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
925 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
926 | DESPINCHE RUEDA UND 1
927 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
928 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
929 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
930 | MONTADA DE RUEDA UND 1
931 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
932 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
933 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
934 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
935 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
936 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
937 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
938 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
939 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
940 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
941 |REVISION'Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
942 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
943 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
944 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
945 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
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946 | SERVICIO DE TORNO | UND | 1 |
MOTONIVELADORA CATERPILLAR SERIE NO CAT0120KVJAPO69736M, NO DE REGISTRO MC068985,
MODELO 2017.
947 | ARANDELA DE AJUSTE UND 1
948 | ARANDELA S UND 1
949 | ARANDELA ZINCADA UND 1
950 | ARANDELAS UND 1
951 ARANDELAS AJUSTE SOPORTE ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
952 ARANDELAS DE AJUSTE SOPORTES BASES SOSTENIMIENTO UND 1
CARRACAS PALA
953 | ARANDELAS DE BRONCE AJUSTE EJE CONTROL CIRCULO UND 1
954 | BASES ESCARIFICADORES UND 1
955 | BOMBA ACEITE UND 1
956 | BOMBA DE AGUA UND 1
957 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
958 | BUJE INF SPLINDER UND 1
BUJES AJUSTES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO
959 | EINAL UND 1
960 | BUJES DE BIELA UND 1
961 | BUJES DE LEVAS UND 1
962 | BUJES EJE CONTROL CIRCULO UND 1
963 | BUJES SUP SPLINDER UND 1
964 | BUJES TIPO CASQUETE BOMBA HIDRAULICA UND 1
965 | CADENAS TENDER UND 1
966 | CAMISA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
967 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
968 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
969 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
970 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA GRANDES UND 1
971 | CHIPS AJUSTE STRIP PALA PEQUENOS UND 1
972 | CILINDRO CONSOLA MOTONIVELADORA UND 1
973 | CORREA ACCESORIOS POLEAS MOTO 120H UND 1
974 | CRUCETAS PARA DIFERENCIALES O TRANSMISIONES UND 1
975 | CUCHILLA UND 1
976 | CUNAS PINES ESCARIFICADORES MOTONIVELADORA UND 1
977 | DIENTE ESCARIFICADORES, TALLANO.8 UND 1
978 | DISCO FRENOS ALVESTADOS UND 1
979 | DISCO FRENOS METALICOS SEPARADORES UND 1
980 | DISCO FRICCION SERVO UND 1
981 | EJE PRINCIPAL CONTROL CIRCULO UND 1
982 | EJE RUEDA PRINCIPAL MANDO FINAL UND 1
983 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
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984 | EMBULLO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
985 | EMPAQUE PRINCIPAL BOMBA HIDRAULICA UND 1
986 | EMPAQUE SERVO UND 1
987 | EMPAQUETADURA DE MOTOR SUPERIOR UND 1
988 | EMPAQUETADURA DE MOTOR INFERIOR UND 1
989 | ESQUINERAS UND 1
990 | EXPLORADORAS UND 1
991 | FILTRO CABINA AIRE ACONDICIONADO UND 1
992 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
993 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
994 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
995 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
996 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
997 | FILTRO DE SERVO TRANSMISION UND 1
998 | FILTRO TANQUE HIDRAULICO UND 1
999 | FILTRO TRAMPA DE AGUA UND 1
1000 | FUSIBLES S/M UND 1
1001 | GUAYA SIM UND 1
1002 | INYECTOR PARA EN GRASA CAT UND 1
1003 | JUEGO DE BASES UND 1
1004 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1005 | JUEGO MACHUELOS UND 1
1006 | KIT ANILLOS POR PISTON UND 1
1007 | KIT CORREA DEL ALTERNADOR UND 1
1008 KIT DE REPARACION EMPAQUETADURAS BOMBA DE AGUA UND 1

MOTO 120K
1009 :(;BKDE REPARACION RODAMIENTOS BOMBA DE AGUA MOTO UND 1
1010 KIT DE SELLOS BOMBA HIDRAULICA, RACORES, MANGUERAS Y UND 1
VALVULA PRINCIPAL
1011 | KIT EMPAQUETADURA CONTROL CIRCULO UND 1
1012 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1013 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROLES HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DEL EQUIPO
1014 KIT REPARACION BARRER, 9 PISTONCILLOS, ARANDELA UND 1
SOSTENIMIENTO PISTONCILLOS
1015 | KIT RODAMIENTO BOMBA HIDRAULICA UND 1
1016 | KIT RODAMIENTOS CONTROL CIRCULO UND 1
1017 KIT SELLOS O RING SOPORTES ECUALIZACION TANDEN UND 1
MANDO FINAL
1018 | MANGUERA HIDRAULICA LARGA UND 1
1019 | MANGUERA HIDRAULICA CORTA UND 1
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1020 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1021 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1022 | ORING UND 1
1023 | ORING PISTON PRESION UND 1
1024 | ORING SM UND 1
1025 | PARCHE #14 UND 1
1026 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1027 | PASADOR SPLINDER UND 1
1028 | PIN EJE PASADOR PRINCIPAL CHASIS Y TROQUE DELANTERO UND 1
1029 | PIN EJE TUERCA CONTROL CIRCULO UND 1
1030 | PINON ENGRANAJE PRINCIPAL EJE CONTROL CIRCULO UND 1
1031 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1032 | PISTON MOTOR UND 1
1033 | PISTON SERVO UND 1
1034 | PLATE COBRIZADO UND 1
1035 | PLATES PINES PARA STRIP PALA MOTONIVELADORA UND 1
1036 | PLATINA AJUSTE UND 1
1037 | PLATINAS CORREDERA UND 1
1038 | PLATINAS SEPARADORES AJUSTE CIRCULO UND 1
1039 | PLATO SEPARADOR SERVO UND 1
1040 | RETEN PUNTA EJE UND 1
1041 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA UND 1
1042 | RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS UND 1
1043 | RODILLO DELANTERO UND 1
1044 | SEAL UND 1
1045 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1046 | SELLOS ORING GRANDES ESPECIALES RINES UND 1
1047 | SELLOS PISTONES FRENOS UND 1
1048 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO UND 1
1049 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1050 | SELLOS RETENES RUEDAS TRASERAS UND 1
SELLOS RETENES SOPORTES ECUALIZACION TANDEN MANDO
1051 FINAL UND 1
1052 SHIM LAMINILLAS SUPLEMENTOS AJUSTE SOPORTES UND 1
DESLIZAMIENTO CIRCULO
1053 | STRIP CENTRAL AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
STRIP GRANDES SUPERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO
1054 CIRCULO UND 1
1055 | STRIP LATERALES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO PALA UND 1
STRIP PEQUENOS INFERIORES AJUSTE GUIA DESLIZAMIENTO
1056 UND 1
CIRCULO
1057 | SUMINISTRO PLATINA UND 1
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1058 | TERMINAL DIRECCION CILINDRO UND 1
1059 | TERMINAL PARA BARRA DE DIRECCION UND 1
1060 TORNILLOS SOSTENIMIENTO PLATES PINES CON ARANDELAS UND 1

MOTONIVELADORA
1061 | TORNILLOS 7 PULGADAS Y ARANDELAS UND 1
1062 | TORNILLOS PLATINA UND 1
1063 | TORNILLOS SM UND 1
1064 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1065 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA ESQUINEROS UND 1
1066 | TORNILLOS ZINCADOS UND 1
1067 | TORNILLOS. UND 1
1068 | TUERCAS PINAR UND 1
1069 | UNIONES CADENAS UND 1
1070 | VALVULA ADMISION UND 1
1071 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1072 | VALVULA SELLOMATIC UND 1
1073 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1074 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1075 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1076 | VIDRIO TRASERO UND 1
1077 | ZAPATAS SOSTENIMIENTO BRONCES GRANDES CIRCULO UND 1
MANO DE OBRA
1078 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1079 | AJUSTE DE CUCHILLA UND 1
1080 | AJUSTE DE TORNAMESA UND 1
1081 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1082 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1083 | CAMBIO DE BRONCES CUCHILLA UND 1
1084 | CAMBIO DE BRONCES TORNAMESA UND 1
1085 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1086 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1087 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1088 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1089 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICO UND 1
1090 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1091 | CAMBIO DE PINON RUEDA TRASERA UND 1
1092 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1093 | CAMBIO DE SPLINDER UND 1
1094 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1095 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1096 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1097 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez
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1098 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1099 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1100 | RECONSTRUCCION GENERAL DE TORNAMESA UND 1
1101 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1102 | RECONSTRUCCION GENERAL DE CUCHILLA UND 1
1103 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1104 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1105 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1106 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1107 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1108 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1109 | REVISION MOTOR DE GIRO UND 1
1110 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1111 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1112 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1113 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1114 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1115 | SERVICIO DE TORNO UND 1

MC069010, MODELO 2017.

RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 420 F2, NO SERIE CAT0420FKLBS00793, NO DE REGISTRO

1116 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1117 | ARANDELAS AJUSTE PASADOR CILINDRO GIRO UND 1
1118 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1119 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1120 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1121 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
1122 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
1123 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1124 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1125 | BOMBA ACEITE UND 1
1126 | BOMBA DE AGUA UND 1
1127 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND 1
COMPLETA
1128 BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND 1
COMPLETA CON SUS RACORES
1129 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1130 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1131 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA Y VALDE UND 1
1132 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1133 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1134 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1135 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
1136 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| Cargo: Asesor Juridico Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA

NIT: 891180069-1

SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

p

™

mp=

Sistemantegrain do

gesiinde s bl

Wunkpi de e
uuuuu

Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pagina 260 de 288
1137 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1138 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1139 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1140 BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1

CILINDROS DE GIRO
1141 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1142 | BUJES DE BIELA UND 1
1143 | BUJES DE LEVAS UND 1
1144 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1145 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1146 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1147 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1148 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1149 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1150 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1151 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1152 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1153 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1154 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
1155 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1156 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1157 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1158 CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1
GIRO DE LA PLUMA
1159 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1160 | CRUCETAS CARDANES UND 1
1161 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
1162 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1163 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1164 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1165 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1166 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1167 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1168 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1169 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
1170 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1171 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1172 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1173 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1174 | EXPLORADORAS UND 1
1175 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1176 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez
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1177 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1178 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1179 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1180 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1181 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1182 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1183 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
1184 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1185 | JUEGO DE BASES UND 1
1186 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1187 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1
KIT CHIPS TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA
1188 DOBLE UND 1
1189 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1190 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1191 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1192 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1193 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1194 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1195 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1196 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO
1197 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
1198 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1199 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1200 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1201 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1202 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1
1203 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1204 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1205 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1206 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1207 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1208 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1209 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1210 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1211 | PIN PASADOR TRAPECIO H UND 1
1212 | PIN Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1213 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1214 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1215 | PINES RETAINER UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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1216 | PINES RING UND 1
1217 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1218 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
1219 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1220 | PINON PLANETARIO UND 1
1221 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1222 | PISTON FRENO UND 1
1223 | PISTON MOTOR UND 1
1224 | PISTON TRABA UND 1
1225 | RACORES ENTRADA Y SALIDA BOMBA UND 1
1226 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1227 | RETEN SPITZ UND 1
1228 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1229 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1230 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1231 | RING CAGE UND 1
1232 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1233 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
1234 | RODILLO CHANELA UND 1
1235 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1236 RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION UND 1
TRASERA RUEDAS
1237 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1238 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1239 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES
1240 UND 1
RUEDAS
1241 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1242 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1243 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1
1244 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1245 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO CHARNELAS UND 1
1246 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1247 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1248 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1249 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1
SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO
TORNILLOS CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA
1250 BOOM UND 1
1251 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
1252 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1253 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS UND 1
1254 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
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1255 | VALVULA ADMISION UND 1
1256 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1257 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1258 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1259 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1260 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1261 | VIDRIO TRASERO UND 1
1262 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1

MANO DE OBRA
1263 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1264 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1265 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1266 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1267 | CAMBIO DE CUCHILLA Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1268 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1269 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1270 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1271 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1272 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1273 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1274 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1275 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1276 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1277 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1278 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1279 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1280 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1281 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1282 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1283 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1284 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1285 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1286 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1287 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1288 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1289 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1290 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1291 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1292 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1293 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1294 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1295 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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1296 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA | UND | 1 |
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416 F2, NO SERIE CAT00416CL9P03104, MODELO 2021.
1297 | ARANDELAS AJUSTE UND 1
1298 | ARANDELAS PLANETARIAS UND 1
1299 | ARANDELAS SATELITES UND 1
1300 | ARANDELAS TOPES CILINDRO GIRO UND 1
1301 | BALDE PLUMA TARSERO REFORZADO UND 1
1302 | BARRA TERMINAL DE DIRECCION UND 1
1303 | BASES A ATORNILLADAS BALDE Y PALAS UND 1
1304 | BASES SOLDABLES BALDES Y PALAS UND 1
1305 | BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA CON FILTRO ORIGINAL UND 1
COMPLETA
1306 | BOMBA DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE CONVENCIONAL UND 1
COMPLETA CON SUS RACORES
1307 | BOTELLA CILINDRICA PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1308 | BUJE EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1309 | BUJE ESTRUCTURA PLUMA Y VALDE UND 1
1310 | BUJE GUIA VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1311 | BUJE PLATINAS SOSTENIMIENTO VALDE - STICK UND 1
1312 | BUJE TRAPECIO H UND 1
1313 | BUJES CENTRO PIN PASADOR TROQUE DELANTERO UND 1
1314 | BUJES BASES SOPORTES SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1315 | BUJES CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1316 | BUJES CABEZA BARRA GIRO UND 1
1317 | BUJES CABEZAS EJE EMBULLO BOOM UND 1
1313 | BUJES CAMISILLA CHASIS Y PLATINA SOSTENIMIENTO UND 1
CILINDROS DE GIRO
1319 | BUJES CHASIS SOSTENIMIENTO CILINDROS GIRO UND 1
1320 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1321 | BUJES EJE DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1322 | BUJES GRANDE ESTRUCTURA BOOM UND 1
1323 | BUJES GUIAS BARRAS EMBULLOS CILINDROS UND 1
1324 | BUJES INTERNOS PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1325 | BUJES PARTE SILLIN DEL BOOM UND 1
1326 | BUJES PEQUENOS ESTRUCTURA BOOM UND 1
1327 | BUJES PLATINAS BALDE STICK UND 1
1328 | BUJES PLATINAS Y BALDE TRASERO UND 1
1329 | BUJES SOPORTE CILINDRO GIRO UND 1
1330 | CARCASA SOSTENIMIENTO CORONA UND 1
1331 | CILINDROS HIDRAULICOS COMPLETOS ORIGINALES CAT PARA UND 1
GIRO DE LA PLUMA
1332 | CONJUNTO SOSTENIMIENTO PISTON FRENO TIPO CAJE UND 1
1333 | CRUCETAS CARDANES UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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1334 | CRUCETAS EJES DE LA DOBLE UND 1
1335 | CUCHILLA DE VALDE DELANTERO UND 1
1336 | DIENTE DE VALDE TRASERO TALLA NO.20 UND 1
1337 | DISCO FRENO ALBESTADO UND 1
1338 | DISCO FRENO METALICO UND 1
1339 | DISCOS COBRIZADOS CON ENGRANAJES CENTRO UND 1
1340 | EJE CORTO DE LA DOBLE UND 1
1341 | EJE EMBOLE CROMADO PARA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1342 | EJE LARGO DE LA DOBLE UND 1
1343 | EJE TRANSMISION TRASERA UND 1
1344 | ELEVADORES ELECTRONICOS UND 1
1345 | ESPARRAGOS RUEDAS UND 1
1346 | ESQUINERAS BALDE TRASERO UND 1
1347 | EXPLORADORAS UND 1
1348 | FILTRO TIPO POMA COMBUSTIBLE UND 1
1349 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO UND 1
1350 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO UND 1
1351 | FILTRO DE ACEITE MOTOR UND 1
1352 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1353 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1354 | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UND 1
1355 | FILTRO SERVO TRANSMISION UND 1
1356 | GRASERAS DE VARIAS MEDIDAS POR DOCENA UND 1
1357 | GUAYA COMPLETA PIN SOSTENIMIENTO PLUMA UND 1
1358 | JUEGO DE PASTILLAS FRENO DE EMERGENCIA RETRO UND 1

KIT CHIPS TIPO ARANDELAS AJUSTE PIN PASADOR DE LA
1359 DOBLE UND 1
1360 | KIT ASPIRALES TIPO ARANDELAS AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1361 | KIT DE ARANDELAS AJUSTES CHARNELAS CARCASAS UND 1
1362 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR SUPERIOR UND 1
1363 | KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION UND 1
1364 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR INFERIOR UND 1
1365 | KIT EMPAQUETADURA TURBO UND 1
1366 | KIT EMPAQUETADURAS CILINDROS HIDRAULICOS UND 1
1367 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO DELANTERO
1368 KIT EMPAQUETADURAS COMPLETAS CONTROL HIDRAULICO UND 1
PRINCIPAL DE LOS EQUIPO TRASERO
1369 | KIT PLATES AJUSTE PISTON FRENO UND 1
1370 | KIT PLATES AJUSTE PISTON TRABA UND 1
1371 | KIT SELLOS O RING CARCASAS AJUSTE TRANSMISION UND 1
1372 | KIT SELLOS PISTON FRENO UND 1
1373 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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1374 MANGUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1375 | MOTOR DE ARRANQUE UND 1
1376 | PASADOR BOOM PLUMA UND 1
1377 | PASADOR CABALLETE CABEZA CILINDRO GIRO UND 1
1378 | PASADOR EQUIPO HIDRAULICO UND 1
1379 | PIN PASADOR PLATINA STICK BALDE UND 1
1380 | PIN PASADOR PLATINA TRAPECIO BALDE PLUMA UND 1
1381 | PIN PASADOR PRINCIPAL TROQUE DELANTERO UND 1
1382 | PIN PASADOR TRAPECIOH UND 1
1383 | PIN Y ARANDELA PARA DIENTE UND 1
1384 | PINES PISTON TIPO TUBO UND 1
1385 | PINES PUNTAS EJES MANDO FINALES DELANTERAS UND 1
1386 | PINES RETAINER UND 1
1387 | PINES RING UND 1
1388 | PINES TIPO CHAVETAS UND 1
1389 | PINON DISCOS TIPO AGUILA UND 1
1390 | PINON ENGRANAJE TRABA UND 1
1391 | PINON PLANETARIO UND 1
1392 | PISTON CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1393 | PISTON FRENO UND 1
1394 | PISTON TRABA UND 1
1395 | RACORES ENTRADA'Y SALIDA BOMBA UND 1
1396 | RESORTE PINON TRABA UND 1
1397 | RETEN SPITZ UND 1
1398 | RETENEDORES TIPO GRASA PIN EJE DE LA DOBLE UND 1
1399 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE EXTERNA UND 1
1400 | RETENEDORES EJES DE LA DOBLE PARTE INTERNA UND 1
1401 | RING CAGE UND 1
1402 | RODAMIENTOS SOPORTE PUNTA EJE DE LA DOBLE UND 1
1403 | RODILLO ARANDELAS DE AGUJAS UND 1
1404 | RODILLO CHANELA UND 1
1405 | RODILLO Y PISTA AJUSTE TRANSMISION LH UND 1
1406 RODILLO Y PISTA GRANDES PARA REDUCTORES TRANSMISION UND 1
TRASERA RUEDAS
1407 | RODILLO Y PISTA SPITZ GRANDE UND 1
1408 | RODILLO Y PISTA SPITZ PEQUENO UND 1
1409 | ROTULAS PARA DIRECCION UND 1
SELLOS GIRATORIOS RETENES REDUCTORES GRANDES
1410 UND 1
RUEDAS
1411 | SELLOS O RING TAPAS MANDOS FINALES UND 1
1412 | SELLOS ORING BASE FILTRO HIDRAULICO UND 1
1413 | SELLOS ORING CARCASA FILTRO HIDRAULICO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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1414 | SELLOS PISTON TRABA UND 1
1415 | SELLOS RETENEDORES GUARDAPOLVO CHARNELAS UND 1
1416 | SELLOS RETENEDORES MANDOS FINALES PARTES RUEDAS UND 1
1417 | SOPORTES TOPE PLUMA UND 1
1418 | TAPA TIPO TUERCA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1419 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA UND 1

SOSTENIMIENTO TROQUE TRASERO

TORNILLOS CON TUERCA PINES PASADORES ESTRUCTURA
1420 BOOM UND 1
1421 | TORNILLOS ESPECIALES SOSTENIMIENTO PISTON FRENO UND 1
1422 | TORNILLOS Y TUERCAS PARA CUCHILLAS UND 1
1423 | TUERCAS ESPECIAL PARA ESPARRAGO RUEDAS DELANTERAS UND 1
1424 | TURBO COMPLETO PARA MOTOR RETRO UND 1
1425 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
1426 | VIDRIO PARA BRISAS UND 1
1427 | VIDRIO PEQUENOS PUERTA UND 1
1428 | VIDRIO PUERTA LATERALES UND 1
1429 | VIDRIO TRASERO UND 1
1430 | YOKE EJE DE LA DOBLE UND 1
1431 | PISTON MOTOR UND 1
1432 | CASQUETERIA DE BIELA UND 1
1433 | CASQUETERIA DE BANCADA UND 1
1434 | VALVULA ADMISION UND 1
1435 | VALVULA DE ESCAPE UND 1
1436 | BUJES DE LEVAS UND 1
1437 | BUJES DE BIELA UND 1
1438 | CAMISA DE CILINDRO UND 1
1439 | JUEGO DE GUIAS UND 1
1440 | JUEGO DE BASES UND 1
1441 | BOMBA ACEITE UND 1
1442 | BOMBA DE AGUA UND 1

MANO DE OBRA
1443 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1444 | AJUSTE TROQUE DELANTERO UND 1
1445 | BAJADA E INSTALADA DE CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1446 | CAMBIO DE BUJE UND 1
1447 | CAMBIO DE CUCHILLA'Y SOBRE ESQUINERA UND 1
1448 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO UND 1
1449 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA CONTROL UND 1
1450 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1451 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1452 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico
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1453 | CAMBIO DE TERMINALES UND 1
1454 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1455 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1456 | MAQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1457 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1458 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1459 | RECONSTRUCCION DE ORIFICIO UND 1
1460 | RECONSTRUCCION GENERAL DE VALDE UND 1
1461 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1462 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1463 | REVISION BOMBA HIDRAULICA UND 1
1464 | REVISION DE RUEDA DELANTERA UND 1
1465 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1466 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1467 | REVISION Y REPARACION DE SERVO TRANSMISION UND 1
1468 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1469 | SERVICIO DE RECTIFICADORA BLOQUE Y CIGUENAL UND 1
1470 | SERVICIO DE RECTIFICADORA CULATA UND 1
1471 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1472 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1473 | RECONSTRUCCION DE CUCHARON DELANTERO UND 1
1474 | BAJADA DE EQUIPO TRASERO PARA AJUSTE UND 1
1475 | BAJADA DE EQUIPO DELANTERO PARA AJUSTE UND 1
1476 | REVISION DE TRANSMISION TRASERA UND 1

COMPACTADOR CATERPILLAR CS44B, NO DE SERIE CATCS44BHRGE00103, NO DE REGISTRO MC069029,

MODELO 2017.
1477 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 1
1478 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 1
1479 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 1
1480 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 1
1481 | BUJE EQUIPO UND 1
1482 | PASADOR EQUIPO UND 1
1483 | RETEN UND 1
1484 | PARCHE RUEDA UND 1
1485 | EXPLORADORAS UND 1
1486 MANQUERAS CON ACOPLES DE ALTA PRESION SISTEMAS UND 1
HIDRAULICOS
1487 | VALVULAS SELLOMATIC TIPO PASADO COMPLETAS UND 1
MANO DE OBRA

1488 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO UND 1
1489 | AJUSTE ESCUALIZACION DELANTERO UND 1
1490 | CAMBIO DE BUJE UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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1491 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA UND 1
1492 | CAMBIO DE PASADOR UND 1
1493 | CAMBIO DE RACOR HIDRAULICO UND 1
1494 | DESPINCHE RUEDA UND 1
1495 | GALVANIZADA DE RUEDA UND 1
1496 | MANQUINADO DE ORIFICIO UND 1
1497 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR UND 1
1498 | MONTADA DE RUEDA UND 1
1499 | RECONTRUCCION DE ORICIFICIO UND 1
1500 | REPARACION CORTO ELECTRICO UND 1
1501 | REPARACION DE FALLA ELECTRONICA UND 1
1502 | REVISION BOMBA HIDRAILICA DE VIBRACION UND 1
1503 | REVISION DE RUEDA TRASERA UND 1
1504 | REVISION GENERAL DEL CABLEADO ELECTRONICO UND 1
1505 | SERVICIO DE ESCANER UND 1
1506 | SERVICIO DE SOLDADURA UND 1
1507 | SERVICIO DE TORNO UND 1
1508 | RECONSTRUCCION DE RODILLO VIBRO UND 1
A UNIDAD DE VALOR
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT UNITARIO
LUBRICANTES
1509 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W-40 UND 1
1510 | CUARTO DE ACEITE MOTOR 5-30 UND 1
1511 | CUARTO DE ACETE TRANSMISIONES 80W-90 UND 1
1512 | CUARTO DE ACEITE TRANSMISIONES 80W-140 UND 1
1513 | CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO R68 UND 1
1514 | CANECA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
1515 | LIBRA DE GRASA ALTA TEMPERATURA UND 1
LLANTAS Y NEUMATICOS

1516 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND 1
1517 | LLANTA TRASERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 12R 22.5, UND 1
1518 | LLANTA DELANTERA DE 16 LONAS MEDIDAS. 295-80 22.5, UND 1
1519 | LLANTA TRASERA 1400-24 UND 1
1520 | LLANTA TRASERA 19.5L 24, UND 1
1521 | LLANTA DELANTERA 12.5/80-18, UND 1
1522 | LLANTAS 14.9-24TTRACE R3 UND 1
1523 | LLANTAS 235/50R19 UND 1
1524 | NEUMATICO. 12R 22.5, UND 1
1525 | NEUMATICO 1400-24 UND 1

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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1526 | NEUMATICO 19.5L 24, UND 1
1527 | NEUMATICO 12.5/80-18, UND 1

INSUMOS Y BATERIAS
1528 | AGUA BATERIA PINTA UND 1
1529 | BATERIA 31H UND 1
1530 | BATERIA 4D UND 1
1531 | BATERIA TITAN WIL 34D -1200 UND 1
1532 | BORNES TIPO PESADO UND 1
1533 | CINTA PARA CABLEADO INDUSTRIAL UND 1
1534 | DESENGRASANTE UND 1
1535 | ELIMINADORES DE EMPAQUE UND 1
1536 | ENGRASADORA CAT UND 1
1537 | GALON REFRIGERANTE UND 1
1538 | LIMPIACONTACTOS UND 1
1539 | LIQUIDO FRENOS POR 1/4 UND 1
1540 | MT CABLE 200 UND 1
1541 | MTS CORAZA 3/8 UND 1
1542 | MTS CORAZA 9/6 UND 1
1543 | MTS DE CORAZA 3/4 UND 1
1544 | TORNILLOS 316X1 UND 1
1545 | TUBOS DE SILICONA ULTRA GRAY NORMAL UND 1
1546 | UREA GARRAFA X 20 LT UND 1
VALOR TOTAL

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA EN LETRAS:

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: (Minimo 30 dias)

(FIRMA)

Nombre:
Representante legal o persona natural
Nombre del proponente:

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

| Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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Anexo 6 - Formato de capacidad financiera y organizacional para personas extranjeras sin sucursal o
domicilio en Colombia

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacion], en adelante el
“Proceso de contratacion”.

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se
presenta oferta.]

Objeto:

Proponente:
[La informacién financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Las fechas de
corte seran las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para

registro la informacion contable y financiera de su casa matriz]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversion de los Estados Financieros certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del dia de expedicion de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Proponente plural

Proponente (Valor | Integrante N°1 Integrante N°2 Integrante N°3
en pesos (Valor en pesos (Valor en pesos (Valor en pesos
colombianos colombianos colombianos colombianos

Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Pasivo total
Utilidad
Operacional
Gastos de
intereses

Fecha de corte de
los estados
financieros

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla
anterior]

Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente
L : Proponente Plural
participacion Singular

indicador indice del Oferente indice del indice del indice del
integrante N°1 integrante N°2 integrante N°3

indice de liquidez
indice de
endeudamiento
Razon de
cobertura de
intereses

[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla
anterior]

Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con méaximo 2 decimales:

Porcentaje de Proponente
DY ; Proponente Plural
participacion Singular

indicador indice del Oferente indice del indice del indice del
participante N°1 participante N°2 participante N°3

Rentabilidad sobre
activos
Rentabilidad sobre
el patrimonio

[Si el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior]
Para acreditar la anterior informacién, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad financiera y
organizacional], emitidos en [incluir el pais de emision]

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacién consignada es cierta, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos.
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Firma de persona natural o representante legal de Firma revisor fiscal o contador
persona juridica
Nombre: [nombre] Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [niumero de documento de Documento de Identidad: [nimero de
identidad] documento de identidad]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Anexo 7 - Formato de Experiencia.
Nombre del proponente:
. Formas Valor total del Valor total
Experienc Contrato o
, . . de contrato en del
NUmero |ia Resolucién Contrato | . .,
. . . ejecucion Fecha SMMLV contrato
consecuti | requerida ejecutado
1 Integrant | de Fecha de en
No. |vo del para la . identifica s e valor
e Entidad e que Iniciacié | Terminaci SMMLV
de |reporte |actividad do con el . valor total
o Contratan o I,C,U aporta n on afectado
Orde | del principal clasificad ! . . total del
n |contrato |(General te No. |Objeto or de T, |g|Sxwerienc | [Dia- | [Dia-mes- reporta | contrat | P el
) ' . OTR ia mes- afio] porcentaje
ejecutado |0 bienes y A afio] doenel |oen de
en el RUP | especifica servicios RUP SMML N
) N participaci
on
1
2
3
4
5
Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre:
Cargo:
Doc. de Identidad:
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Anexo 8 — Formato puntaje de industria nacional.

Anexo 8A - Promocion de servicios nacionales o con trato nacional
[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, o
los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningln caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante el “Proceso
de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se
presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente -
persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del Proponente Plural] en
adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[Opcién 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecucion del contrato
los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

Bien nacional 'Fech'a d.‘,e Fgcha 'de No. de paﬁida % de participacion
inscripcion | vigencia arancelaria

relevante

El cumplimiento de esta obligacién seré verificado por la interventoria o la supervision, segun corresponda, durante la
ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas, 6rdenes de compras, certificaciones y cualquier
otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron
adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante
la vigencia del registro de los respectivos bienes.

[Opcién 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicidn de Servicios Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion del objeto contractual
destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el [el
Proponente incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacién, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que debera
presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las
cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluira el porcentaje definido por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecucién del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de
personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral o por prestacidn de servicios de ese personal.

[Opcion 3. Esta opcion UNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato
nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen
de su pais]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecucion del objeto contractual son originarios de [indicar nombre
del pais de origen de los servicios], pais con el que la Republica de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo
Comercial, en los términos del Capitulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C)
se trata de un pais miembro de la Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento juridico
o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente pais], para lo cual adjunto la siguiente
documentacion: [Sefialar anexos al Formato 9, requeridos para demostrar el origen de los servicios en el
correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C. de
Direccion de correo

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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Anexo 8B - Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros

[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. Unicamente lo
diligenciara los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a
incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. También podra ser diligenciado por los Proponentes
Plurales integrados por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.]

Serores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir niimero del Proceso de Contratacion], en adelante el “Proceso
de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se
presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente -
persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para
contratar durante el proyecto personal de origen colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacién sera acreditado durante la ejecucién del Contrato mediante la entrega de alguno de
los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar
con la ejecucion del contrato, deberd allegar mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la
que conste que se mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte
de la vinculacién laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C. de
Direccién de correo

Correo electronico

[Firma del Proponente o de su representante legal]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Anexo 9 - Formato Acreditaciéon de emprendimientos y empresas de mujeres.
Anexo 9A - Formato Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres (persona juridica)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean personas juridicas
del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condicién
de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a
los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y del revisor fiscal, cuando este Ultimo exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los nimeros de identificacién], en nuestra condicion
de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado segun los requerimientos de ley, o el contador] de
[Incluir la razén social de la persona juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente,
acreditamos la condicién de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condicién de emprendimiento y
empresa de muijer:]

[Opcidn 1. Incorporar si la participacion accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres y los derechos de
propiedad han pertenecido a éstas durante el ltimo afio.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés
o cuotas de participacién de la persona juridica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a
estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En el siguiente cuadro
sefialamos la identificacion de las mujeres en la persona juridica y la distribucién de los derechos en la sociedad durante
el tltimo afio:

Nombre completo y nimero de | NUmero de acciones, partes de interés o
identificacion de la (s) mujeres | cuotas de participacion de la persona juridica,

(s) que tienen o tuvieron 0 el alcance o condicién de su participacién en

participacién durante el ultimo | el caso de las personas juridicas sin animo de

afoenla juridica lucro
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De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones,
partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica ha pertenecido a mujeres, y dicha participacion
mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (dia/mes/afio) desde que se cumple con dicha condicidn].

[Opcién 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona

juridica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el Gltimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacion de los cargos directivos que existen dentro de la
persona juridica, la identificacion de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente

y el tiempo de vinculacion:

Denominacion del cargo

directivo dentro de
empresa

la

[Indique la denominacién

del cargo directivo
modo de ejem

Gerente general, director

ejecutivo]

, a
plo:

[Indique la denominacion

del cargo directivo
modo de ejem
Gerente/  Director
ventas]

, a
plo:
de

Nombre completo y numero de
identificacién de la (s) persona (s)
que ocuparon / ejercen el cargo
durante el Ultimo afio en la persona
juridica

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el Ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el Ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el Ultimo afio]

Tiempo de vinculacién de la (s)
persona(s) que ejercié / ejerce el
cargo del nivel directivo

[Indique el tiempo de vinculacion de
la persona que ejercio/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacién de
la persona que ejercio/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacién de
la persona que ejercio/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacién de
la persona que ejercio/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacion de
la persona que ejercio/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacion de
la persona que ejercié/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez

[ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
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[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el ltimo afio]

[Indique el nombre completo y el [Indique el tiempo de vinculacion de
nimero de identificacion de las la persona que ejercit/ejerce el
personas que ocuparon / ejercen el cargo en el nivel directivo]

cargo en el ltimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el Ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el ltimo afio]

[Indique el tiempo de vinculacion de
la persona que ejercid/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique el tiempo de vinculacién de
la persona que ejercid/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

[Indique la denominacidn
del cargo directivo, a
modo de ejemplo:
Director de desarrollo
tecnoldgico]

[Indique el tiempo de vinculacién de
la persona que ejercid/ejerce el
cargo en el nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %)
de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién en
el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con
la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos
del rango directivo los que dentro de la organizacién de la empresa implican mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de
trabajo o certificacion laboral con las funciones vy (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del ultimo
afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relacion con cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogera alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del20__

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica]

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Anexo 9B - Formato Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres (persona natural)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas naturales del
Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condicién de
emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a
los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicidén de muijer,
en adelante el Proponente, certifico la condicion de ser emprendimiento y empresa de muijer en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido
actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio],

[identificado con NIT |, durante al menos el tltimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte,
segun corresponda], asi como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mp =
NIT: 891180069-1 N
SECRETRARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA P ey
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "d SIGC
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cédigo: AC-0DC | Pagina 282 de 288

Anexo 9C - Formato Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres (asociaciones y cooperativas)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes
asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento
(10 %) y acredite la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a
los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociacién o cooperativa] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion], en mi condiciéon de representante legal de [Incluir la razén social de la asociacién o cooperatival
identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condicion de ser emprendimiento y empresa
de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad
del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacion de estas en
la [indicar si es en la asociacién o cooperativa] ha permanecido durante al menos el Ultimo afio anterior contado a partir
de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del20__

[Nombre y firma del representante legal de la asociacion o cooperativa]
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Anexo 10 - Formato acreditacion MIPYME (para solicitud de limitacion)
Anexo 10A - Formato acreditacion MIPYME (PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme, acreditara la
condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los documentos requeridos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion
del RUP vigente y en firme, no sera necesario diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos].

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

Estimados sefores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los nimeros de identificacion],
declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del establecimiento de comercio] se encuentra

clasificado como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas
vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del contador publico]
[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
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Anexo 10B - Formato acreditacion MIPYME (PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme, acreditara la
condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los documentos requeridos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion
del RUP vigente y en firme, no sera necesario diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo] identificados con
[Incluir los numeros de identificacién], actuando en representacion de [Indicar nombre del Proponente] declaramos bajo
la gravedad del juramento que [incluir el nombre del establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como:
[Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacién legal de la Camara de
Comercio de o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal] ~ [Nombre y firma del contador o revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo]

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacién, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |
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Apéndice 1 - Formato informe de presentacion de Ofertas.

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]
Proponente Representante del Fecha Hora Folios Valor oferta
Proponente econdmica
[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacién, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |
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Apéndice 2 - Formato de verificacion de cumplimiento de los requisitos habilitantes

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]
VERIFICACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

Responsable:

DOCUMENTO/REQUISITO SI NO RESULTADO OBSERVACIONES
Carta de presentacion de la oferta

Apoderado
Existencia y Representacion Legal
Documento de Conformacion del
Proponente Plural
Certificacion de Pagos de Seguridad
Social y Aportes Legales
Garantia de seriedad de la oferta
Acreditacion estar inscrito en el
Registro Unico de proponentes RUP
Clasificacion UNSPSC con fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias
Verificacion de Antecedentes
Disciplinarios
Verificacion de Antecedentes Fiscales
Verificacion de Antecedentes
Judiciales
RNMC
RESULTADO GENERAL

VERIFICACION DE EXPERIENCIA

Responsable:

DOCUMENTO Y/O REQUISITO S NO RESULTAD OBSERVACIONES
0

Contratos para Acreditar la Experiencia Exigida
Formato Experiencia
Acreditacion de la Experiencia Requerida
RESULTADO GENERAL

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez | Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez |
| cargo: Asesor Juridico | cargo: Secretario de Planeacién, Obras e Infraestructura | Cargo: Alcalde Delegado |
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Responsable:

DATOS FINANCIEROS RUP

INTEGRANTES

Camara de Comercio

Folios RUP

Fecha RUP

Fecha inscripcion y/o actualizaciéon RUP

Fecha corte info financ RUP

Activo total

Pasivo total

Activo corriente

Pasivo corriente

Patrimonio expresado en $

Utilidad/ Perdida Operacional

Gastos de Intereses

Capital de trabajo en $

Capital de trabajo en SMMLV

Presupuesto grupos ofertados en $

Presupuesto grupos ofertados en SMMLV

Liquidez

Endeudamiento

Razon Cobertura de Intereses

Rentabilidad Sobre el Patrimonio

rentabilidad Sobre el Activo

INGRESOS OPERACIONALES

INFORMACION FINANCIERA MAYOR A UN ANO?

SMMLV

EVALUACION FINANCIERA

CONDICIONES FINANCIERAS

PROPONENTES

INDICADOR

RESULTADO

Liquidez >= 1,11 - Seglin matriz 2

Endeudamiento <=75% - Segun matriz 2

Razén Cobertura de Intereses >= 0 - Seglin matriz 2

Capital de Trabajo>= 73325186,59 P.O.

Rentabilidad Sobre el Patrimonio >= 0 - Seglin matriz 2

Rentabilidad Sobre el Activo >=0 - Segtin matriz 2

RESULTADO FINAL

PROPONENTES

EVALUACION FINANCIERA

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta | Revisé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

[ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez

| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura

| cargo: Alcalde Delegado
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CRITERIOS DE EVALUACION

Responsable:
RESULTADO VERIFICACION DE DOCUMENTOS
SISO RI AL SI|NO | RESULTADO | OBSERVACIONES | PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA
FACTOR DE CALIDAD
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

MIPYME

DOCUMENTO /EMPRESA RESULTADO VERIFICACION

TOTAL PUNTOS:

[ Elaboré: Joan Manuel Mufioz Motta

[ Revisé: Adrian Eliberto Gémez Martinez [ Aprobé: Adrian Eliberto Gomez Martinez
| cargo: Asesor Juridico

| Cargo: Secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura ] Cargo: Alcalde Delegado

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Codigo Postal: 417070-



mailto:alcaldía@acevedo-huila.gov.co

