INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES)

A.1. EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS; la cual deberá acreditarse con la ejecución de mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos o en caso de que el proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

A.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en **interventoría en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas o redes de acueductos y/o distribución de agua potable**.

A.3. EXPERIENCIA ACTIVIDAD SECUNDARIA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general de **interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de: ampliación y/u optimización y/o construcción y/o mejoramiento y/o reposición y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción de alcantarillados (sanitarios y/o pluviales y/o combinado).**

CÓDIGO UNSPSC: 81101500

Presupuesto Oficial en $	353.502.506
Presupuespo Oficial en SMMLV	248,33
Fecha de cierre del proceso	2-jul-2025

Proponente 1 **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC**

(CARLOS JULIAN SOTO MURIEL 50% - INTEROBRAS LDC S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. ESP	INTEROBRAS LDC S.A.S. (CARLOS JULIAN SOTO MURIEL)	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA – ANTIOQUIA"	10	10-dic-11	332.996.336,00	621,73	X	X	X	X	
2	MUNICIPIO DE COGUA	CARLOS JULIAN SOTO MURIEL	97,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COGUA	33	25-mar-14	360.272.938,52	567,31	X	X	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.189,04**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**594,52**					

Proponente 2 **CONSORCIO INTEREPC 007**

(DIN INGENIERIA S.A.S. 45% - LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO 45% - BTM INGENIEROS S.A.S. 10%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACION DEL ATLANTICO	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	34	10-nov-08	354.170.994,00	767,43	X	X		X	
2	GOBERNACION DEL CESAR	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	100,0%	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE GUAYMARAL Y MEDIA LUNA EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y SAN DIEGO CESAR.	40	31-mar-09	121.419.440,00	244,35	X	X		X	
3	GOBERNACION DE SANTANDER	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	70,0%	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA ALTERNA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, MACROMEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	170	24-jun-13	127.152.704,00	150,99	X			X	
4	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DIN INGENIERIA S.A.S. (LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CUENCAS 1 Y 7 DEL MUNICIPIO DE GALAPA; CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS - LAS AMÉRICAS MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS VISTAMAR - NUEVO HORIZONTE MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	55	25-sep-12	869.212.248,00	1.533,81			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.696,59**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**674,15**					

Proponente 3 **CONSORCIO INT**

(CONSORCIO INTERSECCION S.A.S. 90% - JORGE ELVECIO BAQUERO 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADO POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	CORPOAMAZONIA	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S. (*JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ*)	100,0%	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DESDE SU INICIO HASTA SU LIQUIDACIÓN AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 0415 DE 2013 Y A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ESTE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO NO. E 06-18-001 01-02-02 48-13 "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR-INTERCEPTOR EN EL CAÑO EL DESPEJE DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU DESEMBOCADURA, INCLUYENDO EL TRATAMIENTO FINAL, MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ - PRIMERA ETAPA".	149	13-ene-15	167.896.631,00	260,57			X	X	
2	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S. (*JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ*)	80,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0951 DEL 2006.	48	07-sep-09	385.490.330,00	620,63	X	X		X	
							CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
							TOTAL	**881,20**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**440,60**					

Proponente 4 **COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC**

(COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONADE	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC (*CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. BIC*)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PROYECTO A AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO AGUADA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PROYECTO B CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PABLO VI, EN LAS VEREDAS EL BOSQUE, MONTERO Y DONACIÓN, MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	71	24-may-11	251.115.524,00	468,85	X	X	X	X	
							CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
							TOTAL	**468,85**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**468,85**					

Proponente 5 **ENLACE CONSULTOR S.A.S**

(ENLACE CONSULTOR S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	ENLACE CONSULTOR S.A.S (*GRUCOING S.A.S. ANTES CONSTRUMARCA LTDA*)	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA REPOSICIONES, SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LLANO DE PALMAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CRA 4 CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LOS CHORROS Y REDES ALCANTARILLADO Y SU RESPECTIVA REPOSICION DE PAVIMENTO CASCO URBANO CALLE 10, ENTRE LAS CARRERAS 10 A 14 Y CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 10 MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	68	20-jul-15	144.659.898,00	224,51	X	X	X	X	El proponente en el traslado de evaluacion aclara la experiencia presentada por GRUCOING S.A.S. el cual es socio de ENLACE CONSULTOR S.A.S, indicando que el socio a cambiado en repedias ocaciones su razon social, las cuales una de estas fue CONSTRUMARCA LTDA, por lo que los contratos aportados cumplen con lo solicitado en el pliego de condiciones.
2	AGUAS DEL CESAR S.A. ESP	ENLACE CONSULTOR S.A.S (*GRUCOING S.A.S. ANTES CONSTRUMARCA LTDA*)	25,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	216	13-ene-21	912.799.020,00	251,18	X	X		X	
3	EMPAS	ENLACE CONSULTOR S.A.S (*GRUCOING S.A.S. ANTES CONSTRUMARCA LTDA*)	100,0%	NTERVENTORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA DE LOS BARRIOS ALTOS DEL CARRIZAL Y ALTOS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER	75	16-sep-15	131.487.160,00	204,06			X	X	
							CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
							TOTAL	**679,74**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**226,58**					

Proponente 6 **GRUPO IRT S.A.S.**

(GRUPO IRT S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	DC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	GRUPO IRT S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE: CALLE 15 ENTRE CARRERA 4 Y 8 - CARRERA 5 ENTRE CALLES 15Y 16A Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 22 Y 31	21	27-nov-23	558.602.660,00	0,00				X	**NO CUMPLE -** El contrato presentado no cumple con la experiencia solicitada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones definitivo. **REVISAR DOCUMENTO DE RESPUESTAS**
2	ANB INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	GRUPO IRT S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	15-dic-23	1.103.969.007,00	0,00				X	**NO CUMPLE -** El contrato presentado no cumple con la experiencia solicitada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones definitivo. **REVISAR DOCUMENTO DE RESPUESTAS**
3	JOSE IGNACIO TAPIA NIETO	GRUPO IRT S.A.S.	100,0%	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, GERENCIA E INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS INTERNAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN VIAS INTERNAS EXISTENTES DENTRO DE PREDIO RURAL EN PONEDERA ATLANTICO	1	15-dic-19	178.500.000,00	0,00	X	X	X	X	**NO CUMPLE -** El contrato presentado no cumple con la NOTA GENERAL del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones definitivo, la cual inidica lo siguiente: *"La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y especifica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas."* **REVISAR DOCUMENTO DE RESPUESTAS**
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**0,00**	NO CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**0,00**					

Proponente 7 **PROCIVING S.A.S.**

(PROCIVING S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	PROCIVING S.A.S.	30,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO EL PINAR Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	14	15-mar-22	1.073.712.895,00	322,11	X	X	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	PROCIVING S.A.S.	30,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	15	20-mar-22	1.437.645.776,00	431,29	X	X	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**753,41**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**376,70**					

Proponente 8 **CONSORCIO INTER 3**

(GABRIEL DUARTE DIAZ 5% - CARING S.A.S. 95% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GABRIEL DUARTE DIAZ	70,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	116	09-abr-18	1.022.409.346,00	916,09			X	X	
2	EL ROSAL S.A. ESP	GABRIEL DUARTE DIAZ	40,0%	INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, MUNICIPIO EL ROSAL – CUNDINAMARCA.	126	20-dic-19	500.627.035,00	241,81			X	X	El proponente en el traslado de evaluacion aclara la experiencia solicitada en el litera A.3. en sistemas de alcantarillado solicitado en el pliego de condiciones, lo anterior se verifica con los docuemntos apartados en la propuesta
		CARING S.A.S.	40,0%		49			241,81				X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	GABRIEL DUARTE DIAZ	100,0%	EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIOS VIÑA DEL MAR Y BOSQUE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE USAQUE, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA PASQUILLA Y CONSTRUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VEREDAS MOCHUELO ALTO Y MOCHUELO BAJO, DE LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.	40	18-dic-99	99.434.000,00	420,51	X	X	X	X	El proponente en el traslado de evaluacion aporta el acta de entrega y recibo final del contrato de obra al que se realizó la interventoría, en la cual se puede verificar la experiencia solicitada en el literal A.2 Redes de acuaducto, por lo cual el contrato fue subsanado con un documento nuevo, por lo que se habilita el contrato pero no se tendra en cuenta para el promedio de los mismos y asi mismo para la obtencion de puntaje, como se indica en el literal B del numeral 4.1 del pliego de condiciones.
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.820,23**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**699,86**					

Proponente 9 **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.**

(ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	SETP SANTA MARTA	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	30,0%	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRERA 5 PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA	77	05-dic-23	2.584.461.100,00	0,00				X	**NO CUMPLE -** El contrato presentado no cumple con la NOTA GENERAL del numeral 10.1.1 del pliego de condiciones definitivo, la cual inidica lo siguiente: *"La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y especifica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.",* lo anterior teniendo en cuenta que el objeto no se encuntra relacionado con la experiencia solicitada.
2	SETP SANTA MARTA	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	60,0%	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST PARA LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, HIDRAULICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TREMINAL DE TRANSFERENCIA Y PATIO TALLER MAMATOCO PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	84	30-may-24	2.113.866.998,00	0,00				X	
							CONSOLIDADO			NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	0,00	NO CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	0,00					

Proponente 10 **CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25**

(INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. 90% - AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S. 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.E.S.P. OFICAL	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	70,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURDCA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MATRIZ DE ABASRECMIENTO FUTURA ZONA DE EXPANSIÓN LÍNEA DE CONDUCCÓN TANQUE SUR - TANQUE ZONA INDUSTRIAL FASE3 ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO	94	26-mar-24	461.709.242,40	248,61	X	X		X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	60,0%	INTERVENTORÍA DURANTE EL PSMV Y REHABLITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL SAN FRANCSCO Y CANAL FUCHA EN LA ZONA 3 DE LA EAAB	82	24-abr-22	346.513.160,00	207,91			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	456,52	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	228,26					

Proponente 11 **CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025**

(PC INTERVENTORES S.A.S. 45% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. 45% - TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. 10%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	6

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP	PC INTERVENTORES S.A.S. *(DPC INGENIEROS S.A.S.)*	40,0%	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP PDA GAMA	137	30-may-18	193.682.787,00	99,17				X	
		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	30,0%		41			74,37			X	X	
		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. *(AREAS E INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIA S.A.S.)*	20,0%		63			49,58				X	
2	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP	PC INTERVENTORES S.A.S. *(DPC INGENIEROS S.A.S.)*	40,0%	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP PDA PARATEBUENO	138	10-jul-18	260.055.900,00	133,15	X	X	X	X	
		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	30,0%		42			99,86				X	
		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. *(AREAS E INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIA S.A.S.)*	20,0%		62			66,57				X	
3	NARVI SL	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	100,0%	DIRECCION DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE , TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL PAI DE CATADAU SECTORE I, II Y III	6	05-abr-14	603.978.902,52	980,49	X	X	X	X	
4	FINDETER	PC INTERVENTORES S.A.S. *(DPC INGENIEROS S.A.S.)*	40,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "SISTEMA DE RESPALDO POR POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE RIOHACHA, FASE I: SENA – BATALLÓN – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	151	09-ago-19	636.818.454,00	307,60	X	X		X	El proponente en el traslado al informe de evaluacion aporta el Formato 3 - Experienica debidamente diligenciado indicando el integrante del consorcio que ejecta el contrato y a su vez cumpliendo con el codigo UNSPSC: 81101500, el contrato se valida para la habilitacion de la propuesta mas no para la asignacion de puntaje segun numeral 10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE REMITIRSE AL DOCUMENTO DE RESPUESTAS
5	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	PC INTERVENTORES S.A.S. *(DPC INGENIEROS S.A.S.)*	20,0%	INTERVENTORIA DURANTE LA RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, DE LOS BARRIOS: CENTENARIO, SANTIAGO PEREZ, ESTACION CENTRAL Y RESTREPO OCCIDENTAL DE LA ZONA 3 DE LA EAB-ESP	127	16-sep-18	1.373.680.488,00	351,67	X	X		X	
		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. *(TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA)*	50,0%		47			879,16				X	
6	AGUAS DEL HUILA S.A. ESP	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. *(TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA)*	30,0%	EJECUTAR LA INTERVENTORIA CONTRACTUAL TECNICA,ADMINISTRATIVA,-FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINNADOS OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIIENTO DE AIPECITO MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE POBLADO LA ALCARDIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO TARQUI, DEPARTAMENTO DEL HUILA	52	20-ago-21	266.177.772,00	87,89			X	X	
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**3.129,52**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**564,38**					

Proponente 12 **CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025**

(DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC 50% - OSCAR IVAN TORRES ROJAS 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ORIENTAL DE LA VEREDA LA BALSA DEL MUNICIPIO DE CHÍA	80	03-nov-23	281.821.555,00	242,95	X	X		X	
2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	OSCAR IVAN TORRES ROJAS	60,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	35	02-ago-21	80.112.405,00	54,76			X	X	
							CONSOLIDADO			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
							TOTAL	**297,71**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**148,85**					

Proponente 13 **CONSORCIO TEQUENDAMA 25**

(INP SERVICIOS S.A.S. 60% - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 40% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO DE ADAPTACIÓN	INP SERVICIOS S.A.S. (*INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.*)	33,0%	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL ATLÁNTICO	183	03-may-14	3.844.614.692,00	2.059,62	X	X	X	X	
2	FONADE	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	40,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POSTCONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS EL SALERO Y LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	28	11-may-16	81.492.552,00	47,28	X			X	
		INP SERVICIOS S.A.S. (*INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.*)	60,0%		276			70,92				X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL 2.177,81	CUMPLE				
								SMMLV PUNTAJE 725,94					

Proponente 14 **CONSORCIO ADC01**

(WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO 80% - CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL 20% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA	WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO	90,0%	LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE RINCÓN HONDO, CHIRIGUANÁ – CESAR	27	28-abr-22	157.127.243,00	141,41	X	X		X	
2	MUNICIPIO DE LA JAGUA CESAR	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	60,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	54	29-feb-16	249.456.252,00	217,09			X	X	
3	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS PARAÍSO Y LIBERTADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR	89	15-jun-18	188.170.623,56	240,86			X	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL 599,37	CUMPLE				
								SMMLV PUNTAJE 199,79					

Proponente 15 **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)**

(DICOARC S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	DICOARC S.A.S.	100,0%	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCON DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARIO EL RECUERDO SURLOCALDAD CIUDAD BOLIVAREN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C	37	17-dic-13	197.302.839,00	334,70			X	X	
2	EMPRESA NMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	DICOARC S.A.S.	100,0%	REALZAR LA NTERVENTORA TECNCA ADMNISTRATVA FINACERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBCACON PARCAL DEL MUNICIPIODE UTCA CUNDINAMARCA	87	12-jul-21	238.840.485,00	262,89	X	X	X	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL 597,58	CUMPLE				
								SMMLV PUNTAJE 298,79					

Proponente 16 **CONSORCIO INTERAGUAS**

(CIAF LTDA INGENIERIA 90% - INGCONAL S.A.S. 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CIAF LTDA INGENIERIA	45,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRO EL PNAR Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	48	15-mar-22	1.073.712.895,00	483,17	X	X	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CIAF LTDA INGENIERIA	25,0%	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA Y SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	49	20-mar-22	1.437.700.000,00	359,43	X	X	X	X	
3	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA.	CIAF LTDA INGENIERIA	62,0%	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBENTAL, SOCIAL Y JURDICA PARA LA EJECUCÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIODE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.	55	21-ene-25	1.457.749.351,00	634,92			X	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL 1.477,51	CUMPLE				
								SMMLV PUNTAJE 738,76					

Proponente 17 **ECG INGENIERIA S.A.S.**

(ECG INGENIERIA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ACUAES, AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.	ECG INGENIERIA S.A.S. *(EUROCONSULT S.A.)*	50,0%	"CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACUASUR S.A. PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE MONTIEL, VALDEPEÑAS, LA SOLANA, CARRIZOSA, ALHAMBRA Y SAN CARLOS DEL VALLE, CON RECURSOS DE LOS EMBALSES DE LA CABEZUELA Y PUERTO DE VALLEHERMOSO (SEGUNDA FASE DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE MONTIEL) (CIUDAD REAL).	28	09-abr-13	1.324.917.003,38	1.123,76	X	X		X	
2	SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO, DEL MINISTERIO DE FOMENTO	ECG INGENIERIA S.A.S. *(EUROCONSULT S.A.)*	100,0%	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I DEL PARQUE LOGÍSTICO - INDUSTRIAL TORDESILLAS	36	13-abr-09	1.254.642.359,49	0,00				X	En el traslado a la evaluacion preliminar se allega una observacion en la cual solicita aclarar el valor de las actividades relacionadas con la experiencia soliictada teniendo en cuenta la Nota General del numeral 10.1.1, la entidad realizo el traslado respectivo para dar claridad a lo solicitado, por lo anterior no se recibio aclaracion al respecto, por lo cual incurre en la causal de rechazo D. del numeral 1.15 del pliego de condiciones.
							CONSOLIDADO			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	1.123,76	NO CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	1.123,76					

Proponente 18 **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

(SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUAS DEL HUILA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA – CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS FASE I	110	19-jul-16	575.476.000,00	834,68	X	X	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	834,68	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	834,68					

Proponente 19 **LITORAL CONSULTING S.A.S**

(LITORAL CONSULTING S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE BELLO	LITORAL CONSULTING S.A.S *(NOGAALL S.A.)*	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN TRÁMO DE COBERTURA, CAÑO DEL BURRO, BARRIO NIQUIA DEL MUNICIPIO DE BELLO	14	31-dic-10	145.962.000,00	283,42	X	X	X	X	
2	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	LITORAL CONSULTING S.A.S	51,0%	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CAMELLÓN, OBRERO, LOURDES Y LOS SECTORES EL COLEGIO Y LA CARRERA 51 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	54	27-mar-22	559.423.509,00	285,31			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	568,73	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	284,36					

Proponente 20 **CONSORCIO INTERVENTORES LP57**

(LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN 50% - PROCOANDINA S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1. Acued.	A.2. Redes	A.3. Alcant.	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	PROCOANDINA S.A.S. *(VGC PROYECTOS S.A.S.)*	49,0%	INTERVENTORA INTEGRAL A LA RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANTARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE SAUCEDAL Y PATO BONITO IEN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ZONA 5	16	19-ago-22	595.738.177,00	291,91	X	X	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN	50,0%	INTERVENTORA PARA LA RENOVACÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	73	15-sep-20	1.378.243.724,00	785,05	X	X	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	1.076,96	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	538,48					

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

PUNTAJES POR EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 353.502.506**
PUNTAJE MAXIMO OTORGADO	**67,5**
Fecha de Cierre	**02/07/2025**

FECHA TRM	TRM	FORMULA SELECCIONADA	MG
viernes, 4 de julio de 2025	**3.974,37**	**Media Geometrica**	**428,64**

MEDIA GEOMETRICA

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	PUNTAJE	PUNTAJE PARCIAL
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC	594,52	41,38	**41,38**
2	CONSORCIO INTEREPC 007	674,15	28,84	**28,84**
3	CONSORCIO INT	440,60	65,62	**67,50**
4	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	468,85	61,17	**61,17**
5	ENLACE CONSULTOR S.A.S	226,58	35,68	**35,68**
6	GRUPO IRT S.A.S	0,00		
7	PROCIVING S.A.S.	376,70	59,32	**59,32**
8	CONSORCIO INTER 3	699,86	24,79	**24,79**
9	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	0,00		
10	CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25	228,26	35,94	**35,94**
11	CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025	564,38	46,12	**46,12**
12	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	148,85	23,44	**23,44**
13	CONSORCIO TEQUENDAMA 25	725,94	20,68	**20,68**
14	CONSORCIO ADC01	199,79	31,46	**31,46**
15				
16	CONSORCIO INTERAGUAS	738,76	18,67	**18,67**
17				
18	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	834,68	3,56	**3,56**
19	LITORAL CONSULTING S.A.S	284,36	44,78	**44,78**
20	CONSORCIO INTERVENTORES LP57	538,48	50,20	**50,20**

MEDIA GEOMETRICA

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	PUNTAJE	PUNTAJE PARCIAL

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

$$MG = \sqrt[n]{V_1 * V_2 * V_3 * \cdots * V_n}$$

Donde:
MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.
V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta "n" habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Puntaje_{Asignar} = \left(1 - \left(\frac{|MG - V_I|}{MG}\right)\right) * Puntaje\ máximo$$

Para este caso sería **MG**= **428,64**

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

HECTOR RAUL TAVERA JIMENEZ
PROFESIONAL TECNICO
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

PERSONAL	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL Y	EXPERIENCIA ADICIONAL	FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL	DEDICACION SOLICITADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingenieria sanitaria Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: - En las áreas de la gerencia o administración de obras o de proyectos - En las áreas de la ingeniería hidráulica - En el área de la construcción	**Experiencia General** Mínimo10 años **Experiencia Específica** Mínimo 5 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	20 % mensual
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: -Ingeniería Civil -Ingenieria Sanitaria	**Experiencia General** Mínimo 6 años **Experiencia Específica** Mínimo 3 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	100 % mensual

EXIGENCIAS MÍNIMAS Y PUNTUABLES DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Formato No.8	Formato No.9		PUNTAJE	OBSERVACIONES
					Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable	Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable		
1	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC** CARLOS JULIAN SOTO MURIEL INTEROBRAS LDC S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
2	**CONSORCIO INTEREPC 007** DIN INGENIERIA S.A.S. LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO BTM INGENIEROS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
3	**CONSORCIO INT** CONSORCIO INTERSECCION S.A.S. JORGE ELVECIO BAQUERO	X	X	CUMPLE	X	X	10	
4	**COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC** COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
5	**ENLACE CONSULTOR S.A.S** ENLACE CONSULTOR S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
6	**GRUPO IRT S.A.S.** GRUPO IRT S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
7	**PROCIVING S.A.S.** PROCIVING S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

8	**CONSORCIO INTER 3** GABRIEL DUARTE DIAZ CARING S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
9	**ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.** ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
10	**CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25** INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
11	**CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025** PC INTERVENTORES S.A.S. SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
12	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025** DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC OSCAR IVAN TORRES ROJAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
13	**CONSORCIO TEQUENDAMA 25** INP SERVICIOS S.A.S. INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
14	**CONSORCIO ADC01** WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	X	X	CUMPLE	X	X	10	
15	**DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)** DICOARC S.A.S.	X	X	CUMPLE			0	El proponente en la propuesta **no presenta** el Formato No. 9 Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable, por lo cual no se le otroga puntaje **REMITASE AL DOCUMENTO DE RESPUESTAS**
16	**CONSORCIO INTERAGUAS** CIAF LTDA INGENIERIA INGCONAL S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
17	**ECG INGENIERIA S.A.S.** ECG INGENIERIA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
18	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	X	X	CUMPLE	X	X	10	
19	**LITORAL CONSULTING S.A.S** LITORAL CONSULTING S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
20	**CONSORCIO INTERVENTORES LP57** LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN PROCOANDINA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
OBSERVACIONES:								

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMATO No. 12		PUNTAJE
		SI	NO	
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC	X		1
2	CONSORCIO INTEREPC 007	X		1
3	CONSORCIO INT	X		1
4	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	X		1
5	ENLACE CONSULTOR S.A.S	X		1
6	GRUPO IRT S.A.S.	X		1
7	PROCIVING S.A.S.	X		1
8	CONSORCIO INTER 3	X		1
9	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	X		1
10	CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25	X		1
11	CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025	X		1
12	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	X		1
13	CONSORCIO TEQUENDAMA 25	X		1
14	CONSORCIO ADC01	X		1
15	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	X		1
16	CONSORCIO INTERAGUAS	X		1
17	ECG INGENIERIA S.A.S.	X		1
18	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	X		1
19	LITORAL CONSULTING S.A.S	X		1
20	CONSORCIO INTERVENTORES LP57	X		1

OBSERVACIONES:

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			Formato No.7A	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L			
1	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC**				CUMPLE	20	
	CARLOS JULIAN SOTO MURIEL	X					
	INTEROBRAS LDC S.A.S.			X			
2	**CONSORCIO INTEREPC 007**				CUMPLE	20	
	DIN INGENIERIA S.A.S.			X			
	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	X					
	BTM INGENIEROS S.A.S.			X			
3	**CONSORCIO INT**				CUMPLE	20	
	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S.			X			
	JORGE ELVECIO BAQUERO	X					
4	**COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC**				CUMPLE	20	
	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC			X			
5	**ENLACE CONSULTOR S.A.S**				CUMPLE	20	
	ENLACE CONSULTOR S.A.S			X			
6	**GRUPO IRT S.A.S.**				CUMPLE	20	
	GRUPO IRT S.A.S.			X			
7	**PROCIVING S.A.S.**				CUMPLE	20	
	PROCIVING S.A.S.			X			
8	**CONSORCIO INTER 3**				CUMPLE	20	
	GABRIEL DUARTE DIAZ	X					
	CARING S.A.S.			X			

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

9	**ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.**				CUMPLE	20	
	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.			X			
10	**CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25**				CUMPLE	20	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.			X			
	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S.			X			
11	**CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025**				CUMPLE	20	
	PC INTERVENTORES S.A.S.			X			
	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.			X			
	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.			X			
12	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025**				CUMPLE	20	
	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC			X			
	OSCAR IVAN TORRES ROJAS	X					
13	**CONSORCIO TEQUENDAMA 25**				CUMPLE	20	
	INP SERVICIOS S.A.S.			X			
	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S			X			
14	**CONSORCIO ADC01**				CUMPLE	20	
	WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO	X					
	CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL	X					
15	**DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)**				NO CUMPLE	0	**NO CUMPLE** - En el formato No. 7 apoyo industria nacional el proponente manifiesta el porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios del 40%, sin embargo no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo en el numeral 4.4 el cual indica que es minimo del 80%, por lo cual no se le otroga puntaje por este criterio. **REMITASE AL DOCUMENTO DE RESPUESTAS**
	DICOARC S.A.S.			X			
16	**CONSORCIO INTERAGUAS**				CUMPLE	20	
	CIAF LTDA INGENIERIA			X			
	INGCONAL S.A.S.			X			
17	**ECG INGENIERIA S.A.S.**				CUMPLE	20	
	ECG INGENIERIA S.A.S.			X			
18	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**				CUMPLE	20	
	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA			X			

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

19	**LITORAL CONSULTING S.A.S**				**CUMPLE**	**20**	
	LITORAL CONSULTING S.A.S			X			
20	**CONSORCIO INTERVENTORES LP57**				**CUMPLE**	**20**	
	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN	X					
	PROCOANDINA S.A.S.			X			
OBSERVACIONES:							

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN			VERIFICACIÓN	PUNTAJE
			FORMATO No. 6	Certif. Min. Trabajo	% de Experiencia		
			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	Valor		
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
2	CONSORCIO INTEREPC 007	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	CUMPLE	CUMPLE	468,2%	CUMPLE	1
3	CONSORCIO INT	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	354,8%	CUMPLE	1
4	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	CUMPLE	CUMPLE	188,8%	CUMPLE	1
5	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	273,7%	CUMPLE	1
6	GRUPO IRT S.A.S.	GRUPO IRT S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	0,0%	NO CUMPLE	0
7	PROCIVING S.A.S.	PROCIVING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	303,4%	CUMPLE	1
8	CONSORCIO INTER 3	GABRIEL DUARTE DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	538,2%	CUMPLE	1
9	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	0,0%	NO CUMPLE	0
10	CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	183,8%	CUMPLE	1
11	CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	436,2%	CUMPLE	1
12	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	97,8%	CUMPLE	1
13	CONSORCIO TEQUENDAMA 25	INP SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	857,9%	CUMPLE	1
14	CONSORCIO ADC01		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
15	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	240,6%	CUMPLE	1
16	CONSORCIO INTERAGUAS	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	595,0%	CUMPLE	1

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

17	ECG INGENIERIA S.A.S.	ECG INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	452,5%	NO CUMPLE	0
18	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	336,1%	NO CUMPLE	0
19	LITORAL CONSULTING S.A.S	LITORAL CONSULTING S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	229,0%	CUMPLE	1
20	CONSORCIO INTERVENTORES LP57	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN	CUMPLE	CUMPLE	316,1%	CUMPLE	1

OBSERVACIONES:

PROPONENTE No. 17 - El certificado del ministrio del trabajo de la empresa ECG INGENIERIA S.A.S., tiene fecha de expedicion del 25/11/2024, el cual presenta una vigencia de seis (6) meses como se menciona en el mismo certificado, por lo cual tiene validez hasta el 25/05/2025, y teniendo en cuenta que el cierre del presente proceso fue el pasado 02/07/2025, el certificado presentado se ecuentra vencido a la fecha del cierre del presente proceso por lo cual no es valido y no se otroga puntaje al respecto.

PROPONENTE No. 18 - El formato No. 6 y el certificado del ministerio del trabajo indica que la empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA tiene 36 trabajadores en su planta de personal y que a su vez uno de ellos se ecuentra en condicion de discapacidad, por lo cual no cumple con el requisito mencionado en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 el cual indica que si el numero de trabajadores se encuentra entre 31 y 100 debe tener como minimo 2 trabajadores en condicion de disvapacidad, al proponente contar con un un solo trabajador en esta condicion no cumple y no se le otorga el puntaje al respecto.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	ACREDITA EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES		OPCIONES: 1- Socios 2- Nivel directivo	FORMATO No. 13	PUNTAJE
			SI	NO			
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC	INTEROBRAS LDC S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
2	CONSORCIO INTEREPC 007	BTM INGENIEROS S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
3	CONSORCIO INT	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
4	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	X		1	CUMPLE	0,25
5	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
6	GRUPO IRT S.A.S.	GRUPO IRT S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
7	PROCIVING S.A.S.	PROCIVING S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
8	CONSORCIO INTER 3	CARING S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
9	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
10	CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
11	CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025	PC INTERVENTORES S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
12	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC	X		2	CUMPLE	0,25
13	CONSORCIO TEQUENDAMA 25	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
14	CONSORCIO ADC01			X		NO PRESENTA	0
15	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	X		2	CUMPLE	0,25
16	CONSORCIO INTERAGUAS	CIAF LTDA INGENIERIA	X		2	CUMPLE	0,25
17	ECG INGENIERIA S.A.S.	ECG INGENIERIA S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
18	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA			X	1	NO PRESENTA	0
19	LITORAL CONSULTING S.A.S	LITORAL CONSULTING S.A.S	X		2	CUMPLE	0,25
20	CONSORCIO INTERVENTORES LP57	PROCOANDINA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-007-2025

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	TIPO DE MIPYME	ACREDITA MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		PUNTAJE
				SI	NO	
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC	INTEROBRAS LDC S.A.S.	MICRO	X		0,25
2	CONSORCIO INTEREPC 007	BTM INGENIEROS S.A.S.	MICRO	X		0,25
3	CONSORCIO INT	CONSORCIO INTERSECCION S.A.S.	MICRO	X		0,25
4	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC	PEQUEÑA	X		0,25
5	ENLACE CONSULTOR S.A.S	ENLACE CONSULTOR S.A.S	MICRO	X		0,25
6	GRUPO IRT S.A.S.	GRUPO IRT S.A.S.	MICRO	X		0,25
7	PROCIVING S.A.S.	PROCIVING S.A.S.	MEDIANA	X		0,25
8	CONSORCIO INTER 3	GABRIEL DUARTE DIAZ	MICRO	X		0,25
9	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	PEQUEÑA	X		0,25
10	CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S.	MICRO	X		0,25
11	CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	MICRO	X		0,25
12	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	OSCAR IVAN TORRES ROJAS	MICRO	X		0,25
13	CONSORCIO TEQUENDAMA 25	INP SERVICIOS S.A.S.	PEQUEÑA	X		0,25
14	CONSORCIO ADC01	WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO	MICRO	X		0,25
15	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)	MICRO	X		0,25
16	CONSORCIO INTERAGUAS	INGCONAL S.A.S.	MICRO	X		0,25
17	ECG INGENIERIA S.A.S.	ECG INGENIERIA S.A.S.	MEDIANA	X		0,25
18	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	PEQUEÑA	X		0,25
19	LITORAL CONSULTING S.A.S	LITORAL CONSULTING S.A.S	PEQUEÑA	X		0,25
20	CONSORCIO INTERVENTORES LP57	PROCOANDINA S.A.S.	MICRO	X		0,25

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EPC

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTEREPC 007

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:
El proponente en el traslado de evaluacion subsana la oferta economica del proceso de selección.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INT

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.707.800,00	29.137.133,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.133,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.133,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.173,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.433,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.501.606,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.700.000,00	29.107.647,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.107.647,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.107.647,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.030.687,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.435.831,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.466.518,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - ENLACE CONSULTOR S.A.S

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - GRUPO IRT S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROCIVING S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	6.300.000,00	16.380.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.000.000,00	78.000.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	6.300.000,00	10.080.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**104.460.000,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**104.460.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**229.812.000,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	17.789.000,00	67.246.226,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**67.246.226,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**67.246.226,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.058.226,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.063,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.499.289,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTER 3

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO EP CUNDINAMARCA 25

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO AGUAS CUNDINAMARCA 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.570.000,00	22.282.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.580.000,00	85.540.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.570.000,00	13.712.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.534.000,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.534.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.374.800,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.700.000,00	29.107.647,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.107.647,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.107.647,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**296.482.447,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.331.665,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**352.814.112,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO TEQUENDAMA 25

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO ADC01

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S. (DICOARC S.A.S.)

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00		-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00		-
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00		-
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		-
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		-
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**					
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		-

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00		-
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		-
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		0,00
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		0,00
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		0,00
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**0,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

El proponente no presenta la oferta economica para el presente proceso de selección.

REMITASE AL DOCUMENTO DE RESPUESTAS

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERAGUAS

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.585.000,00	13.736.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.781.600,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.781.600,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.919.520,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.057.409,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.440.908,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.498.317,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - ECG INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			**2,20**				**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS					**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
VALOR INTERVENTORIA					**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
IVA (19%)					**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
VALOR TOTAL					**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:
El proponente en el traslado de evaluacion subsana la oferta economica del proceso de selección.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - LITORAL CONSULTING S.A.S

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERVENTORES LP57

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	20%	13	**8.586.000,00**	22.323.600,00	8.586.000,00	22.323.600,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-05)	H/MES	1	100%	13	**6.594.000,00**	85.722.000,00	6.594.000,00	85.722.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (08-05)	H/MES	1	20%	8	**8.586.000,00**	13.737.600,00	8.586.000,00	13.737.600,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
SUBTOTAL PERSONAL						**121.783.200,00**		**121.783.200,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)				**2,20**			**2,2**	
TOTAL PERSONAL						**267.923.040,00**		**267.923.040,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA (PRESUPUESTO OFICIAL)	VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <2000 cc	MES	32%	12	7.708.000,00	29.137.889,00	7.708.000,00	29.137.889,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y VEHÍCULOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**29.137.889,00**		**29.137.889,00**
				VALOR INTERVENTORIA	**297.060.929,00**		**297.060.929,00**
				IVA (19%)	**56.441.577,00**		**56.441.577,00**
				VALOR TOTAL	**353.502.506,00**		**353.502.506,00**
						VERIFICACIÓN	**CUMPLE**

OBSERVACIONES: