Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8004756
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/06/2025 2:15:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00003482-2025
Objeto del contrato	2025N-136 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL A TODO COSTO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DELINEADORES NDS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DELINEADORES NDS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YURI ASTRID SANCHEZ DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2025 11:14:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2025 2:35:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8004756_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8004756
Proveedor CONSORCIO DELINEADORES NDS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 11 N5-49 PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CLL 11 N5-49 PALACIO MUNICIPAL
Código postal 54001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CÚCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.8004756

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								140.000.000,00	139.600.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141700	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL A TODO COSTO.	1,00	UN	140.000.000,00	139.600.000,00	140.000.000,00	139.600.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 11:14:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 2822 SOLICITUD 2914.pdf	CDP 2822 SOLICITUD 2914.pdf	(detalle)
ECONOMICA_1.pdf	ECONOMICA_1.pdf	(detalle)
PA-04-01-P3-F7 Formato Aceptación de Oferta Mínima Cuantía.pdf	PA-04-01-P3-F7 Formato Aceptación de Oferta Mínima Cuantía.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOAN JOSE BOTELLO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88244517	Guardar y notificar
Supervisor	JOAN JOSE BOTELLO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88244517	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOAN JOSE BOTELLO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88244517	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR	18 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 2:35:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR
Supervisor	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR	18 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 2:35:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR
Ordenador del Gasto	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR	18 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 2:35:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	139.600.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		139.600.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024540010012	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00002822	CDP	No se ha iniciado		140.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00003498	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	139.600.000 COP	139.600.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 139.600.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 139.600.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -