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] CARTA INSTRUCTIVA DE MANIFESTACION DE INTERES PARA
| INVITACION PRIVADA A PRESENTAR OFERTA.

| 1. CONVOCATORIA A CONTROL SOCIAL Y A LAS VEEDURIAS
CIUDADANAS.

Dﬁe conformidad con lo ordenado por el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Empresa
de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN- convoca a las veedurias ciudadanas para
realizar el control social al presente proceso de seleccion.

;l
2. GENERALIDADES DE LA INVITACION PRIVADA.

2.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

1

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes - EDUAN, es una entidad de caracter
Industrlal y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo 004
de 2024, dotada de personeria Juridlca autonomia administrativa y patrimonio
mdependlente y vinculada al municipio de Andes (Antioquia). De acuerdo al objeto
social sefialado en el articulo 8° del acto de creacién, la EDUAN puede “Gestionar,
gerenciar, liderar, supervisar, coordinar, promover, estructurar, ejecutar, financiar,
directamente y/o en asocio con ofras entidades publicas o privadas, proyectlos de
rnteres municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan
Ia elaboracion de estudios técnicos, disefios urbanisticos, arquitectéonicos y
desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que contribuyan a la
orgamzacton del territorio”. Para desarrollar este objeto social, la EDUAN puede
te conformidad con el articulo 9° ibidem, “celebrar contratos, consorcios, uniones
temporales alianzas estratégicas, convenios y demds actos requeridos para el
cumplimiento del objeto y las funciones de la empresa”; “contratar servicios de
personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras”; “Gestionar y/o gerenciar
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el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades publicas o
privadas o personas”, “Elaborar directamente o por conducto de otras personas,
estudios, proyectos, efc. necesarios a la realizacién de los objetivos que se propone
y/o ejecutar los mismos’, “Elaborar estudios y disefios, para la formulacion y
efecucion de proyectos de inversién a nivel nacional, regional, urbano y rural™
‘Realizar consulforias, interventorias, disefios y demés estudios que se requieran
dentro de los proyectos que se realicen en desarrofio de su objeto social 0 que sean
solicitados por el Municipio de Andes u otras entidades publicas o privadas”, entre
otros.

El articulo 85 de la Ley 489 de 1998 sefala que, “Las empresas industriales y
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta,
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestién
economica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que
consagra la ley...”

Segun el articulo 13 de [a Ley 1150 de 2007, en desarrollo de su actividad industrial
y comercial, la EDUAN al desplegar su actividad contractual aplicara los principios
de la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y
267 de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estara
sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para
la contratacién estatal. Asi mismo, debera publicar los documentos relacionados con
su actividad contractual en el Sistema Elecirénico para la Contratacion Publica o la
plataforma transaccional que haga sus veces.

Conforme a lo contenido en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, (...), estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pulblica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de dicha ley. Se exceptian
los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.

La Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes (Antioquia)
(EDUAN-), expidi6 el Acuerdo 001 del 12 de julio 2024, mediante el cual se adopté
el Manual de Contratacién de la Empresa. En cumplimiento de los articulos 13, 14
y 15 de dicho Manual, el presente proceso de seleccion se llevara a cabo mediante
INVITACION PRIVADA, como quiera que obedece al giro ordinario de negocios de
la EDUAN conforme lo establecido en objeto social y las actividades asociadas a la
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gestion habitual de la empresa, con base en el paragrafo del articulo 56 de la Ley
2195 de 2022.

En relacién con lo que tiene que ver con el giro ordinario de los negocios, el Consejo
de Estado' ha sefialado [o siguiente:

i

Por su parte, el giro ordinario de los negocios se encuentra determinado por
las actividades que constituyen el objeto social y, conforme con lo dicho por
la Superintendencia de Sociedades, “solamente quedan cobijadas por "giro
ordinario” aquellas actividades que en forma habitual u ordinaria, efecuta la
sociedad; por ende, no estaran incluidos dentro de este, aquellos actos u
operaciones que se realizan de forma extraordinaria o esporadica, porque
resultan extrafios al objeto social (principal y secundario) de la sociedad.

En otras palabras, el giro ordinario de los negocios hace referencia a aquellas
actividades que realizan las sociedades, que pueden calificarse como actos
de comercio o mercantiles habituales, en desarrolio del objefo social, que
incluye el principal y el secundario.

Acorde con lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto del proceso contraciual
es de aquellos que la Empresa de Desarrolio de Andes -EDUAN- celebra de manera
habltual de acuerdo con el objeto social definido en sus estatutos, el contrato a
c?lebrar se enmarca dentro del giro ordinario de los negocios de la Empresa.
I

El proponente debera elaborar la propuesta conforme a los términos de la invitacion,
con el objeto de obtener claridad frente a los ofrecimientos que efectie, los cuales,
deben ser acordes a las condiciones de la invitacion y a la necesidad de la Empresa
dke Desarrolio Urbano de Andes como contratante.

Es importante sefialar al proponente, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el
partlcular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo
en el logro de sus fines esenciales, establecidos en el articulo 3 de la mencionada
Ley

Para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares
que cumplen funciones publicas en todo lo concerniente a la celebracion, ejecucion
yiliquidacién del contrato, por lo tanto, estan sujetos a la responsabilidad que en
esta materia sefiala la Ley para los servidores publicos.

|
it
i

!

1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Cuarta, C.P.: Jorge Octavio Ramirez Ramirez.
Bogota D.C., 31 de mayo de dos mi! dieciocho, radicacion: 250002337000-2013-00615-01 (21776)
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2.2. ANTECEDENTES.
El articulo 2 constitucional consagra los fines esenciales del Estado, que son en
esencia, los objetivos de nuestra organizacién sociopolitica 2. Desde esta
perspectiva, las actuaciones del Estado a través de los servidores publicos siempre
deben tener como norte, la consecucioén o el cumplimiento del articulo mencionado,
Una de esas actuaciones estatales es la contratacién publica, que desde el marco
del articulo 3 de la Ley 80 de 1993 debe ir encaminada al “cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios ptblicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con eflas en la
consecucion de dichos fines”.

Las entidades estatales en ejercicio de la funcion administrativa deben buscar la
satisfaccion de las necesidades generales de los habitantes de conformidad con los
fines estatales, que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del
principic de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deberan
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el objeto de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion
a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y
entidades titulares.

El municipio de Pueblorrico con el proposite de cumplir con los fines estipulados en
la Constitucion Politica y las competencias que como ente territorial le corresponden
de conformidad con el articulo 311 superior, la Ley 136 de 1994 con las
modificaciones correspondientes y el Plan de Desarrollo Territorial, “Podemos
Hacerlo 2024-2027", linea estratégica 4 Pueblorrico Vision Futuro — programa:
Ampliacion del programa de accesos a los servicios de agua potable y saneamiento
basico, tiene como uno de los objetivos la adecuacién y mejoramiento de la planta
de tratamiento de agua potable de la zona urbana.

Para la materializacion de la linea estratégica 4 contenida en el Plan de Desarrollo,
el municipio de Hispania celebré un contrato interadministrativo con la Empresa de
Desarrollo Urbano de Andes EDUAN- y cuyo objeto es ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES AL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA PLANTA DE

2 Constitucién Politica de Colombia - Articulo 2; Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, pollitica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) SUR DEL MUNICIPIO DE
PL:JEBLORRICO - ANTIOQUIA. Estos estudios y disefios se extienden para obras
de; mejoramiento y optimizacién de la PTAP y obras de construccion o
m?dernizacién de redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Pueblorrico.
Para el cumplimiento del proyecto se hace necesario para la EDUAN, realizar un
proceso contractual para la realizacién dichos estudios y disefios técnicos que
comprenden la proyeccion de las obras para la adecuacién y mejoramiento de la
pl?nta de tratamiento de agua potable de la zona urbana y para la construccién de
ntﬁevas redes o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarrillado.

E 2.2.1. JUSTIFICACION ESTUDIOS DISENOS Y DIAGNOSTICO DE PTAP.
Laffs obras de adecuacidén y mejoramiento de [a Planta de Tratamiento de Agua
Potable (PTAP) en el municipio de Pueblorrico, Antioquia, son de vital importancia
para garantizar e! acceso a agua potable segura y de calidad para sus habitantes,
as:.i como para asegurar el desarrollo sostenible de la comunidad. A continuacion,
se profundiza en los aspectos clave que destacan la relevancia de estas obras, que
bLlISCE!n optimizar los procesos de tratamiento, mejorar la infraestructura existente y
garantizar la continuidad del servicio.

IF. Mejora de la Calidad del Agua y Salud Publica

Elj principal objetivo de las obras de adecuacién y mejoramiento de la PTAP es
oﬁ;timizar los procesos de tratamiento de! agua para que esta cumpla con los
estandares sanitarios establecidos por las autoridades competentes. En un
municipio como Pueblorrico, mejorar la planta existente tiene un impacto directo
sobre [a salud publica.

Elagua no tratada o mal tratada es un riesgo latente para fa salud de la poblacion,
ya que puede contener microorganismos patégenos, como bacterias, virus y
parasitos, que provocan enfermedades gastrointestinales, diarreas vy otras
infecciones. Al mejorar la planta, se garantiza que el agua distribuida a la comunidad
sea segura para el consumo, lo que reducira considerablemente [a incidencia de
enfermedades relacionadas con el agua, mejorando el bienestar de los ciudadanos.

iI.  Optimizacion de la Infraestructura Existente

Las obras de adecuacién y mejoramiento de la PTAP tienen como propésito
actualizar y modernizar la infraestructura actual de la planta, adaptandola a nuevas
tecnologias y practicas de tratamiento. En muchos municipios rurales, las plantas
de tratamiento tienen equipos e instalaciones que pueden estar obsoletos 0 no ser
suficientes para cubrir la demanda creciente de agua potable.
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En Pueblorrico, las obras de mejora podrian incluir la renovacion de los sistemas de
filtracion, cloracion, desinfeccion, asi como la mejora de los procesos de control de
calidad del agua. Esto no solo garantizaria un tratamiento mas eficiente, sino que
también reduciria el costo operativo, optimizando el uso de recursos y energia.
Ademas, estas obras permitirian aumentar la capacidad de la planta para abastecer
a una poblacién en crecimiento, asegurando que todos los habitantes, incluidos los
de areas rurales mas apartadas, tengan acceso continuo a agua potable.

Ill. Aseguramiento de la Sostenibilidad y Proteccion de los Recursos
Hidricos

Una de las grandes ventajas de las chras de adecuacién y mejoramiento de la PTAP
en Pueblorrico es que, al optimizar los procesos de tratamiento del agua, se
contribuye a la proteccion de los recursos hidricos locales. Las fuentes de agua,
como rios y quebradas, son vitales para la comunidad, pero a menudo pueden estar
expuestas a la contaminacidn debido a la falta de tratamiento adecuado.

Con una planta de tratamiento mejorada, no solo se mejora [a calidad del agua que
llega a los hogares, sino que también se protege el medio ambiente, ya que se
reducira la cantidad de aguas residuales mal fratadas que se vierten en los cuerpos
de agua cercanos. De esta manera, se coniribuye a la conservacién de los
ecosistemas acuaticos locales y se asegura que las fuentes de agua sigan siendo
una fuente sostenible para las generaciones futuras.

I\VV.  Garantizar el Abastecimiento Continuo y la Resiliencia ante
Emergencias
Las obras de mejoramiento de la PTAP también son clave para asegurar la
resiliencia del sistema de abastecimiento de agua frente a situaciones de
emergencia, como desastres naturales (lluvias intensas, deslizamientos de tierra,
etc.) o eventos extremos asociados al cambio climatico. La infraestructura mejorada
permitira una mayor capacidad de respuesta ante estos eventos, minimizando la
posibilidad de interrupciones en el servicio de agua potable.

Por ejemplo, la adecuacion de los sistemas de almacenamiento de agua en la planta
podria asegurar que, en casos de emergencia, haya suficiente agua tratada
disponible para la poblacion, incluso si las fuentes naturales se ven afectadas
temporalmente. Esto fortaleceria la capacidad de la comunidad para enfrentar
situaciones adversas, como los brotes de enfermedades o la escasez de agua,
protegiendo la salud de la poblacién en momentos criticos.

V.  Reduccion de Costos Operativos y Mejora de la Eficiencia
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Al realizar obras de adecuacidn y mejoramiento de la PTAP, se logra una
optimizacién de los procesos, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.
Mejorar la eficiencia energética de los equipos de tratamiento, como los sistemas
de bombeo vy filiracién, puede resultar en un uso mas eficiente de la energia y
regursos

A su vez, el uso de tecnologias avanzadas en el tratamiento y monitoreo del agua
puede reducir la cantidad de productos quimicos necesarios, optimizando asi los
coﬁstos operativos y reduciendo el impacto ambiental. Esto permite que el municipio
mantenga un sistema de tratamiento de agua mas sostenible y econémico, lo cual
es‘ fundamental para que el servicio se mantenga estable y asequible en el largo
plazo

V[F Aumento de la Cobertura y Reduccion de Desigualdades

Uno de los beneficios clave de mejorar la PTAP existente es la posibilidad de
extender la cobertura del servicio de agua potable a comunidades rurales y areas
de dificil acceso. En muchos casos, las zonas mas alejadas del municipio sufren de
deﬁcnencnas en el suministro de agua potable, ya sea por la falta de infraestructura
0 ﬁ)or problemas en el tratamiento del agua,

Cc%n las obras de adecuacién, se puede incrementar la capacidad de distribucion y
garantlzar que mas personas, sin importar su ubicacién, puedan acceder a agua
potable tratada. Esto contribuiria a reducir las desigualdades en el acceso a
serwc:[os basicos entre las zonas urbanas y rurales de Pueblorrico, promoviendo la
mclusnon y el desarrollo social equitativo.

I
Vli. Cumplimiento de Normativas y Estandares Ambientales
Las autoridades colombianas y organismos internacionales han establecido
normativas estrictas sobre la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales.
Alimejorar la PTAP existente, Pueblorrico puede asegurarse de cumplir con estas
normativas, que no solo estan orientadas a la salud publica, sino también a la
proteccion del medio ambiente.

f

La adecuacién de la planta garantizaria que e! agua tratada cumpla con los
parametros establecidos para su consumo humano y que los efluentes tratados
sean manejados de forma adecuada, evitando la contaminacion de las fuentes de
agua y reduciendo el impacto ambiental del municipio.

VIIIl.  Concientizacién y Participacién Comunitaria

La realizacién de obras de adecuacion y mejoramiento en la PTAP también puede
servir como una plataforma para educar a la comunidad sobre la importancia del
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uso responsable del agua y la gestién sostenible de los recursos hidricos. Las
autoridades locales pueden aprovechar este proceso para fomentar la participacion
ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del agua y ias
buenas practicas ambientales.

Ademas, las obras pueden incluir la creacion de programas educativos en las
escuelas, comunidades y asociaciones locales, lo que contribuiria a una mayor
conciencia sobre la importancia de conservar el agua y proteger el medio ambiente.

Las obras de adecuacién y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable en Pueblorrico representan una inversién crucial para garantizar que la
poblacién cuente con agua potable de calidad, para optimizar el uso de los recursos
existentes y para enfrentar de manera mas efectiva los retos del futuro. No solo
mejoraran la salud plblica, sino que también promoveran la sostenibilidad, la
eficiencia economica y la equidad social. Estas obras son una pieza clave para el
desarrollo integral y la resiliencia del municipio, asegurando un acceso seguro y
continuo al agua para todos sus habitantes.

LLa Corte Constitucional de Colombia ha emitido diversas sentencias que subrayan
la importancia de! acceso a agua potable como un derecho fundamental y, en
consecuencia, las responsabilidades del Estado en garantizar su disponibilidad y
calidad para todos los ciudadanos. En el contexto de las obras de adecuacion y
mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en el municipio
de Pueblorrico, las declaraciones de la Corte Constitucional son particularmente
relevantes, ya que refuerzan la obligacion del Estado y de los gobiernos locales de
asegurar que el servicio de agua cumpla con los estédndares establecidos para
proteger la salud y el bienestar de la poblacion.

A continuacion, se exponen algunos puntos clave basados en lo que ha dicho la
Corte Constitucional de Colombia en relacion con el derecho al agua potable y la
mejora de la infraestructura de los servicios publicos:

. El Derecho Humano al Agua Potable

La Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente que el acceso al agua potable
es un derecho fundamental, garantizado por la Constitucién de 1991, en su articulo
11, que protege el derecho a la vida. Segun la Corte, "el acceso al agua potable no
solo es un servicio publico esencial, sino también una condicion indispensable para
garantizar otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentacion y la
vivienda digna" (Sentencia T-286 de 2013). En este sentido, las obras de
adecuacién y mejoramiento de la PTAP en Pueblorrico son una medida que cumple
con la obligacién del Estado de garantizar este derecho.
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Estas obras no solo buscan mejorar el suministro de agua, sino asegurar que esta
sea potable y apta para el consumo humano, lo que tiene un impacto directo sobre
la salud de la poblacion. La Corte ha insistido en que [a calidad del agua debe ser
un componente esencial de este derecho, y que la infraestructura de tratamiento
debe ser adecuada para garantizar su pureza y salubridad.

ﬁ . Responsabilidad del Estado y de los Entes Territoriales

La Corte ha sido clara en que no solo el Estado central tiene la obligacion de
garantlzar el acceso al agua potable, sino que los entes territoriales, como los
mscmlcnplos tienen un papel fundamental en la gestion de los recursos hidricos y en
la iprovisién de servicios publicos basicos a la ciudadania. En la Sentencia T-181 de
2Q12, la Corte destacé que "es responsabilidad del Estado, tanto a nivel central
como territorial, asegurar la prestacién de servicios ptblicos en condiciones de
caﬁ]idad , eficiencia y cobertura”.

Por lo tanto, las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP en Pueblorrico
son una responsabilidad tanto del Estado central como de la administracién
municipal, que debe asegurar que las infraestructuras existentes sean adecuadas
para cumplir con la demanda de agua potable de [a comunidad, mejorar los
pr?cesos de tratamiento y garantizar que todos los habitantes tengan acceso a agua
segura.

L Obligacién de Garantizar el Suministro Sostenible y de Calidad

En varias sentencias, como la T-228 de 2011, la Corte ha enfatizado que Ia garantia
deI acceso al agua potable debe ir mas alla de su simple disponibilidad, exigiendo
tamblen que sea de calidad. La Corte ha sefialado que "la prestacion de [os servicios
publlcos debe hacerse conforme a los principios de eficiencia, continuidad, calidad
y cobertura" En este contexto, las obras de adecuacion y mejoramiento de la PTAP
deben asegurar que el agua tratada cumpla con los estandares de calidad definidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, lo cual esta alineado con los fallos de
la Corte

Ademas, la Corte ha subrayado que las medidas para asegurar [a calidad del agua
tambien deben ser adaptativas a las nuevas realidades del cambio climatico y otros
factores que puedan afectar las fuentes de agua. En este sentido, las obras de
mejora también podrian incluir ajustes en los procesos de tratamiento para enfrentar
sﬂuacaones de escasez o contaminacién de fuentes hidricas locales, fortaleciendo
la resiliencia de la planta ante posibles emergencias.
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IV. Equidad y Acceso para Todos

Una de las preocupaciones recurrentes de la Corte Constitucional ha sido el acceso
equitativo al agua potable. En la Sentencia T-484 de 2011, la Corte afirmé que el
derecho al agua debe garantizarse de manera universal, sin discriminacion, y
especialmente en las zonas rurales y marginadas. En este contexto, la adecuacion
y mejoramiento de la PTAP en Puebiorrico, un municipio rural, es una medida clave
para asegurar que la poblacion mas alejada o vulnerable también tenga acceso a
agua potable de calidad.

Las obras de mejora de la planta también buscan reducir las disparidades en el
acceso al agua entre las zonas urbanas y rurales del municipio, lo cual esta en linea
con los principios de justicia social establecidos por la Corte Constitucional. Al
asegurar que mas poblaciones en areas apartadas cuenten con agua potable
tratada, se contribuye a la reduccién de desigualdades en el acceso a servicios
basicos.

V. Desarrollo Sostenible y Proteccion del Medio Ambiente

La Corte ha resaltado en varias ocasiones que el derecho al agua debe ejercerse
dentro de un marco de sostenibilidad ambiental. En la Sentencia T-295 de 2008, la
Corte reiterd que el agua es un bien comtn que debe ser gestionado de manera
responsable y equitativa, y que las politicas plblicas deben tener en cuenta su
preservacion y proteccion. Las obras de adecuacién y mejoramiento de la PTAP
deben ser disefiadas para garantizar que el agua tratada no solo sea apta para el
consumo humano, sino que también se haga un manejo adecuado de las fuentes
hidricas y las aguas residuales.

Esto implica que las obras no solo deben centrarse en la eficiencia del proceso de
tratamiento, sino también en la conservacion de los ecosistemas acuaticos y la
prevencion de la contaminacién de los cuerpos de agua locales. El respeto por los
principios de desarrollo sostenible también implica que la planta sea capaz de
adaptarse a los cambios climaticos y las variaciones en las fuentes de agua.

VI. Garantia de Continuidad del Servicio

En la Sentencia T-016 de 2010, la Corte establecié que el derecho al agua no solo
implica su disponibilidad, sino también su continuidad. Esto significa que las obras
de adecuacion y mejoramiento de la PTAP deben asegurar que el suministro de
agua potable sea continuo y sin interrupciones prolongadas, lo cual es esencial para
la vida cotidiana de los habitantes de Pueblorrico. Mejorar la infraestructura
existente es clave para lograr esta continuidad y evitar situaciones en las que la
poblacioén pueda verse afectada por cortes o fallos en el sistema de abastecimiento.
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. 2.2.2, JUSTIFICACION ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO.

Elfdisefio adecuado de redes de acueducto es uno de los pilares fundamentales
para garantizar el acceso al agua potable, un recurso esencial para el bienestar de
Iaapoblacwn En el municipio de Pueblorrico, Antioguia, el disefio de las redes y
acueducto no solo tiene un impacto directo en la salud publica y en la calidad de
\nda de sus habitantes, sino que también influye de manera significativa en el
desarrollo econdmico, social y ambiental del municipio. El crecimiento demografico,
lajurbanizacién y las particularidades geograficas del municipio exigen un sistema
de acueducto bien disefiado, eficiente y sostenible, que responda a las necesidades
actuales y futuras de la comunidad.

1. Acceso al Agua Potable: Derecho Fundamental y Necesidad Basica.
Eliacceso al agua potable es un derecho humano fundamental, reconocido por la
Constltumon Politica de Colombia y respaldado por diversos instrumentos
mternamonales como la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. En
Colombla el Estado tiene la obligacién de garantizar a todos sus ciudadanos el
aqceso a los servicios plblicos de calidad, y el agua potable es uno de los servicios
mas importantes en este sentido.

En Pueblorrico, como en muchas otras zonas rurales de Antioquia, la planificacion
adecuada de las redes de acueducto es crucial para garantizar que todos los
habltantes tanto de areas urbanas como rurales, tengan acceso a agua potable en
cantldad y calidad suficientes. La distribucion eficiente del agua potable es una de
las tareas mas importantes dentro de la infraestructura municipal, y su disefio debe
contemplar las particularidades geograficas y poblacionales del municipio. Las
redes de acueducto deben estar pensadas no solo para el presente, sino para el
futuro permitiendo que la expansion urbana y el crecimiento poblacional no generen
brechas en el acceso al agua.

E . Salud Piiblica y Prevencion de Enfermedades Hidricas
Un sistema de acueducto bien disefiado es fundamental para la proteccién de la
salud pUblica. El agua potable no solo debe ser suficiente, sino también de calidad,
libre de contaminantes y bacterias que puedan poner en riesgo la salud de los
haﬁzbltantes Las enfermedades diarreicas y otras enfermedades transmitidas por el
agua son un riesgo constante en areas donde el suministro de agua no esta
adecuadamente controlado o donde las redes de distribucion son deficientes.

i
i
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Pueblorrico, debido a su ubicacién geografica y su estructura rural, puede estar
expuesto a desafios en la calidad del agua, si no se implementa un disefic adecuado
de las redes. El tratamiento del agua, el mantenimiento de las fuentes hidricas y la
garantia de que el agua llegue a las viviendas de manera segura son tareas clave
que el disefio de la red de acueducto debe abordar. Un disefio adecuado también
implica la implementacién de sistemas de monitoreo que aseguren que el agua
distribuida cumpla con los estandares de calidad exigidos por las autoridades
sanitarias.

Ill. Desarrollo Econdmico y Sostenibilidad.

El agua es un recurso fundamental no solo para el consumo humano, sino también
para la producciéon agricola, la industria y el turismo. En Pueblorrico, donde la
agricultura es una de las principales actividades economicas, contar con un
suministro constante y confiable de agua potable es esencial para la productividad
de los cultivos y la ganaderia. Un disefio de red de acueducto eficiente también
apoya a otras actividades productivas, como la industria, que dependen del agua
para su funcionamiento.

Ademas, el disefio adecuado de las redes de acueducto puede ser un motor para el
desarrollo econémico local. La modernizacion de la infraestructura de agua potable
favorece el crecimiento de nuevas zonas residenciales, facilita la atraccion de
inversiones y mejora la competitividad del municipio. Un buen disefio de acueducto
contribuye, por tanto, a la creacién de un entorno propicio para la actividad
economica.

No solo se trata de garantizar el agua para el consumo, sinc también de gestionar
este recurso de manera sostenible. En muchas zonas rurales de Antioquia, la
escasez de agua puede ser un desafio, especialmente en épocas de sequia. Un
disefio eficiente y bien planificado permite optimizar el uso de las fuentes hidricas,
garantizar la cobertura de las necesidades de agua y reducir el desperdicio. La
sostenibilidad en el manejo del agua debe ser un principio clave al disefiar las redes
de acueducto, para asegurar que los recursos hidricos disponibles se utilicen de
manera racional y para prevenir la sobreexplotacion de las fuentes.

IV.  Planificaciéon Urbana y Expansion Territorial.
Un sistema de acueducto bien disefiado permite una planificacién urbana ordenada
y eficiente. En el caso de Pueblorrico, que ha experimentado un crecimiento
sostenido en los Ultimos afios, es vital que las redes de acueducto se adapten a las
nuevas demandas de agua de las zonas urbanas y rurales, ademas de permitir la
expansion territorial sin generar inconvenientes en el suministro.
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El disefio de las redes debe considerar los diferentes tipos de asentamientos y el
crecimiento proyectado de la poblacién. Las zonas rurales de Pueblorrico, con su
orografia compleja y su dispersion geografica, requieren soluciones innovadoras y
tecnologicas que garanticen el acceso al agua en éreas de dificil acceso. Por otro
lado, la zona urbana también debe ser contemplada para evitar la sobrecarga de las
redes existentes y asegurar que la infraestructura de agua sea capaz de soportar el
creC|m|ento urbano.
,;

El dlseno de las redes de acueducto debe prever estas condiciones de crecimiento
para que el suministro de agua sea eficiente, sin generar desigualdades en el
acceso lo que puede provocar tensiones sociales o prablemas de convivencia.

E

V. Impacto Ambiental y Proteccion de las Fuentes Hidricas.
Elhd[seno de las redes de acueducto no solo debe centrarse en la eficiencia de la
dustrlbucmn del agua, sino también en la proteccion de las fuentes hidricas que
abastecen al municipio. En Pueblorrico, la proteccion de las cuencas hidrograficas
es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos hidricos a largo
plazo Un mal manejo de las redes de acueducto puede llevar a la contaminacion
dé las fuentes de agua, lo que tendria consecuencias muy graves para la salud

publlca y el medio ambiente.

Ell disefio de las redes debe incluir medidas para la proteccion de las fuentes de
agua, asi como estrategias para el tratamiento de aguas residuales. Esto implica no
solo tratar el agua para su consumo, sino también garantizar que el agua que se
devuelve a los cuerpos de agua sea fratada adecuadamente para evitar la
contaminacion de rios y fuentes subterraneas.

1}

VI. Garantia de la Equidad en el Acceso al Agua.
Eldisefio de las redes de acueducto debe garantizar que todas las comunidades de
Pueblorrlco tengan acceso igualitario al agua potable, sin importar su ubicacidn
geograﬂca condicion social o econdmica. Es comln que en areas rurales y
perlfer[cas de los municipios colombianos, las redes de acueducto no lleguen de
manera adecuada, lo que genera desigualdades en el acceso al agua.

Un disefio que contemple la equidad en la distribucién del agua es fundamental para
ewtar la exclusion social. Pueblorrico debe tener un sistema que no solo cubra las
areas urbanas, sino que también se extienda a las zonas rurales, donde las
comumdades vulnerables podrian estar en riesgo de no acceder a este servicio
esencial,

‘ 2.2.3. Normativa General.
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La normativa en Colombia para el disefio de sistemas de acueducto y alcantarillado
se basa en diversas leyes y resoluciones que establecen requisitos técnicos,
ambientales y de salud ptblica. Los principales marcos normativos son:

 Ley 142 de 1994: Esta ley establece el regimen de servicios publicos
domiciliarios y regula la prestacién de servicios como el de acueducio y
alcantarillado. Define los derechos y deberes de las empresas prestadoras
de servicios publicos, asi como los de los usuarios.

» Ley 373 de 1997: Orientada a [a conservacion y uso eficiente del agua,
promueve la sostenibilidad en el uso del recurso hidrico. Esta norma es clave
para el disefic de sistemas de acueductos, ya que obliga a incluir criterios de
eficiencia en la planificacion y operacion.

» Decreto 1077 de 2015: El Decreto 1077 de 2015 establece las normas
técnicas para la construccién de las redes y sistemas de distribucion de
servicios publicos domiciliarios. Esto incluye normas para los sistemas de
acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, entre otros, buscando asegurar
que estos servicios sean de calidad, eficientes, y sostenibles: Regula las
especificaciones para la disefio y construccién de redes de acueducto y
alcantarillado, con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos a
agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados. Establece requisitos
tecnicos para los materiales a utilizar (como tuberfas, valvulas, y otros
componentes), el calculo de los caudales, las presiones minimas, y la
cobertura geografica que debe tener la red de acueducto. También abarca
las condiciones de disefio para las redes de alcantarillado para asegurar que
las aguas residuales sean adecuadamente recolectadas y tratadas.

+ Resolucion No. 0672 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Por la cual se adopta la guia de que trata el articulo 2.3.3.2.4.14 del Decreto
1077 de 2015. “Guia para la presentacion, viabilizacién y aprobacion de
proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluacién y viabilizacién de
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico en el marco de
los Planes Departamentales de Agua y los demas Programas Regionales
para el manejo de Agua Potable y Saneamiento Basico”

» Resolucién 330 de 2017 (RAS 2017): La Norma Técnica de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico, también conocida
como RAS 2017, es una de las principales regulaciones en Colombia para el
disefio de sistemas de acueducto y alcantarillado. Define los requisitos
tecnicos que deben cumplir los proyectos de infraestructura para asegurar la
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calidad del agua, la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y la
durabilidad de las obras.

+ Resolucién 0548 de 26 de julio de 2022 : Por la cual se adiciona un articulo
transitorio a la Resoluciéon 799 de 2021

'« Resolucién 0908 de 17 de diciembre de 2021 Por medio de la cual se corrigen
g errores formales de la Resolucion 0799 de 2021.

» Resolucion 0799 de 09 de diciembre de 2021: Por la cual se modifica la
Resolucién 0330 de 2017.

» Resolucién 0501 de 04 de agosto de 2017: Por la cual se expiden los
requisitos técnicos relacionados con composicién quimica e informacion, que
deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado,
los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, asi como las
instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las
Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007.

« Resolucién No. 0650 de 02 de octubre de 2017 Por la cual se adiciona un
articulo transitorio a la Resolucion 330 de 2017".

» Resolucion 0844 de 08 de noviembre de 2018 "Por la cual se establecen los
requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento basico de
zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en
el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

« Ley 99 de 1993: Esta ley establece la politica nacional ambiental y organiza
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Regula [a proteccion y uso sostenible
de los recursos naturales, incluyendo el agua, y por lo tanto impacta en el
disefio y operacién de los sistemas de acueducto y alcantariliado.

- Demas normas compatibles y aplicables al proceso contractual.

Normativa técnica:

«  Norma NTC 1500 de 2009 (Sistema de Tratamiento de Agua Potable}

Esta norma técnica establece los criterios y lineamientos técnicos para el disefio y
la] operacién de sistemas de tratamiento de agua potable en Colombia. Incluye las
especificaciones para procesos como |a coagulacion, floculacion, filtracién,
d%sinfeccién y otros aspectos relacionados con el tratamiento del agua.

I
[}

|
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Norma NTC 6101 de 2013 (Requisitos para la Potabilidad del Agua)

Define los limites maximos permisibles de contaminantes en el agua potable, como
metales pesados, bacterias, compuestos organicos e inorganicos, que deben ser
controlados en cualquier planta de tratamiento. También incluye'los procedimientos
para la toma de muestras y el andlisis de la calidad del agua.

+ Norma NTC 4585 de 2012 (Requisitos para el Disefio y Construccién de
Plantas de Tratamiento de Agua Potable)
Establece los requisitos basicos para el disefio de plantas de tratamiento, tales como
la capacidad de tratamiento, las especificaciones para los equipos de tratamiento,
la seguridad de las instalaciones y el disefio de los sistemas hidraulicos. Norma NTC
4840 de 2017 (Sistema de Gestidon Ambiental)

Si bien esta norma esta orientada al manejo ambiental en general, incluye pautas
que deben seguir las plantas de tratamiento de agua para cumplir con los requisitos
ambientales, como el manejo de residuos, la disposicidn de aguas residuales y la
minimizacion del impacto ambiental.

* Norma NTC 1744 de 2012 (Sistemas de Captacion de Agua)
Esta norma establece los criterios para los sistemas de captacion de agua en los
procesos de tratamiento, desde la extraccién hasta el almacenamiento, de forma
gue se minimice la alteracion de las fuentes hidricas y se maximicen los
rendimientos del proceso.

» Norma Técnica de Disefic y Construccion de Obras Hidraulicas - AWWA
(American Water Works Association)
Aunque no es una norma colombiana, muchas de las normas de la AWWA son
adoptadas a nivel mundial y se utilizan en Colombia para el disefio y construccion
de plantas de tratamiento. Estas incluyen directrices sobre la seleccién de
materiales, los procesos de filtracion, la cloracion y la desinfeccion.

» Norma [SO 9001 (Sistema de Gestion de Calidad)
Si bien no es exclusiva del sector del agua, muchas plantas de tratamiento adoptan
esta norma como parte de su sistema de gestion para garantizar la calidad en todos
los procesos, desde el tratamiento del agua hasta la entrega al consumidor final.

* Norma Teécnica Colombiana (NTC) 1500 - Disefio de Redes de Acueducto
La NTC 1500, emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificacion (ICONTEC), establece los lineamientos para el disefio, construccion y
operacion de redes de acueducto en Colombia. Esta norma es esencial para
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garantizar la calidad y seguridad de las redes de acueducto, y se aplica a todos los
proyectos de construccion de infraestructura hidrica.

Establece los parametros de disefio de las redes, tales como el caudal de agua, la
presion minima, las dimensiones de las tuberias y los materiales a utilizar. Regula
la,eleccién de materiales para la construccion de tuberias y sistemas de distribucion,
como PVC, hierro dictil, acero inoxidable, entre otros.

lncluye los estandares de calidad para el agua potable y los métodos de tratamiento
antes de la distribucion.

« Norma Técnica Colombiana (NTC) 5741 - Alcantarillado: Disefio vy
Construccion.
La NTC 5741 regula el disefio y la construccion de redes de alcantarillado en
Colombla con el objetivo de asegurar la calidad en la recoleccién y disposicion de
aguas reSIduales Esta norma establece los parametros técnicos que deben
seguirse en la construccién de redes de alcantarillado, garantizando la eficiencia y
sostenibilidad del sistema.

No puede el contratista excusarse del cumplimiento de una norma técnica
apllcable al presente proceso, por el hecho de que no se menciona en el
e§tud|o previo y la invitacién para contratacién directa. El futuro contratista
d?clara conocer las normas técnicas aplicables al presente proceso
contractual con el hecho de presentar la respectiva oferta.

Nota Si con posterioridad a la fecha de la celebracién y perfeccionamiento del
contrato de consultoria se producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen
modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones adquiridos
con la suscripcion del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a
efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva
regulamon y para restablecer el equilibrio econémico del mismo, en caso de éste
verse afectado. El restablecimiento del equilibrio econémico del contrato debera
rellallzarse por el municipio de Pueblorrico a [a EDUAN como mandante.
|

Una vez realizados los estudios y disefios producto del estudio, se procedera a la
e[aboramon de en los disefios definitivos y la formulacion y estructuracion del
proyecto de inversion, el cual pueda presentarse ante diferentes organismos como
es la gerencia de servicios publicos de la Gobernacién de Antioguia para una posible
flnanclaCIon o cofinanciacion de las obras a construir producto de los disefios y
e;studlos contratados.

1

==
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La integralidad de los estudios se realizara desde los aspectos técnico, econdmico,
financiero, institucional, urbanistico, ambiental y social, teniendo en cuenta las
caracteristicas socioecondmicas de las localidades y sus perspectivas de desarrollo
e importancia dentro del marco municipal y regional.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN- tiene capacidad juridica para
contratar ya que el objeto del contrato interadministrativo celebrado se enmarca en
las actividades definidas en el objeto social del ente societario de naturaleza publica.

La EDUAN con la finalidad de dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo CI108-
2024, adelantara un proceso contractual a través de la modalidad de Contratacion
directa definida en el literal a) del articulo 18 def Manual de

Contratacion de la entidad y cuyo objeto es la “ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES
AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA™

1. PUBLICIDAD Y FORMA DE COMUNICACION
Direccidn: Calle Arboleda No. 49 A 39 Palacio Municipal de Andes.

Correo electréonico: eduan@andes-antioquia.gov.co
Teléfono: 313 752 64 37

De conformidad con numeral 2.7 del Manual de Contratacion de la EDUAN, se
establece como medio de publicidad del proceso de seleccion el Sistema
Electronico de Contratacion Pablica -SECOP L.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes recibird comunicaciones para el
proceso de seleccidn Unicamente por la plataforma SECOP |, a través de los
modulos habilitados para tal fin una vez se de apertura al mismo y a través de
mensajes.

En caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP I, la EDUAN podra recibir
solicitudes a través del correo electrénico eduan@andes-antioguia.gov.co.

2. INVITACION PRIVADA.
De conformidad con el manual de contrataciéon de la EDUAN (...) “La Empresa
contratard a través de la modalidad de invitacién privada cuando menos a tres
personas naturales o juridicas, cuando el presupuesto oficial de la respectiva
contratacion sea superior a doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes
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(200 SMMLYV) e inferior o igual a diez mil salarios minimos legales mensuales
vigentes (10.000 SMLMV)”.

{
Las personas a las cuales les sera enviada la invitacion privada para manifestar
inferés en participar deberan presentar sus propuestas con la cuenta del proponente
siriigular o plural a través del aplicativo SECOP I, en los médulos indicados para ello
y ?’n los términos sefialados en el cronograma.

i
Cté’ando la empresa EDUAN lo estime conveniente, podra prorrogar el plazo para
priesentar las ofertas, antes de la fecha limite para el recibo de las mismas. En tal
caso lo comunicara mediante adenda.

Lat oferta presentada por fuera del SECOP Il y en dias y horas diferentes a lo
estipulado en el cronograma seré rechazada.

3

La oferta presentada por persona natural o juridica no invitada sera rechazada.

3. CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRACTUAL.

ﬁ%&g
5 A "ﬁ@aﬁ%é
ONZ
V . e
Envio de carta instructiva de |25
invitacion para manifestar interés en | noviembre de | antioguia.gov.co
formular propuesta a por lo menos | 2024.
fres (03) personas naturales o
juridicas.
Publicacion del documento definitivo | 25 de [SECOPI
que contiene la Invitacion Privada y | noviembre de | https://www.colombiaco
Estudios Previos e invitados | 2024. mpra.qov.cofsecop/cons
habilitados. ulteen-el-secop-ii
! eduan@andes-
| antioguia.qov.co
¥
ffi
1
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Solicitud de  aclaraciones vy
presentacion de Observaciones al
Anexo técnico y presupuesto y las

25 de
noviembre de
2024 hasta las

SECOP Il
https://www.colombiaco
mpra.gov.co/secop/cons

noviembre de
2024 las 09:00
horas

Condiciones de Contratacién. 18:00 horas ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.gov.co

Respuesta a las Observaciones Desde el 26 de | SECOP Il

https://www.colombiaco
mpra.gov.co/secop/cons
ulteen-el-secop-ii

Recepcion de manifestaciones de
interés.

26 de
noviembre de
2024 hasta las

SECOP Il
https://www.colombiaco
mpra.qgov.co/secop/cons

noviembre de
2024 hasta las

10:00 horas ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.gov.co

Presentacion de ofertas 27 de SECOP i

https://www.colombiaco
mpra.qgov.co/secop/cons

publicacion del informe preliminar

noviembre de
2024 desde las
15:00 horas.

10:00 horas, uiteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.gov.co

Apertura de propuestas 27 de | SECOP ||

noviembre hitps://www.colombiaco

2024 desde las | mpra.gov.co/secop/cons

11:00 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
anfioguia.qov.co

Evaluacion de las propuestas y 27 de SECOP |

hitps:/fiwww.colombiaco
mpra.gov.co/secopfcons
ulteen-el-secop-ii

eduan@andes-

antioguia.qov.co
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Traslado del Informe de Evaluacidn
Preliminar y presentacion de
observaciones

27 de
noviembre de
2024 desde las
17:00 horas

SECOP {i
hitps://www.colombiaco
mpra.gov.cofsecop/cons
ulteen-el-secop-ii

i
i
|
;

hasta el 28 de
noviembre de
2024 hasta las
16:30 horas.

eduan@andes-
antipguia.gov.co

Respuesta a observaciones, y
Rublicacion Informe de Evaluacién

Hasta el 28 de
noviembre de

SECOPI
hitps://www.colombiaco

suscripcion del contrato

noviembre de

Definitivo, o declaratoria de desierta. | 2024 a las mpra.gov.co/secop/cons
17:30 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.qov.co
Aceptacion de la propuesta y Desde el 28 de | SECOP Il

https:/fwww.colombiaco

?ump[imiento y de responsabilidad
civil extracontractual

noviembre de
2024 hasta las

2024 alas mpra.gov.co/secop/cons
18:00 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antioquia.gov.co
lflazo para allegar garantia de| Hasta el 29 de | SECOP I

https//www.colombiaco
mpra.gov.co/secop/cons

noviembre de
2024 desde las
16:01 horas.

16:00 horas. ulteen-el-secop-ii
eduan@andes-
antiogquia.gov.co

Fecha de inicio del contrato 28 de SECOP i

https:/fiwww.colombiaco
mpra.qov.co/secop/cons
ulteen-el-secop-ii

eduan@andes-

antioguia.gov.co
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4. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA
La Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN-, podra realizar las
modificaciones al Cronograma del proceso contractual que considere pertinentes,
medianie adendas.

5. OBJETO CONTRACTUAL.
ESTUDIOS, DISENOS Y AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA.

5.1. CLASIFICACION UNSPSC

“CODIGO UNSRSC [T o st - i DESCRIPCION K% W Py oo

anne }xx-s L e RN e
81101516 Servicio de consultoria de energia o servicios pubhcos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

5.2. ALCANCE CONTRACTUAL.

TEm |-+~ - ACTIVIDAD - © " ] UND. | CANT

e ) A ¥

‘A 1 PLANTA DE TRATAM]ENTO DE AGUQA POTABLE (PTAP)
1 ‘ BOCATOMA aDESARENAIORYADUCCION e 1.‘ =i -

Diagnadstico Bocatoma, Se realizara el levantamiento de la
1.1 |estructura a mano alzada. Evaluacién hidraulica. No se tiene Und 1
topografia. Incluye planos y visitas a campo

Diagnostico Desarenador. Se realizara el levantamiento de la
1.2 |estructura a mano alzada. Evaluacion hidraulica. No se tiene Und 1
topografia. Incluye planos y visitas a campo

Diagnostico Aduccidn. Evaluacion hidraulica con informacion

1.3 secundaria, topografia de bocatoma 1 a bocatoma 2. No se Und 1
tiene fopografia. Incluye planos y visitas a campo

1.4 | Disefio hidraulico framo de red de aduccion de 1.5 km Und 1

2 “ PTAP*Y TANQUE’VDE ALMACENAM[ENTO u’w w* »:; “;‘»’Zz;%i ﬂg,* %’fi“m ‘fawg ‘

Levantamiento Topografico de lote PTAP, conduccién,
2.1 | aduccion desde bocatoma 1 a bocatoma 2, con amarre Und 1
geodésico en PTAP y en aduccién
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Estudio de suelos. Se deben realizar perforaciones a 6 metros
2.2 |en PTAP y apiques en la red de conduccién y aduccion que se | Und 1
requiera disefiar, cada 500 metros
23 Diagndstico. Evaluacion hidraulica: Levantamiento en campo, Und 1
n planos, informe
2.4 | Analisis de calidad de agua Und 1
*[25 Disefio hidraulico PTAP y tanque de almacenamiento, incluye Und 1
i planos e informe
2.6 | Disero eléctrico Und 1
Gz Disefio Estructural. Tanque de almacenamiento en concreto y Und 1
i ‘T |losas para PTAP y caseta de operaciones n
f2 8 |Disefio arquitectonico Und 1
R &CGNIUCCIONN REDES “ e L Pp e B et
t3 1 |Disefio red de conduccion. lncluye modelacién y planos Und 1
| Diagnostico. Se realizara evaluacién con informacion
3.2 |secundaria. Catastro y actualizacion con visita a campo. Und 1
Incluye informe y planos
014 B ESTUDIOS COMPLEMENTAR!OS g i wﬂﬁ e e v b e
{4.1 Estudio social Und 1
{4.2 | Estudio ambiental Und 1
14.3 |Elaboracion de informes Und 1
4.4 | Presupuesto, cronograma, cantidades de obray APU Und 1
4.5 MGA Und 1
;@ o, w e ES T 4
. ﬂ‘\‘; A - »;-g-,:‘g; " -
f £ 2 * 5@.4 S TR AeRE TR o et b o0
5.1 Hldrologla e h|drau!|ca (mcluye batlmetrla) para ajuste Und 4
> | bocatoma y ampliacion PTAP n
|5.2 |Estudio de suelos nueva bocatoma y desarenador Und 1
5.3 Topografia para desarenador y Topografia adicional predio del Und 1
-9 | municipio para PTAP n
] 5.4 diagnéstico de redes de alcantarillado (7000 metros Und 1
’;[ “* | aproximadamente de redes) n
i 55 Topografia de las vias a disefiar (10 vias. 800 metros mas Und 1
i ¥ |traslado de amarre) n
{5.6 |Suelos de las vias a disefiar Und 1
] Disefio de redes de acueducto (planos para 800 metros de
P;, 5.7 redeS) Und 1




e
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538 Disefio de redes de alcantarillado (planos para 800 metros de Und 1
redes)

5.9 | Actualizacién del PSMV (Incluye caracterizciones de agua a Und 1
los vertimientos, fuentes de agua y modelaciones)
Presupuesto, cronograma, cantidades de obra y APU. Redes

510 | de acueducto y alcantariltado Und 1

5.2.1. Equipo técnico minimo.
El contratista debera mantener al personal mencionado como responsable de la
ejecucion del contrato, cuyas hojas de vida se presentara a la supervision, para su
aprobacion.

El Director de la consultoria debera ser una persona con la capacidad técnica y
profesional para tomar decisiones en el desarrollo de las actividades definidas en el
presupuesto oficial y debe cumplir con los requisitos estipulados en el estudio previo,
la invitacion para contratacion directa y las normas que resulten aplicables.

El personal que se emplee para la ejecucion de la consultoria debe ser responsable,
idoneo, poseer Ia suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean
aceptados por el Supervisor.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las
actividades de consultoria y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del
Supervisor, todo el personal idéneo y calificado.

5.2.1.1. Personal minimo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Resolucién 0330 de 2017 y las
especificaciones técnicas definidas en el alcance del objeto contractual, para la ejecucion
contractual se requiere contar con el siguiente personal y con la presentacion de la oferta
se debe allegar la siguiente informacion del equipo de trabajo: carta de intencion, copia de
documento de identidad, copia de tarjeta profesional, certificado de vigencia de la tarjeta
profesional, certificacion de la preparacién académica: acta de grado y/o diploma y
certificaciones de experiencia.

5.2.1.1.1. Direccién:
La direccién en la elaboracién de los disefios debera ser ejecutada por
minimo un (1) profesional en ingenieria civil, sanitaria, ambiental o
relacionadas con los nicleos base de conocimiento aplicados al sector de
agua y saneamiento basico, con experiencia especifica minima de cinco (5)
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afios en disefio de obras de acueducto, alcantarillado y/o aseo en
poblaciones iguales o superiores a la que se esta contratando.

5.2.1.1.2. Equipo de Disefio:

{ 1 topografo con minimo tres (3) afios de experiencia en proyectos de disefio
de obras de acueducto y/o alcantarillado.

vt

1 ingeniero sanitario o hidrosanitarios con minimo tres (3) afos de
experiencia en proyectos de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado.

| emn rmmemramec

] 1 ingeniero civil o ingeniero estructural con estudios de postgrado
| relacionados o experiencia mayor de cinco (5) afios en el area de estructuras.

5.2.2. Métodos de ejecucion

Los métodos para la ejecuciéon del servicio quedaran sujetos a la iniciativa del
contratlsta en concordancia con las especificaciones y normativas técnicas
lnﬂdlcadas en el proceso de contrataciéon y a la sana practica del ejercicio de la
ingenieria en cuanto a las consultorias requeridas.

Sobre el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacién de tales
metodos los cuales estardn encaminados a obtener los mejores resultados. Sin
embargo el supervisor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios
en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance del contrato, de su
coordinacion con los servicios de otros contratistas que tengan relacion con la
presente o para obligar al contratista a ajustarse al contrato firmado.

" 5 3. RESULTADOS ESPERADOS.
Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los
numerales anteriores y el presupuesto oficial, el contratista debera tener en cuenta:
< En el contrato estaran incluidos todos los costos directos o indirectos y todo
tipo de gravamen a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento
del mismo.

|
i

 El contratista debe seguir los parametros establecidos en la informacion
suministrada por la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes.

+ Proyecto presentado para viabilizacion ante otras entidades.

5.4. PRODUCTOS A ENTREGAR
« Estudios y disefios de bocatoma, desarenador y aduccion.

@ www.eduan.com e 313 762 64 37
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+ Estudios y disefios de PTAP y tanque de almacenamiento.
« Estudios y disefios de conduccion y redes.

« Estudios complementarios.

+ Disefio de redes de acueducto y alcantarillado.

5.5. OBSERVACIONES.
Toda la informacion que EDUAN suministre al Contratista con ocasién de la

ejecucion del contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento del
contrato,

5.6. LEGISLACION.
En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de
seleccion y la ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en
el Manual de Contratacion de la EDUAN vy las propias gue rigen los negocios entre
particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean
aplicables en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de
contratacion, entre otras. La EDUAN no aceptara como causal de reclamo o
incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana,

6. PRESUPUESTO.
El valor presupuestado para el presente proyecto es QUINIENTOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (3 517.947.060,89) incluidos el IVA y/o los
impuestos, retenciones, deducciones y demas a que haya lugar.

Ver Formulario No. 01. Presupuesto Oficial.

\I,TEM» B 5 " et ACTIVIDAD " =] UND | CANT.TS
e PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA&POT BL

RIPARCIAL

E "BOCATOMA DESARENADORYADUCCION SR i

D|agnost|co Bocatoma. Se reallzara el
141 levantamiento de la estructura a mano alzada.
" | Evaluacion hidraulica. No se tiene topografia,
Incluye planos y visitas a campo

Diagndstico Desarenador. Se realizara el
1.2 levantamiento de la estructura a mano alzada.
" [ Evaluacion hidraulica. No se tiene topograffa.
Incluye planos y visitas a campo

Und| 1 | $6.995.671 $6.995.671

Und| 1 $ 6.995.671 $6.995.671
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Diagnostico Aduccién. Evaluacion hidraulica
con informacidon secundaria, topografia de

bocatoma 1 a bocatoma 2. No se tiene $6.995.671 $6.995.671

, topografia. Incluye planos y visitas a campo

i4 E)l;irrmrc: hidraulico tramo de red de aduccion de $ 19.587.877 $ 19.587.877
fgjﬂwgz %EIA“P Y TA&[{(}:}JF DE»ALMACENAMIENTG b $1 24522934

i Levantamiento Topografico de lote PTAP,

i conduccidn, aduccion desde bocatoma 1 a

’}2'1 bocatoma 2, con amarre geodésico en PTAP y §10.567.877| $19.587.877

L en aduccion

§ Estudio de suelos, Se deben realizar

59 perforaciones a 6 mgtros en PTF:.I_:’ y apiques $ 12.592.207 $ 12.592.207

] en la red de conduccion y aduccién que se

B requiera disefiar, cada 500 metros

i2_3 Diagnostico. Evaluacion hidraulica. $15.390.475| $ 15.390.475

i Levantamiento en campe, planos, informe

2.4 | Analisis de calidad de agua $4.197.402 $4,197.402

?2.5 Disefio hidraulico PTAP y tanque de $ 33.579.218 $33.570.218

{ almacenamiento, incluye planos e informe

2.6 | Diserio eléctrico $6.995.671 $ 6.995.671

8 Disefio Estructural. Tanque de

2.7 | almacenamiento en concreto y losas para $27.982.682| $27.982.682

f PTAP y caseta de operaciones

2.8 | Disefio arquitectonico $4.197. 402 $ 4.197.402

«-CONDUCCION«Y REDES: ~§§l§;‘”ﬁ§%

e LT e T S B TR

»ﬁg‘ﬁ? :.wm )

: "\“"& i

T
Syugd mﬁm o ff.;%

{:;$723.785,280%
R S e SRR S

Disefio red de conduccion. Incluye modelacion

$6.995.671 $6.995.671
y planos
Diagnostico. Se realizara evaluacion con
lnform.amo.r‘l secunc{arla. Catastro y $ 16.789.609 $ 16.789.609
actualizacion con visita a campo. [ncluye
informe vy planos
jz ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS it~ 17y o s Tl T ETER S 544772292
Estudio social $ 6 995 671 $6.995.671
Estudio ambiental $6.995.671 $6.995.671
Elaboracién de informes $6.995.671 $6.995.671
3'F,’|:Fs)lijpuestcw, cronograma, cantidades de obra $ 11.892.640 $ 11.892.640
MGA $11.802.640| $ 11.892.640
= | *DISENQ 'DE: REDES DE ACUEDUCTO Y‘~ s | 5‘??“ Gl e R AT
43 . PALCANTARILEADO s gy 25, ~hie © o b, o /8 201,594,288
Hidrologia e hidraulica (incluye batimetria) $26.583.548| $26.583.548

para ajuste bocatoma y ampliacion PTAP
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Estudio de suelos nueva hocatoma y

5.2 Und $20.987.012 $20.987.012
desarenador

5.3 | Topografia para desarenador y Topografia Und $ 8.394.805 $ 8.394.805
adicional predio del municipic para PTAP

5.4 |diagnostico de redes de alcantariilado (7000 Und $41,974.023| $41.974.023
metres aproximadamente de redes)

5.5 | Topografia de las vias a disefiar (10 vias. 800 | g $11.802.640| $11.892.640
metros mas traslado de amarre)

5.6 |Suelos de las vias a disefar Und $11.193.073| $11.193.073

5.7 | Disefic de redes de acueducto (planos para Und $12.502.207 | $ 12.592.207
800 metros de redes)

5.8 |Disefio de redes de alcantarillado (planos Und $ 12.502.207 $ 12.592.207
para 800 metros de redes)
Actualizacion del PSMV (Incluye

5.9 | caracterizciones de agua a los vertimientos, Und $48.130.213 $48.130.213
fuentes de agua y modelaciones)

5.10 | Presupuesto, cronograma, cantidades de obra | pq $7.254.510 $ 7.254.510
y APU. Redes de acueducto y alcantarillado

SUBTOTAL $ 435.249.631

IVA (19%) $ 82.697.430

TOTAL CONSULTORIA $ 517.947.060,89

Para amparar el valor del Contrato, EDUAN cuenta con el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 053 de 2024 expedido por Ja EDUAN.

6.1.
La EDUAN pagara al contratista el valor del contrato

.

FORMA DE PAGO.

Un anticipo del 35% del valor total del contrato una vez aprobado el
mecanismo de cobertura del riesgo: contrato de seguro, fiducia o patrimonio
autonomo; y el plan de manejo de anticipo por parte de la supervision y la

interventoria.

El 55% del valor del contrato se pagara por actas parciales de ejecucién de
acuerdo a los entregables contemplados en el presupuesto oficial para la
consultoria. No se pagaran entregables que no estén completos y aprobados

por la interventoria del contrato.

El 10% del valor del contrato se pagara una vez finalizada la ejecucion del
presente contrato, Entrega a Satisfaccion de todos los Estudios y Disefios

@ www.eduan.com
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seglin Especificaciones técnicas del Contrato, Firma del Acta de Recibo
Final y Liquidacion.

El anticipo sera girado una vez el municipio de Pueblorrico como mandante realice
el desembolsc de los recursos a la EDUAN.

Lq:s pagos se efectuaran dentro de los quince (15) dias habiles a la entrega de la

siguiente informacion:

| a) Presentacion de la cuenta de cobro o factura legal.

b) Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o
productos o entregables ejecutados.

) Certificacion de cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los demas
parafiscales.

P?r su parte el supervisor o interventor del contrato debera suscribir un informe de

sqﬁpervisién o interventoria y acta de recibido a satisfaccién respecto del servicio
pr&estado.

N:g?ta 1: El no pago dentro de la forma establecida, no genera para la EDUAN ningun
ti[:go de interés por mora o demandas por prejuicio, dado que los pagos se efectuaran
d? conformidad con el flujo de caja. Asi mismo no es 6bice para dejar de prestar los
servicios objeto del presente contrato.

Nota 2: No se realizaran pagos parciales por entregables o ftems incompletos o no
if sy . r
aprobados por la supervision o interventoria.
!
LEIII EDUAN realizara las siguientés deducciones y retenciones a favor del municipio
de Pueblorrico:

|

& IMPUESTOS, RETENCIONES O TARIFA

! DEDUCCIONES

Estampilla pro adulto mayor 4% del valor del contrato

Estampilla pro hospital 1% del valor del contrato

Estampilla pro cuitura 2% del valor dei conirato

Estampilla prodeporte 2,5% del valor del contrato

Estampilla pro justicia familiar 2% del valor del contrato

RETE ICA 1% de! valor del contrato

RETE FUENTE Retencion en la Fuente sujeto a
’ condicion tributaria.

@ www.eduancom e 1275264 37
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IVA 19% del valor total del contrato, sujeto a
condicion tributaria.

RETE VA 15 % del valor del IVA sujeto a
condicion tributaria

inscripcidn a proveedores. $693.333

Nota: La tabla anterior es meramente informativa, en caso de que se haya
omitido algin impuesto, no exime de responsabilidad al contratista de
asumirlo, como tampoco a la entidad de cobrarlo ya que todo caso se impone
al principio de legalidad del impuesto, el cual debe de ser consultado por el
contratista ante de suscribir el contrato. Es pues que de conformidad con el
estatuto tributario se haran las deducciones necesarias, segun corresponda
a la naturaleza de cada contrato y condicion tributaria del contratista. En caso
de omitirse en [a tabla de referencia algtin impuesto, no se exime al contratista
de efectuar el pago, y tampoco a la Entidad Estatal de retenerlo en primacia
del principio de Legalidad. En todo caso es responsabilidad del Contratista
previa presentacion de la propuesta o aceptacion de la ‘propuesta consultar
el valor de los Impuestos.

7. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion es hasta el TREINTA (30) de diciembre del afio 2024, periodo
que se contara desde la suscripcion del acta de inicio.

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

a} Antes de darse el inicio de las actividades, se deber4 realizar una reunién
previa de reconocimiento del area objeto a intervenir,

b) Ejecutar la consultoria de conformidad con el proceso de contratacion,
estudio previo y especificaciones particulares y generales de la invitacion
directa y la normativa técnica o legal que resulte aplicable.

¢} Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales Y equipos,
de acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones
del contrato y la propuesta presentada.

d) Mantener durante la ejecucion del contrato, la organizacién técnica
presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de

@ www.eduan.com o 3137526437
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eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones respetando y
cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso de contratacion y en
¢ la propuesta.

e) Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y
‘ debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta 'y
en el proceso de contratacion.

- f) Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que

considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta

ejecucion contractual.

i g) Realizar el diagnostico, estudios y disefios requeridos para la construccion

i de acueductos y alcantarillados del municipio de Pueblorrico.

h) La ejecucion de las actividades debe estar conforme a lo establecido en los
lineamientos técnicos y normatividad vigente que se aplique en materia de
redes de acueducto y especificamente a los sistemas de plantas de
tratamiento de agua potable PTAP.

' i) Suministrar a la supervisién oportunamente las certificaciones de las pruebas

E de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los

" disefos y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras
y ensayos de laboratorio seran asumidos por cuenta de! contratista de
consultoria. Al acta para el pago correspondientes se debera adjuntar copia
de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo.

j) Tener la disponibilidad para realizar visitas al sitio del estudio, cuando se
requiera,

k) Realizar la entrega de los productos definidos como insumos del desarrollo
del contrato y definidos en el estudio previo y la invitacion para contratacion

E directa.

! 1) Informar oportunamente a la supervision, sobre las dificultades que se

presenten en el proceso de ejecucion del contrato, con el fin de tomar
medidas pertinentes.

m) Presentar los informes sobre las actividades realizadas durante la ejecucion
del contrato con los respectivos soportes fisicos y magnéticos, de
conformidad con las especificaciones. Tener en cuenta las normas
ambientales en el desarrollo del proceso.

n) Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato
en conveniencia de |a satisfactoria ejecucién contractual.

o) Acompaiiar en la revision al supervisor designado y realizar las correcciones
y/o ajustes a planos, memorias, presupuesto, especificaciones si hubiese ha

lugar.

p) La EDUAN no adquiere ningun vinculo laboral con EL CONTRATISTA, ni con
las personas que esta entidad ocupe en la ejecucion del contrato; por lo tanto,
todas las obligaciones con el personal destinado al desarrollo del contrato
por parte del CONTRATISTA estaran a su cargo.
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q)

£

Las demas que la supervision designada por consideren necesaria para la
correcta ejecucion del objeto contractual.

8.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

a)
b)

d)

g)
h})

)
k)

Obrar con lealtad y buena fe en el cumplimiento del contrato.

Rechazar peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de Ia Ley con
el fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto o hecho, informando
inmediatamente a la EDUAN y a las demas autoridades competentes, si esto
se llegare a presentar.

Cumpiir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA, e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, lo cual debera
hacer mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, o en su defecto
por el Representante legal en la cual manifieste que se encuentra al dia en
los aportes de seguridad social y parafiscales.

Actuar con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal, no
contrae relacién laboral alguna con la EDUAN.

Suscribir el acta de Inicio y el acta de recibo final.

Mantener informado a la Supervisidn del Contrato sobre el desarrolio de las
actividades puestas bajo su responsabilidad.

Mantener actualizadas las garantias que sean establecidas por la entidad en
el proceso contractual.

Mantener informada a la EDUAN de su domicilic para el envio de
comunicaciones o notificaciones.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la
ejecucién del contrato.

Cumplir con todas y cada una de las especificaciones de su cotizacian.
Adoptar durante la ejecucién del contrato todas las medidas preventivas
destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar
expuestos por su propia salud o la de terceros.

Colaborar en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla
y que este sea de la mejor calidad; acataran las érdenes que durante el
desarrollo del contrato se impartan y de manera general obrara con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
entrabamientos que pudieran presentarse.

m) Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, asi

como ia valoracion e interpretacion de la informacion obtenida, las
recomendaciones y conclusiones derivadas del mismo.
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n)

50)

p)

q)

r)

s)

t)

8.3.

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)

h)

)

Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos documentos que la
EDUAN, ponga a su disposicion para la ejecucion de la consultoria
contratada.

El contratista no podrad ceder el presente contrato ni los derechos u
obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente sin la
autorizacién previa, expresa y escrita de la EDUAN.

Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad y con el
objeto de llevar el control y pagos respectivos.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales
presentadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente
contrato.

Hacer cumplir las buenas practicas de la ingenieria en cuanto a
estructuracion de estudios y disefios.

Velar por que el servicio objeto de este contrato sea de optima calidad y que
cumplen con todas las caracteristicas y especificaciones consignada en la
propuesta de trabajo, normas técnicas y demas requerimientos de la EDUAN.
Todas las demas que se originen de [a naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Realizar actividades de acompariamiento, vigilancia, seguimiento y control
de la ejecucion del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas
en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato.

Verificar que el coniratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los
aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello
haya lugar.

Elaborar la documentacién relacionada con la ejecucion det Contrato (Actas,
informes de seguimiento, pagos, entre otras).

Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Contratar a una interventoria o designar un supervisor para el seguimiento
frente al cumplimiento del contrato.

Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.
Realizar las gestiones necesarias para e! reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que
estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y
promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios
que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.
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j) Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo vy
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas vy financieras
existentes.

k) Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para elio.

) Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando se produzcan
fenémenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del
contrato.

m) Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

n) Realizar las demés actividades necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

9. SUPERVISION E INTERVENTORIA
La Empresa designaré un Supervisor y/o contratara un interventor que dara pleno
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, el Manual Interno de
Supervision e Interventoria y las demas normas que resulten aplicables. El presente

proceso contara ademas con la respectiva interventoria en cumplimiento de la
Resolucion 0330 de 2017,

10. IDIOMA
De conformidad con el articulo 10° de la Constitucion Politica de Colombia, el idioma
oficial de nuestro pais es el castellano; de tal manera que todos los documentos
relacionados con el presente proceso de invitacién se elaboran en dicho idioma, en
consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma
castellano y presentarse por escrito. Si se presentan en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al castellano (traduccion oficial).

11. VERACIDAD DE LA INFORMACION.
En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la
informacion que el oferente allegue con ocasioén a la presente solicitud sera veraz y
correspondiente a la realidad. No obstante, la EDUAN podra verificar la informacion
que le sea suministrada.
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12. CONSULTAS.
Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible
Oferente puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia
habil anterior a la fecha limite para el recibo de las Ofertas.

Las aclaraciones y consultas deberan hacerse a traves de mensajes en el Secop l.

Lél INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos

A ‘.
sdrbre el plazo de presentacion de |as ofertas.
|

En ningn momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales
niﬁtelefénicas sobre los documentos de Contratacién o sus Adendas, la EDUAN no
asume responsabilidad alguna por informacion suministrada en estas formas.

13. CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS.

E? caso de que la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente

documento y la EDUAN lo considera conveniente, podra adjudicar el contrato.

14. CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR UNA OFERTA, A REVOCAR
EL PROCESO Y/O A DECLARARLO DESIERTO.

a) La no presentacion de la pdliza de seriedad de la oferta.

! b) La no presentacion de los formatos de presupuesto que hacen parte integral

de la oferta econdmica.

! ¢) Estarincurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

| d) La presentacion de la propuesta por parte de no manifestante de interés ya
sea a través del formato No. 01 o a través del SECOP Il

e) Las ofertas de quienes no aclaren aporten, completen o corrijan la
informacion para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido
para el efecto.

' f) Las demas que apliquen de conformidad con ia normatividad y el manual de

_! contratacion de la entidad.

. g) Las demas establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto

| 1082 y demas que apliquen.

. 15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD.

Cuando no se presente oferta por parte del invitado o en general, cuando existan
factores que impidan la seleccién objetiva del oferente invitado, el proceso se
declarara desierto.
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16. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
Eil oferente debera presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta para entidades
oficiales, por un valor asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de |a oferta y con
una vigencia de noventa (90) dfas calendario, contados a partir de la hora y fecha
limite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida por una Entidad
legalmente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido puestas en
deposito de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La EDUAN podra solicitar la prorroga de la vigencia de la Péliza hasta por treinta
(30) dias calendario. En caso de que el oferente sea seleccionado, la péliza debera
mantenerse vigente con prorrogas sucesivas, hasta que entre en vigencia la Péliza
de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La garantia debe llevar anexa la
constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la
adjudicacién, o si una vez adjudicado el contrato .no lo firma dentro del plazo
especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraido con
la EDUAN por el hecho de la presentacién de ta Oferta, la EDUAN hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Nota: La no presentacion de esta poliza es causal de rechazo de la oferta.

17. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del coniratista
durante el desarrollo del contrato se debe dirigir en la siguiente forma y a través de
mensajes en la plataforma SECOP I:

Sefores

Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN-
Gerente General

Calle Arboleda No, 49 A 39 Palacio Municipal.
Andes, Antioquia.

18. CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO

18.1. ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA.
La elaboracion y presentacion de la oferta debera hacerse de acuerdo con las
instrucciones y formularios que se detallan en este proceso, acompafiadas de los
documentos que se exigen y deberan presentarse en un archivo PDF, totalmente
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legible y organizado con tabla de contenido. Cada documento solicitado debera ir
en un unico archivo.

Los costos que se causen por la preparacion de las ofertas seran a cargo exclusivo
del oferente, la EDUAN en ningln caso reconocerd costo alguno por estos
c?nceptos.

i
Lcl;is oferentes deberan presentar su oferta por medio de su cuenta de proponente.

i%

h 18.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION.
La EDUAN aceptara que la oferta sea presentada por lo menos por tres (3) personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, individualmente o consorcios o
umones temporales, previa invitacion enviada al respectivo correo electrénico por
pan:e de la EDUAN, consideradas legalmente capaces en las disposiciones
co[omblanas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de
mhabiltdad o incompatibilidad de que trata ia ley para contratar con el Estado o en
confllcto de intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este
documento

La EDUAN se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos
sum:nlstrados en la oferta y el Oferente autoriza a todas las entidades, personas o
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados,
ajsuministrar la informacion que se requiera, asi como también autoriza la EDUAN
a‘{wsitar las instalaciones del Oferente o a solicitar informacién de cualquiera de sus
empleados en caso de considerarlo necesario.

18.3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA.
La propuesta deberd acompafiarse de cada uno de los documentos que se
describen a continuacion:

]

DESCRIPCION

1 | Carta de presentacion de la Propuesta. Documento efaborado por el proponente.
{Formato 02)

2 | Informacion General del Oferente (Formato 03}

JURIDICOS

3 | Copia de la Cédula del proponente. Dicha copia debe ser legible y sin
enmendaduras. PJ o RL.

Hoja de vida de la Funcion Publica del RL y PJ o PN. Se debe usar el Formato
4 | establecido en el

SIGEPR Il
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Cerlificado de Existencia y Representacién Legal. Expedido por la Camara de
Comercio con una vigencia inferior a treinta (30) dias calendario al momento de la
presentacion de la propuesta,

Nota: El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales, que sean personas jurldicas, presentaran el certificado de existencia y
representacién legal, expedido por la camara de comercio respectiva, cuya fecha de

5 | expedicidn no sea superior de treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre
de la presente Solicitud. En este se acreditara que la duracion de la Sociedad no sea
Inferior a la del plazo del contrato y dos (2} afios mas, que su objeto social se
encuentre relacionado con la presente invitacion. Para el caso de los consorcios y de
las uniones temporales, se debera acreditar que su duracion no sea inferior al plazo
de gjecucion del contrato y hasta la suscripcidn del Acta de Terminacion y Liquidacion
del Contrato.

Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y con fecha de generacion no superior a
tres meses al momento de presentar la propuesta.

Nota: Presentar copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y expedido por

g | la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT
del Oferente. En caso de Conscrcios o Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes debera aportar este documento, ademas deberan tramitar ante la DIAN

y anexar a la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en
materia de impuestos sobre las ventas y respecto a sus obligaciones como agentes
de retencidn.

Autorizacion en caso de que tenga alguna limitacion para contratar (Cuando Aplique).
7 | Nota: En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitacion
para contratar, se anexard la autorizaciéon del drgano competente para comprometer g
la sociedad, para la presentacion de la propuesta y la firma del Contrato que de ella se
¢ derive

Documento de conformacion de Consorcios, Uniones Temporales U otras formas

8 | asociativas (Cuando

Aplique)

Documento mediante el cual se confiere representacion, cuando el Oferente concurre
por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten expresamente los
términos y el alcance de dicha representacion. (Cuando Aplique)

Nota: Documento mediante el cual se confiere representacion, cuando el Oferente
concurre por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten
g | expresamente los terminos y el alcance de dicha representacion.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios PROCURADURIA del RL y PJ o PN. Con
una vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar la propuesta.

10

LEGALES]

Certificado de Responsabilidad Fiscal CONTRALORIA del RL y PJ o PN. Con una

14 inferior a 30 dfas meses al momento de presentar |la propuesta.

Antecedentes Judiciales POLICIA NACIONAL del RL o PN. Con una vigencia inferior a

12 30 dias al momento de presentar |la propuesta.

Certificado de Medidas Correctivas POLICIA NACIONAL del RL o PN. Con unag
vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar la propuesta.

13
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14

Certificado de Antecedentes por delitos sexuales POLICIA NACIONAL dei RL o PN,
Con una vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar la propuesta.

15

Certificado de! registro de deudores alimentarios moros -REDAM- del RL o PN. Con
una vigencia inferior a 30 dias al momento de presentar la propuesta.

16

Certificacion del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados!
firmado por el RL o Revisor Fiscal. Certificado con una vigencia inferior a 15 dias al
momento de presentar la propuesta.

Si la empresa esta obligada a tener Revisor Fiscal, el certificado lo debe firmar dicho
profesional. Nota:

GCertificacion o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los
aportes a los sistemas de

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
famniliar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje:
cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacion
con todos sus empleados y lo haré mediante constancia o certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley 0 en su
defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe acreditar el pago
de dichos conceptos durante los tltimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
de la presente contratacion y debera ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la
fecha de cierre de la contratacion.

E] certificado debe contener la siguiente informacion: “Certifica que durante los tltimos;
8 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratacion esta empresa se
encuentra al dia con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud,
pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de

Compensacion familiar, SENA, 1.C.B.F.), en los términcs que establece el articulo 50
de la Ley 789 de 2002."

17

Copia de la cédula del(a) Contador Publico y Revisor(a) Fiscal de! Proponente (Cuando)
Aplique). Copia legible

18

Copia de la Tarjeta Profesional del(a)Contador Pablico y Revisor{a) del proponente
(Cuando Aplique). Copia legible

19

Certificado de la Junta de Contadores del(a) Contador Publico y Revisor(a) (Cuando
Aplique). Certificado con una vigencia inferior a tres meses al momento de presentar 3]
propuesta

FINANCIEROS

20

Estados Financieros del(los) dltimo(s) dos (2) afios, con corte a 31 de diciembre.
Certificado expedido por un Contador debidamente acreditado.

Para el caso gue se haya realizado una auditorfa externa se debera suministrar la
misma informacion respaldo.

21

Copia de la cédula del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del Proponente. Copia
legible

22

Copia de la Tarjeta Profesional del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del
Proponente. Copia legible
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Certificado de la Junta de Contadores del contador(a) y/o auditor(a) externo(a) del
Proponente. Certificado con una vigencia inferior a tres meses al momento de presentar
23[la propuesta.

Certificacion bancaria

24

05 Garantia de seriedad de la oferta (solo cuando sea solicitada en la invitacién).

Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado y en firme con vigencia no superior
a 30 dias de la fecha de presentacion de la propuesta. SOLO CUANDO EL
CONTRATISTA ESTE INSCRITO EN EL RUP.
Nota: El proponente podra presentar Registro Unico de Proponentes (RUP), que se
encuentre vigente, el cual contiene la informacién de quienes aspiran a celebrar
contratos con las entidades estatales, obtenida mediante Ia verificacién de los requisitos
habilitantes y demas informacion relacionada y la clasificacién que cada interesado
realiza al momento de su inscripcion, renovacién o actualizacion, aportando la
documentacion que se exige, y que es objeto de verificacion documental por parte de la
Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del
decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la Camara de Comercio
correspondiente, y cuya fecha de expedicion no sea superior a treinta (30) dias, antes
de la fecha de cierre del proceso; éste debera estar vigente para dicha fecha,

Si el proponente no lo ha tramitado debera manifestarlo y allegar certificacion expedida

27 por el contador o revisor fiscal con los estados financieros
< D [Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados.)
2 K
= > B i
% 0 § Formulario 01 Presupuesto.
L O K |Formulario 02 Experiencia del proponente.

8 Formulario 03 Informacién sobre Multas y Sanciones
a 29|Del personal minimo debera anexarse la documentacion: carta de intencién, copia de
% documento de identidad, copia de tarjeta profesional, certificado de vigencia de la tarjeta
O 3 profesional, certificacion de la preparacion académica: acta de grado y/o diploma y
g Z certificaciones de experiencia especifica de conformidad con lo exigido al personal
% 5 minimo de acuerdo a la Resolucion 0330 de 2017.
z 4

19. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
En el contrato que se derive de la presente solicitud, la EDUAN aplicara las reglas
sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico
colombiano.

20. FORMATOS ANEXOS A LA OFERTA
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Formato 01 Manifestacion de interés de participar

Formato 02 Carta de presentacion de la propuesta

Formato 03 Informacién basica y general del proponente

Formato 04 Declaracién de Inhabilidades, Incompatibilidades e Inexistencias de
Conflictos de Interés.

La no presentacion de uno de estos formatos o formularios sera causal de rechazo.

i
|
'

' 21. FORMULARIOS ANEXOS A LA OFERTA.

Hacen parte integral de la invitacién los siguientes formularios:
Formulario 01 Presupuesto.
Formulario 02 Experiencia del proponente (se deben anexar las certificaciones de
experiencia).
Ft;)rmulario 03 Informacion sobre Muitas y Sanciones

'
La: no presentacion de uno de estos formatos o formularios sera causal de rechazo.
C;onforme con nuestro manual de contratacién, solo seran evaluados los
proponentes que fueron invitados y manifestaron interés de participar.

22. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA.

221 ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

L:? EDUAN examinara las propuestas para determinar si los Oferentes estan
h?bilitados para formularlas, de acuerdo con los requisitos legales y de participacion
exigidos; si estan completas; si se ha constituido la Garantia de Seriedad de la
Oferta; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se
ajustan a lo establecido en la invitacion privada.

i

: . . - .
En general deberan cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITO CALIFICACION

% Capacidad Juridica Admisible / No Admisible

! Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
Capacidad QOrganizacional Admisible / No Admisible
Acreditacion de la experiencia Admisible / No Admisible
Acreditacion del personal minimo. | Admisible / No Admisible
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El proponente que no cumpla estos requisitos no continuara en el proceso de
seleccién.

23. CAPACIDAD JURIDICA

23.1. INSCRIPCION EN EL RUP
Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado y en firme con vigencia no
superior a 30 dias de la fecha de presentacion de la propuesta (Solo para el
proponente inscrito),

Nota: El proponente podra presentar Registro Unico de Proponentes (RUP), que se
encuentre vigente, el cual contiene la informacién de quienes aspiran a celebrar
contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacion de los
requisitos habilitantes y demas informacién relacionada y la clasificacién que cada
interesado realiza al momento de su inscripcion, renovacion o actualizacion,
aportando la documentaciéon que se exige, y que es objeto de verificacion
documental por parte de la Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la
Camara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedicién no sea superior
a treinta (30) dias, antes de la fecha de cierre del proceso; éste debera estar vigente
para dicha fecha.

Si el proponente no lo ha tramitado debera manifestarlo y allegar certificacion
expedida por el contador o revisor fiscal con los respectivos estados financieros,

Los estados financieros deben tener toda la informacién necesaria para certificar el
cumplimiento de los requisitos de la capacidad financiera y organizacional.

23.2. PERSONAS NATURALES
Si el proponente es persona natural, se verificara el documento de identidad y
Registro Unico Tributario.

23.3. PERSONAS JURIDICAS
Si el proponente es persona juridica, debera acreditar su existencia y representacion
legal con la copia del Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccian,
expedido con una antelacién no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a
la fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social,
el cual deberd comprender labores o actividades directamente relacionados con el
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objeto de la invitacién y la duracién de la sociedad, la cual debe ser, como minimo,
igual al plazo de ejecucion y liquidacion del contrato y, dos (2) afios mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano
social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacién de la oferta.

|
| 23.4. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA.
Sx‘el proponente es una sociedad andnima interesada en que para los efectos del
ar’nculo 8, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de
“abierta" ademas de los documentos sefialados en el numeral anterior, debera
aportar eI certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad
con los establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015.

23.5. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS
ASOCIATIVAS.

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccion y asi
lo sefalara expresamente, indicando las regias basicas que lo regiran,
independiente que las personas naturales o juridicas que lo conformen, sean las
mgsmas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para ofros
procesos. Dichas formas asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante
Ia -vigencia o prérrogas del contrato que se suscriba.

i*
ngberén cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con Jos
siguientes aspectos:

]f . La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacién de cada uno
de sus integrantes, la cual no podra ser modificada sin la autorizacion previa
de la EDUAN. En el documento de conformacion de la forma asociativa se
% debera designar la persona que para todos los efectos la representara con
) sus responsabilidades y facultades.

1 » En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal debera
) presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de
! adjudicacion, el correspondlente RUT, cuyo NIT sera la Unica identificacion
: valida durante la vigencia del contrato y la liquidacion del mismo. Lo anterior,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011,
modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.

« De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las
facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
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directamente por la respectiva forma de asociaciéon cumpliendo los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes.

Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas, el nombre y
el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales,
indicar ademas el porcentaje de participacion en el mismo.

23.6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes

a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas

de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio

Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

23.6.1. Para personas juridicas.

» Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley.

+ Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera
Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicion no superior a un (1) mes
y en todo caso debera suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con
ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, Uniones
Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debera aportar
ta respectiva certificacion.

23.6.2. Para personas naturales.

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad
Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, planilla de pago para la seguridad social en
salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar el pago
de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los
casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

23.6.3. Personas extranjeras sin sucursal en Colombia.

Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, debera aportar
certificacién en la que conste que no tiene personal a cargo en el territorio
colombiano, suscrito por el o representante legal.
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23.7. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES.

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables
Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de 2000); situacion que sera verificada por la
EDUAN. Igual requisito debera cumplir. 1) el representante legal de las personas
juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier
otra forma de asociacién y 3) los integrantes de los consorcios, uniones
temporales o cualguier otra forma de asociacion y sus respectivos
representantes legales.

23.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad
con lo consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002; situacion que sera
verificada por la EDUAN. Ilgual requisito debera cumplir: 1) el representante legal
de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones
temporales o cualquier ofra forma de asociacion y 3) los integrantes de los
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y sus
respectivos representantes legales.

23.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS
CORRECTIVAS Y DELITOS SEXUALES.

i La EDUAN verificara que no registren antecedentes judiciales, de medidas
! correctivas y de delitos sexuales, el proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones
temporales, con excepcion de las sociedades andnimas abiertas, dicha consulta
debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa a la suscripcion
del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se
deja constancia escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos
pendientes ni es solicitado por las autoridades judiciales.

23.10. CERTIFICADO DEL REDAM.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de
control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que

busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas
que hayan suscrito titulos alimentarios.
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24. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

Para la verificacion de los indicadores financieros se debera aporar el
Certificado del Registro Unico de Proponentes vigente o los estados financieros
de los Gltimos dos afios certificados respectivamente por el contador o revisor
fiscal.

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

. * Indicador-* ¢ ot “Valor ¢oncertado
[ndice de liquidezz1 21
[ndice de endeudamiento < 0,7 <0,7
Razon de cobertura de intereses =1
Rentabilidad del patrimonio 20,0
Rentabilidad del activo 20,0

25. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.
Se considerara habil el proponente que acredite, minimo UN (01) contrato, cuyo
objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la realizacidn de actividades de
consultoria de estudios, disefios y/o construccion obras de acueducto y/o
alcantarillado, celebrados y ejecutados con entidades publicas o privadas y cuya
sumatoria frente al valor de los contratos certificados sea igual 50% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV.

El objeto y/o alcance de los contratos debera acreditarse mediante certificaciones
expedidas por el respectivo contratante, o cualquier otro documento contractual
habil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga
como minimo, la siguiente informacion:

* Nombre del Contratista, Nimero y objeto del contrato.

* Alcance y/o actividades ejecutadas.

*  Valor ejecutado,

* Plazo de ejecucion, fechas de iniciacién y de terminacion,

* Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién
Temporal.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la
informacion contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la verificacion o
aclaracion de ésta.
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La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los
integrantes de éste.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad
de consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe
inﬁormar el proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacidn gue
tuyo en los mismos.

k
i

]
Erﬁ el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada,
se tendra en cuenta como experiencia general, ! valor total de la consultoria
ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual debera ser
cegrtificado por el duefio del proyecto.

En caso de que las consultorias requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas

4 . . . .
como parte de un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberan ser

expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal si es persona
juridica, avaladas por el revisor fiscal o el contador ptiblico, segun proceda; ademas
d?beré anexar copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas
por la autoridad competente.

C}t.lando el proponente individual o integrante de un consorcio o union temporal sea
una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendra en cuenta la

e:f{(periencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

i

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacién y ésta
presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos
y%§6lo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

;E

{l 26. REGLAS DE SUBSANABILIDAD.
E| proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma
completa e integra, esto es, respondiendo todos los puntos de la invitacién y
adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
p?etenda hacer valer en el proceso.

Ep caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el

proceso de evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones,

precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante,

los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas

ef’n los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones

yﬁ explicaciones. Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos
|
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requeridos en el momento en el que fueron solicitados y conforme el cronograma de
la invitacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para
la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de
evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacién, podra requerir al proponente,
otorgandole un término igual al establecido para el traslado de! informe de
evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad
ajustara el cronograma.

Los procesos adelantados en el SECOP |l se subsanaran por medio de mensajes,
en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje,
incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son
subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde
la presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de
explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al
Proceso o a las ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y
demostrar su procedencia y oportunidad.

27. ACLARACION O EXPLICACION.
Los proponentes deberan allegar dentro de! término preclusivo y perentorio que al
efecto les fije ta EDUAN las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del
rechazo de la propuesta.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y
no lo haya requerido en el "“Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podra
solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual debera ser minimo igual al
establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no
podran ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados
por los proponentes desde el momento mismo de la presentacién de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los
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documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el
proceso.

Nota: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de
desempate tampoco podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados
desde el momento de la presentacién de [a oferta.

| 271 DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y

ACLARACION O EXPLICACION.
Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la
aclaracnon o explicacién se admite, incluso, sobre requisitos que afectan la
comparacmn de las ofertas y/o inciden en la asignacién del puntaje, siempre y
cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara
eI ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que
y§ existe sélo que es contradictorio o confuso, se busca sacar a la luz o que parece
ogcuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser aclarado tiene que
estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance,
contenldo o acreditacién, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos
d]_ferentes

q
l

H 28. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA.

Toda la informacién econémica debera ser presentada en moneda legal colombiana,

de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) Sila moneda de origen de la informacién es el dolar de los Estados Unidos
de América (USD), se debe hacer la conversién a pesos colombianos (COP)
teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa del Mercado)
vigente en la fecha de referencia de la informacion original, para lo cual se
utilizara la base de datos historica que ofrece el sito web hitp:
/iwww.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con informacién diaria de la
TRM desde el afio de 1991.

b) Si la moneda de origen de la informacion es diferente al délar americano
(USD), inicialmente se debe hacer la conversion de la moneda de origen a
dolar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia de la
informacion original, para lo cual se utilizara la herramienta de Conversor de
Divisas histérico que ofrece el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio:
interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la informacion
expresada en délares (USD), se debera seguir el procedimiento descrito en
el punto anterior.

e mra R AT

L LT SR T R R T T

e T

%

@ www.eduan.com o 37375206437

Q Calle Arboleda No. 49A- 39, Andes Antioquia g edusn@andes-antioguiagov.co




&g

L

Smpresy doe Desaroto Wroono die Andles

29. EVALUACION Y CALIFICACION.

Una vez la EDUAN haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la
invitacion privada y que el resultado es favorable y CUMPLE JURIDICAMENTE,
FINANCIERAMENTE, ORGANIZACIONALMENTE, EN EXPERIENCIA Y CON EL
PERSONAL MINIMO, procedera a evaluarla en los demas aspectos conforme se
establece en este capitulo, teniendo en cuenta para la evaluacion de las propuestas
los siguientes criterios y puntajes maximos asociados, que le permitiréan escoger la
propuesta mas favorable:

Factor de calificacién | Puntaje total
Factor economico 100
Total 100

29.1. FACTOR ECONOMICO: 100 PUNTOS.

El Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de
pago. Dicho formulario representa el tope de los valores individuales y totales
a contratar.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdémica o el obtenido de la correccién aritmética, La propuesta econdmica
debera estar anexa a la oferta y estar debidamente firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de los suministros del presente proceso, los riesgos y la administracién
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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29.1.1. Correcciones aritméticas.

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a) Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesia
econdmica, cuando exista un error que surja de un célculo meramente
aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada

b) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecio de los precios unitarios

contenidos en la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que

' haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea

igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximarad por exceso al nimero

f entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
i apunto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformldad con el proceso del aparte de EVALUACION.,

i
4

29.1.2. Procedimiento para asignhar puntaje.
No se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el
procedlmlento y asignacion de puntaje por precio, las propuestas econdmicas que
se encuentren incursas en las causales de rechazo conienidas en la invitacion,
tojdas las demas seran consideradas Ofertas validas para el procedimiento de
as;‘ignacién de puntaje, no obstante, lo anterior, solo se calificaran las propuestas
que hayan resultado ADMISIBLES en todos los requisitos habilitantes.

A partlr del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignara
un puntaje maximo de CIEN (100) puntos, de acuerdo con el siguiente método:

A) Media Aritmética
Consnste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas vélidas y la
amgnacton de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio
antmetlco como resultado de aplicar las siguientes formulas:

4 1

i\ T
F i=1 |
Dbnde
ﬁ
X Media aritmetica
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Vi: Valor de la oferta i sin decimales.
n: Numero total de las Ofertas vélidas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con

la siguiente férmula:
XV, -
600x(1- —=-—)  WSX 100
PP[ ) I} Vt‘ _X
-2 = Vi
I60(} x(1-2( % L i 100
PPi: Puntaje proponente i.
X: Media Aritmética.
Vi: Valor de la oferta i sin decimales.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la
Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

29.1.3. Propuestas con Precio Artificialmente Bajo

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de aclierdo
con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en [a Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

29.2. CRITERIOS DE DESEMPATE.

La EDUAN adjudicara [a Contratacion al oferente cuya propuesta se ajuste a la
presente obligacién en caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas
deberan apiicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales,
de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido,
respetando en todo caso los compromiseos internacionales vigentes:

a) Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios
extranjeros. El proponente acreditara el origen de los servicios Para el caso
de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen
nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.
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b) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se
realizard en los términos del articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer
cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento en
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracion
debe tener una fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion,

¢) lgualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia

! intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad con el articuio
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por
la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de
proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuc unicipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades
de esta naturaleza.

d) En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
seg(in corresponda, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

' e) Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta

| cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones

sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

L

Nota Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certlﬂcados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
mtrafamlllar diligencie el Autorizacion para el tratamiento de datos personales como
I‘GC]UISI'(O para el otorgamiento del criterioc de desempate.
|\

| f) Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
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h)

B

sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion o desde el momento
de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio
y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso
igual al término de ejecucion del contrato. Si la oferta es presentada por un
consorcio o una unién temporal, el integrante del proponente que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad
en los términos del presenie numeral, debe tener una participacién de por lo
menos e veinticinco por cienio (25 %) en el consorcio o en la unién temporal
y aportar minimo el veinticinco par ciento (25 %) de la experiencia general
habilitante.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%)
de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas. El Proveedor debera anexar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la comunidad indigena, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del
Decrefo 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. Adicionalmente, se debera adjuntar el certificado expedido por
el representante legal y/o el revisor fiscal de la persona juridica segln
carresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos el 10%
de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas. Y la copia de los documentos de identidad de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas con la cual se pretende acreditar esta condicién. En el caso de los
proveedores plurales, el representante legal del mismo certificara que por lo
menos diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1,13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales

30. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
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Una vez adjudicado el contrato EDUAN devolvera a los oferentes no adjudicatarios,
la garantia de seriedad presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato adjudicado. Las garantias de
seriedad de las propuestas seran devueltas a todos los oferentes cuando se declare
desierto el concurso.

¥
' 31. TERMINOS PARA LA EVALUACION.
h
L ; EDUAN dispondra de un (1) dia habil después de la fecha limite de entrega de
Ia% ofertas para evaluar las mismas. Durante el periodo de evaluacion de las
prhppuestas, la entidad podra solicitar por escrito las aclaraciones y explicaciones
que se estimen indispensables para la evaluacion objetiva de las propuestas, sin
qu[e por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar o mejorar su
pr;opuesta, so pena de la descalificacidn automatica de ella.

Si§dentro del periodo de evaluacion de las propuestas, la EDUAN considera que el
mismo no garantiza el principio de seleccion objetiva, podra modificarlo,
déterminando un nuevo plazo que en ningdn caso excedera el término inicialmente
establecido, lo cual se hara mediante comunicacion escrita a todos los Oferentes.

32. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION.

WA L o eIiae

E|{ Informe de Evaluacion de las Ofertas sera publicado en el SECOP el dia habil
sifﬁ;uiente a la terminacion de evaluacién de las ofertas, por el lapso de un (1) dia
h?bi!. Los Oferentes dentro de este término, presentaran por escrito, si lo estiman
pgrtinente, las observaciones a que hubiere lugar.

!ﬁ 33. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

4
L

P;éra la ejecucion el contratista presentar el plan de inversion del anticipo y las
g?rantias de cumplimiento.

| 34. CONSTITUCION DE GARANTIAS.

!

iéra las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y‘ﬂtipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
e;pedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.
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No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

La presentacion de la garantia de cumplimiento en original a la Entidad se debe
hacer dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Para la ejecucion del contrato las garantias deberan tener los siguientes amparos y
suficiencias:

34.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia podra constituirse como contrato de seguro
o fiducia o patrimonio autdnomo y tendra las siguientes caracteristicas:

Amparo ~ Vigencia - | Valor Asegurado-.| -Beneficiario-y

e e el e b ufer g, I vasegurado.
Cumplimiento Igual ai plazo del Diez por ciento Empresa de
general del| contrato y seis (6) | (10%) del valor total | Desarrollo
contrato y el pago | meses mas. del contrato. Urbano de
de [la clausula Andes y
penal pecuniaria municipio de
que se le Pueblorrico.
impongan.
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Emprosa de Desarrolio Usbana de Andes

Calidad en la | Duracion del Veinte por ciento Empresa de
prestacion del | contrato y tres (03) | (20%) del valor total | Desarrollo
servicio ¥ | mes mas. del contrato. Urbano de
productos de Andes y
consuitoria municipio de

. Pueblorrico.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y| Cinco por ciento Empresa de
presta(:[ones tres (3) afios mas | {5%) del valor total | Desarrolio
SOClaleS legales e de] contrato. Urbano de
mdemnlzacmnes Andes vy el
Iaborales del municipio de
personal que el Pueblorrico.

Contrahsta haya
de utilizar en el
terntorio nacional
para la ejecucion
del contrato

Buen manejo Plazo del contrato y{ Cien por ciento | Empresa de
y correcta | seis (6) meses mas | (100%) del valor del | Desarrollo
inversion del anticipo. Urbano de

anticipo Andes y el

NOTA: EI anticipo | municipio de C
corresponde al 50% | Pueblorrico.
del valor del
contrato.

T | e s s |

EI contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
redumda por razén de las reclamaciones que efectle la entidad; asf como, a ampliar
Iqs garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no
restableclmlento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato

} 34.2. . GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

Ei Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

Beneflclarlo y

By x:jm;ﬂ S

£ \asegurado. e
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Fmptess de Sesdnolo Uang de Andes

Responsabilidad Igual al periodo de | Doscientos (200)| Terceros

Civil ejecucion  del SMMLV para | afectados,

Extracontractual. contrato. contratos cuyo valor | Municipio  de
sea inferior o igual a | Pueblorrico  y

Debe contener mil quinientos Empresa de

como minimo (’] .500) Desarrollo

los amparos SMMLV. Urbano de

descritos en el Andes.

numeral 3° del

articulo

2212329 del

Decreto

1082 de 2015.

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

-

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

35. PROCESO DE SELECCION
35.1. APERTURA
El presente proceso de seleccion se abre con la publicacidn de la invitacién privada

definitiva en el SECOP Il y el envio de la invitacion a por lo menos tres (3) posibles
oferentes.

@ vww.eduan.com e 3137526437
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35.2. ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO.
Las propuestas se recibiran segun cronograma, en el SECOP |l en la hora y dia
sefialados en el cronograma.

35.3. VERIFICACION JURIDICA, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL,
EXPERIENCIA Y PERSONAL MiNIMO.
Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentacién de todos los
documentos catalogados como bésicos en la carta instructiva de invitacién, con
todos los requisitos técnicos, juridicos, contractuales exigidos, con la verificacion
ftrllanmera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través
de |a evaluacion se establece el cumplimiento de los requisitos de la Invitacion:
JQJRID]COS, FINANCIEROS, ORGANIZACIONALES, DE EXPERIENCIA'YY
PERSONAL MINOMO
E

Sl la propuesta es habil, es decir que cumple con todos los requisitos, se declara
como “CUMPLE o ADMITIDO" en caso contrario se descalifica y se declara "NO
CUMPLE o NO ADMITIDO". E! resultado de este ejercicio permitira o no la
evaluacién econdmica.

35.4. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La EDUAN previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las
ofertas basado en los aspectos juridicos, financieros, técnicos y economicos,
adjudlcara el contrato derivado del proceso de Invitacién Privada, al oferente cuya
propuesta se ajuste a la Invitacion y haya sido seleccionado.

L

¥

;1 35.5. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.
EI Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes de manera
transacclonal a través de la plataforma SECOP I, la EDUAN y el Oferente
favorec:ldo firmaran el Contrato dentro del dia habil siguiente a la adjudicacion del
cpntrato. Para su ejecucion, el Oferente seleccionado deberé constituir las garantias
q"ue se estipulan en el Contrato.

l
L.le\ EDUAN aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolvera al CONTRATISTA para que dentro del plazo que
EDUAN le fije le haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

ri
En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contrato objeto de este
proceso de seleccion dentro del plazo establecido, se hara efectiva la Garantia de
Serledad de la Oferta a favor de EDUAN y se le adjudicara a quien haya ocupado
etl segundo lugar.
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36. ANALISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO.
36.1. RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.
Para los efectos pertinentes, se entienden como:

* Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la
naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

* Riesgo Imprevisible: Son aguellos hechos o circunstancias de los cuales no
es previsible su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden pUblico.

* Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquelios hechos
previsibles constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con
ocasion de la ejecucion del contrato.

* Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

36.2. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles
seran responsabilidad del Contratista:

RIESGOS CALIFICACION
Variacion de los servicios de manera BAJO
"auténoma por el contratista.

Cambio del personal presentado en la BAJO

propuesta o aprobado por la supervisién
Calidad del servicio MEDIO
Falta de idoneidad del personal empleado. | MEDIO

Equipos utilizados para realizar las pruebas
o actividades técnicas o ensayos no son | BAJO
aptos o estan en mal estado

Incumplimiento de las normas técnicas MEDIO
Desacato observaciones de supervision. MEDIO
[ncumplimiento de obligaciones con

empleados del contratista. MEDIO
Accidentes de trabajo. BAJO
Danos a bienes ajenos y a terceros. BAJO
@ www,eduan.com e 3137526437
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Demora en el cumplimiento de las

actividades. Se presenta cuando por

causas externas a las partes se demoran la MEDIO

entrega de los productos o actividades del

objeto contractual, de acuerdo al plazo

contractual pactado.

;:ntrega parc:a’l y no total de los productos MEDIO
e [a consulteoria

Incorrecta inversién del anticipo MEDIO

|
j

Lc;is siguientes seran responsabilidad de la Entidad Contratante:
i

RIESGOS CALIFICACION
\;{arlacmn en las condiciones técnicas del BAIO
contrato.

Iﬁ;’loduﬁpgcxop de ’ .estudtos y/o BAJO
especificaciones técnicas.

Camblos normativos o de legislacién MEDIO
trlbutarla

Falta de coordinacion interinstitucional. BAJO
Demoras en la ejecucién del contrato de

obra o ampliaciones en e! plazo del contrato | MEDIO
de obra.

|

i
1

46.1. RIESGOS IMPREVISIBLES.

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

o
I
i

|

il
i
h

i
4';?.2. ANALISIS DE RIESGO.

i : . :
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, asi como los compromisos
adqumdos por las partes, se adjunta matriz de riesgos en la cual se establece el
analisls de los riesgos.

!i
En ninguin caso este contrato generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se
ce[ebrara por el término estrictamente indispensable.
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Zmpesa de Desandio Uroana de Andes

ASIGNACION
11

=

@ 3

g M o

> =i DESCRIPCION | CONSECUENCIA MITIGACION
CONTRATISTA EDUAN

S g Q(S % Variacion de los | Incumplimiento en las| 100% Poliza de cumplimiento con

Ty = servicios de obigaciones amparos de cumplifmiento y

W 2 g & manera confractuales. de calidad de! serivcio.

o o auténoma por el . ) L
O contratista. Mala prestacian de! Supervision minuciosa del

servicio, contrate.
Retrasos.,
Estudios y disefios
no son aplos para
las obras que se
pretende realizar,

2 % 9(3 g Cambio del | Incumplimiento en las 100% Péliza de seriedad.

o o W X g personal obigaciones . o
W S § g presentadoenla | contractuales. Poliza de cumplimiento con
o T wl W propuesta amparos de cumplimiento y
34 o e . s e

o o Mala prestacion del de calidad del seriveio.
aproba.dr..) porla | SEVICD: Supervisién minuciosa del
supervision Retrasas. contrato.

Estudios y disefios Revisidn de hojas de vida de

no son aplos para personat empleado.

las obras que se

pretende realizar. Cambios  del  personal
empleado solo con la
autorizacién de la EDUAN a
través del supervisor.

- 2 g g g Calidad del Incumplimiento en lag] 100% Poliza de cumplimiento con
g W o g servicio obigaciones amparos de cumplimiento y
= g contractuales. de calidad del serivcio,

%2, or BT
tw . 3 Mala prestacion del Supervisién minuciosa del
servicio. cantrato,
Retrasos. Revision de hajas de vida de
personal empleado.
Estudios y disefios
ne san aptos para Cambios del personal
las obras que se empleado solo con Ia
pretende realizar, autorizacién de la EDUAN a
través del supervisor,
Incumplimiento  de
las normas técnicas
para el tipo de
estudio vy disefio
requerido
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npesa de Jeanollo Urbans o Andies

H 2 Y Z Fatade Incumplimiento en las 100% Poliza de cumplimiento con
<« | m M O O . s
Z 4 3 idoneidad del obigaciones amparos de cumplimiento y
% z & = personal contractuales, de calidad del serivcio.
@ i empleado, B . o
g & Mala prestacion del Supervisidn minuciosa del
o servicio. contrato.
é Retrasos. Revision de hojas de vida de
< personal empleado.
o Estudios y disefios
no son aptos para Cambios del  personal
las obras que se empleado solo con la
pretende realizar. autorizacion de la EDUAN a
través del supervisor.
Estudios y disefios
deficientes. Aprobacién  del  persona
empleado por parte de Ig
supervision,
2 ; g g Equipos Incumplimiento en las 100% Realizar una supervisidn
uid & nf o o utilizados para obigaciones minuciosa y estricta para
wu _E_ 5 = realizar las | contractuales. garantizar la  adecuada
@ i Wi pruebas o disposicion  de  equipos
& actividades Mala prestacion del adecuados para la
{écnicas o | sevvicio, consultoria
ensayos no son . .
aptos o estan en Estudios y disefios Poliza de cumplimiento con
mal estado no son aptos para las amparos de cumplimiento y
obras que se de calldad del serivcio.
pretenden realizar,
Supervision minuciosa del
Incumplirmiento de las contato.
normas técnicas para
el fipo de estudio y
disefio requerido.
Estudios y disefios
. deficientes.
§
84 % Z Incumplimiento | Incumpiimiento en las 100% Poliza de cumplimiento con
r.og g = S| de las normas | obigaciones amparos de calidad del
% Z i % técnicas contractuales. sarivcio y cunmplimignto,
"” Y % Mala prestacion del Supervisién minuciosa del
servicio. contrato.
! Estudios y disefios
jE deficientes.
i
0 Estudios y disefios
, no son aplos para
i las obras que se
H pretende realizar.
| & 2 Y £ Desacato Incumplimiento en las 100% Poliza de cumplimiento con
M| oW % g g observaciones de| obigaciones amparos de calidad del
2 B2 a 9 o s par -
% ﬁ L é la supervision, contractuales. serivcio y de cumplimiento.
1L
Y % Mala prestacidn del Supervision minuciosa del
setvicio, contrato.
Revisién y aprobacion de los
praductos antes de autorizar
i el pago.
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Emprosa de Desaroto Yoano e Andes

E g 2 CZ; Incumplimiento de [Demandas e 100% Pactar clabsula de indemnidad
® O |m 8 G |as obligaciones  jncumplimientos con en el contrato,
w 5 D | [aborales del las cbligaciones .
@ u u ontratista con los [contractuales, EXIg}r para cada pago y para
O lempleados la firma del contrato y la
utilizados en la liquidacion, el soperte de pago
fecucion del a la seguridad social del
contrato, personal empleado.
Poliza de cumplimiento con el
amparc de pagos de
obligaciones laboralas.
E 02: 8 % lAccidentes de Demandas e 100% Pactar clausula de indemnidad
@ o L'_!;l S |5 frabajo tncumplimientos con en el contrato,
B XD las obligaciones .
@ w o contractuales. Exlg]r para cada pagoe y para
o la firma del contrato y Ia
liquidacién, el soporie de pago
a la seguridad social del
personal empleado.
Pdliza de cumplimiento con el
amparo  de pagos de
obligacianes laborales.
o [BlE]C g Dafios a terceros o [Demandas e 100% Pactar clausula de Indemnidad
- % ui g 3 [pienes de terceros (incumplimientos con en el contrato,
g 5 CU-JJ § £n ejecucion de [as|as abligaciones . L
I | pbligaciones del  (contractuales. Supervistén minuciosa,
O |contrate
- é z |0 g Demora en el Incumplimiento en las 50% 50% Supervisidn minuciosa.
T8 %5 lcumplimiento de  |obigaciones N
W% O |Z fds actividades.  |contractuales. Planeacion del desarrollo de
o |4 [Se presenta las actividades,
& lcuando por Mala prestacion del
causas externas  [Servicio. Utilizar figuras legales para
a las partes se ampliar el plazo del contrate.
Hemaran la Retrasos.
entregadelos oo molimiento de las
productos o obligaciones de la
acgiwdades del EDUAN  con la
Ebjeto entidad que le ha
contractual, de contratado,
acuerdo al plazo
contractual
pactado.
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o % 02: 8 g Entrega parcial lincumplimiento en las 100% Poilza de cumplimiento con
- E i 8 G I no total de los obigaciones amparos de cal|d§d_del
o |Z|m o] broductos de la contractuales. serivcio y cunmplimiento.
7 i .
u
w & consultoria, Mala prestacion del Supervisién minuciosa del
servicio. contrato.
‘ Estudios y disefios
i deficientes.
; Estudios y disefios
| no son aptos para las
; obras que se
: pretende realizar.
ol & % 8 g Pérdida o | Incumplimients en 100% Supervisian minuclosa dsl
1 O i 8 o indebida  del | las obigaciones cantrato,
T
= i i contractuales.
% . ﬁ % |nv§r§|on Padliza de cumplimiento con
Y % anticipo Mala prestacian del amparo de correcta
servicio. inversion del anticipo.
i Estudios y disefios
i deficientes.
Estudios y disefios
no son aptos para
las obras que se
pretende realizar. ,
<! 9 Z 3 I Varaciénenlas | Demoras enla 100% | Hacer una debida planeacion
Sl d g O K . f . "
o H & condiciones ejecucién del contractual y utilizar figuras
& 2 o o téenicas cantrato, juridicas para modificar el
ix - 5 del contrato despues de firmado.
3 Sl contrato. Sobrecostos . o
o Restablecimiento del
g equilibrio econdmico del
p contrato.
<
-1
o]
ol o é ‘5’ E Modificacion  del Demaras en la firma 100% Hacer una debida planeacién
',"i % E ﬁ O estudios y/o del contrato o contractual y utilizar figuras
i (lg Z 2 § especificaciones | demoras en la juridicas para modificar el
“ g E tecnicas. ejecucion del caontrato despues de firmado.
&3 contrato. ] o
i Restblecimiento de! equilibrio
} Sobrecostos. econdmico del contrato.
1
i
i
]
|
|
I
i
{
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sarrollo U-gang de Andes

2 3 L Cambios Cambios en el valor 100% Realizar seguirniento a las
b= ] & <2 N N
Tl W w @ < normativos ode | del contrate para normativas expedidas por los
= = & .
% & o i legislacion adecuarlos a la organos competentes.,
Y > > tibutaria. nueva normativa o )
& 3 Restablecimiento econémico
d g del contrato,
T
Li}
2 &
4 H
& 3
O
- % 8 ZFalta del Demoras en la 50% 50% Planear y hacer cronograma
T wom oy & coardinacion ejecucipon del de ejecucién de las actividade,
t 5 g 5 interinstitucional | contrato
w
O
o] o g 8 Z| Demorasenla | Sobrecostos 100% | Adiciones y prérrogas al
Tl Y W 5 3§ ejecucisn del al contrato de interventoria.
g S 9 < contrato de obra | Demoras  en | )
9 3 il & o ampliaciones entrega de la obra. Restablecimiento econdmico
d en el plazo del del contrato.
contrato de cbra,

4 .

Esteban Espifal
erente
General ERUAN.

Chavarria
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