Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8075187
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 1:17:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8075187
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SISUCOL S.A.S.

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901855915

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES INTEGRALES EN SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Carlos Alfonso Ospina Medina* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 2:44:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 5:09:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8075187_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 4:49:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17493086	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	428.337.240,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17460915	Seriedad de la oferta	-	85.667.448,10 COP	-	3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8075187
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES EN SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP No. 1698 papelería.pdf	CDP No. 1698 papelería.pdf	Descargar Detalle
☐	Solicitud de CDP No. 1698.pdf	Solicitud de CDP No. 1698.pdf	Descargar Detalle
☐	Convocatoria a veeduría CDP No. 1698.pdf	Convocatoria a veeduría CDP No. 1698.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE CDP.pdf	SOLICITUD DE CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTALES_PAPELERIA.pdf	PRESUPUESTALES_PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle
☐	Convocatoria a veeduría CDP No. 2115.pdf	Convocatoria a veeduría CDP No. 2115.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP No. 2115 adicional papelería.pdf	CDP No. 2115 adicional papelería.pdf	Descargar Detalle
☐	Solicitud de CDP No. 2115.pdf	Solicitud de CDP No. 2115.pdf	Descargar Detalle
☐	SCDPI20250002276 suministro de tintas.pdf	SCDPI20250002276 suministro de tintas.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP PAPELERIA (1).pdf	CDP PAPELERIA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACION ECONOMICA PAPELERIA.pdf	EVALUACION ECONOMICA PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle
☐	REQUERIMIENTO JUSTIFICACION PRECIOS OFERTADOS.pdf	REQUERIMIENTO JUSTIFICACION PRECIOS OFERTADOS.pdf	Descargar Detalle
☐	PDF_e295e389-9ce2-451b-be5f-d4453fed9586.pdf	PDF_e295e389-9ce2-451b-be5f-d4453fed9586.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE SUBSANACION JURIDICA PAPELERIA.pdf	ACTA DE SUBSANACION JURIDICA PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE SUBSANACION TECNICA PAPELERIA.pdf	ACTA DE SUBSANACION TECNICA PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACION TECNICA PAPELERIA.pdf	EVALUACION TECNICA PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION COMITE EVALUADOR.pdf	RESOLUCION COMITE EVALUADOR.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACION JURIDICA UNIDA.pdf	EVALUACION JURIDICA UNIDA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA APROBACION COMITE 1.pdf	ACTA APROBACION COMITE 1.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 3 PRECIOS DE REFERENCIA UNITARIOS.pdf	ANEXO 3 PRECIOS DE REFERENCIA UNITARIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR PAPELERIA 2025.pdf	ANALISIS DEL SECTOR PAPELERIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGO.pdf	ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA PUBLICA PAPELERIA 2025.pdf	CONVOCATORIA PUBLICA PAPELERIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO- ADENDA.pdf	ESTUDIO PREVIO- ADENDA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO PAPELRIA 2025.pdf	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO PAPELRIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO PAPELERIA 2025.pdf	ESTUDIO PREVIO PAPELERIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA - (9).pdf	FICHA TECNICA - (9).pdf	Descargar Detalle
☐	MEMORANDO DESIGNACION ANALISIS.pdf	MEMORANDO DESIGNACION ANALISIS.pdf	Descargar Detalle
☐	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO- ADENDA.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO- ADENDA.pdf	Descargar Detalle
☐	PLIEGO DE CONDICIONS DEFINITIVO PAPELERIA 2025.pdf	PLIEGO DE CONDICIONS DEFINITIVO PAPELERIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION ADJUDICACION 2613.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION 2613.pdf	Descargar Detalle
☐	PROY PLIEGO CONDICIONES PAPELERIA 2025.pdf	PROY PLIEGO CONDICIONES PAPELERIA 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE APERTURA.pdf	RESOLUCION DE APERTURA.pdf	Descargar Detalle

☐	OFERTA ECONOMICA PAPELERIA.pdf	OFERTA ECONOMICA PAPELERIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 No 13-17- Gobernación de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8075187

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
856.674.481,00	856.674.481,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		14111500	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,00	UN	856.674.481,00	856.674.481,00	856.674.481,00	856.674.481,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO PAPELERIA 2025.pdf	CLAUSULADO PAPELERIA 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor	NICOLAS ANDRES CAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1059694259	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NICOLAS ANDRES CATAÑO OCAMPO	3 minutos de tiempo transcurrido *(28/07/2025 4:06:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	12 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 5:09:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Alirio Soto Carvajal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	856.674.481
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	856.674.481

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660002	2025	Validado
☐	2024003660059	2025	Validado
☐	2024003660057	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1698	CDP	No se ha iniciado		348.674.481 COP	03-04-21-20-20-20-06-20	-	Editar
☐	1533	CDP	No se ha iniciado		18.000.000 COP	03-11-21-20-20-20-06-58	-	Editar

1751	CDP	No se ha iniciado	100.000.000 COP	11-04-23-20-20-10-03-29	-	Editar
2115	CDP	No se ha iniciado	300.000.000 COP	03-04-21-20-20-20-06-20	-	Editar
2048	CDP	No se ha iniciado	30.000.000 COP	03-07-23-20-20-20-06-20	-	Editar
2076	CDP	No se ha iniciado	60.000.000 COP	10-01-23-20-20-20-06-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
04242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	348.674.481 COP	348.674.481 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	18.000.000 COP	18.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
004242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
0004242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
00004242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
000004242	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	60.000.000 COP	60.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 856.674.481 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 856.674.481 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -