SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA: 202502039

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SABANAGRANDE, SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”.

CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTICO AVANZA I

IDENTIFICACION: 901967308-1

Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadania
No.72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y
representacion del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en su condicién de Secretario General,
debidamente posesionado mediante Acta de Posesién No 019966 del 03 de enero de 2024 y
debidamente facultado para celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto
Departamental 000021 de 2020, modificado por el Decreto No. 000391 de 2024. quien en adelante
se denominara EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por
una parte; y por la otra JOSE EDUARDO FORERO MEJIA, identificado con la cédula de ciudadania
No. 8.512.058 en calidad de representante legal del CONSORCIO ATLANTICO AVANZA Ii,
identificado con N.LT. 901967308-1, integrado por las sociedades SOLUCIONES Y
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S., identificada con NIT. 900428091-3 con un
porcentaje de participacion del sesenta por ciento (60%), representada legalmente por HERNANDO
JOSE VICENTE REYES YEPES identificado con cedula de ciudadania No. 1.044.913.313, y la
persona natural que ejerce profesion de ingeniero civii ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 15.025.404 con un porcentaje de participacion del
cuarenta por ciento (40%), (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el “Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta”, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se
entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitucion Politica y la Ley, hemos
decidido celebrar este Contrato, el cual se regira por las leyes aplicables en materia de Contratacion
Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, el Manual
de Contratacion del Departamento del Atlantico, asi como por las clausulas que se expresan a
continuacion, y cuyo fundamento y justificacion se encuentra consignado en los estudios previos,
que forman parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el
Departamento del Atlantico, adelanté el Proceso de Licitacién de Obra Publica LP- 0006-2025, cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SABANAGRANDE, SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”. 2. Que mediante Resolucion No. 00539 del 9 de mayo de 2025, se ordend la
apertura el Proceso de Contratacion numero LP-0006-2025. 3. Que mediante Resolucion No. 00878
del 26 de junio de 2025 la Entidad adjudicé el Lote 3 al Contratista CONSORCIO ATLANTICO
AVANZA Il Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente
la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO: El objeto del contrato es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y
CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SABANAGRANDE,
SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato
de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos
del Proceso de Contratacion No. LP-0006-2025, los cuales hacen parte integral del presente
contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. EI Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de
Su propuesta.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion sera de nueve (9) meses, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es la suma de CUATRO MIL
DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.212.000.000,00), equivalentes a 2.959
SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2025,) incluido AlU y demas impuestos a que
hubiere lugar, suma que incluye todos los costos directos e indirectos, y los montos
correspondientes a Administracion, Imprevistos y a la Utilidad del contratista —AlU. El Contratista,
con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 5 ANTICIPO: La entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y firma de acta de inicio, anticipo que sera amortizado
mensualmente en cada acta parcial de cobro. El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista
y aceptacién de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciacién de las
obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningun caso a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara
los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario es E| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia
para aprobacion previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo
entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se
indique. Copia de la consignaciéon debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion. Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan
excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero
y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
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el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. EI Contratista presentara una certificacion
expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para
el giro del anticipo: Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo
las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el niumero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de obra,
situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizaciéon se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento
del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacion que debera ser controlada por la interventoria

CLAUSULA 6 APROPIACION PRESUPUESTAL.: El pago de la suma estipulada en este contrato
se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 202500229 del 24 de enero de 2025 expedido por el Subsecretario
de Presupuesto, de la secretaria de hacienda Departamental, por valor de CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M/L ($ 4.654.043.550,00)
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Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras
mediante Ordenanza No. 617 de 2024 “Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 609 de
2024 y se dictan otras disposiciones”, aprobada por la Asamblea Departamental del Atlantico en
primer debate el dia 24 de junio de 2024 y en segundo debate el 26 de junio de 2024, la cual autoriza
al Gobernador del Departamento del Atlantico para comprometer vigencias futuras hasta el 31 de
diciembre de 2027. En ese sentido, teniendo en cuenta que el proyecto " MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD,
SABANAGRANDE, SUAN Y BARANOA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. Es
financiado por una parte con recursos del crédito y que a ejecucién del presente proyecto no excede
la vigencia 2027 aprobado en la ordenanza 617 de 2024, estd autorizado por la Asamblea
departamental a comprometer vigencias futuras para iniciar culminar el presente proyecto. Por lo que
se ejecutara presupuestalmente de la siguiente manera: Para la vigencia 2025, hasta por la suma
de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($1.053.000.000,00), Para la vigencia
2026, hasta por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($
210.600.000,00).

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO: Los pagos correspondientes a la cofinanciacion del
Departamento corresponden a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.263.600.000,00). La entidad pagara al contratista el valor total
del contrato de la siguiente manera: A.- La entidad entregara a titulo de anticipo un valor equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon del contrato y firma de acta de inicio, anticipo que sera amortizado
mensualmente en cada acta parcial en un porcentaje del veinte por ciento (20%). B.- Los pagos
correspondientes a los aportes del Departamento se realizaran hasta el noventa por ciento (90%) del
valor del proyecto durante el tiempo de ejecucion del contrato, de conformidad con actas parciales,
aprobadas por la interventoria y la respectiva supervision, previa presentacion de la factura de cobro,
a entera satisfaccion de la Entidad. Al valor de cada acta se le descontara el valor por concepto de
amortizacion del anticipo que se pag6 inicialmente; C.- El dltimo pago del valor del Contrato
correspondera al Diez por ciento (10%) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las
Actas de Recibo y de Liquidacién Final PARAGRAFO PRIMERO. En todo caso el contratista debera
suscribir Actas parciales de Obra, que deberan ser debidamente aprobadas por el interventor y
supervisor del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. La totalidad de la documentacién requerida
debera ser presentada por el contratista al supervisor e interventor del contrato, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la fecha de corte; PARAGRAFO TERCERO. En forma previa a la
autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO CUARTO. La
entidad no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada
por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite de las facturas y
no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. PARAGRAFO QUINTO.
Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de las actas, las mismas seran firmadas o
se devolveran con el respectivo concepto. PARAGRAFO SEXTO. Una vez aceptadas a satisfaccion
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por el interventor y supervisor del contrato, el pago sera realizado dentro de los NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicacién de la respectiva factura. PARAGRAFO
SEPTIMO. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar
la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia
con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. PARAGRAFO OCTAVO. La Entidad haré las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Los pagos correspondientes a la cofinanciacion por parte del Fondo Nacional de Vivienda-
Fonvivienda corresponden a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 2.948.400.000,00), los cuales deberan cumplir
con el procedimiento de pagos del programa de mejoramiento urbano y rural “Cambia mi Casa” de
acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de fiducia mercantil y el Manual Operativo
del Patrimonio Autbnomo que administra los recursos de dicho programa, previa expedicion por parte
de Fonvivienda de las resoluciones de asignacion del subsidio familiar de vivienda en la modalidad
de mejoramiento, suscripcidon de los certificados de existencia de mejoramiento suscritos por el
supervisor y actas de recibo a satisfaccion debidamente firmado por el jefe del hogar y demas
requisitos establecidos en el instructivo de pago dispuesto para tal fin. Los pagos que efectue el
Departamento del Atlantico estaran sujetos a la legalizacion de las resoluciones de asignacioén del
subsidio familiar de vivienda expedidos por el Fondo Nacional de Vivienda.

NOTA: Las obligaciones derivadas del presente contrato se realizaran de acuerdo con las siguientes
condiciones de cofinanciacion entre la Gobernacion del Atlantico y el Fondo Nacional de Vivienda —
FONVIVIENDA: En el municipio de Soledad, los recursos para la ejecucion de los mejoramientos
seran aportados en un 50% por la Gobernacion del Atlantico y en un 50% por FONVIVIENDA. En
los municipios de Sabanagrande, Suan y Baranoa, los recursos seran aportados en un 30% por la
Gobernacion del Atlantico y en un 70% por FONVIVIENDA.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las derivadas de la esencia y
la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso, vigentes durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad como el pago de impuestos y constitucion de garantias que se exija para la
ejecucion del contrato.

2. Durante la ejecucién del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con el Sistema
General de Seguridad Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales).

3. Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato como de las requeridas puntualmente por el
supervisor del mismo.

4. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucién del contrato.

5. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicacion necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones como contratista.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Elaborar y presentar al supervisor del contrato un informe escrito mensual sobre las
actividades desarrolladas durante ese lapso. El informe debe incluir; las actividades
realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los
materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitacora y esquemas de ubicacion.
Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, |la estabilidad
de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como la
garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley.
Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones
de la Gobernacion del Atlantico y la autorizacion escrita de la Secretaria de infraestructura
Departamental en la cual se asigne la ubicacién exacta de la misma

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacion y
movimiento de maquinas, cuando se requiera.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecuciéon del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita de la Secretaria de
infraestructura del Departamento Del atlantico y el concepto previo del Interventor, en caso
contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por
concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la
modificacién de las especificaciones.

Garantizar la calidad de los servicios y obras contratadas y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

Presentar la siguiente informacién detallada antes del inicio de los trabajos: Andlisis de
precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucién de
los trabajos a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informaciéon detallada al
momento de suscribir el contrato:

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista deberé incluir en la organizacién de
los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frente de
Trabajo Minino requerido: semanalmente el contrista se obligara a abrir un minimo de frentes
de trabajo que permitan la terminacion de las obras en el plazo pactado. Cada frente debera
estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Lineas de mando y coordinacién. 3.
Niveles de decision. 4. Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la
propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades
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17.

del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecuciéon de actividades objeto del
contrato: Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto. La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento
debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual se
desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar:
1. Organizacién y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara todas
las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar
e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual
previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccion y distribucidon. 4. Mantenimiento y control de la calidad y
cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: Se debe presentar
el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Frentes de
trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades. 2. Horario de
trabajo de los turnos propuestos y requeridos. 3. Rendimientos. 4. Plazo del contrato. 5.
Holgura libre y total para cada una de las actividades. 6. Ruta critica para los subprogramas
y el programa general.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido
deberé proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control
de Registros. 7. Recursos. 7.1. Provision de recursos 7.2. Materiales 7.3. Recursos
Humanos 7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 8. Requisitos 9. Comunicacién con el
Cliente 10. Proceso de Disefio y Desarrollo 11. Control de cambios de Disefio y desarrollo
12. compras 13. Identificacion y trazabilidad 14. Propiedad del cliente 15. Preservacion del
producto 16. Control del producto no conforme 17. seguimiento y medicién 18. Auditoria
Ejecutar cada item del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas
en el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista. 18. Constituir
las polizas pactadas en el contrato. 19. Realizar el control de calidad a las obras y/o
materiales utilizados en la obra. 20. Presentar, si aplica, dentro de los cinco dias siguientes
a la firma del presente contrato el plan de Gestién Social y tendra en el sitio de desarrollo de
los trabajos personal profesional acreditado para llevar a cabo dicho plan, de conformidad
con los lineamientos y parametros establecidos en los documentos del proceso de seleccion
adelantado. El propésito principal de este componente en la etapa de construccién es el de
identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto de los
presentes pliegos, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos
de poblacion ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una
propuesta metodoldgica que permita la consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual
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atendera a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben
desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto
social. c) Para la elaboracion de los productos debe referirse a la particularidad que guarda
el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagndstico, los indicadores,
variables y planes de gestién deben ser valorados en integralidad, tomando en consideracion
el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales
(positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecucién del proyecto. f)
Sensibilizar a la poblacion del area de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto.
g) Desarrollar las actividades de gestidén social relacionadas en los presentes pliegos,
sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion permanente
para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar
a las demas areas del contrato (técnica, ambiental, transito, etc.), en la mirada integral del
proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad,
en este sentido, deben acompafiar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los
productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar
y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales.

CLAUSULA 9. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EI Contratista tiene derecho a: 1. Recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 7 del presente
Contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: La Entidad esta obligada a: 1. Cumplir
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Fijar un
cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 7 del presente
Contrato.

CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD: EIl Contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en
la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 12. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucién del
presente contrato y esta obligado a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO,
por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de
hechos originados en la ejecucién del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA seré el
Unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica vy
econdmicamente la correspondiente respuesta, contestacién de demanda, arreglo directo,
conciliacidn o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne al
DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO, pueda ser requerido,
demandado o reclamado. En todo caso, el DEPARTAMENTO podra llamar en garantia al
CONTRATISTA en los términos de los articulos 64 y siguientes del Codigo General del Proceso, en
caso de presentarse cualquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza, relacionada
con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma
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exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 13. MULTAS: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007,
las partes, pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecucion del contrato. El
procedimiento de imposicion de la multa y/o sancion, la tasacion de las mismas y la declaratoria de
incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de
2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o
resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma
del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la
pagina Web de la Entidad. PARAGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad
conocer y descargar el manual de contratacion vigente a la firma del presente contrato y el decreto
154 por medio del cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de
incumplimiento, aplicacién de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por
Departamento del Atlantico y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por
entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el
manual y decreto antes mencionado.

CLAUSULA 14. CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo
del CONTRATISTA, éste debera pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de clausula penal pecuniaria,
una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede
ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasion
de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007 y el Cédigo Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva
la clausula penal, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082
de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o
resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma
del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la
pagina Web de la Entidad. El cobro de la clausula penal pecuniaria no implica que el
DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento del
CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta clausula, por lo
cual, se podran iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA.

CLAUSULA 15. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las
clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica.

CLAUSULA. 16. GARANTIAS.

CLAUSULA16.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad
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dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la

aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARATMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890102006-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la | Cien por ciento
inversion del anticipo. liquidacién del | (100%) del monto
contrato o hasta la | que el contratista
amortizacion  del | recipa  para  Ia
anticipo. ejecucién del
contrato a titulo de
Amparos, anticipo.
vigencia
valores
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
prestaciones sociales | y tres (3) afos | contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Dos (2) afios a | 10% del valor del
obras ejecutadas entregadas | partir de la fecha | contrato
a satisfaccion de recibo de las
obras
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Tomador Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y ano del contrato
Informacion . ijeto del contrato -
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 16.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El Contratista sera
responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad
podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista
sera responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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CLAUSULA 16.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El
Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados DEPARATMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890102006-1

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

5% del valor del contrato

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
L Terceros afectados y Departamento del Atlantico identificado con NIT
Beneficiarios

890.102.006-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro e Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion
de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento. Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la
Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA: El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley. El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por
las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION: El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido
en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4)
meses. Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliaciéon de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
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susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 21. SUPERVISION: El Departamento supervisara el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA a través de la Subsecretaria de Vivienda, Electrificacion y Espacio
Publico o quien sea designado por el secretario general.

CLAUSULA 22. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las
partes en el desarrollo de este contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico,
a las personas y direcciones indicadas a continuacion:

DEPARTAMENTO: CONTRATISTA:

Direccion: Calle 40 No. 45-46 Direccion: Calle 58 # 35 62 CA 1

Ciudad: Barranquilla - Atlantico Ciudad: Barranquilla - Atlantico

Teléfono: (57) (605) 330 7000 Teléfono: 3126932557

Correo Electrénico: | Correo Electronico: joseed02@gmail.com
| general@atlantico.qov.co

Cargo: Secretario General Cargo: Representante Legal

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la suscripcién se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las
partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Suan Departamento del
Atlantico, zona urbana y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte
integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

Proyectd: Maria Luisa Barraza Molina / Asesora Externa Secretaria General
Reviso: Stephanie Medina / Asesora Externa Secretaria General

Revisé: José Luis Acufia Villalba / / Asesor Externo Secretaria General
Revis6: Rachid Nader Orfale/ Secretario Juridico
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