Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8108746
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 11:07:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8108746
Objeto del contrato	5_9127_792 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE MINERÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	157 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(28/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MULTISERVICIOS J.E.W S.A.S

COLOMBIA, El Bagre
Número de documento 901771774

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTISERVICIOS J.E.W S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MULTISERVICIOS J.E.W S.A.S MULTISERVICIOS J.E.W S.A.S*
Fecha de aprobación: *22/07/2025 8:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS*
Fecha de aprobación: *23/07/2025 8:57:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8108746_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8108746
Proveedor MULTISERVICIOS J.E.W S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección CARRERA 41 N° 32-197
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	el bagre	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.8108746

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							26.000.000,00	26.000.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		27111701	OFERTA ECONOMICA INCLUIDO IVA	1,00	UN	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(22/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(22/07/2025 8:44:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
informe de seleccion.pdf	informe de seleccion.pdf	(detalle)
Minería_GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03(1)1.pdf	Minería_GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03(1)1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUIN MANUEL LLORE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78296385	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin David Rangel Ma	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017141306	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDUIN MANUEL LLORE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78296385	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 8:57:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS
Ordenador del Gasto	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 8:57:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS
Supervisor	Edwin David Rangel Manchego	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 8:57:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	26.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		26.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-912710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3425	CDP	Generado	475.692.083 COP	475.692.083 COP	36-02-00-005-912710	-	Editar

Saldo de CDP 475.692.083 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 475.692.083 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 7/07/2025 2:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	149925	Presupuestal (CDP)	21/07/2025 12:00 AM	Generado	26.000.000 COP	26.000.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 23/07/2025 8:57 AM