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CAPÍTULO 1 PRELIMINARES 7.910.490$            10.520.952$       

1,1 1,11 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2    210,00                 15.877  $            3.334.170  $         4.434.446 

1,2 1,34 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2    240,00                 19.068  $            4.576.320  $         6.086.506 

SUB TOTAL PRELIMINARES 7.910.490$            10.520.952$       

5 MAMPOSTERÍA 77.249.422$          77.249.422$       

5,1 5,5 LAVADA DE FACHADA M2    200,00                   9.600  $            1.920.000  $         2.553.600 

SUB TOTAL MAMPOSTERIA 1.920.000$            2.553.600$         

7 CUBIERTAS 77.249.422$       

7,1 7,18 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 ML      10,00                 50.184  $               501.840  $            667.447 

7,2 N.A CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18; DS=90 ML      28,00               169.371  $            4.742.392  $         6.307.381 

7,3 7,2 TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2    240,00                 65.754  $          15.780.960  $       20.988.677 

7,4 N.A TEJA EN FIBRA DE VIDRIO TRASLUCIDA M2      48,75               131.280  $            6.399.896  $         8.511.861 

7,5 7,32
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO 

(TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)
M2    240,00                 85.320  $          20.476.800  $       27.234.144 

7,6 7,34 FLANCHE LAM GALV. CAL 18 D= 0,30 Mts ML        5,00               101.471  $               507.356  $            674.784 

7,7 7.40 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR M2      10,00               631.454  $            6.314.540  $         8.398.338 

7,8 7,43 TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360 M2      20,00                 89.317  $            1.786.340  $         2.375.832 

7,9 N.A CABALLETE PARA TEJA GALVANIZADA ML      18,00                 87.342  $            1.572.148  $         2.090.957 

SUB TOTAL CUBIERTAS 58.082.272$          77.249.422$       

9 CARPINTERÍA EN MADERA #N/D #N/D

9,1 9,4 DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M M2      12,00               244.967  $            2.939.604  $         3.909.673 

9,2 9,27 VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM M2        8,64               481.486  $            4.160.039  $         5.532.852 

9,3 9,28 VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM M2      20,00               340.115  $            6.802.300  $         9.047.059 

SUB TOTAL CARPINTERÍA EN MADERA 13.901.943$          18.489.584$       

10 CARPINTERIA METALICA 14.979.928$       

10,1 N.A BARANDA METALICA ML        3,00               274.903  $               824.708  $         1.096.862 

10,2 N.A
CERRAMIENTO EN POSTES Y PERFILES (REJA CLASICA) 

H: 2.00 MTS
M2        5,50               777.352  $            4.275.436  $         5.686.329 

10,3 10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2      20,00               308.148  $            6.162.960  $         8.196.737 

SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA 11.263.104$          14.979.928$       

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 11.882.603$       

12,1 N.A DESMONTE DE LUMINARIA UN      65,00                 15.000  $               975.000  $         1.296.750 

12,2 N.A
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 

HERMETICAS
UN      30,00               168.714  $            5.061.430  $         6.731.701 

12,3 12,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO PANEL 

LED DE 30 X 30
UN      25,00               115.914  $            2.897.858  $         3.854.151 

SUB TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8.934.288$            11.882.603$       

14 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS 36.909.725$       

14,1 14,6 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60 X 60 M2    210,00               123.975  $          26.034.719  $       34.626.177 

14,2 14.17 GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA ML    107,20                 16.016  $            1.716.915  $         2.283.497 

SUB TOTAL PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS 27.751.634$          36.909.674$       

15 CIELO RASO 3.576.111$         

15,1 15,5 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2      35,00                 76.823  $            2.688.805  $         3.576.111 

SUB TOTAL CIELO RASO 2.688.805$            3.576.111$         

18 PINTURAS 27.208.076$       

18,1 18,1
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA 

TRANSPARENTE O SIMILAR
M2    200,00                 13.414  $            2.682.800  $         3.568.124 

18,2 18.3 ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA M2    270,31                 18.787  $            5.078.400  $         6.754.272 

18,3 18.26 PINTURA EPÓXICA M2    600,00                 21.160  $          12.696.000  $       16.885.680 

SUB TOTAL PINTURAS 20.457.200$          27.208.076$       

19 VARIOS 27.208.076$          

19,1 19,1 PARQUE INFANTIL GL        1,00          20.000.000  $          20.000.000  $       26.600.000 

SUB TOTAL VARIOS 20.000.000$          26.600.000$       

172.909.736$        229.969.949$     

33% 57.060.213$          N.A.

51$                         51$                      

229.970.000$        229.970.000$     
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“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION EN DONDE SE DESARROLLAN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA 

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”.
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ACTIVIDAD

AÑO 2025

AJUSTE A LA DECENA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
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