Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8107791
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 10:10:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-ANT-CTPGA-020-2025
Objeto del contrato	5_9501_757 CONTRATAR MANTENIMIENTO PARA MALLA ESLABONADA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	57 minutos de tiempo transcurrido *(29/07/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTPGA

COLOMBIA, Caucasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VAMA SOLUCIONES S.A.S

COLOMBIA, Caucasia
Número de documento 901722305

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VAMA SOLUCIONES S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	897148615

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VAMA SOLUCIONES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:45:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Abel Antonio Tejada Diaz* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:56:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8107791_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8107791
Proveedor VAMA SOLUCIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TRANSVERSAL 16 NUMERO 33 102
Ubicación CO-ANT-05154 - Caucasia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caucasia
Dirección TRANSVERSAL 16 NUMERO 33 102
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CAUCASIA	COLOMBIA > Antioquia > Caucasia

1 CO1.PCCNTR.8107791

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.992.788,75	29.992.688,15
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Valor oferta económica	1,00	UN	29.992.788,75	29.992.688,15	29.992.788,75	29.992.688,15

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 9:45:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO MC-ANT-CTPGA-020-2025.pdf	ANEXO AL CONTRATO MC-ANT-CTPGA-020-2025.pdf	(detalle)
Informe de selección.pdf	Informe de selección.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS - 020.rar	ESTUDIOS PREVIOS - 020.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Abel Antonio Tejada Dia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98655851	Guardar y notificar
Supervisor	Alvaro Sanchez Uirbe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79491926	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Abel Antonio Tejada Dia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98655851	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Abel Antonio Tejada Diaz	6 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 9:56:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz
Supervisor	Alvaro Sanchez Uirbe	6 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 9:56:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz
Ordenador del Gasto	Abel Antonio Tejada Diaz	6 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 9:56:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.992.688,15
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		29.992.688,15

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-950110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3025	CDP	Generado	30.000.000 COP	29.992.788,75 COP	36-02-00-005-950110	-	Editar

Saldo de CDP: 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 29.992.788,75 COP
Última consulta a SIIF: No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF: 10/07/2025 10:44 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	109625	Presupuestal (CDP)	23/07/2025 12:00 AM	Generado	29.992.688,15 COP	29.992.688,15 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 29.992.688,15 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 29.992.688,15 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 23/07/2025 12:41 PM