Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8055452
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 9:46:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	12-2-10052-25
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA USOS ESPECIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 11:26:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRECAMPO DE TIBU SAS

COLOMBIA, Tibú
Número de documento 9010254823

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRECAMPO DE TIBU SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CINDY JOHANNA GUERRERO AREVALO* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2025 10:27:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 7:46:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8055452_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días para terminar *(18/08/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 9:45:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17504162	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.551.932,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8055452
Proveedor FERRECAMPO DE TIBU SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1.1 ACEPTACION DE OFERTA 12-2-10052-25.pdf	1.1 ACEPTACION DE OFERTA 12-2-10052-25.pdf	Descargar Detalle
☐	3. RPC FERRETERIA.PDF	3. RPC FERRETERIA.PDF	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 48 N°45 - 58 CANDELARIA
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 48 N°45 - 58 CANDELARIA
Código postal 050012

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 48 N° 45-58	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8055452

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.307.770,00	41.576.950,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40151601	COMPRESOR	1,00	UN	1.064.000,00	955.000,00	1.064.000,00	955.000,00
2	23151601	SOPLADORA	1,00	UN	357.000,00	320.000,00	357.000,00	320.000,00
3	27112709	MOTOSIERRA MEDIANA	1,00	UN	1.150.000,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.090.000,00
4	27112709	MOTOSIERRA GRANDE	1,00	UN	1.450.000,00	1.310.000,00	1.450.000,00	1.310.000,00
5	46182300	DISPOSITIVO ANTICAIDAS DESLIZANTE ASAP	1,00	UN	1.750.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.720.000,00
6	23271406	SOLDADOR	1,00	UN	931.000,00	885.000,00	931.000,00	885.000,00
7	26131501	PLANTA ELECTRICA	1,00	UN	2.200.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00
8	39111515	LINTERNA LUZ DE TRABAJO RECARGABLE	3,00	UN	209.900,00	195.000,00	629.700,00	585.000,00
9	31201503	CINTA DE ENMASCARAR	6,00	UN	6.500,00	6.100,00	39.000,00	36.600,00
10	12164903	IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZA Y FACHADA	10,00	UN	269.900,00	150.000,00	2.699.000,00	1.500.000,00
11	31211502	PINTURA PARA INTERIOR BLANCO	24,00	UN	399.900,00	380.000,00	9.597.600,00	9.120.000,00

12	31211502	PINTURA BLANCA EXTERIOR	19,00	UN	499.900,00	485.000,00	9.498.100,00	9.215.000,00
13	31211508	PINTURA ACRÍLICA SEÑALIZACIÓN TRAFICO AMARILLO	4,00	UN	156.900,00	155.000,00	627.600,00	620.000,00
14	31211504	PINTURA EPÓXICA GRIS	3,00	UN	815.540,00	720.000,00	2.446.620,00	2.160.000,00
15	30111701	ESTUCO EN POLVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	5,00	UN	48.900,00	48.900,00	244.500,00	244.500,00
16	47131705	KIT DE VALVULA DE ENTRADA Y DE SALIDA	10,00	UN	72.210,00	69.000,00	722.100,00	690.000,00
17	47131705	ACOPLE CON VÁLVULA REGULADORA	6,00	UN	12.030,00	12.000,00	72.180,00	72.000,00
18	30151514	TEJAS DE LAMINA ALVEOLAR	4,00	UN	845.900,00	790.000,00	3.383.600,00	3.160.000,00
19	31211909	BANDEJA PLASTICA PARA RODILLO	20,00	UN	10.900,00	9.900,00	218.000,00	198.000,00
20	30111501	CEMENTO	10,00	UN	34.500,00	34.200,00	345.000,00	342.000,00
21	30161503	LAMINA DE DRYWALL	10,00	UN	39.910,00	38.500,00	399.100,00	385.000,00
22	31201515	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	2,00	UN	8.900,00	8.700,00	17.800,00	17.400,00
23	31211500	GRANIPLAST BLANCO	23,00	UN	157.900,00	157.000,00	3.631.700,00	3.611.000,00
24	31211906	RODILLO ANTIGOTA	15,00	UN	15.500,00	14.500,00	232.500,00	217.500,00
25	31211904	BROCHA DE 6 PULGADAS	15,00	UN	8.490,00	8.490,00	127.350,00	127.350,00
26	31211904	BROCHA DE 4 PULGADAS	17,00	UN	5.500,00	5.400,00	93.500,00	91.800,00
27	47131705	KIT DE ACCESORIOS PARA ORINAL	12,00	UN	34.900,00	32.000,00	418.800,00	384.000,00
28	30181804	LLAVE DEL LAVAPLATOS	6,00	UN	72.210,00	71.000,00	433.260,00	426.000,00
29	30181804	LLAVE DE LAVAMANOS	10,00	UN	28.900,00	17.500,00	289.000,00	175.000,00
30	31161509	TORNILLO AUTOPERFORANTE	8,00	UN	6.300,00	6.100,00	50.400,00	48.800,00
31	27112202	LLANAS	3,00	UN	17.720,00	15.000,00	53.160,00	45.000,00
32	27112601	ESPATULAS	4,00	UN	9.900,00	8.500,00	39.600,00	34.000,00
33	39121402	TOMA CORRIENTE DOBLE	14,00	UN	6.900,00	6.500,00	96.600,00	91.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.1 ACEPTACION DE OFERTA 12-2-10052-25.pdf	1.1 ACEPTACION DE OFERTA 12-2-10052-25.pdf	(detalle)
3. RPC FERRETERIA.PDF	3. RPC FERRETERIA.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	41.576.950
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	41.576.950

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-M3

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12325	CDP	Generado	45.307.770 COP	45.307.770 COP	16-01-01-M3	-	Editar

Saldo de CDP: 45.307.770 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 45.307.770 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 19/06/2025 11:39 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

42325	Presupuestal (CDP)	16/07/2025 12:00 AM	Generado	41.576.950 COP	41.576.950 COP	-	A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-004 A-02-01-01-004-006 A-02-02-01-003-002 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	41.576.950 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	41.576.950 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/07/2025 4:55 PM