Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8094253
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 3:51:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0-110-2-2025
Objeto del contrato	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE RELLENO, EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE TIERRAS QUE PERMITAN LA ESTABILIDAD DEL CAUCE DEL RÍO MAGDALENA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NAVEGACIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/01/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORMAGDALENA**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO EJE AMARILLO

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO EJE AMARILLO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CATHERINE CASTILLA CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 6:26:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 4:47:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	12 minutos para terminar *(29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17490637	Seriedad de la oferta	-	225.300.000,00 COP	-	26/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8094253
Proveedor CONSORCIO EJE AMARILLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. RETRO ORUGA_1.rar	1. RETRO ORUGA_1.rar	Descargar Detalle
☐	1. RETRO ORUGA_2.rar	1. RETRO ORUGA_2.rar	Descargar Detalle
☐	2. RETRO NEUMATICO.rar	2. RETRO NEUMATICO.rar	Descargar Detalle
☐	3. MOTONIVELADORA.rar	3. MOTONIVELADORA.rar	Descargar Detalle
☐	4. VIBROCOMPACTADOR.rar	4. VIBROCOMPACTADOR.rar	Descargar Detalle
☐	5. TRACTOR BULDOZER.rar	5. TRACTOR BULDOZER.rar	Descargar Detalle
☐	6. MINICARGADOR.rar	6. MINICARGADOR.rar	Descargar Detalle
☐	8. VOLQUETA DOBLETROQUE.rar	8. VOLQUETA DOBLETROQUE.rar	Descargar Detalle
☐	9. RETRO ORUGA.rar	9. RETRO ORUGA.rar	Descargar Detalle
☐	ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA.pdf	ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANTECEDENTES FISCALES.pdf	ANTECEDENTES FISCALES.pdf	Descargar Detalle
☐	ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	Descargar Detalle
☐	CEDULAS.pdf	CEDULAS.pdf	Descargar Detalle
☐	CONSORCIAL EJE AMARILLO.pdf	CONSORCIAL EJE AMARILLO.pdf	Descargar Detalle
☐	CO1_OTLCNTNR_760630620_CO1_RPL_4955396.pdf	CO1_OTLCNTNR_760630620_CO1_RPL_4955396.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS_1.rar	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS_1.rar	Descargar Detalle
☐	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS_2.rar	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS_2.rar	Descargar Detalle
☐	EXISTENCIA Y REP LEGAL CONSORCIO EJE AMARILLO.pdf	EXISTENCIA Y REP LEGAL CONSORCIO EJE AMARILLO.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.pdf	FORMATO ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 3 Experiencia.pdf	Formato 3 Experiencia.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO ACREDITACION MIPYME.pdf	FORMATO ACREDITACION MIPYME.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.pdf	FORMATO PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.pdf	FORMATO VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_1.pdf	NO APLICA_1.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_2.pdf	NO APLICA_2.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_3.pdf	NO APLICA_3.pdf	Descargar Detalle

☐	NO APLICA_4.pdf	NO APLICA_4.pdf	Descargar Detalle
☐	OFERTA ECONOMICApdf.pdf	OFERTA ECONOMICApdf.pdf	Descargar Detalle
☐	PLAN DE CALIDAD.pdf	PLAN DE CALIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	POLIZA 79693 CONSORCIO EJE AMARILLO_unlocked_1.pdf	POLIZA 79693 CONSORCIO EJE AMARILLO_unlocked_1.pdf	Descargar Detalle
☐	POLIZA 79693 CONSORCIO EJE AMARILLO_unlocked_2.pdf	POLIZA 79693 CONSORCIO EJE AMARILLO_unlocked_2.pdf	Descargar Detalle
☐	REDAMS.pdf	REDAMS.pdf	Descargar Detalle
☐	RUPS CONSORCIO EJE AMARILLO_1.pdf	RUPS CONSORCIO EJE AMARILLO_1.pdf	Descargar Detalle
☐	RUPS CONSORCIO EJE AMARILLO_2.pdf	RUPS CONSORCIO EJE AMARILLO_2.pdf	Descargar Detalle
☐	SEGURIDAD SOCIAL.pdf	SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Descargar Detalle
☐	VOLQUETAS SENCILLAS 1.rar	VOLQUETAS SENCILLAS 1.rar	Descargar Detalle
☐	VOLQUETAS SENCILLAS 2.rar	VOLQUETAS SENCILLAS 2.rar	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 93b No. 17-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 93b No. 17-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipios ribereños del río Magdalena, desde su nacimiento, en el Macizo colombiano, en la colindancia de los departamentos de Huila y Cauca. •Jurisdicción de los municipios de San Agustín y San Sebastián respectivamente, hasta su desembocadura en Barranquilla y Cartagena. •Así mismo, su jurisdicción incluirá los municipios ribereños del Canal del Dique. •Municipio de Victoria, en el Departamento de Caldas. •Majagual, Guaranda y Sucre en el Departamento de Sucre. •Achí en el departamento de Bolívar, y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. •Sede, domicilio legal y seccionales: La sede principal y domicilio legal de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, será la ciudad de Barrancabermeja en el Departamento de Santander. •Oficinas: La Corporación establecerá oficinas seccionales en las ciudades ribereñas de Neiva, Honda, Magangué y Barranquilla, para racionalizar la operación de sus actividades y ejercer las funciones de control, supervisión, manejo y operación de sus distintas actividades en los diferentes sectores del cauce de la vía fluvial. •Todos los demás lugares que se encuentran establecidos en la ley 161 de 1994	COLOMBIA > Huila > Colombia

1 CO1.PCCNTR.8094253

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2.253.000.000,00	2.230.464.880,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141500	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TIERRAS Y PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE EFECTOS NATURALES	1,00	UN	2.253.000.000,00	2.230.464.880,00	2.253.000.000,00	2.230.464.880,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Minuta del contrato 0-110-2-2025 .pdf	Minuta del contrato 0-110-2-2025 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8644691	Guardar y notificar
Supervisor	ZAIL ANTONIO FIGUER(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8865891	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ZAIL ANTONIO FIGUEROA TAPIA	29/07/2025 4:47:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	29/07/2025 4:47:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie,	

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	2.230.464.880	
	Total	2.230.464.880	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202500534	CDP	No se ha iniciado		2.253.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-