Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8109351
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(21/07/2025 2:10:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3943-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO SIGNIFICATIVO DE LAS MUJERES RURALES CAFETERAS EN EL MARCO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOLATIFUNDIO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901697427

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES COMERCIALIZADORES Y EXPORTADORES DE CAFE LATIFUNDIO	BANCOLOMBIA	Ahorros	27000007106

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *claudia stella baiz verbel* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 9:19:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN DAVID TORO CALLE* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 3:24:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8109351_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 5:02:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17576849	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	60.714.285,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	29/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	60.714.285,50	-
☐ Pago 002	50	60.714.285,50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8109351

Proveedor ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES COMERCIALIZADORES Y EXPORTADORES DE CAFE LATIFUNDIO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Carrera 7 #17-55

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 NO 9-50 DIARIO DEL OTUN PISO 22	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8109351

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							121.428.571,00	121.428.571,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80141902	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE PEREIRA COMO UN DESTINO TURÍSTICO CINEMATOGRÁFICO, QUE PERMITA DESTACAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD DESDE SU RIQUEZA PAISAJÍSTICA, CULTURAL Y PATRIMONIAL, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	1,00	UN	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2	80141902	APORTE ESAL	1,00	UN	36.428.571,00	36.428.571,00	36.428.571,00	36.428.571,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP_mentorias.pdf	CDP_mentorias.pdf	(detalle)
20250721132931265700000P1958_RESOLUCION.pdf	20250721132931265700000P1958_RESOLUCION.pdf	(detalle)
Acuerdo_confidencialidad_y_privacidad_V1.pdf	Acuerdo_confidencialidad_y_privacidad_V1.pdf	(detalle)
MINUTA_RE_CONVENIO_DE_ASOCIACION.pdf	MINUTA_RE_CONVENIO_DE_ASOCIACION.pdf	(detalle)
ANALISIS_DEL_SECTOR_RE_CONVENIO_DE_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	ANALISIS_DEL_SECTOR_RE_CONVENIO_DE_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	(detalle)
ESTUDIOS_PREVIOS_RE_CONVENIO__DE_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	ESTUDIOS_PREVIOS_RE_CONVENIO__DE_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	(detalle)
INVITACION_RE_CONVENIO_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	INVITACION_RE_CONVENIO_ASOCIACION_COMPETITIVO.pdf	(detalle)
cotizaciones.zip	cotizaciones.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTIAN DAVID TORO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088263190	Guardar y notificar
Supervisor	LIZETH CANTILLO RAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088276114	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTIAN DAVID TORO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088263190	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTIAN DAVID TORO CALLE	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 3:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN DAVID TORO CALLE
Supervisor	LIZETH CANTILLO RAMIREZ	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 3:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN DAVID TORO CALLE
Ordenador del Gasto	CRISTIAN DAVID TORO CALLE	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 3:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN DAVID TORO CALLE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	85.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	36.428.571
	Total	121.428.571

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024660010103	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4381	CDP	No se ha iniciado		85.000.000 COP	16-23-20202009-101	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6902	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	85.000.000 COP	85.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 85.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 85.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -