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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA 

 

 
Facatativá (Cundinamarca), 29 de julio de 2025 

 
 

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-
2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON 
MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025”. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA, elaboró los estudios y documentos 
previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar la invitación a presentar 
oferta contratación Mínima Cuantía, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS 
UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA,  A 
EJECUTAR VIGENCIA 2025”. 
 
Con la publicación de los estudios y documentos previos de conformidad con el art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, la entidad busca suministrar al público en general, la información necesaria para que puedan valorar 
adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer con el proceso de contratación. 
 
Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, 
los cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, plataforma SECOP II, 
además estarán disponibles en la oficina de contratos del CENAC (Central Administrativa Y Contable Telemática), 
Carrera 15 Calle 5-00 Dos Caminos – Facatativá (Cundinamarca). 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1        ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-TELEMATICA 
 
VIGENCIA 2019   

 
El 29 de abril de 2019, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 049-DIADQ-CADCO-CENAC-TELEMATICA-
2019, dentro del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 065-DIADQ-CADCO-CENAC-TELEMATICA-2019, cuyo 
objeto fue el “MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES CANTÓN DE COMUNICACIONES” con la firma 
CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA, POR UN VALOR DE CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($40.276.128,00), incluido AIU e IVA sobre utilidad. 
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ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES CANTON DE 

COMUNICACIONES 

CONTRATO 065-DIADQ-CADCO-CENAC-TELEMATICA-2018 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES CANTON DE 

COMUNICACIONES 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
121 ÍTEMS, RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 049-

DOADQ-CADCO-CENAC-TELEMATICA-2019 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

(PARA LOS CASOS QUE APLIQUE) 
$ 40.276.128,00 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES: DE ACUERDO A LOS BIENES REQUERIDOS POR LAS 

UNIDADES, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) 

DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

CORRESPONDIENTES. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA 
A-02-02-02-005 RECURSO 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 

2019 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O  PRORROGAS) 
RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SIN SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 29 DE ABRIL DE 2019 

LUGAR DE ENTREGA 
INSTALACIONES DEL CANTÓN DE COMUNICACIONES CALLE 15 No 5-00 

BARRIO DOS CAMINOS  EN FACATATIVA 

FECHA DE ENTREGA 

PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO LA CUAL SE 

SUSCRIBIRÁ CON POSTERIORIDAD AL PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO, APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y DE LAS EXISTENCIA DE LAS 

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Y 

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, DENTRO 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, O HASTA 

AGOTAR PRESUPUESTO. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SU CUANTÍA SERÁ EQUIVALENTE AL 

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y CUBRIRÁ EL 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS.  

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE 

AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, VIGENTE POR 

TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA 

Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES:  

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES: CUBRE AL EJERCITO NACIONAL DE LOS 

PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE 

OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZAR, DERIVADAS DE LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO AMPARADO, EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCO (05%) DEL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO 

Y TRES (3) AÑOS MÁS.  

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EQUIVALENTE A 200 

SMLMV, ESTARÁ VIGENTE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO.  

 
VIGENCIA 2020 
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El 13 de abril de 2020, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 052-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-
2020, dentro del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 007-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2020, cuyo 
objeto fue el “MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVÁ 
VIGENCIA 2020”, con la persona natural FABIO GARZON DAZA, por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($52.324.648,00) 
INCLUIDO IVA. 
 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR 

FACATATIVÁ VIGENCIA 2020. 

CONTRATO 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 052-COADE-DICRE-CENAC-

TELEMATICA-2020. 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 007-COADE-DICRE-CENAC-

TELEMATICA-2020. 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR 

FACATATIVÁ VIGENCIA 2020. 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
79 ÍTEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 052-

COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2020. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA (PARA LOS 

CASOS QUE APLIQUE) 
$52.324.648,00 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES (MENSUALES PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO 

PAC),MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE 

LOS ELEMENTOS. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA 
A-02-02-02-005-004 RECURSO 10CSF SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O  PRORROGAS) 
RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SIN SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 13 DE ABRIL DE 2020 

LUGAR DE ENTREGA 

ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO 

PARA LAS COMUNICACIONES, UBICADA EN LA CARRERA 5 CALLE 15 

-00 DOS CAMINOS – FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA  

FECHA DE ENTREGA 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SU CUANTÍA SERÁ EQUIVALENTE 

AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y 

CUBRIRÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) 

MESES MÁS.  

CALIDAD DEL SERVICIO: POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 

TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, 

CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS Y SEIS (06) MESES MÁS. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES:  

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES: CUBRE AL EJERCITO NACIONAL 

DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO 

CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA 

GARANTIZAR, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO, EN 

CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCO (05%) DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS.  
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VIGENCIA 2021 

 

El 10 de junio de 2021, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-
2021, dentro del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 038-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2021, cuyo 
objeto fue el “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ 
VIGENCIA 2021” con la persona natural FABIO GARZON DAZA, por un valor de VEINTICINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($25.000.000,00), respaldado mediante CDP No. 8721 del 22 de febrero de 2021. 
 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR 

FACATATIVÁ VIGENCIA 2021. 

CONTRATO 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-COADE-DICRE-CENAC-

TELEMATICA-2021. 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 038-COADE-DICRE-CENAC-

TELEMATICA-2021. 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR 

FACATATIVÁ VIGENCIA 2021. 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
96 ÍTEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-

COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2021. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA (PARA LOS 

CASOS QUE APLIQUE) 
$25.000.000 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES (MENSUALES PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO 

PAC), MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE 

LOS ELEMENTOS. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA 
A-02-02-02-005-004 RECURSO 10CSF SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O PRORROGAS) 
RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SIN SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 10 DE JUNIO DE 2021 

LUGAR DE ENTREGA 

ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO 

PARA LAS COMUNICACIONES, UBICADA EN LA CARRERA 5 CALLE 15 

-00 DOS CAMINOS – FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA  

FECHA DE ENTREGA 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 22 DE JUNIO DE 2021 HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2021, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SU CUANTÍA SERÁ EQUIVALENTE 

AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y 

CUBRIRÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) 

MESES MÁS.  

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR UN VALOR 

EQUIVALENTE AL DIEZ (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, POR EL 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EQUIVALENTE A 

200 SMLMV, ESTARÁ VIGENTE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES:  

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES: CUBRE AL EJERCITO NACIONAL 

DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO 

CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA 

GARANTIZAR, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
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UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO, EN 

CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCO (05%) DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS.  

 
VIGENCIA 2022 

El 02 de junio de 2022, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 042-CENACTELEMATICA-2022, dentro del 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 040-CENACTELEMATICA-2022, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022”, 
con la firma JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS, por un valor de CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($55.437.180,00) 
Incluido AIU e IVA sobre la utilidad. 
 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL 

CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022 

CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 042-CENACTELEMATICA-2022. 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA  

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL 

CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022. 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
94 ÍTEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 042-

CENACTELEMATICA-2022. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA (PARA 

LOS CASOS QUE APLIQUE) 

 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES (MENSUALES PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO 

PAC), MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA 
A-02-02-02-005-004 RECURSO 10CSF  

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O PRORROGAS) 
RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SIN SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 02 DE JUNIO DE 2022 

LUGAR DE ENTREGA 
CANTÓN MILITAR DE COMUNICACIONES UBICADO EN LA CALLE 5 

No. 15-00 DOS CAMINOS FACATATIVA – CUNDINAMARCA. 

FECHA DE ENTREGA 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 08 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2022. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 
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VIGENCIA 2023 
 
El 26 de abril de 2023, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 027-CENACTELEMATICA-2023, dentro del 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 023-CENACTELEMATICA-2023, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES TÁCTICAS DEL CANTÓN MILITAR DE COMUNICACIONES, A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023”, con la firma VERDE ECOLOGICO SAS, por un valor de SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($74.707.000,00), incluido AIU e IVA sobre la 
utilidad, así: 
 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 

TÁCTICAS DEL CANTÓN MILITAR DE COMUNICACIONES, A 

EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. 

CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 027-CENACTELEMATICA-2023 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 023-CENACTELEMATICA-2023 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 

TÁCTICAS DEL CANTÓN MILITAR DE COMUNICACIONES, A 

EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
86 ÍTEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 027-

CENACTELEMATICA-2023. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA (PARA LOS 

CASOS QUE APLIQUE) 

 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC), 

MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS 

SERVICIOS SUMINISTRADOS. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 10 CSF 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O PRORROGAS) 
RECIBIDO A SATISFACCIÓN SIN SANCIONES. 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 26 DE ABRIL DE 2023 

LUGAR DE ENTREGA 
CANTÓN MILITAR DE COMUNICACIONES UBICADO EN LA CALLE 5 
No. 15-00DOS CAMINOS FACATATIVA –CUNDINAMARCA. 

FECHA DE ENTREGA 
EL PLAZO DE EJECUCION ES DESDE EL DIA 02 DEMAYODE 
2023HASTA EL DIA 31DE DICIEMBRE DE 2023;Y/O HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SU CUANTÍA SERÁ EQUIVALENTE 
VEINTE (20%) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO Y CUBRIRÁ 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES 
MÁS  
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR UN VALOR 
EQUIVALENTE AL DIEZ (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, POR EL 
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS.  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: CUBRE AL EJÉRCITO NACIONAL DE LOS PERJUICIOS 
QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE 
OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZAR,  
DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO, EN CUANTÍA 
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EQUIVALENTE AL CINCO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, 
POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS.  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EQUIVALENTE A 
200 SMLMV, ESTARÁ VIGENTE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 

 
VIGENCIA 2024 
 
El 9 de mayo de 2024, se suscribió ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 041-CENACTELEMATICA-2024, dentro del 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 016-CENACTELEMATICA-2024, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES 
EN FACATATIVÁ, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, con la firma DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S&M, 
por un valor de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($103.999.968,00) INCLUIDO AIU e IVA SOBRE LA UTILIDAD, así: 
 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 

OBJETO DEL CONTRATO  

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR 

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, A EJECUTAR EN LA 

VIGENCIA 2024. 

CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 041-CENACTELEMATICA-2024 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 016-CENACTELEMATICA-2024 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR 

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, A EJECUTAR EN LA 

VIGENCIA 2024 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
102 ÍTEMS RELACIONADOS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. . 041-

CENACTELEMATICA-2024 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO 

IVA (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE) 

 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN 

PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC), MEDIANTE ABONO 

EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS. 

RUBRO PRESUPUESTAL Y VIGENCIA 
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, expresado al máximo nivel: A-
02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN, Recurso 10 
CSF 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O 

PRORROGAS) 

RECIBIDO A SATISFACCIÓN SIN SANCIONES. 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 22 de mayo de 2023 

LUGAR DE ENTREGA 
En cada una de las unidades contempladas en el plan de necesidades ubicadas en el 
cantón militar de comunicaciones ubicado en la calle 5 No. 15-00 dos caminos 
Facatativá – Cundinamarca. 

FECHA DE ENTREGA 
EL PLAZO DE EJECUCION ES DESDE EL L 22 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero 
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GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

. 

 
 
1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS. 
 

Una vez realizada la consulta en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II, se pudo evidenciar que 
no se encontraron procesos de contratación con las mismas especificaciones técnicas a las exigidas para el 
presente proceso, sin embargo, a continuación, se relacionan procesos de contratación con especificaciones 
técnicas similares llevados a cabo por otras entidades estatales, los cuales no serán tenidos en cuenta para el 
análisis de precios de referencia y precios históricos por parte del comité económico estructurador, por presentar 
especificaciones técnicas diferentes: 
 
VIGENCIA 2021 
 
En la vigencia 2021, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO del MUNICIPIO DE SAN BENITO 
SANTANDER, suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 066-2021, con la firma RITO JULIO MAYORGA ARIZA, 
cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER”, por un valor de CATORCE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($14.738.200,00). 
 

ENTIDAD 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO DELMUNICIPIO DE SAN 

BENITO SANTANDER 

OBJETO DEL CONTRATO Y NUMERO DE 

CONTRATO Y VIGENCIA 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 

SANTANDER 

CONTRATO CONTRATO DE OBRA NO. A NO. 066-2021 

VIGENCIA 2021 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA. 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 

SANTANDER 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

• EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN INCLUIDO EL RETIRO  

• SUMINISTRO 

•  E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3.000 PSI E= .10 PARA BATEA 

• CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON 

MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS SIN EXCAVACIÓN, 

INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 

• CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INC 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D= 6" 

• CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.6 X 0.70 X 0.6 MTS LADRILLO 
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• MANTENIMIENTO DE TUBERÍA SANITARIA Y DEL SANITARIO 

(SONDEAR TUBERÍA) 

• DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUIDO EL RETIRO) 

• PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1:4 

• VINILO TRES MANOS PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

CON RESANE 

• DESMONTE CUBIERTAS DE TEJA DE ASBESTO Y/O CEMENTO 

(INCLUYE RETIRO) 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA ASBESTO 

• LIMPIEZA VIGA CANAL 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BARANDA CON 

VARILLA CUADRADA D=1/2 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA INTERIOR ANTIPOLVO 

36 VATIOS 

• TRASLADO COMPRESOR CON AMPLIACIÓN TUBERÍA Y CABLE 

ELÉCTRICO MANGUERA D=3/8 Y CONSTRUCCIÓN CASETA 

VALOR TOTAL DEL ITEM EN EL CONTRATO 

INCLUIDO IVA(PARA LOS CASOS QUE APLIQUE) 
$ 14,738,200 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA, ASÍ: UN NOVENTA POR CIENTO (90%) 

DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA SE CANCELARÁ MEDIANTE 

ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA Y EL DIEZ POR CIENTO 

(10%) RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA SE 

CANCELARÁ CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O  PRORROGAS) 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. NO HUBO 

SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

PLAZO DE EJECUCION 
EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA ES DE DIECIOCHO (18) DIAS, 

CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

LUGAR DE ENETREGA 

SERÁ PRESTADO EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 

SANTANDER 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE CONSTITUYE POR EL VEINTE (20%) 

SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LA VIGENCIA SERÁ POR EL 

PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MÁS.  

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES, SE CONSTITUYE POR EL CINCO POR 

CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LA VIGENCIA SE 

EXTENDERÁ POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.  

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SE CONSTITUYE POR EL CINCO 

POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LA VIGENCIA SE 

EXTENDERÁ POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.  

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EL CONTRATISTA 

DEBE PRESENTAR UNA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, A FAVOR LA ESE DE SAN BENITO, ESTE AMPARO 

DEBE CONTENER ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES, LOS AMPAROS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN 

EL ESTUDIO PREVIO, ASÍ MISMO DEBE TENERSE EN CUENTA LO 

SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO PARA EL PORCENTAJE DE 

DEDUCIBLES. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA DEBE SER IGUAL AL 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL VALOR ASEGURADO POR 

LOS CONTRATOS DE SEGURO QUE AMPARAN LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 

2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO DEBE SER INFERIOR A 

DOSCIENTOS (200) SMMLV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA 

INFERIOR O IGUAL A MIL QUINIENTOS (1.500) SMMLV 
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VIGENCIA 2022 
 
En la vigencia 2022, el BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 022 “TC. BENECDITO 

TRIANA”, suscribió la ACEPTACION DE OFERTA No. 018-BASCPC22-2022, dentro del PROCESO DE MINIMA 

CUANTIA No. 026-BASPC22-2022, con la firma GUBO CONSTRUCTORES SAS, cuyo objeto fue el 

“MANTENIMIENTO DE PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y 

SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 22” TC. BENEDICTO TRIANA”, por un valor de SETENTA Y SIETE 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 

($77.795.244,00). 

 

ENTIDAD 
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA E COMBATE No. 022 “TC. 

BENECDITO TRIANA” 

OBJETO DEL CONTRATO Y NUMERO DE 

CONTRATO Y VIGENCIA 

MANTENIMIENTO DE PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL 

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 22” TC. 

BENEDICTO TRIANA”. 

CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No.  018-BASCPC22-2022 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO ACEPTACION DE OFERTA No.  018-BASCPC22-2022 

VALOR TOTAL DEL ITEM EN EL CONTRATO 

INCLUIDO IVA(PARA LOS CASOS QUE APLIQUE) 
$ 77,795,244,00 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

PAGOS PARCIALES: DENTRO DE LOS 60 DIAS SIGUIENTES A LA 

PRESENTACION DE LA FACTURACION, DE ACUERDO A RECEPCION DE 

LOS BIENES CONFORME A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATOPREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O  PRORROGAS) 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. NO HUBO 

SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PLAZO DE EJECUCION 

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO, APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y HASTA EL 15 DE 

DICIEMBRE DE 2022. 

LUGAR DE ENETREGA 

EL LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SERA EN EL 

ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPC22 UBICADO EN EL KM 1 VIA EL 

RETORNO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

 

 
VIGENCIA 2022 
 
En la vigencia 2022, la CENAC REGIONAL DE CALI suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 072-CENACCALI-

2022, dentro del PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 026-BASPC22-2022, con la firma GUBO 

CONSTRUCTORES SAS, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DISPENSARIO 

MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI”, por un valor de CIENTO DIECIOCHO 
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MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS 

M/CTE ($118.044.774,10) INCLUIDO AIU. 

 
ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CALI 

OBJETO DEL CONTRATO Y NUMERO DE 

CONTRATO Y VIGENCIA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE 

CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI 

CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No.  018-BASCPC22-2022 

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

ELEMENTO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATO DE OBRA No 072-CENACCALI-2022 

VALOR TOTAL DEL ITEM EN EL CONTRATO 

INCLUIDO IVA(PARA LOS CASOS QUE APLIQUE) 
$ 118,044,774,10 

FORMA DE PAGO (DESCRITA EN PORCENTAJE) 

UN SOLO PAGO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 

POR EL CONTRATANTE HASTA AGOTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

MEDIANTE GIRO DIRECTO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES AL RECIBO TOTAL DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN, PREVIO 

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS 

(IMPOSICIÓN DE SANCIONES O  PRORROGAS) 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. NO HUBO 

SANCIONES 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PLAZO DE EJECUCION 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 

DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, 

LO PRIMERO QUE OCURRA, Y SE CONTARA A PARTIR DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN SEÑALADOS EN EL 

INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 MODIFICADO 

POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, ESTO ES A PARTIR DE LA 

EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y DE LA APROBACIÓN DE 

LA GARANTÍA ÚNICA. 

LUGAR DE ENETREGA 

UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBERÁ 

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO EN EL LUGAR QUE SE RELACIONA A 

CONTINUACIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA UNA DE LAS 

UNIDADES QUE LO REQUIERAN LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

ACANTONADAS ASÍ: 
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GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

 

 
 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
La Brigada Especial de Comunicaciones, de acuerdo a la OAPF 2025 le fue asignado por CEDE 10 un presupuesto 
de partida fija para su funcionamiento dentro de la vigencia 2025, con el propósito de contratar por la CENAC 
TELEMATICA los servicios de mantenimiento de las instalaciones del edificio comando BRCOM con el fin de suplir 
las necesidades y tener las instalaciones en óptimas condiciones para su funcionamiento. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Brigada Especial de Comunicaciones con las Unidades del Cantón de Comunicaciones tiene una extensión de 
97 hectáreas y dentro de sus instalaciones funcionan diferentes batallones los cuales tienen edificaciones para el 
desarrollo de su misión asignada , estas instalaciones requieren del mantenimiento de las instalaciones para su 
conservación y adecuación que de acuerdo a las directrices de comando de ingenieros del Ejército, para evitar el 
deterioro de las mismas y con ello prevenir el detrimento patrimonial y arquitectónico de estas edificaciones. Dicho 
mantenimiento se debe hacer con mayor frecuencia sobre estas edificaciones teniendo en cuenta que las 
condiciones de altitud como climatológicas en las que se encuentra la Brigada especial de comunicaciones ya que 
hacen más propensos de deterioro dichas edificaciones por la humedad, hongos, sedimentaciones del terreno y 
otros factores que pueden llevar al colapso de edificaciones si no se les hace mantenimiento y adecuación a estas, 
igualmente este mantenimiento extiende su vida útil de estas edificaciones evitando así mayor costo en la 
construcción de edificaciones nuevas. 

 
La necesidad que presenta la unidad beneficiaria de los recursos se encuentra plasmada en el Plan De 
Necesidades No. 2025186016050393 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 13 de 153 

 

CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 
2025". 
 
 

BRCOM 

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES COMANDO BRCOM, JEFATURA DE ESTADO MAYOR                                                                                                                                                                              
Número del Activo Fijo: 164000000226       
Centro de Costos:3L1L000605 

BASCO 

DESCRIPCIÓN:  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  CASA BLANCA - ALOJAMIENTOS TIPO KSPAN 
Número del Activo Fijo: Numero Relacionado en el SAP 164000000011 - 164000000012 - 164000000033 -164000000071 - 164000000076 - 164000000082 - 164000000113 - 
164000000056-164000000222-164000000220-164000000185-164000000146-16400000016-16400000063-164000000122-164000000144-164000000184-164000000186-
164000000187-164000000221-164000000223-16400000054-164000000160. 

BAMCE 

 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Nombre de Activo Fijo: BODEGAS, BAMCE - ALOJAMIENTO SOLDADOS, BAMCE - GUARDIA, BAMCE - INSTALACIONES COMANDO, BAMCE - LABORATORIOS Y 
PLANTA, BAMCE. 
Numero de Activo Fijo: 164000000238 – 164000000097 – 164000000109 – 164000000036 – 164000000251 

BIMAC 

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Identificacion del activo fijo: ACCESO PRINCIPAL BALMORAL 
Número del Activo Fijo:  164000000213 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: ALOJAMIENTO PF BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000217 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: ALOJAMIENTO SOLDADOS REGULARES BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000212 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: ALOJAMIENTOS TIPO KSPAN 
Número del Activo Fijo: 164000000163 - 164000000164 - 164000000165 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: CASA DE COMANDANTE BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000209 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: CENTRO DE OPERACIONES BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000218 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: COMANDO BIMAC 
Número del Activo Fijo: 164000000055 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000208 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: COT BASE BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000216 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: DEPOSITO INTENDENCIA Y ARMAMENTO BIMAC 
Número del Activo Fijo: 164000000242 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: MURO DE CONEXION BALMORAL 
Número del Activo Fijo: 164000000219 
Centro de costos: 3L1L061571 

Identificacion del activo fijo: SEDE HABITACIONAL BIMAC - CTO.065/2019GOB.CUND 
Número del Activo Fijo: 164000000231 
Centro de costos: 3L1L061571 

CPAMS 

DESCRIPCIÓN:   MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Identificacion del activo fijo: CELDA 2 PABELLÓN 2 CRM - OFICINAS CRM PABELLÓN 2 - CELDA 1 PABELLÓN 1 CRM - CERRAMIENTO PERIMETRAL CRM Y (8) 
GARITAS - GIMNASIO Y TALLER DE COSTURA PABELLÓN 2 CRM - COMEDOR PABELLÓN 2 CRM - CELDA 1 PABELLÓN 2 CRM - CELDA 2 PABELLÓN 2 CRM - 
TALLER Y CARPINTERÍA PABELLÓN 1 CRM - DEPÓSITO TIENDA PABELLÓN 1 CRM - TIENDA PABELLÓN 1 CRM - PELUQUERÍA PABELLÓN 1 CRM 
Número del Activo Fijo: 164000000054 – 164000000063 – 164000000122 – 164000000144 – 164000000184 – 164000000185 – 164000000186 – 164000000187 – 
164000000220 – 164000000221 – 164000000223 – 164000000227 
Centro de costos: 3L1L120002 

CENACTEL 

DESCRIPCIÓN:   MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Identificacion del activo fijo: COMANDO CENAC, ARCHIVO Y AULA 
Número del Activo Fijo:  164000000226 
Centro de costos: 3L1L000605 
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RESUMEN DE LA NECESIDAD CENTRALIZADA 
 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD UNSPSC (CCE) 

1 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CAJAS DE ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 2 MTS X 2 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 0 1 81141807 

2 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA TRAMPA DE GRASA DE 2,85 MTS DE LARGO X 1 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 0 1 81141807 

3 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 MTS DE CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE LA LIMPIEZA DE 
50 REGILLAS. 

SERVICIO 0 1 81141807 

4 54530 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. M2 0 1 72153209 

5 54560 
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en 
esmalte) 

M2 0 1 72102900  

6 54560 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo 
Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales). 

M2 0 1 72102900  

7 54560 MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento. M2 0 1 72102900  

8 54560 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte  cargue y retiro de tejas,caballetes.  Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de 
tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  para  cerchas y correas)  

M2 0 1 72102900  

9 54560 MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°. METROS 0 1 72152601 

10 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

11 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

12 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad . 

M2 0 1 73151801 

13 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

14 54560 MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA  M2 0 1 72102900  

15 54560 MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  M2 0 1 72141510 

16 54560 MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  M2 0 1 72141510 

17 54560 MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.  M2 0 1 72141510 

18 54560 MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE  M2 0 1 72141510 

19 54560 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 0 1 72103301 

20 54560 MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado.  M2 0 1 72141510 

21 54560 MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES  M2 0 1 72141510 

22 54560 MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS  M3 0 1 72141510 

23 54560 MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE  METROS 0 1 72141510 

24 54560 
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, 
remoción de concreto deteriorado. 

METROS 0 1 72141510 

25 54560  MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. METROS 0 1 72152602 

26 54560 ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . METROS 0 1 72152602 

27 54560 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6". METROS 0 1 72152602 

28 54560 MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO. M2 0 1 72102900  

29 54560 
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforación y adhesivo 
epoxico). 

M2 0 1 72102900  

30 54621 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de 
instalación y fijación. 

METRO 0 1 72152602 

31 54621 ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS  METROS 0 1 72102900  

32 54621 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6" incluye codo, union y abrazadera de 
fijacion) 

METROS 0 1 72152602 

33 54621 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 0 1 72151100 

34 54619 DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. UNIDAD 0 1 72151502 

35 54621 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y 
reinstalación. 

UNIDAD 0 1 72151100 

36 54621 DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal de 1/2 (línea moderna y decorativa). UNIDAD 0 1 72151100 

37 54621 MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. METROS 0 1 72151100 

38 54621 MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). METROS 0 1 72151100 

39 54621 CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y sus acabados). UNIDAD 0 1 72151100 

40 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea moderna y decorativa. UNIDAD 0 1 72151100 

41 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.  UNIDAD 0 1 72151906 

42 54621 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGÉNEO, PARA REDES  INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

METROS 0 1 72152602 

43 54621 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.  UNIDAD 0 1 72151100 

44 54619 MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. UNIDAD 0 1 73152108 

45 54622 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGENEO, PARA REDES  INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

M3 0 1 72151100 

46 54621 MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m. METROS 0 1 72151100 

47 54621 MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño maximo 1m x1m x1m). UNIDAD 0 1 72151100 

48 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.  UNIDAD 0 1 72151100 

49 54621 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion manual e 
max = 1m 

METROS 0 1 72151100 

50 54699 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre 
varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 mts.  

METROS 0 1 72152602 

51 54699 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre 
varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 mts. 

METROS 0 1 72152602 

52 54621 
DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión 
a la tubería) 

UNIDAD 0 1 72102900  

53 54699 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO. M2 0 1 72152400 

54 54699 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA galvanizada de 24". METROS 0 1 72102900 

55 54621 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de rejillas o tuberia de desague si se requiere; el contratista debe suministrar los 
materiales) 

METROS 0 1 72151100 

56 54619 
DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y   cambio de las lamparas 
alogenas por lampara led redonda de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los materiales)  

UNIDAD 0 1 72151502 
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57 54619 
MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se 
requiere; el contratista debe suministrar los materiales) 

UNIDAD 0 1 72151502 

58 54790 DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  M2 0 1 72102900  

59 54790 DESMONTE DE  CIELO RASO  EN LAMINAS DE SUPERBOARD  M2 0 1 72102900  

60 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY WALL M2 0 1 72102900  

61 54790 MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO M2 0 1 72152000 

62 54790 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE  GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye 
fundida pulida y brillada. 

METROS 0 1 72151900 

63 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la unidad (incluye boquilla y pegante) 

M2 0 1 73151801 

64 54720 RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros. M2 0 1 72152005 

65 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina de superboard. M2 0 1 72151301 

66 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 0 1 72153002 

67 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 0 1 72153002 

68 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  M2 0 1 72152400 

69 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales). M2 0 1 72151301 

70 54710 DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  M2 0 1 72102900  

71 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE PVC M2 0 1 72152605 

72 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE ICOPOR  M2 0 1 72152605 

73 54790 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería) M2 0 1 72152605 

74 54790 
MANTENIMIENTO, ADECUACION  E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su 
correcto montaje e instalacion). 

M2 0 1 72152605 

75 54790 DESMONTE MURO EN DRY WALL  M2 0 1 72152001 

76 54790 RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA  M2 0 1 72102900  

77 54790 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general). M2 0 1 72101508  

78 54790 
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador sika, rinse o simila r, 
pulida, y brillada,). 

M2 0 1 72101508  

79 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

80 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. M2 0 1 73151801 

81 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 0 1 73151801 

82 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

83 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad (incluye boquilla y pegante) 

M2 0 1 73151801 

84 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 0 1 73151801 

85 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. Color de acuerdo 
a necesidad de la Unidad . 

M2 0 1 73151801 

86 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color de acuerdo 
a necesidad de la Unidad. 

M2 0 1 73151801 

87 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 33,8*33,8 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

88 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 0 1 72153002 

89 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 0 1 72153002 

90 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  M2 0 1 72152400 

91 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales). M2 0 1 72151301 

92 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo 
Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales). 

M2 0 1 72151301 

93 54740 MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo. M2 0 1 72101508 

94 54730 
MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye soldadura,  en partes afectadas, 
lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). 

METROS 0 1 72102900  

95 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales). M2 0 1 72152102 

96 54790 INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA M2 0 1 72102900  

97 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.  M2 0 1 72152500 

98 54740 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

99 54730 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el contratista debe suministrar 
los materiales) 

M2 0 1 72152605 

100 54730 
CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm de diametro; el 
contratista debe suministrar los materiales) 

M2 0 1 72152605 

101 54740 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO NEGRO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general; el contratista 
debe suministrar los materiales). 

M2 0 1 72101508  

102 54740 

 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe suministrar los materiales  

 

M2 0 1 73151801 

103 54720 RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales. M2 0 1 72152005 

104 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 0 1 72151301 

105 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el 
contratista debe suministrar los materiales. 

M2 0 1 72151301 
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, le corresponde a la entidad efectuar el 
análisis económico del sector al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer, de acuerdo a la guía para 
la elaboración de Estudio de sector de Colombia compra eficiente, en atención a esto procedemos a analizar tres 
áreas fundamentales: a) Análisis del Mercado; b) Análisis de la demanda; c) Análisis de la oferta. 
 
En consecuencia, de lo anterior, se procede a verificar si la necesidad expuesta se puede satisfacer y adquirir a 
través de los acuerdos marcos de precios de Colombia Compra Eficiente, por consiguiente, se revisan los 
productos y servicios en la plataforma como se evidencia a continuación:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo Decreto 1082 de 2015 que dice:  
 

(…) Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación 
el análisis necesario para conocer el sector “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública” Página 8 de 44 relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, 
la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental. (…)  

 
 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista 
económico, técnico y legal, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, para el conocimiento 
del sector, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en 
concordancia con el manual de análisis del sector por Colombia Compra Eficiente. 
 
 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, que establece “Procedencia 
del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 
nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, 
adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a 
través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes… ()”.  
 
Que en consecuencia de lo anterior, se realiza la consulta mediante la plataforma SECOP II - Tienda Virtual del 
Estado Colombiano en la página https://www.colombiacompra.gov.co/,  evidenciando que a la fecha de proyección 
del presente estudio previo, no existe Acuerdo de Marco vigente para  el “MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES 
EN FACATATIVA,  A EJECUTAR VIGENCIA 2025”. 

 
2.2.1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 
 
En concordancia con el Manual de Colombia Compra Eficiente, “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
DEL SECTOR”, a continuación, se establece el análisis del sector para el “MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, 
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A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”. 
 
El presente proceso se encuentra enmarcado en el sector de SERVICIOS, enfocado a la construcción, en razón a 
que se va a realizar el “MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR 
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, por tal 
motivo se dará a conocer los aspectos más relevantes de este sector económico. 
 
Basados en el más reciente boletín técnico INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IEAC) En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó 
en 2,7% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 3,5% en su variación anual, 
que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el 
valor agregado de las obras civiles se incrementó en 3,8% y el de las actividades especializadas decreció en 3,7%  
   

 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,9% seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,7%. En lo 
referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 
para Perú de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -
0,2% respectivamente.. 
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Por otra parte, en cuanto al empleo se evidencia que, En abril de 2025, el número de ocupados en el total nacional 
fue 23.576 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% de los 
ocupados. En abril de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,1%, mientras que los ocupados 
en la rama de Construcción disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del  año anterior.  
 
Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 47,0% 
estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que además presentaron una 
disminución del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024. 
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En mayo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,27%, en comparación con abril de 2025. Dos de las 
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo 
del promedio nacional (-0,27%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 
y túneles (-0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,29%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,26%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (-0,15%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (-0,10%), se ubicaron por encima del promedio nacional. 
 

 
 
Basados en el índice de precios del productor (IPP) de la producción nacional, en junio de 2025 presentó una 
variación de -0,28% respecto a mayo de 2025. 
 
En junio de 2025, los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-2,53%) e Industrias 
manufactureras (-0,38%) presentaron variaciones inferiores a la media (-0,28%) mientras que el sector de 
Explotación de minas y canteras (3,91%) fue el único que registró una variación positiva. 
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INDICADORES ECONOMICOS 

 
 
Los indicadores económicos1  Los indicadores económicos son datos estadísticos que tienen como finalidad tener 
los elementos que permitan hacer un análisis económico con información específica o de un sector, ya sea de un 
periodo pasado o presente. Básicamente, con ellos puede conocer cómo se encuentra la economía. 
 
El objetivo principal del estudio o conocimiento de los indicadores económicos tienen que ver con conocer el 
comportamiento de los mercados, empresas y cómo cambian desde el punto de vista económico. Los indicadores 
permiten medir los cambios, el tamaño y comportamiento. Analizados por expertos, permiten tener las 
herramientas para tomar decisiones. Aspectos relevantes de la macroeconomía explican la evolución de los 
agregados económicos, tales como: el producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo, 

                                                 
1 Fuente de información de la página https://actinver.com/que-son-indicadores-economicos 
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los cuales son el resultado de agrupar los comportamientos de distintas actividades económicas pertenecientes al 
mercado general.  
 

Meta de 
Inflación 

Inflación Anual 
Tasa de Interés 

de política 

Indicador bancario 
de Referencia (IBR) 

Overnight 

Tasa de cambio 
representativa del 

mercado (TRM) 

  Fuente BANREP Fuente BANREP Fuente BANREP 08/07/2025 

3% 5,05% 9,25% 9% 4.022,29 
  Mayo 

Vigente desde 
07/07/2025 

07/07/2025 Precio por Dólar 

 

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO 

 
La economía colombiana crecería 1,8% en 2024 y 2,6% en 2025, consolidando el inicio de una senda 

sostenible de recuperación económica2 
 
 

 
 

 

En 2024 el crecimiento económico estaría 
explicado por:  
 
La mejor dinámica de actividades como 
agricultura y ganadería, arte y 
entretenimiento, y la recuperación de la 
construcción de obras civiles. 
 
Por el lado del gasto, un dinamismo en el 
consumo de los hogares, la inversión fija y las 
exportaciones, especialmente las no 
tradicionales 
 
La economía colombiana en 2025 
consolidaría el tránsito hacia una senda de 
crecimiento sostenible, el cual se daría por: 
 
El comportamiento favorable de la demanda 
interna y las exportaciones. En especial, el 
consumo y la inversión se verían favorecidos 
por cuenta de unos menores niveles de 
inflación y tasas de interés. 

 

                                                 
2 Fuente de información de la página https://www.presidencia.gov.co/Documents/250208-Actualizacion-Plan-Financiero-2025.pdf 
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• INFLACIÓN  
 
La inflación consiste en el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 
tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de los ingresos, hace que los agentes económicos 
incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los 
bienes y servicios que ofrecen. Como consecuencia de la intención de proteger sus ingresos, piden mejores 
salarios o imponen mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en los costos, y 
en general en los precios de la economía.  

 

 
 

En junio de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,10%, la variación año corrido fue 3,74% y la anual 4,82%. 

En junio de 2025 la variación anual del IPC fue 4,82%, es decir, 2,36 puntos porcentuales menor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,18%. 

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2025 (0,10%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Restaurantes y hoteles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las 
divisiones Restaurantes y hoteles (0,42%) y Salud (0,36%).  

 

IPC COLOMBIA 20253 
 
Baja el IPC en mayo en Colombia 
 
La tasa de variación anual del IPC en Colombia en mayo de 2025 ha sido del 5,1%, 1 décima inferior a la del mes 
anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,3%, de forma que la inflación 
acumulada en 2025 es del 3,6%. 
 
Hay que destacar la subida del 0,6% de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situarse su tasa 
interanual en el 4,7%, que contrasta con el descenso de los precios de Ocio y Cultura del -0,5%, y una variación 
interanual del 1,8%. 
 
En esta página te mostramos la evolución del IPC en Colombia. Puedes ver la inflación en otros países en IPC y 
ver toda la información sobre Colombia en Economía de Colombia 

                                                 
3 Fuente de información de la página https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/colombia 
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COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y SUBCLASES 
 
En el mes de junio de 2025, el IPC registró una variación de 0,10% en comparación con mayo de 2025, ocho 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,10%): Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar (0,20%), Transporte (0,20%), Prendas de vestir y calzado (0,16%) y por último, 
Información y comunicación (0,12%). Por debajo se ubicaron: Educación (0,01%), Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (0,01%), Recreación y cultura (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(-0,08%).  La inflación anual sin alimentos retomaría su tendencia a la baja, ubicándose en 5,19%, en tanto que la 
inflación sin alimentos ni regulados se desaceleraría en 2 puntos básicos, hasta 4,88%. 

 

 
 

 

TASA DE DESEMPLEO4 
 

Según el DANE en su Boletín Técnico del 27 de junio de 2025, En mayo de 2025, la tasa de desocupación en el 
total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,0%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa 
de ocupación en 60,6%, mientras que en mayo de 2024 estas tasas fueron 67,1% y 60,2%, respectivamente. 

 

                                                 
4 Fuente: DANE, GEIH. 
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INDICADORES DE MERCADO LABORAL MES Y TRIMESTRE MÓVIL, TOTAL NACIONAL Y TOTAL 
13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS5 
 
TOTAL, NACIONAL MENSUAL  
 
Para el mes de mayo de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,0%, lo que representó una 
disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participación 
se ubicó en 64,0% y la tasa de ocupación en 58,2%, mientras que en mayo de 2024 estas tasas fueron 64,1% y 
57,5%, respectivamente.  

 

 

                                                 
5 Fuente: DANE, GEIH. 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
 
En el mes de mayo de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.627 miles de personas. 
Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Transporte y 
almacenamiento (0,8 puntos porcentuales); Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (0,6 puntos porcentuales) y Comercio y reparación de vehículos (0,5 puntos porcentuales)..  
 
Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según 
rama de actividad Total nacional Marzo (2024 – 2025) 

 
 
Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre enero - marzo 2025 
 
Para el trimestre móvil marzo - mayo 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (29,8%), Riohacha (15,4%) e Ibagué (13,4%). Las ciudades con 
menor tasa de desocupación fueron: Valledupar (7,8%), Villavicencio (7,8%) y Bucaramanga A.M. (7,4%). 
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SECTOR OBRA 
 

El presente proceso se encuentra enmarcado en el SECTOR DE OBRA, en razón a que se va a realizar el 
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL 
DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025”, por tal motivo se dará a conocer los 
aspectos más relevantes de este sector económico. 
 

1. SEGÚN EL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV), boletín publicado 
el 26 de junio del 2025 por el DANE. En mayo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,27%, en 
comparación con abril de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,27%): Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,33%) y Construcciones en minas y plantas 
industriales (-0,29%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,26%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
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locales, y obras conexas (-0,15%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (-0,10%), se ubicaron por encima del promedio nacional. 
 

 
 
 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
En mayo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,27%, en comparación con abril de 2025. Dos de las 
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo 
del promedio nacional (-0,27%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 
y túneles (-0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,29%).   
 
Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,26%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (-0,15%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (-0,10%), se ubicaron por encima del promedio nacional. 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones negativas se 
evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (-0,80%), Pistas de aterrizaje (-0,73%) y Ferrocarriles (-0,71%). 
En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Centrales 
eléctricas (-0,01%), Túneles (-0,06%) y Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 
(-0,09%).  
 
Por otro lado, la única variación positiva se presentó en la subclase Cables locales y obras conexas (0,06%). 
 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 30 de 153 

 

 
 
Variación y contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones negativas de precio con respecto a abril de 2025 
se presentaron en: materiales (-0,72%) y equipos especiales para obra (-0,61%). 
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HISTÓRICO DEL DÓLAR TRM 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base 
en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al 
mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018, 
expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de la República 
mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 

No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia6 

 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 
las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la 

                                                 
6 Fuente: www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-
representativa-del-mercado-trm-60819/ 
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TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior 

 

 
 
MIPYMES EN COLOMBIA  

 
ACUERDO CON EL ESTUDIO  DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2024 7 
 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presenta el informe sobre la dinámica 
de creación de empresas en el país para 2024. Las estadísticas incluidas en este informe provienen del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES), el cual permite analizar las características de la demografía empresarial en 
Colombia.  
 
En 2024 se registraron 297.475 nuevas empresas, lo que representa una ligera disminución del 2,8% en 
comparación con las 305.997 creadas en 2023. Del total registrado, el 72,3% correspondió a personas naturales 
y el 27,7% a sociedades. La creación de empresas por personas naturales disminuyó un 5,5%, pasando de 
227.569 en 2023 a 214.953 en 2024. Por el contrario, las sociedades mostraron un crecimiento del 5,2%, 
aumentando de 78.428 en 2023 a 82.522 en 2024.  
 
Este aumento en la constitución de sociedades es una señal positiva para el fortalecimiento del tejido empresarial 
nacional, ya que las sociedades presentan una mayor tasa de supervivencia a cinco años (44%) en comparación 
con las personas naturales (30%). Además, la tasa de movilidad empresarial de las sociedades (18%) supera 
considerablemente la de las personas naturales (0,7%), lo que indica una mayor capacidad de estas empresas 
para crecer y consolidarse en el mercado. Por otro lado, se ha encontrado que la creación de sociedades suele 
responder a emprendimientos por oportunidad, que se caracterizan por una visión estratégica y un enfoque en el 
valor agregado, elementos que favorecen su sostenibilidad a largo plazo.  
 

                                                 
7 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/01/dinamica-creacion-empresas-colombia-2025.pdf 
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Los sectores con mayor crecimiento en la constitución de sociedades fueron servicios (7%) y comercio (6%). Todos 
los demás sectores, excepto el de extracción, también presentaron variaciones positivas.  
 
En términos de empleo, el 45% de las nuevas empresas creadas en 2024 generaron al menos un puesto de 
trabajo. De estas empresas generadoras de empleo, el 38% pertenecen al comercio al por mayor y al por menor, 
el 17% al sector de alojamiento y servicios de comida, el 10% a industrias manufactureras, el 6% a actividades 
profesionales, científicas y técnicas, y otro 5% al sector de la construcción. 
 
Creación de empresas en Colombia  
 
En este contexto, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presenta el informe de 
dinámica de creación de empresas para el 2024. De acuerdo con los registros del RUES de las cámaras de 
comercio del país, en 2024 se crearon 297.475 nuevas empresas, un 2,8% menos que en 2023 cuando se 
establecieron 305.997 compañías. Del total de nuevas empresas, el 72,3% fueron creadas por personas naturales 
y el 27,7%, por sociedades. En comparación con 2023, las matrículas de nuevas de sociedades aumentaron un 
5,2%, mientras que las de personas naturales cayeron un 5,5%.  
 
Este resultado refleja un panorama alentador para el tejido empresarial colombiano, evidenciando la fortaleza y el 
dinamismo de las empresas como motor del desarrollo económico del país. Estudios de Confecámaras han 
encontrado que las sociedades en Colombia tienen una tasa de supervivencia del 44% a los cinco años, mientras 
que las personas naturales solo alcanzan el 30%. Esto revela la mayor capacidad de las empresas que se 
constituyen como sociedades para enfrentar obstáculos y perdurar en el tiempo. Asimismo, las sociedades también 
presentan una tasa de movilidad del 18%, considerablemente superior al 0,7% de las personas naturales, lo que 
destaca su mayor potencial para crecer, diversificarse y contribuir al desarrollo económico del país. 
 
 

CREACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 
 

Aunque la creación de empresas en 2024 mantuvo patrones estacionales similares a los de 2023, los registros 
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fueron menores en la mayoría de los meses, excepto en febrero, abril y julio. Cabe resaltar que, al cierre del periodo 
de renovaciones (marzo), la creación de empresas en 2024 registró una disminución de 5.000 empresas en 
comparación con 2023. 

 
 

CREACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO8 
 
Al analizar la evolución de la creación de empresas entre 2023 y 2024, clasificada según el tamaño definido por el 
valor de sus activos, se observa una disminución del 2,8% en la creación de microempresas, del 8,0% en 
pequeñas, del 20,4% en medianas y del 9,1% en grandes. La reducción total del 2,8% está explicada en su 
totalidad por las microempresas, dado que las pequeñas, medianas y grandes tienen una participación marginal 
en el total de empresas creadas. La significativa concentración de las microempresas, que representan más del 
99% del total, destaca su papel crucial en la dinámica empresarial del país. 
 

 
 
CREACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS  
 
Durante el primer semestre de 2024, los sectores de servicios, construcción e industria experimentaron un aumento 
en la creación de empresas. En términos de contribución al total de la variación en el número de empresas creadas, 
el sector servicios fue el que más aportó. En contraste, los sectores de agricultura, extracción y comercio 
registraron un menor número de empresas con relación a la primera mitad de 2023. 
 

 
 
Creación de empresas por sectores económicos9 
 

                                                 
8 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/01/dinamica-creacion-empresas-colombia-2025.pdf 
 
9 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/01/dinamica-creacion-empresas-colombia-2025.pdf 
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Durante 2024, el sector de agricultura registró un aumento en la creación de empresas de 1,4%. Sin embargo, su 
impacto en la variación total fue limitado y cercano a 0%. Por otro lado, el sector de extracción registró la mayor 
contracción porcentual, con una caída del 17,5%. No obstante, debido a su reducido tamaño relativo, su impacto 
en el total fue limitado (-0,1%).  
 
En contraste, los servicios que representan el mayor peso relativo en la creación de empresas experimentaron 
una contracción del 1,5%, contribuyendo negativamente con un -0,7% a la variación total. Finalmente, el sector 
comercio tuvo la mayor contribución negativa en la creación de empresas con una caída de 4,8% respecto a 2023. 

 
 
El subsector de actividades inmobiliarias registró un incremento del 8,6%, lo que se traduce en una contribución 
positiva del 0,2% al total, destacándose como uno de los subsectores con un crecimiento significativo. En paralelo, 
el subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas experimentó un crecimiento más modesto del 
2,6%, pero con una contribución de 0,2%. Por su parte, las actividades de los hogares individuales como 
productores mostraron un aumento notable del 22,6%, aunque su contribución al total es muy pequeña (0,0%). 

 
CREACIÓN DE EMPRESAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO10 
 
Según el RUES, el 45% de las nuevas empresas creadas en 2024 generaron al menos un puesto de trabajo. De 
estas empresas generadoras de empleo, el 38% pertenecen al comercio al por mayor y al por menor, el 17% al 
sector de alojamiento y servicios de comida, el 10% a industrias manufactureras, el 6% a actividades profesionales, 
científicas y técnicas, y otro 5% al sector de la construcción. 
 
SUBSECTORES ECONÓMICOS CON MAYOR CREACIÓN DE EMPRESAS EMPLEADORAS 
 

                                                 
10 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/01/dinamica-creacion-empresas-colombia-2025.pdf 
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ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA PARA LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES 
 
Atendiendo lo dispuesto al interior del Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, el M.D.N –CENAC 
TELEMATICA, adelanta un análisis de oportunidad y conveniencia teniendo en cuenta el objeto contractual y el 
alcance de las obligaciones, con el propósito de determinar la pertinencia para efectos del cumplimiento de objeto 
del acuerdo de voluntades a suscribir, la provisión de bienes o servicios por parte de la población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente 
a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han 
puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.  
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos 
bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y 
generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la 
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.  
 
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos 
contra la libertad sexual.  
 
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, 
grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir 
igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación.  
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Victimas por hecho victimizante – fecha corte 30/06/202511 
 

 
 

Fuente:  https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos/ 
 

 
 

 

                                                 
11 Fuente:  https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos/ 
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Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
– RUV, en las cuales hay 10.011.972 Personas reconocidas como víctimas identificadas de manera única ya sea por su 
número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos, a fecha Corte: 30 de junio de 202512 

 
 
La información que se presenta a continuación corresponde a las declaraciones recibidas entre el 01 de 
enero y el 17 de marzo de 2025, independientemente de su estado en el RUV (incluido o no incluido) y el 
estado de valoración (teniendo en cuenta que la Entidad tiene 60 días hábiles para responder las 
solicitudes de inclusión en el RUV). 

 

                                                 
12 Fuente: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos/ 
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Confrontaciones armadas similares a las que se 

presentan en el Catatumbo se reproducen en otros 

territorios de la geografía nacional, con la 

posibilidad de desencadenar nuevas emergencias 

humanitarias. Por ello, es importante no perder de 

vista la situación en subregiones como el sur de 

Bolívar y la costa pacífica nariñense. A nivel local, 

la mayoría de hechos se reportan en ciudades como 

Quibdó, Buenaventura, Montecristo, Medellín, 

Tumaco, Argelia, Barrancabermeja y Tame. 

 

La información del mapa 3, sobre eventos 

declarados en el año 2025 a nivel nacional, 

evidencia que en la subregión se han concentrado 

las dinámicas de victimización en lo corrido del 

año. 

 

Los veintitrés (23) boletines realizados hasta el 

momento de esta publicación por el Observatorio 

de la Unidad para las Víctimas (ver boletines 

anexos), presentan un panorama inicial de la 

situación de emergencia humanitaria en la 

subregión del Catatumbo entre enero y marzo de 

2025. 

 

Desde enero y hasta el 17 de marzo se reportaron 

9.417 eventos por todos los hechos 

victimizantes, el 66,10% (6.225 eventos) 

corresponde a desplazamiento forzado. Esto 

evidencia una situación grave de movilidad 

humana, asociada al contexto de violencia 

persistente en la subregión y la agudización de las 

confrontaciones armadas. 

 

 
Los datos evidencian que la victimización fue de mayor envergadura al inicio del año, teniendo en cuenta que 
durante la semana 3 (del 13 al 19 de enero) se presentaron el 49,8% de los eventos declarados. Esto pone de 
manifiesto un contexto de conflicto activo que ha conllevado al abandono forzado del territorio y la 
agudización de las condiciones de emergencia humanitaria en las ciudades receptoras, principalmente en 
Cúcuta. 
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SITUACIÓN COLOMBIA. 2024-2025 
 

Determinantes del crecimiento económico 2024-202513 

 
Las mejores condiciones financieras de hogares y empresas ayudarán a la recuperación. Pero, el mercado 
laboral y el bajo crecimiento de los socios comerciales limitarán su fortaleza. 
 
ESTOS SERÁN LOS DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2024 Y 202514 
 

 
La inflación, en su transición hacia la meta, sigue afectada por varios factores, la incertidumbre se 
mantiene elevada en torno a la senda esperada15 

                                                 
13 Fuente de información de la página https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/ 
 

14 Fuente de información de la página https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/ 
 

15 Fuente de información de la página https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/ 
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El ciclo de reducción en la inflación estaría próximo a finalizar en la mayoría de economías, alcanzando 
sus objetivos inflacionarios en 2024 o 202516 
 
 
 

 
 
 
 
 
MUJER CABEZA DE FAMILIA 
 

Para los efectos de la ley 82 de 1993, Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008, entiéndase por mujer de cabeza 
de familia, quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, 
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente 
o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de 
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar 
 
 

                                                 
16 Fuente de información de la página https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/ 
 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 42 de 153 

 

 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a letra dice 
 

… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por 
"Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial 
de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”. 
 

PARÁGRAFO Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso 
y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo. 
 

…” ARTÍCULO 3o. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para 
dar protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, 
promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención 
en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la 
educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de acceso a la 
ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables…” 17 

 
LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES18 
 

Se considera en la legislación colombiana que se llega a la tercera edad19 al cumplir los 72 años, siguiendo el criterio 
establecido por la Corte Constitucional en Sentencia T- 138 de 201020, por lo tanto, es persona de la tercera edad quien 
tenga una expectativa de vida superior a la oficialmente reconocida en el país21.  
 
Se consideran sujetos de especial protección constitucional 201022 puesto que: “En el sistema nacional, el mandato de 
protección especial ha sido vinculado con el cuidado que merece la condición física y mental de las personas de la 
tercera edad, bajo el concepto jurídico de “Estado de indefensión”, inicialmente planteado para la acción de tutela contra 
particulares, pero extendido al compromiso de derechos de grupos de personas, circunstancia que acontece “cuando la 
persona ofendida se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa y elementos 
insuficientes para resistir o repeler la vulneración del derecho fundamental.”23 Se les protege especialmente en los 
siguientes aspectos: 
 
a. Protección y asistencia en ausencia de su familia; 

                                                 
17 Fuente de información de la página https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591 
 

18 Fuente de información:  SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA. CRITERIOS EN CUANTO A LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 
 

19 Es importante precisar que este concepto es diferente al de vejez, ya que este último se concibe como el momento en el cual se puede acceder a una pensión. 
 

20 Estableció la Corte: “El criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. Este 
criterio reconoce, por un lado, que la edad legalmente definida para efectos de pensión suele tener un rezago considerable fr ente a las realidades demográficas. Y por otro lado, 
introduce un parámetro de distinción objetivo y técnicamente definido, que le permite al juez constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a la edad para hacerse 
acreedores a una pensión de vejez –regla general-, determinar a aquel subgrupo que amerita una especial protección constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él 
podrían eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela.” 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 138 de 2010, 24 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio Gonzáles Cuervo. 
 

21 La Ley 1276 de 2009, que modificó la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y estableció nuevos criterios para la atención integral del adulto mayor en los centros de vida, establece 
en el artículo 7, literal b, que es adulto mayor: “Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona 
podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo  determinen.” 
 

22 Es importante resaltar que se critica mucho esta posición por cuanto se aduce que se queda en el aspecto asistencial, al respecto aduce KEMELMAJER: “Se ha sostenido que 
los derechos de la ancianidad sufren una doble capitis diminutio, de un lado, en el mejor de los casos, forman parte del grupo de derechos humanos económicos, sociales y 
culturales, de limitada eficacia; del otro, constituyen un grupo de derechos bastante novedoso, de reciente consagración, por lo que son objeto, en el mejor de los casos, de políticas 
sociales coyunturales y no de derechos subjetivos directamente operativos.” KEMELMAJER, De Carlucci Aida Rosa, (2010), El nuevo Derecho de Familia, Pontificia Universidad 
Javeriana – Grupo Editorial Ibañez, Bogotá. Pág. 204. 
 

23 QUINCHE, Manuel Fernando (2012), Derecho Constitucional Colombiano: De La carta de 1991 y sus reformas, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá. Pág. 241. 
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b. Preservación de su salud y garantía de una vida digna; 
c. Garantía de un mínimo vital para asegurar el cubrimiento de sus necesidades básicas; 
d. Mecanismos de protección ante el abandono y ejercicio de la violencia por parte de sus familias. 
 
El desafío para las personas mayores más allá de los ingresos de los que dispone su hogar, es la posibilidad de contar 
con recursos propios, y mantener su autonomía. De acuerdo con la GEIH 2022, la brecha de personas trabajando entre 
las personas mayores (25%) y las personas entre 29 y 59 años (65%), es de 40 puntos porcentuales. Con más 
frecuencia que el resto de los grupos poblacionales por curso de vida las personas mayores asumen actividades del 
cuidado de los hogares. El 47% de las personas mayores (Cerca de la mitad), se dedican a oficios del hogar, mientras 
entre la población adulta el 25% se dedica a esta como actividad principal, y entre las juventudes, el18%.24 
 
 

 
Esto sin duda también está asociado a la distribución de los roles de género. Entre las mayoras el 68% se dedica 
principalmente al cuidado de los hogares (oficios del hogar) y mientras el 41% de los hombres mayores está 
trabajando, en el caso de las mujeres solo el 12% tiene un trabajo remunerado. Lo que implica que si bien las 
personas mayores tienen limitaciones frente a su autonomía económica esto 29 p.p. más frecuente para las 
mayoras.25 

 

 
 
 
 

                                                 
24 Fuente de información:  https://www.minigualdadyequidad.gov.co/827/articles-399521_personas_mayores.pdf 
 

25 Fuente de información:  https://www.minigualdadyequidad.gov.co/827/articles-399521_personas_mayores.pdf 
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2.2.1.4 ASPECTOS REGULATORIOS 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Código Civil, artículos 
1518 y 1519, es lícito y no contraviene normas de carácter público, ya que el mismo existe en el Comercio y se 
encuentra determinado en su género. 
 
Analizado el objeto del presente proceso de selección el cual es “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A 
EJECUTAR VIGENCIA 2025””, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso 
contractual es de carácter lícito y para el desarrollo del mismo no se requiere de permisos, licencias u otras 
autorizaciones diferentes a las normales que deben cumplir legalmente las empresas que se dediquen a la 
prestación de este tipo de servicios en particular. 
 
Así mismo, desarrolla los principios de la normatividad contractual establecidos en la Ley 80 de 1993, además, el 
objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente 
el cumplimiento de la misión institucional. 
 
En lo no regulado por el Estatuto de Contratación Estatal, se aplicarán las normas civiles y comerciales 
pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos que se expidan con ocasión 
del proceso. 
 
Por otra parte, el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, cuenta con la capacidad jurídica para 
adquirir estos bienes y así mismo está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles 
dentro del proceso.  
 
De la misma forma se indica que de acuerdo a lo señalado en el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de Mínima Cuantía emitido 
por Colombia Compra Eficiente no es necesario que los posibles oferentes se encuentren inscritos en el registro 
único de proponentes “RUP”.  
 
Como se evidencia en el análisis del sector y posterior estudio de la oferta, se tiene que es factible una pluralidad 
de oferentes por lo que se adelantará un proceso público y en este caso teniendo en cuenta que el valor no excede 
del diez (10%) por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. se llevará a través 
de la modalidad de la Selección de Mínima Cuantía. 
 
Así mismo, se basa esta contratación en el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DE CONVENIOS del MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, que contiene los lineamientos de aplicación 
de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y en el Decreto ley 4170 de 2011 por la cual se 
creó la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Los Acuerdos o Convenios Marco 
de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras 
de bienes, obras o servicios de las Entidades Estatales para:   
 

● Producir economías de escala  

● Incrementar el poder de negociación del Estado; y  

● Compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.  
 
2.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 
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En cumplimiento de lo establecido en el literal d) del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, “Conocimiento 
de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario mencionar que   se identificaron 
una serie de posibles proveedores, a los cuales se les solicitó cotización de los elementos objeto del presente 
proceso. 
 
¿QUIÉN VENDE? 
 
Una vez consultada la base de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIS de los Informes 
Económicos y Financieros de las empresas donde se registra la información contable mediante Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, para las empresas Plenas (Grupo 1),  Pymes (Grupo 2) y, teniendo 
en cuenta los códigos de las actividades del presente proceso objeto de estudio 4290 Construcción de otras obras 
de ingeniería civil 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería, 4390 - Otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”, Se registraron (1314) empresas a nivel 
nacional que pueden llegar a satisfacer la necesidad del presente proceso  
 

Nit Nombre o Razón Social 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

Departamento de la 
dirección del 

domicilio 

800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

800236890 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

802012179 DOLMEN SA ESP 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

804003244 PAVIGAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

804003941 PAVIMENTOS ANDINOS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

830012771 SDV COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

830023542 
CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

844002568 CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil CASANARE 

860534759 MASALTINI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

890201201 OTACC S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

890503178 URIBE Y ABREO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

NORTE DE 
SANTANDER 

890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

900076133 NEMA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900266941 BESSAC ANDINAS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900309373 
TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA 
SUCURSAL BARRANQUILLA 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ATLANTICO 

900373092 YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900375704 CONDOMINIO LA TOSCANA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900820012 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

900839518 ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

900925992 
AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN 
BRANCH 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 
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901019874 PROMOTORA LA 33 SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil ANTIOQUIA 

901437134 WOM NETWORKS SERVICES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

800180982 PUENTES Y TORONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

820003863 INVERSIONES GYR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830007073 OBCIPOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil SANTANDER 

830042976 
MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

830094920 KMA CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOLIVAR 

860034551 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil BOGOTA D.C. 

860036081 SCHRADER CAMARGO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil CUNDINAMARCA 

890504445 COSAN SA 
F4290 - Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

NORTE DE 
SANTANDER 

 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
Por medio del Decreto 957 de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señala los criterios de 
clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con los ingresos percibidos en un año por 
actividades ordinarias y el sector en el que se encuentren 
 
La norma señala como criterio para la clasificación los ingresos de actividades ordinarias anuales y dicho nivel 
variará dependiendo del sector económico en el que las empresas desarrollen sus actividades y, además, del valor 
de la UVT para el gravable anterior. 
 
El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en la cual se determina el tamaño empresarial,  
variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad, así: 
 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

MANUFACTURERO 
Inferior o igual a 23.563 
UVT ($999,353,956,00) 

Superior a 23.563 UVT e 
inferior o igual a 204.995 
UVT.($8,694,247,940,00) 

Superior a 204.995 UVT e 
inferior o igual a 1’736.565 
UVT. ($73,651,194,780,00) 

Superior a 1’736.565 
UVT.  ($73,651,194,780) 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

SERVICOS 
Inferior o igual a 32.988 

UVT. ($1,399,087,056,000) 

Superior a 32.988 UVT e 
inferior o igual a 131.951 
UVT. ($5.596.305.812,00) 

Superior a 131.951 UVT e 
inferior o igual a 483.034 
UVT. ($20.486.428.008,00) 

Superior a 483.034 
UVT. ($20.486.438,00) 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

COMERCIO 
Inferior o igual a 44.769 
UVT. ($1.898.742.828,00) 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 431.196 
UVT. ($18.287.884.752,00) 

Superior a 431.196 UVT e 
inferior o igual a 2’160.692 
UVT. ($91.639.269.104,000) 

Superior a 2’160.692 
UVT. 

($91.639.269.104,00) 

 
NOTA: El presente proceso se encuentra enmarcado dentro de los sectores económicos de SERVICIO OBRA, 
por el cual se determina la respectiva ubicación y tamaño empresarial. 
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• TAMAÑO EMPRESARIAL SECTOR SERVICIO TECNOLOGIA 
 

A continuación, se toma de la base de datos de los Informes Económicos y Financieros de las empresas que 
registran en las actividades comerciales anteriormente mencionadas de las cuales se encontraron 1314 
registros y se realiza su clasificación por tamaño empresarial de acuerdo a los ingresos presentados donde 
evidenciamos:  

 

TAMAÑO No. 

MICROEMPRESA 134 

PEQUEÑA 91 

MEDIANA 188 

GRANDE 901 

TOTAL 1314 

 

➢ GRAFICA TAMAÑO EMPRESARIAL 
 

 
 

Se puede evidenciar que a nivel nacional la mayoría de empresas filtradas por los códigos CIIU anteriormente 
mencionados que pueden llegar a satisfacer la necesidad son Grandes empresas con (901) registros, seguido de 
mediana con (188) empresas. 
 
➢ UBICACIÓN SECTOR OBRA 
 

A continuación, presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional por 
departamentos y el distrito capital. 
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DEPARTAMENTO CANTIDAD 

ANTIOQUIA 178 

ARAUCA 18 

ATLANTICO 140 

BOGOTA D.C.         479 

BOLIVAR 56 

BOYACA 36 

CALDAS 23 

CAQUETA 5 

CASANARE 33 

CAUCA 16 

CESAR 30 

CUNDINAMARCA 77 

HUILA 33 

NARIÑO 30 

META 50 

RISARALDA 45 

SANTANDER 35 

NORTE DE SANTANDER 30 

TOTAL 1314 

 

 

GRAFICA UBICACIÓN  
 

 
 

Con la anterior grafica se puede evidenciar que la mayoría de las empresas registradas en la base de datos del 
SIIS se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C. con un total de (479) registros, lo cual es un punto favorable 
para la ejecución del presente proceso. 
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ANALISIS DE LA OFERTA26 
 
Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra Eficiente que 
permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin de realizar una caracterización de información como 
¿Qué se quiere comprar?, ¿A quién se va a comprar?, ¿Por qué se quiere comprar? Y ¿Cómo se va a comprar?, 
con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque 
por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por presupuesto.  
 
Este análisis está estructurado en dos partes27  : 
 

 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Con el fin de tener un panorama más amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas 
en el modelo de abastecimiento estratégico diseñado por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoría en los últimos años dentro de las 
plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC), identificando los 
oferentes que existen para esa categoría, características de los mismos, bajo que modalidad de contratación se 
contratan por parte de las diferentes Entidades Estatales y cuáles entidades han realizado contratos para esa 
categoría. 
 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO28   
 
El MAE brinda de manera metodológica, herramientas que permitirán a las entidades del Estado colombiano, a 
identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes de abastecimiento, definir estrategias 
de adquisición de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestión a los procesos de compra. El MAE hace 
parte de la Política de Compras y Contratación Pública, y se articula con las demás buenas prácticas y 
herramientas usadas en los procesos de compra y contratación estatal que han sido desarrolladas por la ANCP-
CCE, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Los 

                                                 
26 Fuente de información de la página 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlL

TI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
27

 Fuente de información de la página 

ttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf. 
 

28
 Fuente de información de la página 

ttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf. 
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beneficios de la implementación del MAE se enmarcan en los siguientes frentes: 

 
 
 
ESTRUCTURA DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO29   
 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf 

 
 
Basados en la herramienta de análisis de la oferta establecida en el modelo de abastecimiento estratégico de 
Colombia Compra Eficiente, a continuación, detallamos la información correspondiente a la categoría (familia / 
segmento / clase), durante los dos últimos años, filtrado en el departamento de Cundinamarca y Distrito Capital 
de Bogotá, donde se evidencia, lo siguiente: 

                                                 
29

 Fuente de información de la página 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y

2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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SEGMENTO (72):  -Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA (7210;7215):  -Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 

instalaciones; Servicios de mantenimiento y construcción de comercio 
especializado 

CLASE (72101500;72102900; 
72103300;72151100; 
72151400):  Servicios de apoyo para la construcción; Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones; servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura; Servicios de construcción de plomería; servicios de pintura e 
instalación de papel de colgadura; servicios de sistemas eléctricos y servicios 
de techado y paredes externas y láminas de metal 

 

 

 
El valor estimado de contratación en lo transcurrido del año es por $7.027323105136, con un número de contratos 
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de 8.468 y un total de proveedores de 6.021 para esta categoría durante el año 2025 estos se reflejan en las 
plataformas del  SECOP II así:  
 

 
 
Para el presente segmento se relacionan los proveedores que presentan mayor porcentaje de participación en 
este tipo de categoría, encabezado por la firma SACYR CONCESIONES COLOMBIA SAS quien presenta una 
contratación total de $2.782754.253.672. 
 

 
 
Los proponentes plurales pueden participar en procesos de contratación en el SECOP II, se puede evidenciar que 
hay 4.32% en cantidad de contratos que corresponde 8173 y en valor el 27.5%, tal como se evidencia a 
continuación: 

 

 
La modalidad de contratación de mínima cuantía es con un valor estimado de $134.066.927.245.265. 
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Finalmente, se puede evidenciar que INVIAS, representa la entidad estatal con mayor monto contratado con un 
total de $24.995.313.156.516,  en (5588) contratos para este tipo de categoría 
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LAS MIPYMES EN COLOMBIA”30 
 

 
 
PARA LAS MIPYMES SER PROVEEDORAS DEL SECTOR PÚBLICO SIGUE SIENDO UN RETO, EN 
PARTE, PORQUE POCAS CONOCEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PARTICIPAR”31 
 
RAZONES DE LAS MIPYMES PARA NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ( RUP Y SECOP II) (% DEL TOTAL DE MIPYMES)(*) 
 

 
 

➢ Las empresas pueden proveer bienes y servicios al sector público si hacen parte del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). 

➢ Según la Encuesta de Desempeño Empresarial -EDE-, sólo el 39,8% de las Mipymes cuenta con el RUP y solo 
el 40% utiliza el SECOP II.  

➢ La principal razón para no usar esas herramientas es el desconocimiento de las mismas, la poca oferta 
disponible de bienes para ofrecer al sector público y porque no confían en el proceso. 
 

Las mipymes invierten principalmente en la capacitación de sus equipos, pero la inversión en equipos, en 
tecnología y en digitalidad, entre otros, parece baja. Las mipymes buscan financiación para la compra de materias 
primas y gastos operacionales y de funcionamiento, principalmente. Además, su acceso a crédito formal es más 
bajo que el de las empresas grandes. Sin embargo, nuevamente, el desempeño de las medianas sobresale entre 
las mipymes, con un acceso a crédito similar al de las empresas grandes. Las mipymes usan recursos propios o 
reinversión de utilidades como fuentes alternativas de financiamiento.  

 
La tasa de supervivencia de las mipymes es más baja que la de las grandes empresas, al igual que la probabilidad 
de movilizarse. Al interior de las mipymes, las pymes tienen mayores tasas de supervivencia y probabilidad de 

                                                 
30 Fuente:. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes_Colombia-1.pdf 
31 Fuente:. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes_Colombia-1.pdf 
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movilidad empresarial que las microempresas. También son consolidadas en mayor proporción que las 
microempresas.  

 
En cuanto a la probabilidad de movilidad de las empresas, a partir de los hallazgos de confecámaras, se encuentra 
que: las empresas constituidas como sociedades tienen más probabilidad de movilidad ascendente que las 
constituidas como persona natural y más en el caso de las microempresas; las exportadoras más que las no 
exportadoras y especialmente las empresas pequeñas exportadoras; las empresas pequeñas y medianas más 
que las micro; las que pertenezcan a una Iniciativa Clúster más que las que no. Por sectores, más las empresas 
en el agro y en el sector extractivo que las de comercio, y en el agro más en el caso de las empresas medianas y 
en el sector extractivo más en las micro y pequeñas. Más en el eje cafetero. 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO 
DEL PROCESO? 
 
Teniendo en cuenta las empresas que presentaron cotización en el estudio de mercado del presente proceso, se 
puede evidenciar que son Prestadores de Servicio que pueden llegar a satisfacer la necesidad, y que por su 
ubicación pueden entregar los bienes de una forma rápida no ocasionando costos adicionales por concepto de 
envío que generen algún tipo de incremento en las cotizaciones. 
 
La cadena de suministro se ha convertido en un concepto fundamental para que las empresas mejoren las 
relaciones con los clientes y proveedores, y así alcanzar ventaja competitiva. 
 

 
Fuente: Revista UNAL 

 
2.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 
2.2.3.4 ¿COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? 

ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL CENAC TELEMÁTICA Y POR OTRAS 
ENTIDADES. 

 
Es de señalar que las entidades estatales realizan esta clase de adquisiciones como se muestra en el numeral 1 
“ANTECEDENTES” del presente estudio previo. 
 
Además, se realizó la consulta en la plataforma SECOP II, para identificar los aspectos más relevantes de los 
procesos de selección que se adelantan para este tipo de adquisiciones y servicios, del cual se pudo concluir: 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 56 de 153 

 

 
➢  El objeto del contrato es de común adquisición por parte de las Entidades Públicas 
➢  Las especificaciones técnicas varían de acuerdo al tipo de servicio que requiere cada Entidad. 
➢  La forma de pago más utilizada es el pago total o pago parcial.  

➢  Existen en el mercado varias empresas en capacidad de proveer los servicios bajo las condiciones requeridas 
por las Entidades Públicas. 

 
2.2.3.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
De acuerdo a la información anteriormente mencionada, se evidencia que la mayoría de los procesos con 
especificaciones técnicas similares a las del presente proceso, se llevaron a cabo mediante diferentes 
modalidades de selección, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cada uno de ellos. Así mismo se 
evidencia que existen varios proveedores que pueden satisfacer la necesidad y atender la demanda en el lugar 
donde es requerida, y teniendo en cuenta la información registrada en el SECOP II, el desempeño de los mismos 
ha sido recibido satisfactoriamente por parte de los supervisores de los contratos. 
 
 
EJERCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA 
 
Con este estudio se busaca conocer las necesidades específicas que requiere el CENAC TELEMATICA, a través 
del análisis del proceso de contratación de otras entidades, en la cual forma que se pueda identificar la mejor 
opción en el mercado actual para garantizar la contratación de una persona natural o jurídica idónea que garantice 
el suministro de los bienes y/o servicios que se requieren de acuerdo al objeto detallado, en una forma eficaz y 
eficiente en todo sentido. 
 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – MAE 
 
El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente es la adopción metodológica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras públicas, con el 
objetivo de que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las entidades estatales se realicen a través 
de buenas prácticas y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generación de valor 
por dinero32  
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO33   
 

                                                 
32 Fuente de información de la página https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 

 
 

33
 Fuente de información de la página 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y

2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_ajustado_con_links_y_tabla_de_ilustraciones_1.pdf 

 
Basados en la herramienta de análisis de la demanda establecida en el modelo de abastecimiento estratégico de 
Colombia Compra Eficiente, a continuación, detallamos la información de las contrataciones realizadas por el 
Ejército Nacional en la categoría (familia / segmento / clase), filtrado por la entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE CENAC, durante los dos últimos años, donde se evidencia lo siguiente: 
 
SEGMENTO (72):  Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA (7210;7215):  Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones; 

Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 
 
CLASE (72101500;72102900; 
72103300;72151100;72151400):  Servicios de apoyo para la construcción; Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones; servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura; Servicios de construcción de plomería; servicios de pintura e 
instalación de papel de colgadura; servicios de sistemas eléctricos y servicios 
de techado y paredes externas y láminas de metal 
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CONTRATOS POR PLATAFORMA -SECOPII34   
 
En la gráfica se puede evidenciar que la contratación para este tipo de categoría, presentó un incremento en el 
año 2025 de 8468 contratos. 
 

 

                                                 
34 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  
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A continuación, se encuentran las tablas y gráficas referentes a información de los proveedores relacionados al 
objeto del presente proceso 
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ORIGEN DEL PROVEEDOR35   
 
Por otra parte, se pudo evidenciar que el mayor valor estimado por origen de proveedores representa un 0.88%, 
proveniente del Distrito Capital de Bogotá, seguido de Antioquia con el 0.62%. 
 
VALOR ESTIMADO MODALIDAD SELECCIÓN 
 
Finalmente, la modalidad de selección que más representa un Valor Estimado por Modalidad de Selección 
Abreviada de menor cuantía, con un valor estimado $134.066.927.245.265 
 

 

 
 

                                                 
35 Fuente de información de la página  https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-
demanda-y-de-la-oferta 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 36 

 
De igual forma el comité económico estructurador realizó la respectiva consulta de procesos que ha llevado el 
sector privado con las mismas o similares especificaciones técnicas a las exigidas en el presente proceso, en la 
página de la Superintendencia de Sociedades, evidenciando que no se encuentran resultados para 
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL 
DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025”, tal y como se muestra a continuación: 

 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: El objeto del contrato a celebrar con el posible adjudicatario del 
presente proceso de selección será: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL 
CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 
2025” 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es “OBRA” 
 
3.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
Para efectos de establecer las especificaciones técnicas del presente proceso, se dará aplicación al plan de 
necesidades Centralizado No. 2024186003943993 que emite la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA TELEMÁTICA para la Partida Fija de MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2024, el cual contiene los parámetros técnicos que deben cumplir los oferentes en la acreditación de 
todos los ítems, los cuales se describen a continuación:  
 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD UNSPSC (CCE) 

1 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CAJAS DE ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 2 MTS X 2 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 0 1 81141807 

2 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA TRAMPA DE GRASA DE 2,85 MTS DE LARGO X 1 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 0 1 81141807 

3 54234 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 MTS DE CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE LA LIMPIEZA DE 
50 REGILLAS. 

SERVICIO 0 1 81141807 

4 54530 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. M2 0 1 72153209 

                                                 
36

 Fuente de información de la página https://www.supersociedades.gov.co/ 
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5 54560 
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en 
esmalte) 

M2 0 1 72102900  

6 54560 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo 
Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales). 

M2 0 1 72102900  

7 54560 MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento. M2 0 1 72102900  

8 54560 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte  cargue y retiro de tejas,caballetes.  Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de 
tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  para  cerchas y correas)  

M2 0 1 72102900  

9 54560 MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°. METROS 0 1 72152601 

10 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

11 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

12 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad . 

M2 0 1 73151801 

13 54560 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

14 54560 MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA  M2 0 1 72102900  

15 54560 MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  M2 0 1 72141510 

16 54560 MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  M2 0 1 72141510 

17 54560 MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.  M2 0 1 72141510 

18 54560 MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE  M2 0 1 72141510 

19 54560 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO M2 0 1 72103301 

20 54560 MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado.  M2 0 1 72141510 

21 54560 MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES  M2 0 1 72141510 

22 54560 MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS  M3 0 1 72141510 

23 54560 MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE  METROS 0 1 72141510 

24 54560 
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, 
remoción de concreto deteriorado. 

METROS 0 1 72141510 

25 54560  MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. METROS 0 1 72152602 

26 54560 ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . METROS 0 1 72152602 

27 54560 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6". METROS 0 1 72152602 

28 54560 MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO. M2 0 1 72102900  

29 54560 
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforación y adhesivo 
epoxico). 

M2 0 1 72102900  

30 54621 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de 
instalación y fijación. 

METRO 0 1 72152602 

31 54621 ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS  METROS 0 1 72102900  

32 54621 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6" incluye codo, union y abrazadera de 
fijacion) 

METROS 0 1 72152602 

33 54621 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 0 1 72151100 

34 54619 DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. UNIDAD 0 1 72151502 

35 54621 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y 
reinstalación. 

UNIDAD 0 1 72151100 

36 54621 DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal de 1/2 (línea moderna y decorativa). UNIDAD 0 1 72151100 

37 54621 MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. METROS 0 1 72151100 

38 54621 MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). METROS 0 1 72151100 

39 54621 CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y sus acabados). UNIDAD 0 1 72151100 

40 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea moderna y decorativa. UNIDAD 0 1 72151100 

41 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.  UNIDAD 0 1 72151906 

42 54621 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGÉNEO, PARA REDES  INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

METROS 0 1 72152602 

43 54621 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.  UNIDAD 0 1 72151100 

44 54619 MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. UNIDAD 0 1 73152108 

45 54622 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGENEO, PARA REDES  INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

M3 0 1 72151100 

46 54621 MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m. METROS 0 1 72151100 

47 54621 MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño maximo 1m x1m x1m). UNIDAD 0 1 72151100 

48 54621 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.  UNIDAD 0 1 72151100 

49 54621 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion manual e 
max = 1m 

METROS 0 1 72151100 

50 54699 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre 
varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 mts.  

METROS 0 1 72152602 

51 54699 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre 
varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 mts. 

METROS 0 1 72152602 

52 54621 
DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión 
a la tubería) 

UNIDAD 0 1 72102900  

53 54699 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO. M2 0 1 72152400 

54 54699 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA galvanizada de 24". METROS 0 1 72102900 

55 54621 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de rejillas o tuberia de desague si se requiere; el contratista debe suministrar los 
materiales) 

METROS 0 1 72151100 

56 54619 
DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y   cambio de las lamparas 
alogenas por lampara led redonda de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los materiales)  

UNIDAD 0 1 72151502 

57 54619 
MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se 
requiere; el contratista debe suministrar los materiales) 

UNIDAD 0 1 72151502 

58 54790 DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  M2 0 1 72102900  

59 54790 DESMONTE DE  CIELO RASO  EN LAMINAS DE SUPERBOARD  M2 0 1 72102900  

60 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY WALL M2 0 1 72102900  

61 54790 MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO M2 0 1 72152000 

62 54790 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE  GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye 
fundida pulida y brillada. 

METROS 0 1 72151900 

63 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la unidad (incluye boquilla y pegante) 

M2 0 1 73151801 

64 54720 RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros. M2 0 1 72152005 

65 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina de superboard. M2 0 1 72151301 

66 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 0 1 72153002 
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67 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 0 1 72153002 

68 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  M2 0 1 72152400 

69 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales). M2 0 1 72151301 

70 54710 DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  M2 0 1 72102900  

71 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE PVC M2 0 1 72152605 

72 54790 DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE ICOPOR  M2 0 1 72152605 

73 54790 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería) M2 0 1 72152605 

74 54790 
MANTENIMIENTO, ADECUACION  E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su 
correcto montaje e instalacion). 

M2 0 1 72152605 

75 54790 DESMONTE MURO EN DRY WALL  M2 0 1 72152001 

76 54790 RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA  M2 0 1 72102900  

77 54790 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general). M2 0 1 72101508  

78 54790 
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador sika, rinse o simila r, 
pulida, y brillada,). 

M2 0 1 72101508  

79 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

80 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. M2 0 1 73151801 

81 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 0 1 73151801 

82 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

83 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad (incluye boquilla y pegante) 

M2 0 1 73151801 

84 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 0 1 73151801 

85 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. Color de acuerdo 
a necesidad de la Unidad . 

M2 0 1 73151801 

86 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color de acuerdo 
a necesidad de la Unidad. 

M2 0 1 73151801 

87 54740 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 33,8*33,8 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 0 1 73151801 

88 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM. M2 0 1 72153002 

89 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. M2 0 1 72153002 

90 54710 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  M2 0 1 72152400 

91 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales). M2 0 1 72151301 

92 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo 
Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales). 

M2 0 1 72151301 

93 54740 MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo. M2 0 1 72101508 

94 54730 
MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye soldadura,  en partes afectadas, 
lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). 

METROS 0 1 72102900  

95 54730 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales). M2 0 1 72152102 

96 54790 INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA M2 0 1 72102900  

97 54740 MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.  M2 0 1 72152500 

98 54740 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 0 1 73151801 

99 54730 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el contratista debe suministrar 
los materiales) 

M2 0 1 72152605 

100 54730 
CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm de diametro; el 
contratista debe suministrar los materiales) 

M2 0 1 72152605 

101 54740 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO NEGRO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general; el contratista 
debe suministrar los materiales). 

M2 0 1 72101508  

102 54740 

 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe suministrar los materiales  

 

M2 0 1 73151801 

103 54720 RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales. M2 0 1 72152005 

104 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 0 1 72151301 

105 54730 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el 
contratista debe suministrar los materiales. 

M2 0 1 72151301 

 
 
4.1 ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 
 
La adquisición de los servicios, objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional, por lo 
tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de estos servicios de 
origen nacional y en tal sentido, la entidad efectuó sus estudios de mercado con fundamento en este principio.  
 
En virtud de lo prescrito en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos 
de selección de mínima cuantía las entidades estatales se abstendrán de aplicar las reglas y procedimientos 
establecidos para las demás modalidades de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las 
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expresamente establecidas en las normas citadas. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
 
4.2 CLASIFICACION DE LOS BIENES 
 
En cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripción 
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar identificado con el tercer 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual el CENAC-TELEMÁTICA, procede a consultar el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas en la página: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, por lo cual se permite señalar: 
 

Segmentos Familias Clases 

72000000 
Servicios de Edificación, construcción de 

edificaciones y Mantenimiento 

72100000 
Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de Construcciones  e 
Instalaciones 

72101500 
Servicios de Apoyo para la 

Construcción 

72000000 
Servicios De Edificación, Construcción 

De Instalaciones Y Mantenimiento. 

72150000 
Servicio de Mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

72152500 
Servicio de Instalación de 

Pisos 

72000000 
Servicios de Edificación, construcción de 

edificaciones y Mantenimiento 

72100000 
Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de Construcciones e 
Instalaciones 

72103300 
Servicio de Mantenimiento y 
reparación de Infraestructura 

 
Nota: La presente clasificación es de carácter informativa y no exigible de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(…) No se requerirá de este Registro, ni de Calificación ni de 
Clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; 
contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía clasificación UNSPSC (…)” 
 
 
4.3 CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN (CUANDO APLIQUE)  
 
El Oferente Adjudicatario deber diligenciar el formato “CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION”, con la 
información técnica necesaria para la identificación de los bienes a suministrar, en cumplimiento de lo ordenado 
por la Directiva Permanente No. 034 de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa,  por la cual se establecen los 
lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del sistema OTAN de catalogación 
en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional  
En atención a lo ordenado mediante Directiva No. DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014 emitida por el Ministerio 
de Defensa, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
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EI contratista deberá suministrar al EJÉRCITO NACIONAL la totalidad de los datos técnicos necesarios para la 
identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser 
entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.  
  
EI contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto 
o diseño, que se realicen a los bienes durante la vida del contrato. Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 
 
EI contratista deberá suministrar un Listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el 
nombre del bien, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de 
la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.  
 
NOTA: Los elementos que cumplan con las especificaciones técnicas de acuerdo al catálogo OTAN y que no estén 
catalogados en el mismo deberán diligenciar el formato CLASULA DE CATALOGACION y realizar el trámite 
mediante el Ministerio de defensa Nacional, para que los bienes hagan parte del Catálogo OTAN, lo mismo aplica 
para el contratista que no este escrito como proveedor. 
 
5. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS ECONÓMICO Y AVAL 

TÉCNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

 

5.1 PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES. 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1523 del 18 de diciembre de 2024, formalizado por el Decreto 1621 
del 30 de diciembre de 2024, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 
definen los gastos”.  
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN- Ejército Nacional, a través de la 
Dirección de Presupuesto para la vigencia 2025, en la cual se efectúa la distribución interna del presupuesto para 
el funcionamiento del año en curso con fundamento en las necesidades previamente establecidas y contempladas 
en el plan de compras para la vigencia 2025 
 
El presupuesto total asignado para el “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL 
CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 
2025”, es hasta por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO 
PESOS M/CTE. ($91.326.024,00), respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 24625 del 08 
de Julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo a la siguiente 
distribución y rubros presupuestales: 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL  (SIIF 

NACIÓN) 
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

VALOR APROXIMADO DE 
LA NECESIDAD EN 

URGENCIA FUNCIONAL 

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
BRCOM  $ 10,803,828.00  

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

BRCOM 
DESTINACION 
(CENACTEL) 

 $ 6,011,508.00  

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
BASCO  $ 30,506,424.00  
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A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

BASCO 
DESTINACION 

(DIM46) 
 $ 6,011,508.00  

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
BAMCE  $ 12,263,484.00  

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
BIMAC $ 15,068,856.00  

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
CPAMS EJECO  $ 10,660,416.00  

TOTAL  $ 91,326,024.00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – No. 24625 del 08 de Julio de 2025 
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5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES  
 
PRECIOS HISTÓRICOS 
 
Para la actualización del precio histórico se tendrá en cuenta el numeral 4.2 “preparación de datos: uso valores 
monetarios históricos” de la guía para elaboración de estudios de sector GEES - Versión 2 del 24 de junio de 2022, 
aplicando la siguiente formula, teniendo en cuenta que la inflación para el año 2024 que correspondió al 5.20%, 
Datos obtenidos de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2024/cp-IPC-dic2024.pdf 

 

 
 
El comité económico estructurador verificado con el comité técnico estructurador, no tomará como precios 
históricos los relacionados en el Aceptación de Oferta No. 041-CENACTELEMATICA-2024, dentro del proceso 
de Mínima Cuantía No.016-CENACTELEMATICA-2024, cuyo objeto  “MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE 
LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” . Toda vez, que presentan diferencia en varios ítems relacionados a 
continuación. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

ACTUALIZACIÓN PRECIOS HISTÓRICOS 

PRECIO 
HISTORICO 
UNITARIO 

INFLACIÓN 
AÑO 2024   

0.052% 

PRECIO 
HISTÓRICO 
UNITARIO 

ACTUALIZADO 
ANTES DE IVA 

VALOR TOTAL 

RUBRO: A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION 
CAJAS DE ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 
2 MTS X 2 MTS DE PROFUNDIDAD 
INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA 
REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 N/A 

2 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA 
TRAMPA DE GRASA DE 2,85 MTS DE 
LARGO X 1 MTS DE PROFUNDIDAD 
INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA 
REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 

 
 

N/A 
 
-  

3 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 
MTS DE CANALES DE CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS INCLUYE LA LIMPIEZA 
DE 50 REGILLAS. 

SERVICIO 1 
 

N/A 
                            

4 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. 

M2 1 
                  

25,000.00  
5.2% 

                  
26,300.00  

                  
26,300.00  

5 

MANTENIMIENTO A SUPERFICIES 
METALICAS (incluye pulidora, grata, 
soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y 
pintura en esmalte) 

M2 1 
                   

7,247.00  
5.2% 

                   
7,623.84  

                   
7,623.84  

6 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA 
CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres 

M2 1 
                   

6,825.00  
5.2% 

                   
7,179.90  

                   
7,179.90  
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manos, tipo Koraza, Acrilán o similar (colores 
institucionales). 

7 

MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE 
DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y 
REINSTALACIÓN en Teja de asbesto 
cemento. 

M2 1 
                   

9,554.00  
5.2% 

                  
10,050.81  

                  
10,050.81  

8 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye 
desmonte  cargue y retiro de tejas,caballetes.  
Revisión, ajuste flanches y canales, cambio 
de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza 
manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  
para  cerchas y correas)  

M2 1 
                  

13,127.00  
5.2% 

                  
13,809.60  

                  
13,809.60  

9 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
NSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN 
FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°. 

METROS 1 
                   

9,357.00  
5.2% 

                   
9,843.56  

                   
9,843.56  

10 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante 
formato 20,5*30,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

12,518.00  
5.2% 

                  
13,168.94  

                  
13,168.94  

11 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante 
formato 25*35. color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad. 

M2 1 
                  

13,026.00  
5.2% 

                  
13,703.35  

                  
13,703.35  

12 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante 
formato 24.5*40,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

13,051.00  
5.2% 

                  
13,729.65  

                  
13,729.65  

13 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante 
formato 30*45. color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad. 

M2 1 
                  

13,187.00  
5.2% 

                  
13,872.72  

                  
13,872.72  

14 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

M2 1 
                   

5,918.00  
5.2% 

                   
6,225.74  

                   
6,225.74  

15 
MANTENIMIENTO DE MURO EN 
MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  
a=0.15 m.  

M2 1 
                   

6,985.00  
5.2% 

                   
7,348.22  

                   
7,348.22  

16 
MANTENIMIENTO DE MURO EN 
MAMPOSTERIA DE LADRILLO TOLETE  
a=0.30 m.  

M2 1 
                  

13,438.00  
5.2% 

                  
14,136.78  

                  
14,136.78  

17 
MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO 
hasta h=0.10 m.  

M2 1 
                   

9,535.00  
5.2% 

                  
10,030.82  

                  
10,030.82  

18 
MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO 
EXISTENTE  

M2 1 
                   

4,061.00  
5.2% 

                   
4,272.17  

                   
4,272.17  

19 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO 

M2 1 
                  

16,679.00  
5.2% 

                  
17,546.31  

                  
17,546.31  

20 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE 
MUROS en mal estado.  

M2 1 
                   

5,382.00  
5.2% 

                   
5,661.86  

                   
5,661.86  

21 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE 
PISOS DIFERENTES DIMENSIONES  

M2 1 
                   

6,044.00  
5.2% 

                   
6,358.29  

                   
6,358.29  

22 
MANTENIMIENTO MANUAL DE 
CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, 
COLUMNAS  

M3 1 
                  

39,488.00  
5.2% 

                  
41,541.38  

                  
41,541.38  

23 
MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA 
EXISTENTE  

METROS 1 
                   

4,133.00  
5.2% 

                   
4,347.92  

                   
4,347.92  

24 

MANTENIMIENTO DE CUNETA EN 
CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; 
espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en 
concreto, remoción de concreto deteriorado. 

METROS 1 
                  

15,438.00  
5.2% 

                  
16,240.78  

                  
16,240.78  

25 
 MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 18. 

METROS 1 
                   

5,327.00  
5.2% 

                   
5,604.00  

                   
5,604.00  

26 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES 
AGUAS . 

METROS 1 
                   

9,199.00  
5.2% 

                   
9,677.35  

                   
9,677.35  

27 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería 
PVC de 3",4".6". 

METROS 1 
                  

14,534.00  
5.2% 

                  
15,289.77  

                  
15,289.77  
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28 

MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN 
FACHADA INCLUYE, LAVADO CON 
HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR 
RESPECTIVO. 

M2 1 
                   

4,781.00  
5.2% 

                   
5,029.61  

                   
5,029.61  

29 

MANTENIMIENTO ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE 
ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforación 
y adhesivo epoxico). 

M2 1 
                  

11,557.00  
5.2% 

                  
12,157.96  

                  
12,157.96  

30 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  
CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios 
de instalación y fijación. 

METRO 1 
                  

11,188.00  
5.2% 

                  
11,769.78  

                  
11,769.78  

31 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES 
AGUAS LLUVIAS  

METROS 1 
                   

9,199.00  
5.2% 

                   
9,677.35  

                   
9,677.35  

32 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería 
PVC de 3",4".6" incluye codo, union y 
abrazadera de fijacion) 

METROS 1 
                  

14,290.00  
5.2% 

                  
15,033.08  

                  
15,033.08  

33 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS 
EXISTENTES. 

UNIDAD 1 
                   

5,241.00  
5.2% 

                   
5,513.53  

                   
5,513.53  

34 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTES DOBLES con polo a 
tierra. 

UNIDAD 1 
                   

8,353.00  
5.2% 

                   
8,787.36  

                   
8,787.36  

35 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier 
aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza 
y reinstalación. 

UNIDAD 1 
                   

5,066.00  
5.2% 

                   
5,329.43  

                   
5,329.43  

36 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE 
LLAVE terminal de 1/2 (línea moderna y 
decorativa). 

UNIDAD 1 
                   

8,075.00  
5.2% 

                   
8,494.90  

                   
8,494.90  

37 

MANTENIMIENTO DE DESAGÜE 
SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y 
sonda 1/8 x 60m. 

METROS 1 
                   

3,917.00  
5.2% 

                   
4,120.68  

                   
4,120.68  

38 
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA 
DIAMETRO MAX 8" (Incluye retiro de 
vegetación, piedras y/o sedimentación). 

METROS 1 
                   

8,128.00  
5.2% 

                   
8,550.66  

                   
8,550.66  

39 

CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES 
ELÉCTRICAS en tubería conduit de 1/2" 
(incluye regata, resane de muros y sus 
acabados). 

UNIDAD 1 
                   

6,387.00  
5.2% 

                   
6,719.12  

                   
6,719.12  

40 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACION COMBO SANITARIO en 
porcelana de color blanco, línea moderna y 
decorativa. 

UNIDAD 1 
                  

30,694.00  
5.2% 

                  
32,290.09  

                  
32,290.09  

41 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANSO 
PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

14,543.00  
5.2% 

                  
15,299.24  

                  
15,299.24  

42 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS 
REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGÉNEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como 
máximo 

METROS 1 
                  

33,101.00  
5.2% 

                  
34,822.25  

                  
34,822.25  

43 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS 
EXISTENTES.  

UNIDAD 1 
                   

3,974.00  
5.2% 

                   
4,180.65  

                   
4,180.65  

44 
MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
ROSETAS EN PORCELANA. 

UNIDAD 1 
                  

25,097.00  
5.2% 

                  
26,402.04  

                  
26,402.04  

45 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS 
REDES HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
HETEROGENEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como 
máximo 

M3 1 
                  

25,097.00  
5.2% 

                  
26,402.04  

                  
26,402.04  
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46 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE 
SANITARIO CON SONDA ELECTRICA 1/8 x 
60m. 

METROS 1 
                   

3,270.00  
5.2% 

                   
3,440.04  

                   
3,440.04  

47 

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE 
INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, 
piedras y/o sedimentación, Tamaño maximo 
1m x1m x1m). 

UNIDAD 1 
                  

21,679.00  
5.2% 

                  
22,806.31  

                  
22,806.31  

48 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANZO 
PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

14,543.00  
5.2% 

                  
15,299.24  

                  
15,299.24  

49 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 4" para 
desalojo de aguas lluvias, incluye escavacion 
manual e max = 1m 

METROS 1 
                  

10,960.00  
5.2% 

                  
11,529.92  

                  
11,529.92  

50 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A 
REJILLAS METALICAS en varilla corrugada 
de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia 
entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 
mts.  

METROS 1 
                  

14,646.00  
5.2% 

                  
15,407.59  

                  
15,407.59  

51 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A 
REJILLAS METALICAS en varilla corrugada 
de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia 
entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 
mts. 

METROS 1 
                  

17,578.00  
5.2% 

                  
18,492.06  

                  
18,492.06  

52 

DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN 
DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye 
reconexión a la tubería) 

UNIDAD 1 
                  

30,613.00  
5.2% 

                  
32,204.88  

                  
32,204.88  

53 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y 
ACRÍLICO. 

M2 1 
                  

30,697.00  
5.2% 

                  
32,293.24  

                  
32,293.24  

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCERTINA galvanizada de 24". 

METROS 1 
                  

14,071.00  
5.2% 

                  
14,802.69  

                  
14,802.69  

55 

MANTENIMIENTO DE DESAGÜE 
ORINALES (cambio de rejillas o tuberia de 
desague si se requiere; el contratista debe 
suministrar los materiales) 

METROS 1 
                   

9,864.00  
5.2% 

                  
10,376.93  

                  
10,376.93  

56 

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS 
ALOGENAS INTERIRO (consiste en realizar 
el desmonte, monte y   cambio de las 
lamparas alogenas por lampara led redonda 
de 22 cm de diametro; el contratista debe 
suministrar los materiales)  

UNIDAD 1 
                  

11,957.00  
5.2% 

                  
12,578.76  

                  
12,578.76  

57 

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED 
INTERIORES (consiste en realizar el 
desmonte y monte, limpieza y cambios de 
luminaria led si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

UNIDAD 1 
                  

10,582.00  
5.2% 

                  
11,132.26  

                  
11,132.26  

58 
DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  

M2 1 
                   

4,500.00  
5.2% 

                   
4,734.00  

                   
4,734.00  

59 
DESMONTE DE  CIELO RASO  EN 
LAMINAS DE SUPERBOARD  

M2 1 
                   

3,099.00  
5.2% 

                   
3,260.15  

                   
3,260.15  

60 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY 
WALL 

M2 1 
                   

3,045.00  
5.2% 

                   
3,203.34  

                   
3,203.34  

61 
MANTENIMIENTO PAÑETE LISO 
ALLANADO 

M2 1 
                   

4,200.00  
5.2% 

                   
4,418.40  

                   
4,418.40  

62 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE  GUARDA ESCOBA 
mediacaña en granito fundido en sitio h= 15 
cm (incluye fundida pulida y brillada. 

METROS 1 
                   

8,500.00  
5.2% 

                   
8,942.00  

                   
8,942.00  

63 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                   

9,724.00  
5.2% 

                  
10,229.65  

                  
10,229.65  
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64 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE 
ESTUCO PLÁSTICO sobre muros. 

M2 1 
                   

4,000.00  
5.2% 

                   
4,208.00  

                   
4,208.00  

65 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA dos manos en 
esmalte para cielo rasos en lámina de 
superboard. 

M2 1 
                   

7,300.00  
5.2% 

                   
7,679.60  

                   
7,679.60  

66 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 
4 MM. 

M2 1 
                  

18,000.00  
5.2% 

                  
18,936.00  

                  
18,936.00  

67 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en 
sus cuatro lados. 

M2 1 N/A   

68 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO 
ANODIZADO.  

M2 1 
                  

25,000.00  
5.2% 

                  
26,300.00  

                  
26,300.00  

69 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos (colores 
institucionales). 

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  

70 
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  

M2 1 
 

N/A 
  

71 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS 
DE PVC 

M2 1 
                   

2,500.00  
5.2% 

                   
2,630.00  

                   
2,630.00  

72 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS 
DE ICOPOR  

M2 1 
                   

2,500.00  
5.2% 

                   
2,630.00  

                   
2,630.00  

73 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 
CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y 
ajuste de perfilería) 

M2 1 
                   

4,000.00  
5.2% 

                   
4,208.00  

                   
4,208.00  

74 

MANTENIMIENTO, ADECUACION  E 
INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN 
DRY-WALL. (Incluye todos los elementos 
para su correcto montaje e instalacion). 

M2 1 
                  

18,000.00  
5.2% 

                  
18,936.00  

                  
18,936.00  

75 
DESMONTE MURO EN DRY WALL  

M2 1 
                   

4,000.00  
5.2% 

                   
4,208.00  

                   
4,208.00  

76 
RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE 
ARENA  

M2 1 
                   

3,000.00  
5.2% 

                   
3,156.00  

                   
3,156.00  

77 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN 
PORCELANATO BLANCO. (Incluye, 
reemboquIllada, lavado y aseo general). 

M2 1 
                   

4,500.00  
5.2% 

                   
4,734.00  

                   
4,734.00  

78 

MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, 
Hidrolavado y desmanchado de pisos en 
granito de marmol, con limpiador sika, rinse o 
similar, pulida, y brillada,). 

M2 1 
                   

5,000.00  
5.2% 

                   
5,260.00  

                   
5,260.00  

79 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  

80 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO 
MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. 

M2 1 
                   

7,000.00  
5.2% 

                   
7,364.00  

                   
7,364.00  

81 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  

82 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  

83 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS mate formato 33,8*33,8cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

60,000.00  
5.2% 

                  
63,120.00  

                  
63,120.00  

84 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  
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CERAMICOS mate formato 45,8*45,8cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

85 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS mate formato 32,3*56 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                   

6,000.00  
5.2% 

                   
6,312.00  

                   
6,312.00  

86 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS mate formato 56*56 cm. Color 
de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                   

7,200.00  
5.2% 

                   
7,574.40  

                   
7,574.40  

87 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS acabado rustico formato 
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad  

M2 1 
                   

5,000.00  
5.2% 

                   
5,260.00  

                   
5,260.00  

88 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 
4 MM. 

M2 1 
                  

18,500.00  
5.2% 

                  
19,462.00  

                  
19,462.00  

89 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en 
sus cuatro lados. 

M2 1 
 

 N/A 
                               

90 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO 
ANODIZADO.  

M2 1 
 

N/A 
  

91 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos (colores 
institucionales). 

M2 1 
                   

7,200.00  
5.2% 

                   
7,574.40  

                   
7,574.40  

92 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA 
CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres 
manos, tipo Koraza, Acrilán o similar (colores 
institucionales). 

M2 1 
N/A 

  

93 
MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN 
PIEDRA MUÑECA. Incluye pulida, lavado e 
impermeabilizado con hidrófugo. 

M2 1 
                  

10,500.00  
5.2% 

                  
11,046.00  

                  
11,046.00  

94 

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, 
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- 
(Incluye soldadura,  en partes afectadas, 
lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en 
esmalte a dos manos). 

METROS 1 
                   

7,844.00  
5.2% 

                   
8,251.89  

                   
8,251.89  

95 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE 
PAÑETES, (colores institucionales). 

M2 1 
                  

11,000.00  
5.2% 

                  
11,572.00  

                  
11,572.00  

96 
INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 
0,05M BAJO PLACA 

M2 1 
                   

9,500.00  
5.2% 

                   
9,994.00  

                   
9,994.00  

97 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN TABLÓN GRAFILADO DE 
GRESS formato 33*33.  

M2 1 
                  

14,307.00  
5.2% 

                  
15,050.96  

                  
15,050.96  

98 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante 
formato 30*60. color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad. 

M2 1 
                  

13,942.00  
5.2% 

                  
14,666.98  

                  
14,666.98  

99 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 
CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y 
ajuste de perfilería; el contratista debe 
suministrar los materiales) 

M2 1 
                   

5,000.00  
5.2% 

                   
5,260.00  

                   
5,260.00  

100 

CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO 
RASO. (incluye lamina drywall para instalar 
lamparas led redonda de 22cm de diametro; 
el contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                  

36,700.00  
5.2% 

                  
38,608.40  

                  
38,608.40  

101 

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN 
PORCELANATO NEGRO. (Incluye, 
reemboquIllada, lavado y aseo general; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 1 
                   

5,000.00  
5.2% 

                   
5,260.00  

                   
5,260.00  
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102 

 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS 
CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la unidad; 
el contratista debe suministrar los materiales  
 

M2 1 
                   

5,000.00  
5.2% 

                   
5,260.00  

                   
5,260.00  

103 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE 
ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el 
contratista debe suministrar los materiales. 

M2 1 
                   

6,500.00  
5.2% 

                   
6,838.00  

                   
6,838.00  

104 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos (colores 
institucionales; el contratista debe suministrar 
los materiales). 

M2 1 
                   

7,200.00  
5.2% 

                   
7,574.40  

                   
7,574.40  

105 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos (colores 
institucionales); el contratista debe 
suministrar los materiales. 

M2 1 
                   

7,500.00  
5.2% 

                   
7,890.00  

                   
7,890.00  

SUBTOTAL     % A APLICAR  $    1,167,680.02  

ADMINISTRACIÓN     10%  $       116,768.00  

IMPREVISTOS     3%  $          35,030.40  

UTILIDAD     5%  $          58,384.00  

TOTAL COSTO        $    1,377,862.43  

IVA SOBRE LA UTILIDAD     19%  $          11,092.96  

VALOR TOTAL        $    1,388,955.39  

 
NOTA: El comité económico estructurador no tomará precios históricos para obtener el precio de referencia, 
teniendo en cuenta que NO todos los ITEMS de los procesos en vigencias anteriores cuentan con las mismas 
especificaciones. 
 
PRECIOS DE MERCADO 

 
De acuerdo a la necesidad planteada por la Unidad beneficiaria, se adelantó el estudio de mercado por parte del 
CENAC-TELEMÁTICA, realizando la solicitud de cotización a través de la plataforma SECOP II, Solicitud de 
Cotización No. 037-CENAC TELEMATICA 2025, en la opción solicitud de información a los proveedores, e 
invitación por correo institucional, así: 
 
Se evidencian posibles proveedores de acuerdo a la solicitud de cotización que se realizó a través de la plataforma 
del SECOP II www.colombiacompra.gov.co, Se observan (4643) posibles proveedores, de los cuales (1) es 
interesado y (0) competidor (cotización) para realizar el estudio de mercado del proceso contractual y por medio 
de correo institucional se reciben (3) cotización. 
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Por medio de la plataforma del SECOP II no se reciben cotizaciones. Mediante correo institucional se realizó 
invitación a cotizar, el cual se recibieron 3 cotizaciones. 
 

• HOLDINGDALSAR SAS 

• MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS 

• EXPERTOS INGENIEROS SAS 
 
COTIZACIONES 
 
Para analizar los precios del mercado, el cubrimiento de la necesidad y el estudio económico, la oficina de 
contratación del CENAC TELEMÁTICA solicitó cotizaciones mediante el SECOP II y el correo institucional a las 
empresas anteriormente mencionadas. 
 

• HOLDINGDALSAR SAS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

HOLDINGDALSAR SAS 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CAJAS DE 
ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 2 MTS X 2 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

238,900.00  
                

238,900.00  

2 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA TRAMPA DE 
GRASA DE 2,85 MTS DE LARGO X 1 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

238,900.00  
                

238,900.00  

3 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 MTS DE 
CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE LA LIMPIEZA DE 50 REGILLAS. 

SERVICIO 1 
                

200,000.00  
                

200,000.00  

4 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. 

M2 1 
                

102,300.00  
                

102,300.00  
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5 
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye 
pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y 
pintura en esmalte) 

M2 1 
                  

36,400.00  
                  

36,400.00  

6 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

54,000.00  
                  

54,000.00  

7 
MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE 
TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto 
cemento. 

M2 1 
                  

50,500.00  
                  

50,500.00  

8 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte  
cargue y retiro de tejas,caballetes.  Revisión, ajuste flanches 
y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, 
limpieza manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  para  
cerchas y correas)  

M2 1 
                  

76,100.00  
                  

76,100.00  

9 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente 
de 15° y 20°. 

METROS 1 
                  

58,300.00  
                  

58,300.00  

10 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

83,280.00  
                  

83,280.00  

11 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

83,400.00  
                  

83,400.00  

12 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

83,800.00  
                  

83,800.00  

13 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

85,800.00  
                  

85,800.00  

14 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA 
DE CUBIERTA  

M2 1 
                  

34,200.00  
                  

34,200.00  

15 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  

M2 1 
                  

39,700.00  
                  

39,700.00  

16 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  

M2 1 
                  

39,870.00  
                  

39,870.00  

17 
MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.  

M2 1 
                  

20,180.00  
                  

20,180.00  

18 
MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE  

M2 1 
                  

16,960.00  
                  

16,960.00  

19 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO 

M2 1 
                  

84,980.00  
                  

84,980.00  

20 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal 
estado.  

M2 1 
                  

27,600.00  
                  

27,600.00  

21 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS 
DIFERENTES DIMENSIONES  

M2 1 
                  

31,700.00  
                  

31,700.00  

22 
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO 
ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS  

M3 1 
                

237,150.00  
                

237,150.00  

23 
MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE  

METROS 1 
                  

31,780.00  
                  

31,780.00  

24 
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 
0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en 
concreto, remoción de concreto deteriorado. 

METROS 1 
                  

87,100.00  
                  

87,100.00  

25 
 MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 18. 

METROS 1 
                  

32,150.00  
                  

32,150.00  

26 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . 

METROS 1 
                  

42,890.00  
                  

42,890.00  

27 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6". 

METROS 1 
                  

88,970.00  
                  

88,970.00  

28 
MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA 
INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y 
SELLADOR RESPECTIVO. 

M2 1 
                  

28,900.00  
                  

28,900.00  

29 
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes 
perforación y adhesivo epoxico). 

M2 1 
                  

64,950.00  
                  

64,950.00  
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30 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  CANAL PARA 
AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, 
incluye accesorios de instalación y fijación. 

METRO 1 
                  

66,100.00  
                  

66,100.00  

31 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS  

METROS 1 
                  

52,780.00  
                  

52,780.00  

32 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6" incluye codo, 
union y abrazadera de fijacion) 

METROS 1 
                  

78,550.00  
                  

78,550.00  

33 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. 

UNIDAD 1 
                  

33,280.00  
                  

33,280.00  

34 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. 

UNIDAD 1 
                  

39,400.00  
                  

39,400.00  

35 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO 
PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, 
limpieza y reinstalación. 

UNIDAD 1 
                  

30,780.00  
                  

30,780.00  

36 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal 
de 1/2 (línea moderna y decorativa). 

UNIDAD 1 
                  

30,900.00  
                  

30,900.00  

37 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 
60m. 

METROS 1 
                  

17,600.00  
                  

17,600.00  

38 
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" 
(Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). 

METROS 1 
                  

43,760.00  
                  

43,760.00  

39 
CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en 
tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y 
sus acabados). 

UNIDAD 1 
                  

30,900.00  
                  

30,900.00  

40 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION 
COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea 
moderna y decorativa. 

UNIDAD 1 
                

171,960.00  
                

171,960.00  

41 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

76,300.00  
                  

76,300.00  

42 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

METROS 1 
                

150,990.00  
                

150,990.00  

43 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.  

UNIDAD 1 
                  

33,970.00  
                  

33,970.00  

44 
MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. 

UNIDAD 1 
                  

20,370.00  
                  

20,370.00  

45 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

M3 1 
                

151,800.00  
                

151,800.00  

46 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA 1/8 x 60m. 

METROS 1 
                  

16,960.00  
                  

16,960.00  

47 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye 
retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño 
maximo 1m x1m x1m). 

UNIDAD 1 
                

124,780.00  
                

124,780.00  

48 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

73,400.00  
                  

73,400.00  

49 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye 
escavacion manual e max = 1m 

METROS 1 
                  

59,990.00  
                  

59,990.00  

50 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 
mts.  

METROS 1 
                  

81,735.00  
                  

81,735.00  

51 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 
mts. 

METROS 1 
                  

94,500.00  
                  

94,500.00  

52 
DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, 
(incluye reconexión a la tubería) 

UNIDAD 1 
                

170,100.00  
                

170,100.00  

53 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO. 

M2 1 
                

170,100.00  
                

170,100.00  
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54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA 
galvanizada de 24". 

METROS 1 
                  

82,900.00  
                  

82,900.00  

55 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de 
rejillas o tuberia de desague si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

METROS 1 
                  

45,100.00  
                  

45,100.00  

56 

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS 
INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y   
cambio de las lamparas alogenas por lampara led redonda 
de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los 
materiales)  

UNIDAD 1 
                  

66,900.00  
                  

66,900.00  

57 

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste 
en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de 
luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los 
materiales) 

UNIDAD 1 
                  

61,400.00  
                  

61,400.00  

58 
DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  

M2 1 
                  

28,400.00  
                  

28,400.00  

59 
DESMONTE DE  CIELO RASO  EN LAMINAS DE 
SUPERBOARD  

M2 1 
                  

21,700.00  
                  

21,700.00  

60 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY WALL 

M2 1 
                  

21,990.00  
                  

21,990.00  

61 
MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO 

M2 1 
                  

29,400.00  
                  

29,400.00  

62 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE  
GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 
15 cm (incluye fundida pulida y brillada. 

METROS 1 
                  

43,700.00  
                  

43,700.00  

63 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

41,200.00  
                  

41,200.00  

64 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros. 

M2 1 
                  

28,900.00  
                  

28,900.00  

65 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina 
de superboard. 

M2 1 
                  

28,900.00  
                  

28,900.00  

66 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

75,900.00  
                  

75,900.00  

67 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                

124,300.00  
                

124,300.00  

68 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

128,600.00  
                

128,600.00  

69 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

21,300.00  
                  

21,300.00  

70 
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  

M2 1 
                  

29,900.00  
                  

29,900.00  

71 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE PVC 

M2 1 
                  

27,100.00  
                  

27,100.00  

72 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE ICOPOR  

M2 1 
                  

17,890.00  
                  

17,890.00  

73 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería) 

M2 1 
                  

17,890.00  
                  

17,890.00  

74 
MANTENIMIENTO, ADECUACION  E INSTALACIÓN CIELO 
RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos 
para su correcto montaje e instalacion). 

M2 1 
                  

22,780.00  
                  

22,780.00  

75 
DESMONTE MURO EN DRY WALL  

M2 1 
                  

28,990.00  
                  

28,990.00  

76 
RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA  

M2 1 
                  

18,400.00  
                  

18,400.00  

77 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
BLANCO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general). 

M2 1 
                  

28,900.00  
                  

28,900.00  

78 
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y 
desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador 
sika, rinse o similar, pulida, y brillada,). 

M2 1 
                  

42,780.00  
                  

42,780.00  

79 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

42,300.00  
                  

42,300.00  
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80 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. 

M2 1 
                  

85,100.00  
                  

85,100.00  

81 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

85,100.00  
                  

85,100.00  

82 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

86,100.00  
                  

86,100.00  

83 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

84,200.00  
                  

84,200.00  

84 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

86,100.00  
                  

86,100.00  

85 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 
cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

86,100.00  
                  

86,100.00  

86 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

86,100.00  
                  

86,100.00  

87 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

85,100.00  
                  

85,100.00  

88 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

75,300.00  
                  

75,300.00  

89 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                

114,500.00  
                

114,500.00  

90 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

124,300.00  
                

124,300.00  

91 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

20,600.00  
                  

20,600.00  

92 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

32,600.00  
                  

32,600.00  

93 
MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. 
Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo. 

M2 1 
                  

62,900.00  
                  

62,900.00  

94 

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, 
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye 
soldadura,  en partes afectadas, lijada, aplicación de 
anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). 

METROS 1 
                  

40,900.00  
                  

40,900.00  

95 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales). 

M2 1 
                  

59,990.00  
                  

59,990.00  

96 
INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO 
PLACA 

M2 1 
                  

64,990.00  
                  

64,990.00  

97 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.  

M2 1 
                  

77,800.00  
                  

77,800.00  

98 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                

129,900.00  
                

129,900.00  

99 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el 
contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                  

36,500.00  
                  

36,500.00  

100 
CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye 
lamina drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm 
de diametro; el contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                

145,400.00  
                

145,400.00  

101 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
NEGRO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 1 
                  

29,100.00  
                  

29,100.00  

102 
 

M2 1 
                  

30,950.00  
                  

30,950.00  
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MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el 
contratista debe suministrar los materiales  
 

103 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

20,370.00  
                  

20,370.00  

104 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales; el contratista debe suministrar los 
materiales). 

M2 1 
                  

20,700.00  
                  

20,700.00  

105 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales); el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

22,990.00  
                  

22,990.00  

SUBTOTAL % A APLICAR  $    7,042,975.00  

ADMINISTRACIÓN 10%  $       704,297.50  

IMPREVISTOS 3%  $       211,289.25  

UTILIDAD 5%  $       352,148.75  

TOTAL COSTO    $    8,310,710.50  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $          66,908.26  

VALOR TOTAL    $    8,377,618.76  

 

• MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y 
FERRETERIA SAS 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CAJAS DE 
ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 2 MTS X 2 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

365,000.00  
                

365,000.00  

2 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA TRAMPA DE 
GRASA DE 2,85 MTS DE LARGO X 1 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

345,000.00  
                

345,000.00  

3 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 MTS DE 
CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE LA LIMPIEZA DE 50 REGILLAS. 

SERVICIO 1 
                

240,000.00  
                

240,000.00  

4 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. 

M2 1 
                  

56,000.00  
                  

56,000.00  

5 
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye 
pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y 
pintura en esmalte) 

M2 1 
                  

89,000.00  
                  

89,000.00  

6 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

56,000.00  
                  

56,000.00  

7 
MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE 
TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto 
cemento. 

M2 1 
                

110,000.00  
                

110,000.00  

8 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte  
cargue y retiro de tejas,caballetes.  Revisión, ajuste flanches 
y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, 
limpieza manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  para  
cerchas y correas)  

M2 1 
                

128,000.00  
                

128,000.00  

9 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente 
de 15° y 20°. 

METROS 1 
                  

95,000.00  
                  

95,000.00  

10 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  
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11 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

12 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

13 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

14 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA 
DE CUBIERTA  

M2 1 
                  

98,000.00  
                  

98,000.00  

15 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  

M2 1 
                  

72,000.00  
                  

72,000.00  

16 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

17 
MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.  

M2 1 
                  

95,000.00  
                  

95,000.00  

18 
MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE  

M2 1 
                  

38,000.00  
                  

38,000.00  

19 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO 

M2 1 
                

950,000.00  
                

950,000.00  

20 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal 
estado.  

M2 1 
                  

78,000.00  
                  

78,000.00  

21 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS 
DIFERENTES DIMENSIONES  

M2 1 
                  

78,000.00  
                  

78,000.00  

22 
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO 
ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS  

M3 1 
                

960,000.00  
                

960,000.00  

23 
MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE  

METROS 1 
                  

64,000.00  
                  

64,000.00  

24 
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 
0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en 
concreto, remoción de concreto deteriorado. 

METROS 1 
                

120,000.00  
                

120,000.00  

25 
 MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 18. 

METROS 1 
                  

64,000.00  
                  

64,000.00  

26 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . 

METROS 1 
                  

81,000.00  
                  

81,000.00  

27 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6". 

METROS 1 
                  

80,000.00  
                  

80,000.00  

28 
MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA 
INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y 
SELLADOR RESPECTIVO. 

M2 1 
                  

75,000.00  
                  

75,000.00  

29 
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes 
perforación y adhesivo epoxico). 

M2 1 
                

110,000.00  
                

110,000.00  

30 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  CANAL PARA 
AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, 
incluye accesorios de instalación y fijación. 

METRO 1 
                  

75,000.00  
                  

75,000.00  

31 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS  

METROS 1 
                  

81,000.00  
                  

81,000.00  

32 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6" incluye codo, 
union y abrazadera de fijacion) 

METROS 1 
                  

88,000.00  
                  

88,000.00  

33 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. 

UNIDAD 1 
                  

35,000.00  
                  

35,000.00  

34 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. 

UNIDAD 1 
                  

48,000.00  
                  

48,000.00  

35 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO 
PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, 
limpieza y reinstalación. 

UNIDAD 1 
                

280,000.00  
                

280,000.00  

36 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal 
de 1/2 (línea moderna y decorativa). 

UNIDAD 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

37 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 
60m. 

METROS 1 
                

145,000.00  
                

145,000.00  
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38 
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" 
(Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). 

METROS 1 
                  

45,000.00  
                  

45,000.00  

39 
CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en 
tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y 
sus acabados). 

UNIDAD 1 
                

280,000.00  
                

280,000.00  

40 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION 
COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea 
moderna y decorativa. 

UNIDAD 1 
                

850,000.00  
                

850,000.00  

41 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                

140,000.00  
                

140,000.00  

42 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

METROS 1 
                

220,000.00  
                

220,000.00  

43 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.  

UNIDAD 1 
                  

35,000.00  
                  

35,000.00  

44 
MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. 

UNIDAD 1 
                  

46,000.00  
                  

46,000.00  

45 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

M3 1 
                

220,000.00  
                

220,000.00  

46 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA 1/8 x 60m. 

METROS 1 
                  

48,000.00  
                  

48,000.00  

47 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye 
retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño 
maximo 1m x1m x1m). 

UNIDAD 1 
                

110,000.00  
                

110,000.00  

48 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                

140,000.00  
                

140,000.00  

49 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye 
escavacion manual e max = 1m 

METROS 1 
                

325,000.00  
                

325,000.00  

50 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 
mts.  

METROS 1 
                  

70,000.00  
                  

70,000.00  

51 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 
mts. 

METROS 1 
                  

78,000.00  
                  

78,000.00  

52 
DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, 
(incluye reconexión a la tubería) 

UNIDAD 1 
                

980,000.00  
                

980,000.00  

53 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO. 

M2 1 
                  

65,000.00  
                  

65,000.00  

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA 
galvanizada de 24". 

METROS 1 
                  

65,000.00  
                  

65,000.00  

55 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de 
rejillas o tuberia de desague si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

METROS 1 
                  

94,000.00  
                  

94,000.00  

56 

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS 
INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y   
cambio de las lamparas alogenas por lampara led redonda 
de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los 
materiales)  

UNIDAD 1 
                  

68,000.00  
                  

68,000.00  

57 

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste 
en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de 
luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los 
materiales) 

UNIDAD 1 
                

110,000.00  
                

110,000.00  

58 
DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  

M2 1 
                  

35,000.00  
                  

35,000.00  

59 
DESMONTE DE  CIELO RASO  EN LAMINAS DE 
SUPERBOARD  

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

60 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY WALL 

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  
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61 
MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO 

M2 1 
                  

48,000.00  
                  

48,000.00  

62 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE  
GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 
15 cm (incluye fundida pulida y brillada. 

METROS 1 
                  

62,000.00  
                  

62,000.00  

63 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

64 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros. 

M2 1 
                  

32,000.00  
                  

32,000.00  

65 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina 
de superboard. 

M2 1 
                  

33,000.00  
                  

33,000.00  

66 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

68,000.00  
                  

68,000.00  

67 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                  

72,000.00  
                  

72,000.00  

68 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

325,000.00  
                

325,000.00  

69 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

28,000.00  
                  

28,000.00  

70 
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  

M2 1 
                  

35,000.00  
                  

35,000.00  

71 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE PVC 

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

72 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE ICOPOR  

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

73 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería) 

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

74 
MANTENIMIENTO, ADECUACION  E INSTALACIÓN CIELO 
RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos 
para su correcto montaje e instalacion). 

M2 1 
                  

98,000.00  
                  

98,000.00  

75 
DESMONTE MURO EN DRY WALL  

M2 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

76 
RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA  

M2 1 
                  

32,000.00  
                  

32,000.00  

77 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
BLANCO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general). 

M2 1 
                  

38,000.00  
                  

38,000.00  

78 
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y 
desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador 
sika, rinse o similar, pulida, y brillada,). 

M2 1 
                  

44,000.00  
                  

44,000.00  

79 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

80 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. 

M2 1 
                  

97,000.00  
                  

97,000.00  

81 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

95,000.00  
                  

95,000.00  

82 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

95,000.00  
                  

95,000.00  

83 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

84 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

85 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 
cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  
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86 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

92,000.00  
                  

92,000.00  

87 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

88,000.00  
                  

88,000.00  

88 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

68,000.00  
                  

68,000.00  

89 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                  

72,000.00  
                  

72,000.00  

90 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

325,000.00  
                

325,000.00  

91 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

28,000.00  
                  

28,000.00  

92 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

35,000.00  
                  

35,000.00  

93 
MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. 
Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo. 

M2 1 
                  

48,000.00  
                  

48,000.00  

94 

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, 
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye 
soldadura,  en partes afectadas, lijada, aplicación de 
anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). 

METROS 1 
                  

42,000.00  
                  

42,000.00  

95 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales). 

M2 1 
                  

76,000.00  
                  

76,000.00  

96 
INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO 
PLACA 

M2 1 
                  

43,000.00  
                  

43,000.00  

97 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.  

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

98 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

99 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el 
contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                  

38,000.00  
                  

38,000.00  

100 
CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye 
lamina drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm 
de diametro; el contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                  

85,000.00  
                  

85,000.00  

101 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
NEGRO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 1 
                  

38,000.00  
                  

38,000.00  

102 

 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el 
contratista debe suministrar los materiales  
 

M2 1 
                  

95,000.00  
                  

95,000.00  

103 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

28,000.00  
                  

28,000.00  

104 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales; el contratista debe suministrar los 
materiales). 

M2 1 
                  

28,000.00  
                  

28,000.00  

105 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales); el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

32,000.00  
                  

32,000.00  

SUBTOTAL % A APLICAR  $  13,092,000.00  

ADMINISTRACIÓN 10%  $    1,309,200.00  

IMPREVISTOS 3%  $       392,760.00  

UTILIDAD 5%  $       654,600.00  

TOTAL COSTO    $  15,448,560.00  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $       124,374.00  
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VALOR TOTAL    $  15,572,934.00  

 

• EXPERTOS INGENIEROS SAS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

EXPERTOS INGENIEROS SAS 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CAJAS DE 
ALCANTARILLADO DE 2 MTS X 2 MTS X 2 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

336,900.00  
                

336,900.00  

2 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA TRAMPA DE 
GRASA DE 2,85 MTS DE LARGO X 1 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
                

350,700.00  
                

350,700.00  

3 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 50 MTS DE 
CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE LA LIMPIEZA DE 50 REGILLAS. 

SERVICIO 1 
                

273,700.00  
                

273,700.00  

4 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. 

M2 1 
                

127,300.00  
                

127,300.00  

5 
MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METALICAS (incluye 
pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y 
pintura en esmalte) 

M2 1 
                  

40,200.00  
                  

40,200.00  

6 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

56,900.00  
                  

56,900.00  

7 
MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE 
TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto 
cemento. 

M2 1 
                  

55,300.00  
                  

55,300.00  

8 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte  
cargue y retiro de tejas,caballetes.  Revisión, ajuste flanches 
y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, 
limpieza manual,  anticorrosivo y  pintura esmalte  para  
cerchas y correas)  

M2 1 
                  

81,990.00  
                  

81,990.00  

9 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E NSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente 
de 15° y 20°. 

METROS 1 
                  

75,300.00  
                  

75,300.00  

10 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

87,300.00  
                  

87,300.00  

11 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

87,300.00  
                  

87,300.00  

12 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

87,390.00  
                  

87,390.00  

13 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

89,100.00  
                  

89,100.00  

14 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA ESTRUCTURA 
DE CUBIERTA  

M2 1 
                  

39,300.00  
                  

39,300.00  

15 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  

M2 1 
                  

45,100.00  
                  

45,100.00  

16 
MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  

M2 1 
                  

43,920.00  
                  

43,920.00  

17 
MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.  

M2 1 
                  

55,900.00  
                  

55,900.00  

18 
MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE  

M2 1 
                  

22,100.00  
                  

22,100.00  

19 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO 

M2 1 
                  

88,300.00  
                  

88,300.00  
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20 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal 
estado.  

M2 1 
                  

31,900.00  
                  

31,900.00  

21 
MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS 
DIFERENTES DIMENSIONES  

M2 1 
                  

35,700.00  
                  

35,700.00  

22 
MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO 
ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS  

M3 1 
                

129,990.00  
                

129,990.00  

23 
MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE  

METROS 1 
                  

34,980.00  
                  

34,980.00  

24 
MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 
0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en 
concreto, remoción de concreto deteriorado. 

METROS 1 
                  

89,860.00  
                  

89,860.00  

25 
 MANTENIMIENTO A  CANAL  EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 18. 

METROS 1 
                  

34,990.00  
                  

34,990.00  

26 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS . 

METROS 1 
                  

54,900.00  
                  

54,900.00  

27 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6". 

METROS 1 
                  

87,900.00  
                  

87,900.00  

28 
MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA 
INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y 
SELLADOR RESPECTIVO. 

M2 1 
                  

31,300.00  
                  

31,300.00  

29 
MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes 
perforación y adhesivo epoxico). 

M2 1 
                  

67,900.00  
                  

67,900.00  

30 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO A  CANAL PARA 
AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, 
incluye accesorios de instalación y fijación. 

METRO 1 
                  

69,700.00  
                  

69,700.00  

31 
ANULACION DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS  

METROS 1 
                  

55,990.00  
                  

55,990.00  

32 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6" incluye codo, 
union y abrazadera de fijacion) 

METROS 1 
                  

81,300.00  
                  

81,300.00  

33 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. 

UNIDAD 1 
                  

37,960.00  
                  

37,960.00  

34 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra. 

UNIDAD 1 
                  

42,950.00  
                  

42,950.00  

35 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO 
PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, 
limpieza y reinstalación. 

UNIDAD 1 
                  

39,700.00  
                  

39,700.00  

36 
DESMONTE, CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE terminal 
de 1/2 (línea moderna y decorativa). 

UNIDAD 1 
                  

39,700.00  
                  

39,700.00  

37 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 
60m. 

METROS 1 
                  

17,980.00  
                  

17,980.00  

38 
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIAMETRO MAX 8" 
(Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). 

METROS 1 
                  

46,900.00  
                  

46,900.00  

39 
CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en 
tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y 
sus acabados). 

UNIDAD 1 
                  

33,200.00  
                  

33,200.00  

40 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION 
COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea 
moderna y decorativa. 

UNIDAD 1 
                

183,600.00  
                

183,600.00  

41 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANSO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

81,960.00  
                  

81,960.00  

42 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

METROS 1 
                

161,700.00  
                

161,700.00  

43 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.  

UNIDAD 1 
                  

38,200.00  
                  

38,200.00  

44 
MANTENIMIENTO E  INSTALACIÓN  Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA. 

UNIDAD 1 
                  

24,700.00  
                  

24,700.00  

45 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL HETEROGENEO, PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo 

M3 1 
                

152,700.00  
                

152,700.00  
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46 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA 1/8 x 60m. 

METROS 1 
                  

18,990.00  
                  

18,990.00  

47 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye 
retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño 
maximo 1m x1m x1m). 

UNIDAD 1 
                

129,700.00  
                

129,700.00  

48 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
                  

77,300.00  
                  

77,300.00  

49 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye 
escavacion manual e max = 1m 

METROS 1 
                  

63,900.00  
                  

63,900.00  

50 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho minimo 0.30 
mts.  

METROS 1 
                  

86,990.00  
                  

86,990.00  

51 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 
2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho minimo 0.30 
mts. 

METROS 1 
                

105,200.00  
                

105,200.00  

52 
DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, 
(incluye reconexión a la tubería) 

UNIDAD 1 
                

174,900.00  
                

174,900.00  

53 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO. 

M2 1 
                

170,990.00  
                

170,990.00  

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA 
galvanizada de 24". 

METROS 1 
                  

87,100.00  
                  

87,100.00  

55 
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de 
rejillas o tuberia de desague si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

METROS 1 
                  

49,900.00  
                  

49,900.00  

56 

DESMONTE Y CAMBIO DE LAMPARAS ALOGENAS 
INTERIRO (consiste en realizar el desmonte, monte y   
cambio de las lamparas alogenas por lampara led redonda 
de 22 cm de diametro; el contratista debe suministrar los 
materiales)  

UNIDAD 1 
                  

73,200.00  
                  

73,200.00  

57 

MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste 
en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de 
luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los 
materiales) 

UNIDAD 1 
                  

65,400.00  
                  

65,400.00  

58 
DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA  

M2 1 
                  

31,900.00  
                  

31,900.00  

59 
DESMONTE DE  CIELO RASO  EN LAMINAS DE 
SUPERBOARD  

M2 1 
                  

25,200.00  
                  

25,200.00  

60 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN DRY WALL 

M2 1 
                  

24,990.00  
                  

24,990.00  

61 
MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO 

M2 1 
                  

32,900.00  
                  

32,900.00  

62 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE  
GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 
15 cm (incluye fundida pulida y brillada. 

METROS 1 
                  

49,990.00  
                  

49,990.00  

63 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

32,780.00  
                  

32,780.00  

64 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros. 

M2 1 
                  

32,780.00  
                  

32,780.00  

65 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina 
de superboard. 

M2 1 
                  

32,780.00  
                  

32,780.00  

66 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

82,700.00  
                  

82,700.00  

67 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                

124,900.00  
                

124,900.00  

68 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

136,700.00  
                

136,700.00  

69 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

24,900.00  
                  

24,900.00  
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70 
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA  

M2 1 
                  

33,900.00  
                  

33,900.00  

71 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE PVC 

M2 1 
                  

30,700.00  
                  

30,700.00  

72 
DESMONTE DE CIELO RASO  EN LAMINAS DE ICOPOR  

M2 1 
                  

21,200.00  
                  

21,200.00  

73 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería) 

M2 1 
                  

21,200.00  
                  

21,200.00  

74 
MANTENIMIENTO, ADECUACION  E INSTALACIÓN CIELO 
RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos 
para su correcto montaje e instalacion). 

M2 1 
                  

23,990.00  
                  

23,990.00  

75 
DESMONTE MURO EN DRY WALL  

M2 1 
                  

29,700.00  
                  

29,700.00  

76 
RETIRO MANUAL DE ADOQUIN SOBRE ARENA  

M2 1 
                  

20,900.00  
                  

20,900.00  

77 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
BLANCO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general). 

M2 1 
                  

46,200.00  
                  

46,200.00  

78 
MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y 
desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador 
sika, rinse o similar, pulida, y brillada,). 

M2 1 
                  

46,200.00  
                  

46,200.00  

79 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

46,200.00  
                  

46,200.00  

80 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm. 

M2 1 
                  

89,700.00  
                  

89,700.00  

81 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

89,700.00  
                  

89,700.00  

82 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

89,700.00  
                  

89,700.00  

83 

MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad 
(incluye boquilla y pegante) 

M2 1 
                  

84,600.00  
                  

84,600.00  

84 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 
45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

91,200.00  
                  

91,200.00  

85 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 32,3*56 
cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad . 

M2 1 
                  

91,200.00  
                  

91,200.00  

86 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS mate formato 56*56 cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                  

91,300.00  
                  

91,300.00  

87 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS acabado rustico formato 
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la Unidad  

M2 1 
                  

91,300.00  
                  

91,300.00  

88 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN VIDRIO 
PLANO INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
                  

82,500.00  
                  

82,500.00  

89 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
                

128,900.00  
                

128,900.00  

90 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
                

128,900.00  
                

128,900.00  

91 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

24,200.00  
                  

24,200.00  

92 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
                  

36,500.00  
                  

36,500.00  

93 
MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. 
Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo. 

M2 1 
                  

66,500.00  
                  

66,500.00  

94 

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, COLUMNAS, 
COLUMNETAS EN PERFILERIA METALICA- (Incluye 
soldadura,  en partes afectadas, lijada, aplicación de 
anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos). 

METROS 1 
                  

41,700.00  
                  

41,700.00  
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95 
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales). 

M2 1 
                  

63,300.00  
                  

63,300.00  

96 
INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO 
PLACA 

M2 1 
                  

63,300.00  
                  

63,300.00  

97 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN 
TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.  

M2 1 
                  

82,600.00  
                  

82,600.00  

98 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED 
en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a 
necesidad de la Unidad. 

M2 1 
                

135,700.00  
                

135,700.00  

99 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. 
(incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el 
contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                  

39,800.00  
                  

39,800.00  

100 
CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye 
lamina drywall para instalar lamparas led redonda de 22cm 
de diametro; el contratista debe suministrar los materiales) 

M2 1 
                

151,200.00  
                

151,200.00  

101 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO 
NEGRO. (Incluye, reemboquIllada, lavado y aseo general; el 
contratista debe suministrar los materiales). 

M2 1 
                  

32,500.00  
                  

32,500.00  

102 

 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 
50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el 
contratista debe suministrar los materiales  
 

M2 1 
                  

37,900.00  
                  

37,900.00  

103 
RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

24,100.00  
                  

24,100.00  

104 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales; el contratista debe suministrar los 
materiales). 

M2 1 
                  

24,100.00  
                  

24,100.00  

105 

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales); el contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
                  

29,700.00  
                  

29,700.00  

SUBTOTAL % A APLICAR  $    7,720,040.00  

ADMINISTRACIÓN 10%  $       772,004.00  

IMPREVISTOS 3%  $       231,601.20  

UTILIDAD 5%  $       386,002.00  

TOTAL COSTO    $    9,109,647.20  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $          73,340.38  

VALOR TOTAL    $    9,182,987.58  

 
ANALISIS DE LAS COTIZACIONES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 
de En cumplimiento a lo reglado Decreto No. 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional", modificó en su Artículo 1º el artículo 2.2.1.1.2.1 de la Subsección 1 de la Sección 2 del 
Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional; el cual señala:  
 
“(…) 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos 
presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración (…)”, se procedió a consolidar la información de las cotizaciones 
obtenidas por CENAC TELEMATICA: 
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El comité económico se permite informar que para el proceso de mínima cuantía No. 0081-CENAC-TELEMATCA-
2025, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA RAPID7 DE LA 
UNIDAD CIBERDEFENSA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”, se hace el estudio de mercado con dos 
cotizaciones y el precio histórico debido que a la fecha se han presentado en la plataforma de SECOPII dos 
cotizaciones y en el correo Institucional no ha llegado, se tiene como antecedentes lo siguiente: 
 
Que el día 09 de mayo 2025, se publicó en la plataforma del SECOPII el evento de cotización No. SC-081-
CENACTELEMATICA-2025, cierre hasta el 16 de mayo 2025, evento del cual se recibió dos cotizaciones 
(GLOBALTEK SECURITY SAS, REDNEET SAS). 
 
Que conforme a lo anterior, el día 19 de mayo se realiza extensión hasta el 23 de mayo 2025, de igual manera se 
invitó empresas por el correo institucional, no obstante, llegado el término no recibió más cotizaciones.  
 
Lo anterior de conformidad con el concepto 2201713000006423 de Colombia Compra Eficiente, el cual dispone: 
“La normativa de Sistema de Compra Pública no establece un mínimo de cotizaciones con que deban contar las 
Entidades Estatales para analizar el sector relativo al Proceso de Contratación. La Guía para la elaboración de 
Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente señala que las Entidades Estatales deben diseñar e 
implementar escenarios y procedimientos de solicitud de información a los potenciales oferentes. Esta 
recomendación se orienta a que la Entidad Estatal defina qué información, cuándo, por qué medio y a quién la 
solicitará. Esta definición debe incluir el procedimiento para hacerlo como formatos de solicitud de cotización o de 
información que permitan una participación uniforme del mayor número posible de interesados. 

 
LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS37::  

 
1. El Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 

mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios 
y documentos previos del Proceso de Contratación 

2. La Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de 
producción o distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el 
proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes 
en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio y por tales razones la información necesaria 
para realizar este análisis puede encontrarse en distintas fuentes. 

3. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización 
de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.  

4. En consecuencia, la Entidad Estatal como responsable del Proceso de Contratación debe considerar en 
la etapa de planeación las cotizaciones que considere necesarias para analizar el sector y estudiar la 
oferta del mercado objeto del Proceso de Contratación 

 
El comité económico estructurador realizo el análisis de mercado con las cotizaciones allegadas por las diferentes 
empresas, concluye: 
 

                                                 
37 REFERENCIA NORMATIVA Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.1. Colombia Compra Eficiente, Guía para la elaboración de Estudios del 
Sector.https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf Este concepto tiene el alcance previsto en el 
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 91 de 153 

 

Según la anterior información, el comité técnico estructurador debidamente nombrado mediante acto 
administrativo, avala las tres (3) cotizaciones, estableciendo que cumplen con las condiciones o especificaciones 
técnicas exigidas para el presente proceso, así 
 
Las cotizaciones allegadas por las empresas anteriormente enunciadas fueron verificadas por el comité técnico 
estructurador como consta en el oficio No. 2025832021093423: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-
BR13 BIMAC-29.25 del 27 de mayo de 2025, el aval de las cotizaciones, en la cual que reposa en la carpeta 
maestra. Así las cotizaciones avaladas son remitidas al comité económico estructurador para ser consideradas en 
el análisis económico. 
 

OBJETO EMPRESA COTIZANTE NIT PERSONA 
AVAL 

TÉCNICO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS 
UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA 
ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN 
FACATATIVA,  A EJECUTAR VIGENCIA 2025 

HOLDINGDALSAR SAS 900924671-2 JURIDICA AVALADA 

MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA 
SAS 

901930307-4 JURIDICA AVALADA 

EXPERTOS INGENIEROS SAS 900150067-0 JURIDICA AVALADA 

 
AVAL TÉCNICO DE COTIZACIONES 

 

 
 
VERIFICACION IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES 
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El comité económico estructurador procedió a efectuar la verificación de las identificaciones tributarias en el 
Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio (RUES), las empresas AVALADAS 
anteriormente mencionadas, evidenciando que los registros mercantiles y sus estados se encuentren activos, y 
que su actividad económica, si no son Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), guardan relación con el 
objeto del presente proceso de contratación, como se evidencia a continuación: 
 

• HOLDINGDALSAR SAS 
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• MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS 
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• EXPERTOS INGENIEROS SAS 
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5.2.1 ESTUDIO DE MERCADO – ANÁLISIS DE PRECIOS DE COTIZACIONES 
 

El Comité Económico Estructurador continúa con el análisis y verificación económica de las cotizaciones allegadas 
las cuales fueron avaladas por el comité técnico estructurador. 

 

5.2.1.1 ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 “Estudios 
y Documentos Previos”, el cual establece: 
 

 “…El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios 
unitarios, la Entidad debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. (…)”, se procedió a consolidar la información de las cotizaciones obtenidas por CENAC TELEMATICA. 
 

El Comité Económico Estructurador, una vez avalada las tres cotizaciones por el Comité técnico Estructurador, 
procede a analizar los diferentes criterios estadísticos, la cual será la base para determinar el presupuesto con el 
cual se podrá adquirir los bienes solicitados por la administración para cuyo efecto se hace el siguiente análisis: 
. 
5.2.2 PROYECCIÓN PRECIOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES MINIMAS A 

ADQUIRIR 
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5.2.2.1 PROYECCIÓN PRECIO DE REFERENCIA 
 
Una vez verificadas las cotizaciones allegadas, el comité económico estructurador establece el precio de 
referencia bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Si el coeficiente de dispersión relativa entre las cotizaciones es mayor o igual al treinta por ciento (30%) el 
criterio de establecer el precio y porcentaje de referencia será la MEDIA GEOMÉTRICA o la MEDIANA. 

 

2. Si el coeficiente de dispersión relativa entre las cotizaciones es menor a treinta (30%) el criterio de establecer 
el precio y porcentaje de referencia será el MENOR VALOR. entre las cotizaciones y el precio histórico 
actualizado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité económico estructurador, determina como precio de referencia el 
PROMEDIO entre las cotizaciones allegadas y el precio histórico actualizado. Lo anterior conforme a los precios 
del mercado presentado por las firmas cotizantes, teniendo en cuenta el precio histórico actualizado y contratado 
en la vigencia 2024. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 
MENOR 
VALOR 

COTIZADO 

MAYOR 
VALOR 

COTIZADO 
DISPER 

PROMEDIO 
COTIZADO 

MEDIANA 
COTIZADA 

MEDIA 
GEOMÉTRICA 

COTIZADA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 

MÉTRICA 
UTILIZADA 

RUBRO: A-02-02-02-005-004-02-3 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

1 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACION CAJAS DE 
ALCANTARILLADO DE 2 MTS 
X 2 MTS X 2 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA 
MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
           

238,900.00  
           

365,000.00  
35% 

           
313,600.00  

           
336,900.00  

           
308,557.90  

           
308,557.90  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

2 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACION DE LA TRAMPA 
DE GRASA DE 2,85 MTS DE 
LARGO X 1 MTS DE 
PROFUNDIDAD INCLUYE 
EXTRACCION DE RECIDUOS 
INORGANICOS CON LA 
MAQUINARIA REQUERIDA DE 
ACUERDO A LA NORMA. 

SERVICIO 1 
           

238,900.00  
           

350,700.00  
32% 

           
311,533.33  

           
345,000.00  

           
306,895.37  

           
306,895.37  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

3 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACION DE 50 MTS DE 
CANALES DE CONDUCCION 
DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE 
LA LIMPIEZA DE 50 
REGILLAS. 

SERVICIO 1 
           

200,000.00  
           

273,700.00  
27% 

           
237,900.00  

           
240,000.00  

           
235,960.16  

           
200,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

RUBRO: 02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 

4 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS. M2 1 

             
56,000.00  

           
127,300.00  

56% 
             

95,200.00  
           

102,300.00  
             

90,011.37  
             

90,011.37  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

5 

MANTENIMIENTO A 
SUPERFICIES METALICAS 
(incluye pulidora, grata, 
soldadura a partes afectadas, 
anticorrosivo y pintura en 
esmalte) 

M2 1 
             

36,400.00  
             

89,000.00  
59% 

             
55,200.00  

             
40,200.00  

             
50,688.08  

             
40,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

6 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA 
CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, 
tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
             

54,000.00  
             

56,900.00  
5% 

             
55,633.33  

             
56,000.00  

             
55,620.05  

             
54,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

7 

MANTENIMIENTO, A 
CUBIERTA INCLUYE 
DESMONTE DE TEJA , 
LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN 
en Teja de asbesto cemento. 

M2 1 
             

50,500.00  
           

110,000.00  
54% 

             
71,933.33  

             
55,300.00  

             
67,473.99  

             
67,473.99  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 
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8 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA (Incluye desmonte  
cargue y retiro de 
tejas,caballetes.  Revisión, 
ajuste flanches y canales, 
cambio de tejas afectadas en 
fibrocemento, limpieza manual,  
anticorrosivo y  pintura esmalte  
para  cerchas y correas)  

M2 1 
             

76,100.00  
           

128,000.00  
41% 

             
95,363.33  

             
81,990.00  

             
92,779.46  

             
81,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

9 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E NSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO EN 
FIBROCEMENTO, pendiente 
de 15° y 20°. 

METROS 1 
             

58,300.00  
             

95,000.00  
39% 

             
76,200.00  

             
75,300.00  

             
74,712.92  

             
74,712.92  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

10 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ENCHAPE 
DE PARED en cerámica 
brillante formato 20,5*30,5. 
color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad. 

M2 1 
             

83,280.00  
             

92,000.00  
9% 

             
87,526.67  

             
87,300.00  

             
87,454.25  

             
83,280.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

11 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ENCHAPE 
DE PARED en cerámica 
brillante formato 25*35. color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 1 
             

83,400.00  
             

92,000.00  
9% 

             
87,566.67  

             
87,300.00  

             
87,496.24  

             
83,400.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

12 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ENCHAPE 
DE PARED en cerámica 
brillante formato 24.5*40,5. 
color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad . 

M2 1 
             

83,800.00  
             

92,000.00  
9% 

             
87,730.00  

             
87,390.00  

             
87,666.00  

             
83,800.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

13 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ENCHAPE 
DE PARED en cerámica 
brillante formato 30*45. color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 1 
             

85,800.00  
             

92,000.00  
7% 

             
88,966.67  

             
89,100.00  

             
88,930.54  

             
85,800.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

14 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A LA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

M2 1 
             

34,200.00  
             

98,000.00  
65% 

             
57,166.67  

             
39,300.00  

             
50,880.13  

             
39,300.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

15 
MANTENIMIENTO DE MURO 
EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.15 m.  

M2 1 
             

39,700.00  
             

72,000.00  
45% 

             
52,266.67  

             
45,100.00  

             
50,516.49  

             
45,100.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

16 
MANTENIMIENTO DE MURO 
EN MAMPOSTERIA DE 
LADRILLO TOLETE  a=0.30 m.  

M2 1 
             

39,870.00  
             

85,000.00  
53% 

             
56,263.33  

             
43,920.00  

             
52,995.93  

             
43,920.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

17 
MANTENIMIENTO ANDEN EN 
CONCRETO hasta h=0.10 m.  M2 1 

             
20,180.00  

             
95,000.00  

79% 
             

57,026.67  
             

55,900.00  
             

47,499.12  
             

47,499.12  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

18 
MANTENIMIENTO DE PAÑETE 
DE MURO EXISTENTE  

M2 1 
             

16,960.00  
             

38,000.00  
55% 

             
25,686.67  

             
22,100.00  

             
24,240.07  

             
22,100.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

19 
MANTENIMIENTO DE 
PAVIMENTO RIGIDO 

M2 1 
             

84,980.00  
           

950,000.00  
91% 

           
374,426.67  

             
88,300.00  

           
192,456.99  

             
88,300.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

20 
MANTENIMIENTO MANUAL 
ENCHAPE DE MUROS en mal 
estado.  

M2 1 
             

27,600.00  
             

78,000.00  
65% 

             
45,833.33  

             
31,900.00  

             
40,951.03  

             
31,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

21 
MANTENIMIENTO MANUAL 
ENCHAPE DE PISOS 
DIFERENTES DIMENSIONES  

M2 1 
             

31,700.00  
             

78,000.00  
59% 

             
48,466.67  

             
35,700.00  

             
44,525.35  

             
35,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

22 

MANTENIMIENTO MANUAL 
DE CONCRETO MASIVO 
ZAPATAS, VIGAS, 
COLUMNAS  

M3 1 
           

129,990.00  
           

960,000.00  
86% 

           
442,380.00  

           
237,150.00  

           
309,315.32  

           
237,150.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

23 
MANTENIMIENTO CANAL EN 
LAMINA EXISTENTE  

METROS 1 
             

31,780.00  
             

64,000.00  
50% 

             
43,586.67  

             
34,980.00  

             
41,436.64  

             
34,980.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

24 

MANTENIMIENTO DE 
CUNETA EN CONCRETO 
Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; 
espesor: 0,1m; incluye arreglo 
piso, base en concreto, 
remoción de concreto 
deteriorado. 

METROS 1 
             

87,100.00  
           

120,000.00  
27% 

             
98,986.67  

             
89,860.00  

             
97,931.39  

             
87,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

25 
 MANTENIMIENTO A  CANAL  
EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 18. 

METROS 1 
             

32,150.00  
             

64,000.00  
50% 

             
43,713.33  

             
34,990.00  

             
41,600.80  

             
34,990.00  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 
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26 
ANULACION DE PUNTOS DE 
BAJANTES AGUAS . METROS 1 

             
42,890.00  

             
81,000.00  

47% 
             

59,596.67  
             

54,900.00  
             

57,562.26  
             

54,900.00  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

27 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A BAJANTES 
DE AGUAS LLUVIAS en tubería 
PVC de 3",4".6". 

METROS 1 
             

80,000.00  
             

88,970.00  
10% 

             
85,623.33  

             
87,900.00  

             
85,527.84  

             
80,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

28 

MANTENIMIENTO DE 
MAMPOSTERIA EN FACHADA 
INCLUYE, LAVADO CON 
HIDROFUGO, RINCE Y 
SELLADOR RESPECTIVO. 

M2 1 
             

28,900.00  
             

75,000.00  
61% 

             
45,066.67  

             
31,300.00  

             
40,785.06  

             
31,300.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

29 

MANTENIMIENTO 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE MURO EN 
BLOQUE DE ARCILLA No 4. 
(Incluye anclajes perforación y 
adhesivo epoxico). 

M2 1 
             

64,950.00  
           

110,000.00  
41% 

             
80,950.00  

             
67,900.00  

             
78,574.30  

             
67,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

RUBRO: A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 

30 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO A  CANAL 
PARA AGUAS LLUVIAS EN 
LÁMINA GALVANIZADA CAL. 
18, incluye accesorios de 
instalación y fijación. 

METRO 1 
             

66,100.00  
             

75,000.00  
12% 

             
70,266.67  

             
69,700.00  

             
70,172.21  

             
66,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

31 
ANULACION DE PUNTOS DE 
BAJANTES AGUAS LLUVIAS  

METROS 1 
             

52,780.00  
             

81,000.00  
35% 

             
63,256.67  

             
55,990.00  

             
62,089.99  

             
55,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

32 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A BAJANTES 
DE AGUAS LLUVIAS en tubería 
PVC de 3",4".6" incluye codo, 
union y abrazadera de fijacion) 

METROS 1 
             

78,550.00  
             

88,000.00  
11% 

             
82,616.67  

             
81,300.00  

             
82,522.64  

             
78,550.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

33 
DESMONTE DE APARATOS 
SANITARIOS EXISTENTES. UNIDAD 1 

             
33,280.00  

             
37,960.00  

12% 
             

35,413.33  
             

35,000.00  
             

35,361.11  
             

33,280.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

34 

DESMONTE, CAMBIO E 
INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTES DOBLES 
con polo a tierra. 

UNIDAD 1 
             

39,400.00  
             

48,000.00  
18% 

             
43,450.00  

             
42,950.00  

             
43,307.88  

             
39,400.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

35 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE GRIFERIA 
TIPO PUSH. Para cualquier 
aparato sanitario. Incluye 
desmonte, limpieza y 
reinstalación. 

UNIDAD 1 
             

30,780.00  
           

280,000.00  
89% 

           
116,826.67  

             
39,700.00  

             
69,942.16  

             
39,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

36 

DESMONTE, CAMBIO E 
INSTALACION DE LLAVE 
terminal de 1/2 (línea moderna 
y decorativa). 

UNIDAD 1 
             

30,900.00  
             

85,000.00  
64% 

             
51,866.67  

             
39,700.00  

             
47,067.66  

             
39,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

37 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA.(Incluye 
mano de obra, equipo y sonda 
1/8 x 60m. 

METROS 1 
             

17,600.00  
           

145,000.00  
88% 

             
60,193.33  

             
17,980.00  

             
35,800.58  

             
17,980.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

38 

MANTENIMIENTO DE RED 
SANITARIA DIAMETRO MAX 
8" (Incluye retiro de vegetación, 
piedras y/o sedimentación). 

METROS 1 
             

43,760.00  
             

46,900.00  
7% 

             
45,220.00  

             
45,000.00  

             
45,201.64  

             
43,760.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

39 

CANALIZACIÓN EMBEBIDA 
DE REDES ELÉCTRICAS en 
tubería conduit de 1/2" (incluye 
regata, resane de muros y sus 
acabados). 

UNIDAD 1 
             

30,900.00  
           

280,000.00  
89% 

           
114,700.00  

             
33,200.00  

             
65,980.89  

             
33,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

40 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACION COMBO 
SANITARIO en porcelana de 
color blanco, línea moderna y 
decorativa. 

UNIDAD 1 
           

171,960.00  
           

850,000.00  
80% 

           
401,853.33  

           
183,600.00  

           
299,391.65  

           
183,600.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

41 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO 
GANSO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
             

76,300.00  
           

140,000.00  
46% 

             
99,420.00  

             
81,960.00  

             
95,664.65  

             
81,960.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

42 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  

METROS 1 
           

150,990.00  
           

220,000.00  
31% 

           
177,563.33  

           
161,700.00  

           
175,129.90  

           
161,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 
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EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL HETEROGÉNEO, 
PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 
m. como máximo 

43 
DESMONTE DE APARATOS 
SANITARIOS EXISTENTES.  UNIDAD 1 

             
33,970.00  

             
38,200.00  

11% 
             

35,723.33  
             

35,000.00  
             

35,678.70  
             

33,970.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

44 

MANTENIMIENTO E  
INSTALACIÓN  Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
ROSETAS EN PORCELANA. 

UNIDAD 1 
             

20,370.00  
             

46,000.00  
56% 

             
30,356.67  

             
24,700.00  

             
28,498.06  

             
24,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

45 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A LAS REDES 
HIDROSANITARIAS  INCLUYE,  
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL HETEROGENEO, 
PARA REDES  
INFRAESTRUCTURA h=2.00 
m. como máximo 

M3 1 
           

151,800.00  
           

220,000.00  
31% 

           
174,833.33  

           
152,700.00  

           
172,125.22  

           
152,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

46 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA 1/8 x 
60m. 

METROS 1 
             

16,960.00  
             

48,000.00  
65% 

             
27,983.33  

             
18,990.00  

             
24,911.35  

             
18,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

47 

MANTENIMIENTO DE CAJAS 
DE INSPECCION (Incluye retiro 
de vegetación, piedras y/o 
sedimentación, Tamaño 
maximo 1m x1m x1m). 

UNIDAD 1 
           

110,000.00  
           

129,700.00  
15% 

           
121,493.33  

           
124,780.00  

           
121,197.19  

           
110,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

48 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO 
GANZO PARA LAVAPLATOS.  

UNIDAD 1 
             

73,400.00  
           

140,000.00  
48% 

             
96,900.00  

             
77,300.00  

             
92,612.13  

             
77,300.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

49 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 
DE 4" para desalojo de aguas 
lluvias, incluye escavacion 
manual e max = 1m 

METROS 1 
             

59,990.00  
           

325,000.00  
82% 

           
149,630.00  

             
63,900.00  

           
107,602.17  

             
63,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

50 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla 
corrugada de 1/2" Pulg. Y 
Angulo de 2"*3/16", distancia 
entre varillas 0.10 mts ancho 
minimo 0.30 mts.  

METROS 1 
             

70,000.00  
             

86,990.00  
20% 

             
79,575.00  

             
81,735.00  

             
79,248.64  

             
70,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

51 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO A REJILLAS 
METALICAS en varilla 
corrugada de 3/4" Pulg. Y 
Angulo de 2"*3/16", distancia 
entre varillas 0.15 mts. Ancho 
minimo 0.30 mts. 

METROS 1 
             

78,000.00  
           

105,200.00  
26% 

             
92,566.67  

             
94,500.00  

             
91,871.48  

             
78,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

52 

DESMONTE, CAMBIO Y 
REINSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, 
(incluye reconexión a la tubería) 

UNIDAD 1 
           

170,100.00  
           

980,000.00  
83% 

           
441,666.67  

           
174,900.00  

           
307,779.77  

           
174,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

53 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DIVISIONES EN 
ALUMINIO Y ACRÍLICO. 

M2 1 
             

65,000.00  
           

170,990.00  
62% 

           
135,363.33  

           
170,100.00  

           
123,650.57  

           
123,650.57  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CONCERTINA galvanizada 
de 24". 

METROS 1 
             

65,000.00  
             

87,100.00  
25% 

             
78,333.33  

             
82,900.00  

             
77,713.30  

             
65,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

55 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE ORINALES (cambio 
de rejillas o tuberia de desague 
si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

METROS 1 
             

45,100.00  
             

94,000.00  
52% 

             
63,000.00  

             
49,900.00  

             
59,584.73  

             
49,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

56 

DESMONTE Y CAMBIO DE 
LAMPARAS ALOGENAS 
INTERIRO (consiste en realizar 
el desmonte, monte y   cambio 
de las lamparas alogenas por 
lampara led redonda de 22 cm 

UNIDAD 1 
             

66,900.00  
             

73,200.00  
9% 

             
69,366.67  

             
68,000.00  

             
69,313.11  

             
66,900.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 
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de diametro; el contratista debe 
suministrar los materiales)  

57 

MANTENIMIENTO LAMPARAS 
LED INTERIORES (consiste en 
realizar el desmonte y monte, 
limpieza y cambios de luminaria 
led si se requiere; el contratista 
debe suministrar los materiales) 

UNIDAD 1 
             

61,400.00  
           

110,000.00  
44% 

             
78,933.33  

             
65,400.00  

             
76,157.54  

             
65,400.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

RUBRO: 02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS 

58 
DESMONTE DE VENTANERIA 
METÁLICA  M2 1 

             
28,400.00  

             
35,000.00  

19% 
             

31,766.67  
             

31,900.00  
             

31,651.36  
             

28,400.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

59 
DESMONTE DE  CIELO RASO  
EN LAMINAS DE 
SUPERBOARD  

M2 1 
             

21,700.00  
             

42,000.00  
48% 

             
29,633.33  

             
25,200.00  

             
28,425.18  

             
25,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

60 
DESMONTE DE CIELO RASO  
EN DRY WALL 

M2 1 
             

21,990.00  
             

42,000.00  
48% 

             
29,660.00  

             
24,990.00  

             
28,471.71  

             
24,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

61 
MANTENIMIENTO PAÑETE 
LISO ALLANADO 

M2 1 
             

29,400.00  
             

48,000.00  
39% 

             
36,766.67  

             
32,900.00  

             
35,941.39  

             
32,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

62 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE  GUARDA 
ESCOBA mediacaña en granito 
fundido en sitio h= 15 cm 
(incluye fundida pulida y 
brillada. 

METROS 1 
             

43,700.00  
             

62,000.00  
30% 

             
51,896.67  

             
49,990.00  

             
51,355.32  

             
49,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

63 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS 
brillantes formato 33.8*33.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad 
de la unidad (incluye boquilla y 
pegante) 

M2 1 
             

32,780.00  
             

85,000.00  
61% 

             
52,993.33  

             
41,200.00  

             
48,600.61  

             
41,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

64 
RASPADO, RESANE Y 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros. 

M2 1 
             

28,900.00  
             

32,780.00  
12% 

             
31,226.67  

             
32,000.00  

             
31,180.68  

             
28,900.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

65 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA dos manos en 
esmalte para cielo rasos en 
lámina de superboard. 

M2 1 
             

28,900.00  
             

33,000.00  
12% 

             
31,560.00  

             
32,780.00  

             
31,502.15  

             
28,900.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

66 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN VIDRIO PLANO 
INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
             

68,000.00  
             

82,700.00  
18% 

             
75,533.33  

             
75,900.00  

             
75,292.56  

             
68,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

67 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM 
BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
             

72,000.00  
           

124,900.00  
42% 

           
107,066.67  

           
124,300.00  

           
103,782.00  

           
103,782.00  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

68 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN VENTANAS EN 
ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
           

128,600.00  
           

325,000.00  
60% 

           
196,766.67  

           
136,700.00  

           
178,771.22  

           
136,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

69 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
             

21,300.00  
             

28,000.00  
24% 

             
24,733.33  

             
24,900.00  

             
24,579.84  

             
21,300.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

70 
DESMONTE DE VENTANERIA 
METALICA  M2 1 

             
29,900.00  

             
35,000.00  

15% 
             

32,933.33  
             

33,900.00  
             

32,858.39  
             

29,900.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

71 
DESMONTE DE CIELO RASO  
EN LAMINAS DE PVC 

M2 1 
             

27,100.00  
             

42,000.00  
35% 

             
33,266.67  

             
30,700.00  

             
32,692.82  

             
30,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

72 
DESMONTE DE CIELO RASO  
EN LAMINAS DE ICOPOR  

M2 1 
             

17,890.00  
             

42,000.00  
57% 

             
27,030.00  

             
21,200.00  

             
25,161.23  

             
21,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

73 

MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA DE CIELO 
RASO. (incluye limpieza, 
Nivelación y ajuste de perfilería) 

M2 1 
             

17,890.00  
             

42,000.00  
57% 

             
27,030.00  

             
21,200.00  

             
25,161.23  

             
21,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

74 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION  E 
INSTALACIÓN CIELO RASO 
PLANO EN DRY-WALL. 
(Incluye todos los elementos 

M2 1 
             

22,780.00  
             

98,000.00  
77% 

             
48,256.67  

             
23,990.00  

             
37,693.81  

             
23,990.00  

MEDIANA 
COTIZADA 
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para su correcto montaje e 
instalacion). 

75 
DESMONTE MURO EN DRY 
WALL  

M2 1 
             

28,990.00  
             

42,000.00  
31% 

             
33,563.33  

             
29,700.00  

             
33,068.77  

             
29,700.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

76 
RETIRO MANUAL DE 
ADOQUIN SOBRE ARENA  

M2 1 
             

18,400.00  
             

32,000.00  
43% 

             
23,766.67  

             
20,900.00  

             
23,087.21  

             
20,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

77 

MANTENIMIENTO GENERAL 
DE PISO EN PORCELANATO 
BLANCO. (Incluye, 
reemboquIllada, lavado y aseo 
general). 

M2 1 
             

28,900.00  
             

46,200.00  
37% 

             
37,700.00  

             
38,000.00  

             
37,020.40  

             
37,020.40  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

78 

MANTENIMIENTO DE PISOS: 
(incluye, Hidrolavado y 
desmanchado de pisos en 
granito de marmol, con 
limpiador sika, rinse o similar, 
pulida, y brillada,). 

M2 1 
             

42,780.00  
             

46,200.00  
7% 

             
44,326.67  

             
44,000.00  

             
44,304.23  

             
42,780.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

79 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS 
brillantes formato 33.8*33.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad  

M2 1 
             

42,300.00  
             

85,000.00  
50% 

             
57,833.33  

             
46,200.00  

             
54,971.02  

             
46,200.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

80 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISO MARMOLIZADO 
formato 41,6*41,6 cm. 

M2 1 
             

85,100.00  
             

97,000.00  
12% 

             
90,600.00  

             
89,700.00  

             
90,468.61  

             
85,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

81 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS 
brillantes formato 45.8*45.8cm. 
Color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad . 

M2 1 
             

85,100.00  
             

95,000.00  
10% 

             
89,933.33  

             
89,700.00  

             
89,842.51  

             
85,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

82 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS 
brillantes formato 50*50cm. 
Color de acuerdo a necesidad 
de la Unidad  

M2 1 
             

86,100.00  
             

95,000.00  
9% 

             
90,266.67  

             
89,700.00  

             
90,193.05  

             
86,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

83 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS mate 
formato 33,8*33,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad (incluye boquilla y 
pegante) 

M2 1 
             

84,200.00  
             

92,000.00  
8% 

             
86,933.33  

             
84,600.00  

             
86,860.72  

             
84,200.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

84 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS mate 
formato 45,8*45,8cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 1 
             

86,100.00  
             

92,000.00  
6% 

             
89,766.67  

             
91,200.00  

             
89,728.13  

             
86,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

85 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS mate 
formato 32,3*56 cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad . 

M2 1 
             

86,100.00  
             

92,000.00  
6% 

             
89,766.67  

             
91,200.00  

             
89,728.13  

             
86,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

86 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS mate 
formato 56*56 cm. Color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 1 
             

86,100.00  
             

92,000.00  
6% 

             
89,800.00  

             
91,300.00  

             
89,760.91  

             
86,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

87 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS CERAMICOS 

M2 1 
             

85,100.00  
             

91,300.00  
7% 

             
88,133.33  

             
88,000.00  

             
88,096.98  

             
85,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 
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acabado rustico formato 
33,8*33,8 cm. Color de acuerdo 
a necesidad de la Unidad  

88 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN VIDRIO PLANO 
INCOLORO 4 MM. 

M2 1 
             

68,000.00  
             

82,500.00  
18% 

             
75,266.67  

             
75,300.00  

             
75,033.05  

             
68,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

89 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM 
BISELADO en sus cuatro lados. 

M2 1 
             

72,000.00  
           

128,900.00  
44% 

           
105,133.33  

           
114,500.00  

           
102,046.23  

           
106,046.23  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

90 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN VENTANAS EN 
ALUMINIO ANODIZADO.  

M2 1 
           

124,300.00  
           

325,000.00  
62% 

           
192,733.33  

           
128,900.00  

           
173,328.16  

           
128,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

91 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales). 

M2 1 
             

20,600.00  
             

28,000.00  
26% 

             
24,266.67  

             
24,200.00  

             
24,077.62  

             
20,600.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

92 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR PARA 
CUBIERTAS EN 
FIBROCEMENTO, tres manos, 
tipo Koraza, Acrilán o similar 
(colores institucionales). 

M2 1 
             

32,600.00  
             

36,500.00  
11% 

             
34,700.00  

             
35,000.00  

             
34,662.47  

             
32,600.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

93 

MANTENIMIENTO DE 
ENCHAPE EN PIEDRA 
MUÑECA. Incluye pulida, 
lavado e impermeabilizado con 
hidrófugo. 

M2 1 
             

48,000.00  
             

66,500.00  
28% 

             
59,133.33  

             
62,900.00  

             
58,555.97  

             
48,000.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

94 

MANTENIMIENTO  DE  VIGAS, 
COLUMNAS, COLUMNETAS 
EN PERFILERIA METALICA- 
(Incluye soldadura,  en partes 
afectadas, lijada, aplicación de 
anticorrosivo y pintura en 
esmalte a dos manos). 

METROS 1 
             

40,900.00  
             

42,000.00  
3% 

             
41,533.33  

             
41,700.00  

             
41,530.73  

             
40,900.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

95 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
GRANIPLAS SOBRE 
PAÑETES, (colores 
institucionales). 

M2 1 
             

59,990.00  
             

76,000.00  
21% 

             
66,430.00  

             
63,300.00  

             
66,084.37  

             
59,990.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

96 
INSTALACIÓN PAÑETE DE 
ESPESOR DE 0,05M BAJO 
PLACA 

M2 1 
             

43,000.00  
             

64,990.00  
34% 

             
57,096.67  

             
63,300.00  

             
56,135.75  

             
56,135.75  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

97 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION E 
INSTALACIÓN TABLÓN 
GRAFILADO DE GRESS 
formato 33*33.  

M2 1 
             

77,800.00  
             

85,000.00  
8% 

             
81,800.00  

             
82,600.00  

             
81,744.68  

             
77,800.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

98 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ENCHAPE 
DE PARED en cerámica 
brillante formato 30*60. color de 
acuerdo a necesidad de la 
Unidad. 

M2 1 
             

85,000.00  
           

135,700.00  
37% 

           
116,866.67  

           
129,900.00  

           
114,428.97  

           
114,428.97  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

99 

MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA DE CIELO 
RASO. (incluye limpieza, 
Nivelación y ajuste de perfilería; 
el contratista debe suministrar 
los materiales) 

M2 1 
             

36,500.00  
             

39,800.00  
8% 

             
38,100.00  

             
38,000.00  

             
38,076.16  

             
36,500.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

100 

CAMBIO LAMINAS DRYWALL 
DE CIELO RASO. (incluye 
lamina drywall para instalar 
lamparas led redonda de 22cm 
de diametro; el contratista debe 
suministrar los materiales) 

M2 1 
             

85,000.00  
           

151,200.00  
44% 

           
127,200.00  

           
145,400.00  

           
123,171.92  

           
123,171.92  

MEDIA 
GEOMÉTRIC
A COTIZADA 

101 

 
 
MANTENIMIENTO GENERAL 
DE PISO EN PORCELANATO 
NEGRO. (Incluye, 
reemboquIllada, lavado y aseo 

M2 1 
             

29,100.00  
             

38,000.00  
23% 

             
33,200.00  

             
32,500.00  

             
33,000.46  

             
29,100.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 
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general; el contratista debe 
suministrar los materiales). 

102 

 
MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS CERAMICOS brillantes formato 50*50cm. 
Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe 
suministrar los materiales  

 

M2 1 
             

30,950.00  
             

95,000.00  
67% 

             
54,616.67  

             
37,900.00  

             
48,121.72  

             
37,900.00  

MEDIANA 
COTIZADA 

103 

RASPADO, RESANE Y 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO sobre muros; el 
contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
             

20,370.00  
             

28,000.00  
27% 

             
24,156.67  

             
24,100.00  

             
23,954.59  

             
20,370.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

104 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA INTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales; el 
contratista debe suministrar los 
materiales). 

M2 1 
             

20,700.00  
             

28,000.00  
26% 

             
24,266.67  

             
24,100.00  

             
24,083.25  

             
20,700.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

105 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y APLIQUE DE 
PINTURA EXTERIOR EN 
VINILO TIPO 1, tres manos 
(colores institucionales); el 
contratista debe suministrar los 
materiales. 

M2 1 
             

22,990.00  
             

32,000.00  
28% 

             
28,230.00  

             
29,700.00  

             
27,956.44  

             
22,990.00  

MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

 

SUBTOTAL             
       

7,214,376.51  
  

ADMINISTRACIÓN 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 
MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

IMPREVISTOS 3% 3% 0% 3% 3% 3% 3% 
MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

UTILIDAD 5% 5% 0% 5% 5% 5% 5% 
MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 19% 0% 19% 19% 19% 19% 
MENOR 
VALOR 
COTIZADO 

 
Nota1: Una vez hecho el análisis de las cotizaciones, el comité económico estructurador con el fin de establecer 
el criterio de selección del precio incluido todos los impuestos de ley, en la cual se determina escoger la métrica 
más conveniente para las partes, teniendo en cuenta factor precio, calidad y pluralidad al proceso de selección, 
asimismo en cumplimiento al Principio de Economía establecido en la ley 80 de 1993. 
 
Para determinar la dispersión de las cotizaciones se procedió a dar aplicabilidad a la siguiente formula: 
 

 
 
NOTA 2: El oferente no podrá sobrepasar el precio de referencia de cada ítem, puesto que para el comité 
económico evaluador será causal de rechazo la oferta del proponente cuyo precio unitario sea superior al citado 
precio de referencia. 
 
NOTA 3: No se aceptarán ofertas parciales, la adjudicación se efectuará sobre la totalidad de la necesidad fijada 
en el presente estudio previo. 
 
NOTA 4: Dentro de la plataforma del SECOP II, se crearán dos propuestas económicas electrónicas con dos listas 
de precios, los cuales se deben diligenciar así: la primera ofertando el valor unitario de cada uno de los Ítems 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 104 de 153 

 

relacionados para el presente proceso sin sobrepasar el precio de referencia, y en la segunda los oferentes 
deberán registrar exactamente 
 
 
el valor total del presupuesto total asignado por valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($91.326.024,00), el cual se debe diligenciar de la siguiente 
manera con el AIU establecido a continuación: 
 

DESCRIPCIÒN % A APLICAR VALOR  

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR 
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 

2025 
 $           76,776,817.15  

ADMINISTRACIÒN 10%  $             7,677,681.72  

IMPREVISTOS 3%  $             2,303,304.51  

UTILIDAD 5%  $             3,838,840.86  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $                729,379.76  

VALOR TOTAL  $           91,326,024.00  

 
Nota 5: Con este análisis se busca dar pluralidad al proceso de selección, asegurando que el valor del bien se 
encuentran dentro de un margen coherente y real del marcado para determinar el precio más favorable y así mismo 
siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. 
 
Cada unidad centralizada deberá solicitar los servicios relacionados en la lista de precios unitarios de la 
Aceptación de Oferta resultante, con los valores allí relacionados de acuerdo a la necesidad planteada, cuya 
solicitud deberá contemplar el AIU e IVA sobre la utilidad relacionados, de acuerdo al presupuesto asignado a 
cada una de ellas. 
 
NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso, deberán presentar un AIU cumpliendo las siguientes 
condiciones: ADMINISTRATIVOS =10%, IMPREVISTOS = 3, UTILIDAD =5%, IVA sobre la utilidad = 19% de no 
ser así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo. 
 
NOTA 7: Los oferentes deberán contemplar dentro de la administración del AIU el aseo de las áreas intervenidas 
en cada una de las actividades a desarrollar. 
 
NOTA 8: Teniendo en cuenta que el presente proceso es por OBRA, el IVA del 19% se causa sobre la utilidad y no 
sobre los ítems a adquirir. 
 
 
5.2.2.2 PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR 
 

5.2.2.2.1 CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR  
 
Es de aclarar que, por tratarse de un proceso de obra con tracto sucesivo, no se determinan cantidades mínimas 
a adquirir en el presente proceso, ya que las mismas se determinaran en la ejecución del contrato de conformidad 
con la necesidad de cada unidad centralizada, y/o hasta agotar el presupuesto asignado. 
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5.2.2.2.2                PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial para el proceso cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS 
UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A 
EJECUTAR VIGENCIA 2025”, es por valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($91,326,024.00) INCLUIDO AIU, así: 
 

ARTICULO PRESUPUESTAL  
(SIIF NACIÓN) 

RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIADA 
VALOR APROXIMADO 
DE LA NECESIDAD EN 

URGENCIA FUNCIONAL 

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BRCOM  $ 10,803,828.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BRCOM DESTINACION (CENACTEL)  $6,011,508.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BASCO  $ 30,506,424.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BASCO DESTINACION (DIM46)  $ 6,011,508.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BAMCE  $ 12,263,484.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BIMAC  $ 15,068,856.00  

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CPAMS EJECO  $ 10,660,416.00  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO  $ 91,326,024.00  

 
Lo anterior teniendo en cuanta que el presente proceso se adjudicara hasta agotar el presupuesto asignado, y de 
acuerdo a la asignación presupuestal de cada unidad centralizada, conforme a la solicitud que realice cada una 
de ellas. 
 
Para el presente proceso no se establecerán cantidades a adquirir, toda vez que la ejecución será hasta agotar el 
presupuesto total asignado de cada una de las unidades centralizadas. 
 

NOTAS A LA OFERTA ECONÓMICA: 
 

➢ El oferente debe ofertar de acuerdo a su condición tributaria, observando lo dispuesto en las leyes 
vigentes. 

➢ Los precios de los servicios del contrato resultante se considerarán fijos y firmes, por ende, serán de 
carácter obligatorio durante el periodo de ejecución del contrato a celebrarse y por ningún motivo o 
circunstancia se podrá cambiar, indiferente de la cantidad de unidades requeridas por la Administración. 
Por tanto, el proponente deberá tener en cuenta, que, al elaborar su propuesta, debe incluir todos los 
factores y costos que puedan incidir en el precio de los servicios durante la ejecución del contrato. 

➢ Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos colombianos..  
 

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Es de aclarar que, por tratarse de un proceso de obra con tracto sucesivo, el cubrimiento de la necesidad se 
establecerá en la ejecución del contrato, de conformidad con la necesidad de cada unidad centralizada, y/o hasta 
agotar el presupuesto asignado. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN. 

 
6.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Como base fundamental para adelantar el presente proceso de selección se aplicarán los principios de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, incorporando regímenes provenientes 
de otras áreas diferentes al derecho público, como son el derecho civil y comercial o de naturaleza especial, e 
igualmente lo pactado en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes, siempre 
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y cuando no vayan contra ley o derecho ajeno sin dejar de lado el Estatuto General de Contratación Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 
 
Adicionalmente, se aclara que dentro del presente proceso de selección le serán aplicables todas las demás 
normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de 
selección. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor 
cuantía, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 
80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de selección y la procedencia 
de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA consagrado 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 
 

“ARTÍCULO 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 el siguiente numeral. 
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 
de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran 
almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que 
para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 
2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.” 

 
NORMAS APLICABLES 

 
Además de las mencionadas en el numeral anterior, a continuación, se enuncian otras normas aplicables:  
 

• Constitución Política 

• Código Civil 

• Código de Comercio 
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• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

• Normas orgánicas del Presupuesto 

• Estatuto Tributario 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

• Ley 1089 de 2006 “Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la 

defensa y seguridad nacional” 

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 

de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, 

modificada por la Ley 2094 de 2021 

• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y 
lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.  

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto 4741 de 2005 “Prevención y manejo de residuos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral.” 

• Decreto 660 de 2007 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1089 de 2006” (si aplica) 

• Decreto 1471 de 2014 “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el 

Decreto 2269 de 1993”. 

• Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional". 

• Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” 

• Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 

2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" 

• Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) Colombia 
Compra Eficiente. 

• Cartilla de formatos de contratación Tomo I (en lo que resulte aplicable a la normatividad vigente). 

• Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente. 

• Directiva permanente de Catalogación No. DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014. 

• Directiva Permanente CGFM No. 154 de 2014 "Políticas de Seguridad de la Información para las Fuerzas 
Militares".  

• Guía Técnica Colombiana-24 de 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL REQUISITOS CON 
ORIENTACIÓN PARA SU USO”. 

• Directiva Permanente No. 00221 de 2017 "Lineamientos para el Apoyo de la Seguridad de la Información 
del Ejército Nacional".  

• Directiva Permanente No. 000027 de 2019 "Lineamientos para la Protección de la Propiedad Intelectual 

en el Ejército Nacional". 

• Decreto 399 de 2021, "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., 
y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

• Decreto 310 de 2021, “Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las 
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condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se 

modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

• Decreto 438 de 2021 “Por el cual se modifica el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

• Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

• Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (M-
DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente. 

• Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-07 V: 
02 Fecha: 08/11/2024.) de Colombia Compra Eficiente 

• Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 
de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" 

• Norma ISO 14000 y 14001 

• Resolución 000042 de 2020 DIAN. Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores 
tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico 
de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. 

• Resolución 7870 de 2022 del Ministerio de Defensa, Por la cual se emite y adopta la Política General de 
Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital, Ciberseguridad y Continuidad de los 
Servicios Tecnológicos en las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, 
Policía Nacional y entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa y se dictan otras disposiciones. 

• t, por el cual se realiza la depuración del decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional 

• Resolución de delegación 4223 del 23 de junio de 2022 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, 
por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y 
servicios con destino al Ejercito Nacional. 

• Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 (Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de 
Defensa Nacional). 

•  Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por el cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que 
“expide el Manual de Contratación y de Convenios”. 

• Resolución 00005476 de 12 de agosto de 2024, por la cual se encargó a superior del Ejercito Nacional, 
para llevar a cabo funciones como Director de la Central Administrativa y Contable Especializada 
Telemática (CENACTEL). 

• Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores 
alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 142 del 1 de febrero 2023, “por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector administrativo de Planeación Nacional, para promover, el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás Entidades Estatales, se incluye el Título de 
emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 2294 de 2023 del 19 de mayo 2023, “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 
“Colombia potencia mundial de la vida”. 

• Decreto 0199 del 20 febrero de 2024, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Por el cual 
se establece el “Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación” Y demás normas concordantes y pertinentes. 
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• Decreto 0312 del 6 de marzo 2024, por el cual se modifica el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se líquida 
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos", y se derogan los Decretos 103 Y 163 de 2024. 

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_unica_version
_3_vf49.pdf 

• Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía, expedido por Colombia Compra Eficiente 
(2024), link.: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_de_la_modalidad_de
_seleccion_de_minima_cuantia.pdf  

• Cartilla de Formatos de Contratación del Comando Logístico – Dirección de Adquisiciones (En lo que 
aplique) 

• Guía para promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra y contratación pública, 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente (2024). 

• Decreto No. 1523 del 18 de diciembre de 2024, formalizado por el Decreto 1621 del 30 de diciembre de 
2024, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 

• El Decreto 175 de 2025 es un decreto legislativo que se expidió el 14 de febrero de 2025. Este decreto 
establece nuevas medidas tributarias para hacer frente a la crisis en el Catatumbo y otras zonas afectadas 
por la situación de orden público.  

• Demás Manuales expedidos por Colombia compra eficiente cuando aplique. 
 
6.1.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor 
cuantía, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993; el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una 
de ellas; el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único 1082 de 2015, 
Modificado por el artículo 5 del Decreto 0142 del 01 de febrero de 2023, el cual regula el procedimiento para la 
modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 
“…ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 modificado por el Articulo 2 del 
Decreto 1860 de 2021. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 

de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación…” 

 

Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales y sociales 
en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto." 
 
6.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021. "Por el cual se modifica y 
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adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 
fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones”, a continuación, se indica a los interesados a participar en el presente 
proceso, los requisitos que se deben tener en cuenta para limitar la convocatoria a mipymes colombianas:  
 
“…Artículo 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los 
cuales quedarán así:  
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos:  
 
El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  
 
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo.  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:  
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil.  
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 

si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del 
certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme 
a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
 
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas… " 
 
Criterios de Ponderación: N/A 
 

• Factores de ponderación técnica. N/A 

• Factores de ponderación económica. N/A 

• Puntaje final de las propuestas. N/A 
 
Factores de desempate. 

  
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en el presente proceso la entidad utilizara las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 35 de la ley 2069 de 
2020 conforme al. artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate del decreto 1082 de 2015; adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para 

acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en 
los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la 
definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 
816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el 
inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se 
presenten para obtener dicho puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir 
en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los 
que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y 
observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar 
dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.. 
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la 
declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la 
misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida 
de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la 
medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta 
de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, 
como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato. 

 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo 
la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de 
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores 
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual 
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o 
reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente. 

   
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de 
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la 
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 
6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes numerales: 
 
7.1 Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de 
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
  
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información 
de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se 
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en 
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente 
Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural 
y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un 
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
 Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 
 
 10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo; 
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 
 
10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica. 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, 
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o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del 
numeral 8 del presente artículo. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si el empate se mantiene se preferirá la oferta que haya sido presentada primero, lo anterior se verificará en 
la plataforma del SECOP. 

NOTA 1: La CENAC TELEMATICA, establece el siguiente factor de desempate y de selección, en el evento en 
que dos o más proponentes se encuentren empatados en puntos: 
 

✓ El proponente adjudicatario del proceso de contratación será aquel que haya presentado la oferta primero 
en el tiempo entre los proponentes empatados, para lo cual se realizará la verificación en el SECOP II. 

 
PARÁGRAFO 1o. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, 
priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá 
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
 
PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos en 
que concurran dos o más de los factores aquí previstos.” 
 
NOTA 1: La omisión de la información requerida en los anteriores numerales por parte del proponente hará 
imposible su verificación y por lo tanto la aplicación del criterio de desempate. 
 
La omisión de la información requerida para aplicar los criterios de desempate no será subsanable por ser criterio 
de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del 
proponente ni es causal de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA 2: En cualquier caso, los factores de desempate se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga 
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de 
aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como 
si fueren bienes o servicios nacionales colombianos. 
 
NOTA 3: La anterior numeración se realizará sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales. 
 
PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, LOS PROPONENTES DEBERÁN 
APORTAR CON SU PROPUESTA, LOS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES 
LEGALES ACREDITEN DICHAS CIRCUNSTANCIAS. (Anexo Formato “Criterios de Desempate”). Se 
diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario y será firmado por el proponente o apoderado. 
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7. DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
7.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
7.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proponente debe registrar en la plataforma del SECOP II junto con su oferta carta de presentación, para lo cual 
deberá diligenciar el FORMULARIO de acuerdo con el formato que para el efecto se remita con la solicitud de 
oferta, suscrito por el proponente o por su representante, o por el apoderado constituido para el efecto (según sea 
el caso). 
 
Con la suscripción de esta carta, el PROPONENTE manifiesta que no está incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución Política, en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
7.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON O 
SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimiento 
de comercio, aquellas empresas y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la 
que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la 
legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al 
momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha 
de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de un (1) 
año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios o de la vigencia del 
contrato. 
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente 
que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar 
en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario; de conformidad con lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio modificado por el artículo 175 del Decreto 
Nacional 0019 de 2012, el acta debe estar debidamente inscrita registrada y ejecutoriada en el registro mercantil 
de la sociedad, en cuanto aplique. 
 
d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas 
naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial 
que se acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
e) Acreditar la renovación de la matricula mercantil, lo cual se verificará con el certificado de existencia y 
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representación legal. 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA. 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las 
leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la 
participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades 
territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 
Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme 
a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos 
por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros, con fecha de expedición igual o inferior a (1) mes anterior 
a la fecha de presentación de la propuesta. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se 
dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, 
será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 
requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
    
b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para 
la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 
 
d) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante documento 
legalmente expedido (poder), que su representante o apoderado están expresamente facultados para presentar 
oferta y firmar el contrato respectivo. 
 
PERSONAS JURÍDICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación Nacional, sea que tengan 
o no domicilio en Colombia a través de Sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, 
sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes 
anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el 
nombre o representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 
 
b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia deberá presentar la 
certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, 
modificado parcialmente por el artículo 221 del Decreto 0019 de 2012. 
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c) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios o de la vigencia del contrato. 
 
d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, cuando 
el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la 
que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación 
de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar adjudicatario. 
 
e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato y/o le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones.  
Apoderado persona jurídica extranjera 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y 
declaraciones que requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás 
actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos 
los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 
APODERADO PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en 
las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que 
requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios 
de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como representarla judicial y extrajudicialmente. 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 65 de código de procedimiento civil. 
 
Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos 
los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
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condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral anterior, siempre que 
provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. 

 

En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 

 

Conforme a la Circular Externa única de Colombia Compra, los proponentes podrán presentar documentos en un 
idioma distinto al castellano junto con la traducción simple al castellano. El proponente puede presentar con la 
oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la traducción oficial al castellano 
dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, 
conforme a lo enunciado dentro de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

 

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español proveniente 
de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a 
este idioma, El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al 
castellano y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La 
traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, conforme a lo enunciado dentro de la Circular 
Externa Única de Colombia Compra Eficiente. Así mismo estos documentos deben cumplir con el requisito 
de legalización y apostille previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO 
 
En todo caso los documentos jurídicos, técnicos y financieros, que se aporten con la oferta en un idioma distinto 
al castellano deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente 
puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la traducción oficial 
al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto 
presentado, conforme a lo enunciado dentro de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. Así 
mismo, estos documentos deben cumplir con el requisito de legalización y apostille previstos en el artículo 251 del 
Código General del Proceso. 
 
CONSULARIZACIÓN (DOCUMENTOS PRIVADOS) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del código de comercio, “Los documentos otorgados en el 
exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio 
de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Surtido el trámite pertinente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 122 de 153 

 

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS) 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países 
signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el 
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
  
Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
 

APODERADO, PERSONA JURIDICA EXTRANJERA 
 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 
domiciliado en Colombia, mediante documento legalmente expedido que se encuentra debidamente facultado 
para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente 
proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente documento, 
así como para representarla judicial y extrajudicialmente. Este documento deberá estar autenticado ante notario 
público, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 25 del Decreto 019 de 2012 y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
 
 

PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. 
 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, 
y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios o uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de 
uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación 
porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 
b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de un (1) año, contados a partir 
del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del proyecto o de la vigencia del contrato. 
c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas o en unión 
temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de 
la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los 
miembros que conforman el oferente plural deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente 
relacionada con el objeto del proceso. 
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d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del oferente plural tienen un término mínimo de 
duración de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la 
vigencia del contrato. 
 
e) La designación de un representante legal que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 
del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplazará en los casos de 
ausencia temporal o definitiva. 
 
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o unión 
temporal, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución en el que se 
consignen los acuerdos y la información requerida. 
 
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los 
integrantes del oferente plural, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en 
unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos del presente pliego de condiciones. 
 
En todos los casos de las propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas en las que no 
se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que constituye (consorcio o unión temporal), se 
presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio con todos los efectos y consecuencias 
que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 
80 de 1993. En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del consorcio o la unión temporal desarrollen 
la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
Se advierte que el proponente plural, debe inscribirse como tal desde el Directorio SECOP, que ofrece a los 
Proveedores la opción de crear proponentes plurales para participar en Procesos de Contratación. El usuario debe 
hacer clic en “Crear proponente plural” para habilitar el formulario de creación.  El usuario debe indicar el nombre 
de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, tipo de proveedor, NIT y el ID técnico del Proceso 
(ID técnico que está en el área de trabajo del Proceso) para el cual el proponente plural es creado, debe indicar 
los integrantes del proponente plural haciendo clic en “Agregar” para buscar a los Proveedores de SECOP II que 
hacen parte del proponente plural y cuando aparece el Proveedor debe hacer clic en “Seleccionar”. Cada 
Proveedor integrante de un proponente plural debe estar registrado previamente en el SECOP II. 
 
7.1.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES NACIONALES 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del 
caso, o del representante legal del oferente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual 
se certifique que se encuentra al día y ha realizado los pagos correspondientes a los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y 
Riesgos Laborales (en los casos que aplique), de acuerdo a lo contenido en el artículo 65 ley 1819 de 2016, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así mismo deberá anexar copia del pago 
realizado en los seis (06) meses inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las 
ofertas. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 EXONERACIÓN DE APORTES de la Ley 
1607 de 2012, Inciso segundo. Adicionado por el Art. 19, Ley 1739 de 2014., por medio de la cual se expiden 
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, que establece que la constancia de pago de los 
aportes parafiscales será exigible hasta el momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de 
retenciones. 
 
NOTA1 En caso de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes deberá 
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presentar dicha certificación y la acreditación del pago. Y en el evento ser una persona natural deberá allegar el 
certificado de pago y/o planilla. 
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 

NOTA 2. En caso que dicha certificación de aportes parafiscales se encuentre suscrita por el Contador o el 
Revisor Fiscal, se deberá adjuntar copia de cedula ciudadanía, tarjeta profesional y de la certificación de 
vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, la 
cual debe entregarse vigente a la fecha de la presentación de la oferta. 

 
7.1.4 CONSULTA CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.   
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, el MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMÁTICA, verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes fiscales a través del mecanismo en 
línea de la página de la Contraloría General de la República. La consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hará 
verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal  
 
 
7.1.5 CONSULTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN.  
 
El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes 
disciplinarios a través del mecanismo en línea de la página de la Procuraduría General de la Nación. La consulta 
deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hará 
verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal  
 
7.1.6 CONSULTA ANTECEDENTES JUDICIALES  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 en el Decreto – Ley 0019 de 2012, el MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del 
mecanismo en línea de la página de la Policía Nacional. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hará 
verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal  
 
7.1.7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. (formulario) 
 
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario, compromiso anticorrupción. El comité jurídico 
evaluador, corroborará el cumplimiento total del mismo en cada uno de sus puntos. (Aspecto de Verificación). 
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7.1.8 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “Pacto de Integridad” (Formulario) 

 

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 4130 de 2022 “Manual de Contratación y Convenios de la 
Entidad, y de sus Unidades Ejecutoras, modificada parcialmente por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 
2023, deberá presentarse el formulario que incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente. 
 
 
7.1.9 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO COMPROMISO ANTISOBORNO (Formulario) 
 
El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y 
la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar 
potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, 
mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en 
el Código de Integridad de la entidad. Por lo anterior, el oferente deberá diligenciar, suscribir por el Representante 
Legal y presentar junto con la oferta el Formulario Compromiso antisoborno. 
 
 
7.1.10 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD (Formulario). 
 
El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II manifestación escrita de no encontrarse incurso en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
1474 de 2011 y demás normas vigentes, suscrita por el oferente o por su representante legal. 
 
El proponente deberá presentar manifestación escrita de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y demás 
normas vigentes, suscrita por el oferente o por su representante legal Por lo cual certifica además que no se 
encuentra incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades.  
 
No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren 
incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás normas que las aclaren, modifiquen o 
deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la 
Ley 1474 de 2011.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes 
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, 
liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, 
económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.  
 
NOTA 1: Con el diligenciamiento del Formulario de Inhabilidades e incompatibilidades, el proponente autoriza 
expresamente a la CENAC TELEMÁTICA, para comprobar la veracidad de los documentos que soportan las 
exigencias anteriores, averiguar su información comercial y financiera en los bancos de datos públicos y privados, 
así como a solicitar toda la información adicional que a su juicio resulte necesaria para cumplir con su deber de 
prevenir actos de corrupción en la contratación.  
 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, autoriza expresamente a la 
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CENAC TELEMÁTICA, realizar la consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 
años – Ley 1918 de 2018. 
 
7.1.11 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. (formulario) 
 
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario y será firmado por el proponente o apoderado. Si 
la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el 
representante legal debidamente facultado. 
 
7.1.12 CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL 
 
El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II copia legible y ampliada al 150% de la cédula de 
ciudadanía del representante legal. 
 
En caso de estar debidamente representados por apoderado, éste deberá allegar copia legible de la cédula de 
ciudadanía ampliada al 150%, copia legible de la tarjeta profesional ampliada al 150% (cuando el apoderado sea 
abogado), poder debidamente otorgado. 
 
En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
 
7.1.13 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA 

NACIONAL (RNMC) 
 

El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, verificará e imprimirá la consulta de REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL a través del mecanismo en 
línea de la página de la Policía Nacional. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad hará 
verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
7.1.14 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE 

MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS. (Formulario). 
 

El proponente deberá diligenciar el formulario y lo cargará en la plataforma del SECOP II. 
 
7.1.15 VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 

 
El comité jurídico evaluador, realizara verificación en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la cámara 
de Comercio lo concerniente al registro mercantil, el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que 
este es una fuente para verificar y consultar multas, sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y 
prohibiciones del registro mercantil. En la página web del registro social y empresarial de la cámara de comercio 
https://www.rues.org.co/ 
 
 
7.1.16 ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS - REDAM  
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El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno 
Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas 
las personas que hayan suscrito títulos alimentarios.  
 
El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía contratar con el Estado una 
vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor 
alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el 
Estado.”  
 
En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que no se encuentra 
inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El certificado deberá ser 
expedido para el proponente persona natural, o para el representante legal del proponente persona Jurídica. Dicho 
certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/ 
 
Nota 1: En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar su certificado 
de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Nota 2: El certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – puede ser descargado en el 
siguiente enlace https://www.redam.gov.co/ previo registro como autenticador digital. Para mayor claridad puede 
dirigirse al enlace https://www.redam.gov.co/modulo-2 en donde encontrara un video ilustrativo paso a paso del 
registro y expedición del certificado. 
 
 
7.1.17 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL DECRETO 753 DE 2019 REGLAMENTARIO DE LA LEY 1918 DE 2018. 
(Formulario) 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales", reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013; así como la Directiva 
Permanente del Ministerio de Defensa N°03/2019 MDN ”Lineamientos para la definición de la Política de 
Tratamiento de Datos Personales en el Ministerio de Defensa Nacional”; Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.” 
 
 
7.1.18 CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 

AÑOS – LEY 1918 DE 2018. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar el registro de 
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe efectuar la consulta de 
inhabilidades del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), 
el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA realizará e imprimirá la consulta realizada a través del 
link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, los proponentes suscritos al 
proceso, deberán diligenciar el formato autorización de consulta, tratamiento y protección de datos personales, 
por medio del cual autorizan expresamente a la CENAC TELEMÁTICA, realizar la consulta de inhabilidades delitos 
sexuales cometidos contra menores de 18 años – Ley 1918 de 2018, atendiendo el principio de responsabilidad. 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co
https://redam.gov.co/
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 128 de 153 

 

7.2.       DOCUMENTOS Y ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACION 
 
7.2.1. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE. 
 
El oferente debe acreditar experiencia mínima, en contratos ejecutados en la adquisición de los BIENES y/o 
SERVICIOS, relacionados con el objeto del presente proceso a contratar con anterioridad al cierre del 
presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del valor del presente proceso, para 
lo cual debe diligenciar el respectivo formulario. 
 
a)  La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la 

documentación aportada. 
b)  El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente. 
c)  Anexo de los soportes que demuestren la acreditación de la experiencia requerida en el FORMULARIO 

EXPERIENCIA HABILITANTE. 

d)    No se aceptan auto certificaciones. 
 
En el caso de contratos realizados con entidades públicas, debe anexar copia de los contratos con su respectiva 
acta de liquidación (si aplica) y/o certificación que acredite el cumplimiento de los elementos básicos del mismo, 
como son: objeto, valor, especificaciones técnicas y garantías. 
En el caso de contratos realizados con entidades privadas, debe anexar copia de las facturas y/o contratos con 
certificación que acredite calidad, cumplimiento y garantías. 
 
Para la presentación de las certificaciones debe tenerse en cuenta suministrar como mínimo la siguiente 
información: 
 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

• Nombre de la persona natural o jurídica contratada con identificación. En caso de tratarse de un consorcio 
o unión temporal, debe adjuntarse copia del respectivo documento de constitución del ejecutante del 
contrato que se está certificando. 

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato. 

• Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año). O fecha de facturación. 

• Firma del funcionario competente comprador. 

• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del dueño del proyecto. 
 
Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unión temporal: 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se deberá seguir con lo contemplado en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de 
uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo 
o asociación que ejecutó la actividad. 
 
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita 
corresponde exactamente al objeto ejecutado por él de manera directa, o que se han desarrollado mediante 
subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos. 
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El CENAC- TELEMÁTICA, se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta 
aquella que se pueda establecer que no es cierta. 
 
7.2.2. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
El proponente acreditará que los servicios prestados cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de 
obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, para tal efecto diligenciará correctamente 
el ANEXO ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual será verificado por el 
comité técnico evaluador. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIENTO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

PERSONAL MINIMO A OFERTAR  

El oferente deberá acreditar como mínimo el siguiente equipo de trabajo: 
 

• Un (01) Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Formación académica: Ingeniero civil 

y/o Arquitecto, con matrícula profesional vigente.  Con certificación del 

COPNIA. Experiencia General: Debe acreditar mínimo tres (3) años de 

experiencia general según lo establecido en artículo 12 de la ley 842 de 2003. 

• Un (01) Técnico o Tecnólogo en construcción certificado, Experiencia 
General: Mínimo dos (02) años de experiencia, Los cuáles serán calculados 
conforme lo consignado en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 

• Un (01) Técnico Electricista: técnico y/o tecnólogo electricista, debe certificar 

que cuenta con experiencia general en instalaciones eléctricas no menor a 

tres (03) años, acreditadas a partir de la expedición de la tarjeta profesional 

(CONTE).  

 
Se deberá a llegar con la oferta las respectivas hojas de vida con los soportes 
requeridos y la Carta de disponibilidad y compromiso de cada una de las personas 
propuestas dirigida a la entidad, debidamente suscrita, manifestando 
expresamente su disponibilidad para desempeñarse en el cargo propuesto, 
durante el tiempo de ejecución del contrato y en la que además declare bajo la 
gravedad de juramento, que la matrícula profesional se encuentra vigente y que 
no ha sido sancionado dentro de los cinco (5) años anteriores, a la fecha límite 
establecida para la presentación de la propuesta por parte del oferente 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecución del contrato que 
realizará las siguientes actividades: 

a)        Cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la 
seguridad de todo el personal que se encuentre a su cargo dentro de las 
instalaciones del área de trabajo que será objeto de las actividades propias del 
presente proceso de selección, tanto como de aquellas personas que directa o 
indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos a su cargo, 
cumpliendo con: 

·         Resolución Nª 02413 del 22 de mayo de 1979 “Reglamento de higiene y 
seguridad para la industria de la construcción”, expedida por el Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social  

·         Resolución 4272 de 2021. por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
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b)        Que dará cumplimiento y adoptará medidas de seguridad industrial para 
evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y 
debe dotar a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y de 
protección necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

Que acatara todas las normas aplicables a la obra y manejo de escombros y todas 
las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención 
de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por 
las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más 
visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento de 
instalaciones y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:  

·         PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro 
para el público o el personal que labora se protegerán con barricadas que tengan 
cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas.   

·         DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio 
por cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera 
según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el 
Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de 
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.   

Nota 1: La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad 
vigentes, en estas entre otros se encuentran elementos básicos como casco, 
botas, overol, guantes y tapabocas. Overol o Jean/camisa manga larga de algodón 
y botas con puntera reforzada.   

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar 
con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones y/o arneses de seguridad y 
cualquier otro elemento que su función requiera.  

d)        Que mantendrá en la obra la señalización preventiva de acuerdo con las 
normas que rigen la materia para minimizar los riesgos de accidentes de la obra. 

e)        Que para la ejecución del contrato empleara de todos los equipos, 
herramientas y maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto contractual, 
disponiendo para ello del personal capacitado e idóneo para el manejo de las 
mismas.  

                          

ESTADO DE ÁREAS INTERVENIDAS 

El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecución del contrato que 
realizará las siguientes actividades: 

a)        Que mantendrá en perfecto estado de limpieza tanto las áreas intervenidas 
en desarrollo del mantenimiento, como las zonas de circulación dentro y fuera del 
perímetro de esta. Deberá retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria 
todos los residuos y materiales que puedan interferir con la limpieza del área en 
mantenimiento especialmente con las zonas por fuera del perímetro de las mismas 
que puedan verse afectadas por acción del proponente seleccionado.  

b)        Establecer los sitios de acopio en los cuales se organiza el almacenamiento 
de los insumos de construcción siendo visible y de fácil acceso para el equipo 
contra incendio con el fin de prevenir accidentes laborales. 

c)        El contratista deberá entregar al finalizar la obra el espacio con aseo en 
general, libre de polvo, residuo de pinturas y otros elementos, para su verificación 
y aceptación del producto. 

OTRAS NORMAS APLICABLES 
El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecución del contrato que 
realizará las siguientes actividades: 
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-Que los trabajos de servicios de instalación, deberán ajustarse a la Legislación 
Colombiana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, 
además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente, las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los 
aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones 
de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria, es decir, todo 
aquella normatividad legal vigente. 

PERSONAL DE OBRA 
DISPONIBILIDAD 

El futuro adjudicatario se compromete durante toda la ejecución del contrato que 
realizará las siguientes actividades 

a)        Que durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final del 
mismo, mantendrá y pondrá al servicio el personal requerido para la correcta 
entrega del objeto contractual.   

b)        Que el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento 
de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución del contrato, será de su 
exclusiva cuenta y riesgo y se entenderán directamente con el contratista para 
efectos de pago de salarios y/o honorarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar, puesto que la 
Entidad, no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores. 

c)        Que, para la ejecución del contrato, empleara a personal capacitado, 
competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del objeto 
contractual, responsabilizándose de la entrega de los elementos de protección 
personal necesarios y del pago de salud, pensión y riesgos laborares (ARL) del 
personal empleado.  

d)        Que en caso de que la entidad requiera la prestación del servicio de 
actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o días festivos, el contratista 
garantizará la prestación del servicio con la capacidad necesaria para llevarlo a 
cabo, ello sin que genere un costo adicional para la Entidad. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN   

El futuro adjudicatario se compromete a que dentro de los 5 días calendario a  la 
firma del contrato, entregara al supervisor el cronograma de ejecución del 
mantenimiento para incluirla en la elaboración del acta de inicio. Con el fin de 
que el supervisor pueda dar seguimiento a la ejecución del contrato. 

BITÁCORA DE TRABAJO 

El contratista tendrá la obligación de registrar las actividades que se realizan a 
diario, relacionando el desarrollo de cada actividad de las que componen el 
proyecto objeto del presente proceso, como los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la supervisión del proyecto. 

Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en 
el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del 
equipo, avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados (si 
aplican), avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, registrar la visita de funcionarios 
que tengan que ver con el servicio de mantenimiento de instalaciones, etc., Cada 
anotación diaria deberá fecharse, suscribirse y firmarse por el responsable 
designado por el contratista y quien ejerza la supervisión del contrato. 

El contratista deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su 
finalización, este registro será entregado mensualmente al supervisor del 
contrato. 

CONTROL DE CALIDAD 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas necesarias que 
aseguren la calidad de los servicios y bienes del proceso, incluidas aquellas 
requeridas para el manejo ambiental del proyecto.(cuando aplique) 
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La entrega de los resultados a la Supervisión no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de estos y se deben ejecutar de acuerdo con la 
normatividad legal vigente a la que haya a lugar. 

Los métodos de trabajo quedan a juicio del contratista.   

La supervisión del contrato, una vez identifique fallas en la prestación del servicio 
y resultados entregados por la realización del mantenimiento y adecuación, podrá 
rechazar las actividades ejecutadas por mala calidad, deficiencias en los 
materiales o elementos empleados, mediante un informe presentado al contratista, 
con el fin de que este realice las correcciones a lugar. Aunque las muestras y 
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio 
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro 
defectuoso. 

La supervisión se reserva el derecho de rechazar y exigir al contratista la 
implementación de medidas correctivas, cuando: 

·         El supervisor identifique que los equipos, maquinarias y herramientas sean 
inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las actividades 
contratadas. El contratista no brinde siempre el suministro, mantenimiento en buen 
estado y funcionamiento de los equipos básicos requeridos para el desarrollo del 
objeto contractual. 

TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO 
DE TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS 

El oferente debe allegar certificación suscrita por el representante legal, donde se 
comprometa a sufragar todos los costos de transporte y movilización que se 
causen con motivo del traslado de insumos, personal y equipos necesarios para 
la ejecución de las actividades contratadas, hasta el lugar de prestación del 
servicio. Los riesgos y eventualidades que se llegarán a presentar relacionados 
con el desarrollo del objeto contractual serán de responsabilidad exclusiva del 
contratista. 

El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los 
ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y 
los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que no 
se pagará ningún costo adicional por este concepto. 

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades 
contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que 
alguno(s) por sus características especiales de trabajo técnico no se consigan, el 
contratista deberá considerar y asumir el costo del transporte, fletes y demás hasta 
el sitio de la necesidad, por tanto, no podrá cobrar ningún valor adicional a lo 
establecido en su propuesta por este concepto. 

Nota: se debe tener en cuenta que, en caso de requerir la entrada y tránsito de 
vehículos dentro de la Unidad Militar, debe ser previamente coordinado con el 
supervisor del contrato, y debe regirse a las normas de la Unidad Militar, cualquier 
tipo de violación será responsabilidad única y exclusiva del contratista. 

RESPONSABILIDAD DE SOBRE 
DAÑOS EMERGENTES 

El contratista durante la ejecución del contrato, asumirá la responsabilidad y 
costos que se acusen por cuenta de la ejecución de las actividades objeto del 
presente proceso, responsabilizándose de los daños que la infraestructura llegare 
a sufrir.  

EMERGENTES 
En caso de suceder, estos deberán ser atendidos por el contratista, sin causar un 
costo adicional para la Entidad, y entregarlo en las mismas condiciones iniciales 
de funcionamiento.  

ENTREGA DE BIENES EXISTENTES  

El contratista durante la ejecución del contrato deberá hacer entrega al supervisor 
del contrato de aquellos bienes que sean objeto de desmonte y que se encuentren 
en buen estado, para optimizar los recursos y ser empleados en áreas que la 
Entidad, requiera.  
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Notas generales que los proponentes deben tener en cuenta:  

                      

Nota 1 

El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por el personal ofertado 
(equipo de trabajo), en caso de requerirse cambio del personal, el contratista 
deberá entregar los documentos soporte que cumplan con los perfiles y presenten 
iguales o superiores características a lo ofertado inicialmente. En caso de ocurrir, 
este personal deberá ser aprobado por el supervisor. Lo anterior, se podrá realizar, 
sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio. 

Nota 2 
El contratista deberá allegar una autorización suscrita por el profesional o personal 
de obra, donde autorice el uso y presentación de sus datos personales para la 
presentación de la oferta. 

Nota 3 
Que en caso de resultar adjudicatario, deberá cumplir todas las normas de 
seguridad industrial en la ejecución del contrato. 

Nota 4 
Que en caso de resultar adjudicatario deberá asumir la responsabilidad en el 
manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los 
elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma. 

Nota 5 

Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a cambiar al personal 
designado en caso de presentarse inconformidades, previa solicitud del supervisor 
sin generar costo alguno para la entidad. El personal deberá cumplir con las 
mismas o superiores características ofertadas inicialmente y para ello el contratista 
deberá entregar la hoja de vida al supervisor para su verificación y aceptación.   

Nota 6 

Todo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución del contrato, será de su 
exclusiva cuenta y riesgo y se entenderán directamente con el contratista para 
efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 
costos inherentes a que haya lugar, puesto que la Entidad”, no adquiere ninguna 
relación civil o laboral con los trabajadores del contratista. 

Nota 7 

El certificado de alturas vigente deberá ser presentado de forma obligatoria por 
parte del oferente adjudicatario para ser consignado en el acta de inicio del 
contrato, para los perfiles que apliquen.  

Lo anterior debe ser verificado por parte del supervisor del contrato.  

Nota 8 

Todos los trabajos serán coordinados a través del supervisor del contrato 
nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central 
Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros. 

Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un delegado de la firma 
contratista. 

El transporte de las piezas o repuestos necesarios para el cumplimiento objeto del 
contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, 
pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a 
favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos 
asociados al cumplimiento del objeto contractual. 

 
7.2.3 GARANTÍA TÉCNICA. 

 
El proponente garantizará que los elementos utilizados durante la ejecución del contrato y el mantenimiento a 
realizar serán de óptima calidad, de no ser así, con la presentación de la oferta, acepta la imposición de las multas 
y sanciones correspondientes, luego de surtido el debido proceso y el derecho a la defensa. 
 
 

mailto:cenactel@ejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 037-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 
 

 
 
Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca. 
Conmutador 4261428 Ext. 39036 
Correo electrónico de la unidad cenactel@ejercito.mil.co  

Página 134 de 153 

 

NOTA 1: El documento de la garantía técnica debe venir firmado por el proponente. 
NOTA 2: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista 
 
7.2.4 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. 
 
El contratista en documento independiente junto con la oferta deberá garantizar que en caso de presentarse 
defectos de calidad y/o defectos de fabricación de los elementos a utilizar en la ejecución del contrato, responderá 
en un tiempo máximo de tres (3) días después de la notificación por parte del Supervisor del Contrato. En caso 
de presentarse fallas de funcionamiento o defectos de calidad de los bienes a utilizar en la ejecución del contrato 
que no sean susceptibles de reparación o mantenimiento, estos deberán ser reemplazados por elementos nuevos 
al presentarse deterioro que no corresponda a causas de su uso normal y en caso que de presentarse fallas de 
funcionamiento o defectos de calidad en el servicio de mantenimiento, éste deberá realizarse de nuevo; dicha 
garantía deberá cubrir doce (12) meses después del recibo a satisfacción. 
 
NOTA: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía técnica estarán a cargo del contratista. 
El material de reposición debe ser entregado y descargado en el mismo lugar de entrega del presente proceso. 
 
7.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONOMICA 
 
Se efectuará sobre la oferta económica cargada por cada uno de los oferentes, en el formulario “Valoración de la 
Oferta Económica”. 
 
7.3.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
El oferente deberá presentar y cumplir en la plataforma del SECOP II, los documentos y criterios de verificación 
financiera con el lleno de todos los requisitos aquí expuestos: 
 
7.3.1.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT. 
 
El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, 
para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado que sea aportado por 
el oferente de manera completa, es decir contando con toda la información que lo define (Datos y 
Normatividades vigentes ante RESPONSABILIDADES – OBLIGACIONES) y con sus respectivos anexos 
(cuando aplique) de acuerdo a su naturaleza, actividad económica o mercantiles y forma jurídica; las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste 
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las 
actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior, conforme 
el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el 
Artículo 437 del mismo estatuto. 
 
NOTA: En caso de ser consorcio y/o uniones temporales ya constituidas deberán acreditar el RUT del consorcio 
y/o unión temporal, en caso de que no se encuentre constituido se deberá allegar el RUT de cada integrante 
consorcio y/o unión temporal. 
 
7.3.1.2. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: (cuando aplique) 
 

El proponente deberá allegar junto con su oferta, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida 
por la DIAN que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo 
establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN “Por la cual se desarrollan 
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los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título 
valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación.” Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa, por su actividad 
comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar 
electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad. 
 
7.3.1.3. CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II certificación bancaria expedida por la respectiva entidad 
financiera, con fecha no superior a treinta (30) días calendario antes de la presentación de la propuesta, en 
la cual se identifique el nombre o razón social e identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, 
identificación y número de la cuenta donde se abonarán los pagos. 
 
En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación correspondiente al único 
número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF, sólo permite escoger una cuenta bancaria 
para registrar la obligación y orden de pago. 
 
NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso será cancelado en pesos colombianos, si resultara 
adjudicatario una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, deberá realizar apertura de cuenta bancaria en 
Colombia con los bancos registrados en el SIIF, y allegar certificación bancaria una vez le sea adjudicado el 
contrato 
 
7.3.1.4. FORMULARIO DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF 
 
El proponente deberá diligenciar y cargar en la plataforma del SECOP II, el Formulario “DATOS BÁSICOS 
BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria anexa a la propuesta. 
 
7.3.1.5. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El proponente debe presentar la propuesta ECONÓMICA ELECTRÓNICA, diligenciada en la plataforma del 
SECOP II, en los términos establecidos en la Invitación Publica, la cual será objeto de evaluación económica. 
 
Dentro de la plataforma del SECOP II, se crearán dos propuestas económicas electrónicas con dos listas de 
precios, los cuales se deben diligenciar así: la primera ofertando el valor unitario de cada uno de los Ítems 
relacionados para el presente proceso sin sobrepasar el precio de referencia, y en la segunda los oferentes 
deberán registrar exactamente el valor total del presupuesto total asignado por valor de NOVENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($91.326.024,00), el cual se debe 
diligenciar de la siguiente manera con el AIU establecido a continuación: 
 

DESCRIPCIÒN % A APLICAR VALOR  

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR 
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 

2025 
 $           76,776,817.15  

ADMINISTRACIÒN 10%  $             7,677,681.72  

IMPREVISTOS 3%  $             2,303,304.51  

UTILIDAD 5%  $             3,838,840.86  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $                729,379.76  

VALOR TOTAL  $           91,326,024.00  
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7.3.1.6. VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
Para la determinación de los Precios Artificialmente Bajos, se tomará como referencia la guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en Procesos de contratación CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 38, y el cálculo para la 
determinación del Valor Mínimo Aceptable es el siguiente: 
 
CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS: 
 
El comité económico evaluador, contrastará el valor de cada oferta con el valor total del presupuesto oficial, y 
solicitara aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al valor 
total del presupuesto oficial 39,. 
 
CUANDO SE RECIBEN CINCO (5) O MAS OFERTAS: 
 
Calculo de la Mediana: La entidad estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta 
en la mitad de la lista. Si el número de oferta es par, debe tomar los dos (2) valores de la mitad, sumarlos y dividirlos 
en dos (2) 40,. 

 
El cálculo de la desviación estándar del conjunto corresponderá al resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

 
Donde n es el número de ofertas. 
 

 
 
Las ofertas presentadas con valores inferiores al MINIMO ACEPTABLE, se consideran ofertas con Precios 
Artificialmente Bajos, y será requerida su justificación y aclaración por parte del comité económico en la etapa de 
evaluación. 
 
NOTA: El oferente deberá incluir en la justificación y aclaración de los precios artificialmente bajos, un 
certificado avalando los precios ofertados en su propuesta. 
 
 
7.3.2.5 REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA  

 
Se revisará la oferta electrónica presentada por el oferente de acuerdo a lo establecido en la invitación Publica y 
en la plantilla económica del SECOPII. Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han 
cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección el MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA discriminará el IVA del valor establecido en la plataforma SECOPII 
(cuando aplique) y se realizará las correcciones necesarias sin tener en cuenta decimales, o será redondeado a 

                                                 
38 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_el_manejo_de_ofertas_artifialmente_bajas.pdf 
39 Ibidem. 
40GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
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cero (0) decimales en formato Excel. 
 
8. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 
de 2015, documentos CONPES 3714 y el Manual de Aplicación que sobre este respecto emitió Colombia Compra 
Eficiente, la asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las 
particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de 
su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los distintos agentes involucrados (…)”. 
 
En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que 
con este propósito se estableció. 
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Los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por el CENAC-TELEMÁTICA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. 
 
Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En caso de que afecte el 
equilibrio económico del contrato, será objeto de modificación de las condiciones económicas. La carga de la 
prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada.  
 
Ejemplo: Se considera de manera de ejemplo, como riesgo de este tipo la expedición de una norma que aumente 
las cuantías de la Garantía Única, o que le otorgue a la Administración nuevas cláusulas excepcionales de 
inmediato cumplimiento. 
 
9. CONDICIÓNES DEL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
9.1. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 
 
El contrato a celebrar en este proceso de selección es de “OBRA” (Mantenimiento). 
 
De conformidad al numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que consagra lo siguiente: “Son contratos de 
obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago”. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN 
MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2025” 
 
9.2.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA 

 
9.2.1 PLAZO DE EJECUCION 

 
El plazo para la ejecución del contrato es el siguiente: 
 

OBJETO PLAZO DE EJECUCION 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE 
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 
2025 

El plazo de ejecución será DESDE 22 DE AGOSTO DE 2025 
HASTA EL 10 DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar 
presupuesto, lo que ocurra primero 
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NOTA 1: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere de la 
expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía de cumplimiento 
 
9.2.2 LUGAR DE ENTREGA 

 
El contratista deberá verificar la Ejecución de las actividades a desarrollar de conformidad con la necesidad 
planteada por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, el cual establece el lugar de ejecución así: 

 
DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE 
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 

Los servicios de mantenimiento deben ser entregados en área o 
dependencia en cada una de las unidades BRCOM, BRCOM 
(CENACTEL), BASCO, BASCO (DIM46), BAMCE, BIMAC Y CPAMS 
EJECO. 
 
Los bienes, en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y 
Servicio para las Comunicaciones, centro de costo 3L1L030620 
ubicada en la Carrera 5 Calle 15-00 Dos Caminos – Facatativá 
Cundinamarca. 
 

 
9.3 VALOR 
 
El valor del contrato será el aprobado en la aceptación de oferta, el cual no podrá ser superior al presupuesto 
oficial asignado. 
 
9.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete 
a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVÁ, 
A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-02-02-
005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-005-004-02-3 SERVICIOS 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS 
OBRAS HIDRÁULICAS, 02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN, A-02-02-02-005-
004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES, 02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS 
DE EDIFICIOS, Recurso 10 CSF, mediante abono en cuenta de la siguiente manera: 
 

DOS PAGOS PARCIALES: Una vez suministrados los servicios solicitados por el supervisor, POR MEDIO DE 
PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC), mediante abono en cuenta dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y 

representante del contratista.  

2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 
3. Entrada Almacén 
4. Informe del supervisor  
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. 

(ASIGNACIÓN CUPO PAC).  
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.  
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7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago 
de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.  

 
Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra 
recibo a satisfacción. 
 
PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CON CUANTÍA 
DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)    
 
El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por 
parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del 
estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento 
"Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre”, donde se especifican los 
pasos a seguir.  
Link de acceso directo al PSE: 
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299  
Link de Acceso a los instructivos: 
https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoronacional/instructivos-recaudos-bancos-
comerciales  
 

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN41 
 
1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación  
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.  
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le 

llegue información sobre el proceso de recepción.  
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.  
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación 

ha dispuesto para la recepción de   siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de 

identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o 
cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: 
#$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2025: XXXXX@ejercito.mil.co #$ 

7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la 
aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión 
de documentos factura electrónica.  

8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se 
encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con 
la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se 
encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.  

9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA 
DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al 
pago.  

10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos 
 

                                                 
41 Fuente de información: GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESO DE RECEPCIÓN SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA – SIIF 
NACIÓN 
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Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082 
 
Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; 
así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas 
(débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada 
por la Dian. 
 
9.5 VIGENCIA DEL CONTRATO. (PLAZO DE DURACIÓN). 
 
Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro 
meses después de vencido el plazo de ejecución. 
 

OBJETO HASTA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE 
COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR 
VIGENCIA 2025” 

CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
9.6 MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda para el presente proceso será en PESOS COLOMBIANOS 
 
En relación con el pago de las obligaciones dinerarias pactadas en moneda extranjera, tenemos las siguientes 
normas cambiarias: El artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 (“por el cual se dictan normas en materia de cambios 
internacionales”), y el artículo 2.17.1.3 del Decreto 1068 de 2015, que dispone: 
 

“ARTÍCULO 2.17.1.3. Operaciones Internas. Salvo autorización expresa en contrario, ningún contrato, 
convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de cambio. En 
consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios u operaciones, deberán 
cumplirse en moneda legal colombiana. (Art. 3 Decreto 1735 de 1993)” 

 
9.7 GARANTÍA ÚNICA. 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.2 clases de garantías; las 
garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza  
2. Patrimonio autónomo  
3. Garantía bancaria  
 
Este mecanismo de cobertura es requerido por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, teniendo 
en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, se obliga a constituir en una compañía de 
seguros o entidad bancaria o lo que aplique según el Decreto 1082 de 2015, legalmente constituida en Colombia 
una garantía única a favor del CENAC TELEMÁTICA NIT 900332546-9, según lo establecido en el artículo 7 de 
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la Ley 1150 de 2007, la que será aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la fecha 
de suscripción del contrato, que cubra los siguientes amparos: 
 

TIPO RIESGO AMPAROS EXIGIBLES 

CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 
Su cuantía será equivalente veinte (20%) por ciento del valor del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución del contrato y ocho (08) meses más 

CALIDAD DE  LOS BIENES  
Su cuantía será equivalente veinte (20%) por ciento del valor del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Su cuantía será equivalente treinta (30%) por ciento del valor del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más 

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 
Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, por el periodo 
de ejecución del contrato y dos (02) años más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: Cubre al Ejercito nacional de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que 
este obligado el contratista garantizar, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, en 
cuantía equivalente al   cinco (5%) del valor total del contrato, por el término 
de vigencia del mismo y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Equivalente a 200 SMLMV, estará vigente por el término de ejecución del 
contrato. 

 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. 
 
Así mismo, en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de 
la póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
aplicables según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto: 
 

Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 
2015. 
 

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores 
asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para 
cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí. 
 
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la 
“Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios 
derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la 
indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente 
al porcentaje incumplido de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá 
efecto alguno. 
 
Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el 
evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, 
con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista 
garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del 
asegurador. 
 

En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 
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Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad estatal por 
falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro.  La garantía única de 
cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser 
revocada unilateralmente. 
 

Inoponibilidad de excepción es a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del 
asegurador la excepción es o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las 
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del 
seguro ni en general, cualquiera otra excepción es que posea el asegurador en contra del contratista. 
 

Los bienes y/o servicios que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecución de las prestaciones del 
contrato al MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA, serán de primera calidad, de acuerdo con las especificadas 
pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los bienes y/o servicios 
que resultaren de mala calidad. 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista 
incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco 
días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 
administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única 
establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de 
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 
del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 
que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA para retener y 
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de 
las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. 

 
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Las entidades estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacte 
la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen 
en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y 
las circunstancias en que este deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula. 
 

MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIÓNES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA 
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ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: 
 
Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA 
incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 1% del valor del contrato, 
pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el 
incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% del 
valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 
días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas 
sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio dejado de entregar. 
 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales 
anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio 
de que las haga efectivas conforme a la ley. 
 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto 
del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 

 
AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO 
 
La entidad exigirá el cobro de la póliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, 
cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al 
contratista. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA Y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 
 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022 
“Manual de Contratación y de Convenios”, Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 y en cumplimiento 
del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de 
la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
 
a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 

audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera. 

 
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará las circunstancias de hecho que motivan 

la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad. 
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c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia 

y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la 
multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
notificada en la misma audiencia. 

 
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la 

audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas 
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará 
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

 
e. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar 

las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 
 
NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el MDN-EJC-CENAC-
TELEMÁTICA estipule disposición en contrario. 

 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de 
caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de 
las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria 
se pactarán a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-
TELEMÁTICA se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su 
incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la 
presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 

 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado 
en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, 
cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de 
1997, artículos 90 y siguientes del capítulo II, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí 
señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
 
ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 

 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando 
la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir 
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instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la 
presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar soborno. 
 
9.8 OBLIGACIÓNES DE LAS PARTES 
 
OFERENTE Y/O CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y en la invitación a ofertar. 
2. Cumplir con las características técnicas, y demás condiciones establecidas en el contrato derivado del presente 

proceso de contratación. 
3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento 

idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA  

4. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos 
los aspectos relacionados con el contrato. 

5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República 
de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. 

6. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se 
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la 
ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que 
el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé 
cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad 
administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del 
artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

8. Cumplir con el decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST. 
9. Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención 
 

OBLIGACIÓNES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 
1. Informar por escrito al CONTRATISTA cualquier situación de irregularidad que se presente durante la 

ejecución del presente contrato.  
2. El Contratante pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad 

de Facatativá, de acuerdo a la forma de pago establecida en este documento. 
3. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo los lineamientos de la 

Ley 1474 de 2011. 
4. Verificar la calidad del bien o servicio utilizados de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente 

estudio y en la oferta del contratista. 
5. Mantener actualizada la base de datos para la prestación del servicio a los usuarios. 
6. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contraídas. 
7. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de 

ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.  
8. Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de 

efectuar los aportes de que trata el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012. 
9. VEEDURÍA CIUDADANA: Este proceso de contratación está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los 

términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003. 
10. ORGANIZACIÓN DE COMITÉS ESTRUCTURADORES: Para el desarrollo de este proceso se conformaron 

los comités nombrados mediante resolución emanada por el CENAC-TELEMÁTICA. 
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11. Los comités deben obrar según lo establecido en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, “Manual de 
Contratación y de Convenios” y demás normas vigentes. 

 
 

9.10  SUPERVISION  
 

El supervisor del presente contrato es MY. DANIEL SEBASTIAN YEPES MARIN Tel. 3504157273, Correo 
electrónico daniel.yepes@eiercito.mil.co,  OFICIAL DE OPERACIONES ORGANICO BASCO  (o quien hagas 
sus veces debidamente encargado), quien fue nombrado mediante Resolución No. 2025186000057605 de 
fecha 16 de julio de 2025. El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, tendrá el derecho de 
supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento 
a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e 
información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga 
acceso, la que se entiende asumida por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, con la firma del 
presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá 
oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el 
MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA o su designado accedan a la información del 
CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENAC-TELEMÁTICA ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le 
corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las funciones establecidas en la resolución de 
nombramiento y las que constan en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional Resolución 
4130 del 16 de junio de 2022 Modificada parciamente por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023. 
 

En atención a lo anterior, el funcionario con la entrega de su cargo debe también entregar el ejercicio de supervisión 
a la persona que lo remplace, para que el nuevo funcionario continúe con el ejercicio de supervisión y no se causen 
traumatismos administrativos, de la misma forma debe informar al contratista y al CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE TELEMATICA quien será el nuevo funcionario, que continuará ejerciendo las 
funciones de supervisión. 
 
Los Supervisores tienen como funciones, además de las establecidas en la Ley 1474 de 2011 las que se indican 
a continuación: 
 
a. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente 

contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que 
se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera. 

b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del 
presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija 
los incumplimientos.  

c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes cumplan con las características 
técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.  

d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, 
verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-
TELEMÁTICA, considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato y verificar que su resultado se 
adecue a los términos del presente contrato. 

e. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes 
para determinar el valor de las compensaciones mutuas. 

f. El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA no ejercerá funciones de control de las actividades de los 
subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA 
adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio 
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equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, la información que le requiera. 

g. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y 
ejecución del presente contrato. 

h. Tendrá las siguientes facultades en particular:  
 

1) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes objeto del presente contrato.  
2) Rechazar los bienes que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente 

contrato.  
3) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-

TELEMÁTICA Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato.  
4) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.  
5) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. 
6) Atender y resolver en coordinación con el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA todas las 

consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones 
técnicas.  

7) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. (En los casos que 
aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013). 

8) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. 
i. Dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa 

Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria 
para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR 
 
a. Estar inscrito en el sistema electrónico de contratación pública SECOPII y mantener habilitado su usuario, 

con el fin de realizar toda gestión contractual correspondiente a su supervisión, de conformidad con la Guía 
vigente que para el efecto expide Colombia Compra Eficiente.  

b. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato junto con el CONTRATISTA. 
c. Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato. 
d. Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer observaciones que estime 

conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser 
resueltas por el Supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual para consulta y decisión. 

e. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener observaciones o 
inquietudes sobre la ejecución del mismo, no podrá expedir el certificado de cumplimiento final hasta tanto 
no sean clarificados. 

f. Elaborar a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo, siguiendo para tal efecto el 
modelo suministrado por el área de contratación de la CENAC TELEMÁTICA, el cual deberá remitirse a la 
terminación del contrato a la mencionada área para ser revisada y aceptada por éste y proceder el trámite de 
firmas. La obligación aquí establecida, solo se entenderá cumplida por el Supervisor, una vez se encuentre 
suscrita el acta final de liquidación por el contratista y el competente contractual.  

g. El supervisor del contrato deberá de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3., del Decreto 1082 de 2015, 
hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad de las garantías durante su vigencia. Una vez hayan vencido 
las vigencias de las garantías según corresponda y dentro de los términos contractuales y legales, el 
supervisor realizará el cierre del expediente contractual, dejando constancia del cumplimiento del contrato y 
del uso o no de la garantía. Es importante tener en cuenta que en caso de que el supervisor del Contrato se 
desvincule sin que se haya cerrado el expediente contractual, deberá entregar una relación de los contratos 
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a su cargo y que se encuentren en esta situación, a su superior jerárquico para su reasignación, seguimiento 
y control, debidamente informado a la CENAC TELEMÁTICA. 

 
10. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
verificarán los requisitos habilitantes del proponente que oferte el precio más bajo. En caso de que éste no cumpla 
se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el segundo menor valor y así en lo 
sucesivo. 
 
Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya ofertado el menor valor siempre 
y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitación pública. 
 
Los requisitos habilitantes se detallarán en la correspondiente invitación pública, los que serán objeto de 
evaluación y verificación de las propuestas, la cual comprende: 
 
a. Evaluación del menor precio. 
b. La verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes. (Sólo sobre la oferta con el precio más bajo). 
c. La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. (Sólo sobre la oferta con el precio 
más bajo). 
 
CONTRATANTE realizará en primer lugar la evaluación del menor precio ofertado, para posteriormente verificar 
sobre la oferta con el precio más bajo el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las especificaciones 
técnicas exigidas. 
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 
“oferta con valor artificialmente bajo” CONTRATANTE requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo. 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso 
se aplicará el siguiente criterio de desempate: CONTRATANTE adjudicará a quien haya entregado primero la 
oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas registrado en la planilla elaborada por la 
entidad para el efecto, si el orden de entrega en mención coincide, se desempatará a través de sorteo. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el parágrafo 6 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta de 
manera expresa e incondicional de la misma, los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor 
designado. Con la publicación de la comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado 
de la aceptación de su oferta. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, el CONTRATANTE, declarará desierto el proceso mediante comunicación 
motivada que se publicará en el SECOP II. En el evento de presentarse proponentes, el término para presentar 
el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 
 
11. ACUERDOS COMERCIALES  
 
Conforme al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Las Entidades 
Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer 
este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
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