Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8067866
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 6:11:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0036-ARC-CBNL03-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA FNA A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO) DEL DATACENTER, TORRES DE COMUNICACIONES, CENTROS DE CABLEADO Y AMPLIACIÓN DE LA RED LAN PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/10/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO.*

COLOMBIA, Leguízamo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEAN ELECTRONICA LIMITADA

Número de documento 830124848

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEAN ELECTRONICA LIMITADA	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	475700007184

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 4:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Adrian Dacosta Gaitan* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 7:29:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8067866_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 3:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:40:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17501394	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	412.503.766,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	15/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8067866
Proveedor SEAN ELECTRONICA LIMITADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 1 CALLE 1 ESQUINA LEGUIZAMO
Ubicación CO-PUT-86573 - Leguízamo
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Leguízamo
Dirección CARRERA 1 CALLE 1 ESQUINA LEGUIZAMO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	COLOMBIA > Putumayo > Leguízamo

1 CO1.PCCNTR.8067866

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							140.149.998,00	134.530.281,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151800	1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Eléctrico Datacenter y Centros de Datos BNL03	1,00	UN	2.800.000,00	2.687.720,00	2.800.000,00	2.687.720,00
2	72151800	1.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Biométricos	2,00	UN	1.406.667,00	1.350.260,00	2.813.334,00	2.700.520,00
3	72151800	2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP Datacenter y Centros de Datos BNL03)	1,00	UN	1.926.667,00	1.849.708,00	1.926.667,00	1.849.708,00
4	72151800	3. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aire Acondicionado de Precisión Datacenter en la BNL03	1,00	UN	1.793.333,00	1.721.420,00	1.793.333,00	1.721.420,00

5	72151800	4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Contra Incendio Datacenter BNL03	1,00	UN	2.943.333,00	2.825.305,00	2.943.333,00	2.825.305,00
6	72151800	5. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS Datacenter y Centros de Datos BNL03	1,00	UN	9.816.667,00	9.423.019,00	9.816.667,00	9.423.019,00
7	72151800	6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BNL03)	1,00	UN	46.233.333,00	44.379.376,00	46.233.333,00	44.379.376,00
8	72151800	6.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 48 Puertos POE + 4 Puertos SFP	1,00	UN	4.200.000,00	4.031.580,00	4.200.000,00	4.031.580,00
9	72151800	6.2 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 8 Puertos POE + 2 Puertos SFP	5,00	UN	913.333,00	876.708,00	4.566.665,00	4.383.540,00
10	72151800	7. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM32)	1,00	UN	30.933.333,00	29.692.906,00	30.933.333,00	29.692.906,00
11	72151800	7.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 24 Puertos POE + 4 Puertos SFP	1,00	UN	2.250.000,00	2.159.775,00	2.250.000,00	2.159.775,00
12	72151800	8. Mantenimiento Preventivo y Correctivo RED LAN (Fibra Óptica, UTP en BFLIM33)	1,00	UN	27.133.333,00	26.045.286,00	27.133.333,00	26.045.286,00
13	72151800	8.1 Suministro, Mantenimiento e Instalación Switch de 24 Puertos POE + 4 Puertos SFP	1,00	UN	2.740.000,00	2.630.126,00	2.740.000,00	2.630.126,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	10. CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)
11. SOLICITUD GARANTIAS - SECOP II.pdf	11. SOLICITUD GARANTIAS - SECOP II.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Adrian Dacosta Gaitan	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80199545	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Angie Dayana Garzon C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1014283918	Guardar y notificar
Ordenador del pago	TITO IMBACHI LOPEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18129115	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Adrian Dacosta Gaitan	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:29:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Adrian Dacosta Gaitan
Ordenador del pago	Angie Dayana Garzon Cubillos	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:29:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Adrian Dacosta Gaitan
Ordenador del pago	TITO IMBACHI LOPEZ	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 7:29:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Adrian Dacosta Gaitan

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	134.530.281
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		134.530.281

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-04-011

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4025	CDP	Generado	140.300.000 COP	140.300.000 COP	15-01-04-011	-	Editar

Saldo de CDP: 140.300.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 140.300.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 4/06/2025 3:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	20425	Presupuestal (CDP)	11/07/2025 12:00 AM	Generado	134.530.281 COP	134.530.281 COP	134.530.281 COP	A-02-02-02-008-007 A-02-02-02-008-007 A-02-02-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 134.530.281 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	134.530.281 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	14/07/2025 10:53 AM