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ESTUDIO DE MERCADO No. 215 DE JULIO 15 DE 2025 
  
NECESIDAD: Con el fin de calcular los precios de referencia para iniciar el proceso de “Contratacio n del Servicio de 
Mantenimiento Correctivo para la reposicio n de vidrios templados en la Sede Principal de la IES CINOC, en el 
Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas”  

 
1. ASPECTOS GENERALES:  

El Establecimiento pu blico Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - IES CINOC, localizado en el municipio 
de Pensilvania Caldas, es una Institucio n de Educacio n Superior que ofrece a la comunidad programas por ciclos 
propede uticos en los niveles te cnico profesional y tecnolo gico (adema s de ciclo profesional por medio de alianzas 
interinstitucionales educativas), que debe cumplir con una organizacio n integral de los procesos misionales de 
docencia, investigacio n y proyeccio n social como garantí a de una eficaz contribucio n al desarrollo sostenible y 
productivo de la regio n y del paí s mediante el trabajo continuo. 
 
La IES CINOC dentro de la variable estrate gica “Infraestructura fí sica, tecnolo gica y de capacidades”, considerada 
e sta como una variable palanca que potencializa el cumplimiento de la variable “Direccionadores de futuro” y la 
variable “Administrativa”; las cuales se implementan mediante el desarrollo de programas y proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo institucional vigente y acordes a los plan de proyecciones de infraestructura 
fí sica (Resolucio n No.482 del 01 de septiembre de 2021 y los Programas de mantenimiento de la infraestructura 
fí sica y tecnolo gica (Resolucio n no.481 del 01 de septiembre de 2021) . 
 
La IES CINOC cuenta con proyectos de inversio n tanto acade micos como de infraestructura fí sica de obra civil para 
mantener, adecuar y mejorar los espacios de desarrollo acade mico de educacio n superior en las diferentes a reas, 
con enfoque en eficiencia, efectividad y en calidad; de acuerdo a lo anterior, el Plan de Proyecciones de 
Infraestructura Fí sica de la IES CINOC, genera una proyeccio n en ampliacio n, modificacio n y mejoramiento de 
infraestructura fí sica; donde el Plan operativo anual de 2025 cuenta con la variable estrate gica “Infraestructura 
Fí sica” con los proyectos “VIF 01 – Administracio n de la infraestructura fí sica” y “VIF 02 – Gestio n de recursos para 
el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura fí sica”, de lo cual se puede concluir que el desarrollo de la 
infraestructura fí sica es un componente estrate gico para la institucio n. 
 
Para este caso fundamentado en la gestio n de recursos para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
fí sica, se tiene que para el Mantenimiento correctivo a instalaciones fí sicas: ´´Cuando se presenten afectaciones no 
previstas a elementos estructurales o no estructurales de las instalaciones fí sicas, se procedera  a su diagno stico 
inicial, cuando se trate de elementos estructurales se debe gestionar la revisio n por parte de un ingeniero civil, 
estructural o experto en estructuras, en caso de diagnosticarse dan os a la estructura de las edificaciones debe 
evacuarse y aislarse el a rea afectada hasta que no se realice la reparacio n requerida, en caso de fallas en elementos 
no estructurales, si su magnitud no es significativa podra n ser reparadas por personal de servicios generales, la 
institucio n debera  mantener un stock de materiales necesarios para estas reparaciones menores, en caso de 
necesidad de reparaciones de mayor magnitud debera  gestionarse con cara cter de urgencia el contrato de obra 
necesario´´. 
 
Radica principalmente el objeto d ela contratacio n, correspondiente a sustitucio n de vidrio templados para puertas 
y ventana en 10mm con pelí culas de seguridad, aunque altamente resistente y seguro, puede sufrir fracturas 
debido a impactos, cambios bruscos de temperatura, tensiones en los sistemas de fijacio n o fallos en la instalacio n 
original. 
 
Actualmente, se han identificado fracturas totales en varios paneles de vidrio templado, afectando tanto la 
integridad estructural como la seguridad de los usuarios del a reas acade micas y deportivas como gimnasio. Estas 
condiciones no solo representan un riesgo de accidente por desprendimiento o caí da de fragmentos, sino que 
tambie n comprometen el adecuado cerramiento del espacio, afectando el confort te rmico, la proteccio n contra la 
intemperie y el cumplimiento de normas de seguridad institucional. 
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El mantenimiento correctivo requerido incluye la retirada segura de los paneles fracturados, la instalacio n de 
nuevos vidrios templados de 10 mm, y la revisio n y ajuste de los sistemas de sujecio n y soportes, garantizando que 
se restablezcan las condiciones originales de funcionamiento, este tica y seguridad. 
 
Registro fotogra fico de vidrios templados fracturados en totalidad para sustitucio n: 
  
Puerta vidrio sala docentes 2do piso bloque A   
Puerta ventana gimnasio   
Puerta vidrio corrediza salo n multipropo sito bloque B 
 
Esta contratacio n es, por tanto, necesaria, urgente y te cnicamente justificada para salvaguardar la integridad fí sica 
de estudiantes, docentes y dema s usuarios, así  como para mantener la funcionalidad y condiciones o ptimas del 
gimnasio institucional. 
 

2. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 
El í ndice de Precios al Consumidor anual, es decir, de febrero de 2024 al mismo mes de este an o, cerro  en 5,2 %, 
por debajo del 7,7 % al cierre del mismo periodo del an o pasado. Esto equivale a una reduccio n de 2,46 puntos 
porcentuales, revelo  el Departamento Administrativo Nacional de Estadí stica (Dane). 
La entidad informo  que durante febrero pasado la inflacio n se situo  en 1,1 %, cifra muy similar al 1 % del mismo 
mes del an o pasado. La variacio n an o corrido (enero y febrero) en 2024 fue de 2 %, al igual que la del 2023 tambie n 
cerro  en 2 %. Fueron tres las tres divisiones que ma s jalonaron la variacio n en febrero de 2025: Educacio n (5,5.  
%), Transporte (1,5 %) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,1 %). Por debajo del 
promedio nacional de 1,1 % se ubicaron: Bebidas alcoho licas y tabaco (0,9 %), Recreacio n y cultura (0,9 %), 
Restaurantes y hoteles (0,8%), Bienes y servicios diversos (0,8 %), Muebles, artí culos para el hogar y para la 
conservacio n ordinaria del hogar (0,6 %). En la medicio n anual, explico  la Directora encargada del Dane, cuatro 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional de 2 %: Fueron Educacio n (5,5 %), Transporte (3,3 %), 
Restaurantes y hoteles (2,7 %) y Alimentos y bebidas no alcoho licas (2,2 %). Las dema s divisiones estuvieron por 
debajo del promedio: Bebidas alcoho licas y tabaco (1,6 %), Salud (1,5 %), Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (1,5 %), entre otras. 

  

  

 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para el ana lisis de la demanda se tiene en cuenta informacio n reportada en el mo dulo de abastecimiento 

estrate gico administrado por Colombia Compra Eficiente, en el cual se tiene el re cord de contratacio n desarrollada 

por la IES CINOC para el servicio de alimentacio n, objeto del presente proceso. Es de mencionar que se tiene 

informacio n del 2017 al 2024 como se muestra a continuacio n. 
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Identificacio n en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 10 1507 Servicio de mantenimiento de edificios 

La entidad ha venido adquirido este servicio durante vigencias anteriores, por lo que se muestra el ana lisis de la demanda de 
esta seccio n de co digos clasificadores de bienes y servicios para identificar el proceso: 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  

 
 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el ana lisis de la oferta se tiene en cuenta informacio n reportada en el mo dulo de abastecimiento estrate gico 

administrado por Colombia Compra Eficiente, en el cual se tiene el re cord de contratacio n desarrollada por la IES 

CINOC para el servicio de alimentacio n y los proveedores y contratistas, sobre procesos similares al del objeto del 

presente proceso. Es de mencionar que se tiene informacio n del 2017 al 2024 como se muestra a continuacio n:  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta


Página 4 de 11 

 

 
  

 

5. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL:  

Las intervenciones comprenden actividades Servicio de mantenimiento correctivo consistente en el reemplazo e 
instalacio n de vidrios templados de 10 mm en puertas y ventanearí as del gimnasio de la sede principal de la IES 
CINOC, Municipio de Pensilvania, Caldas. Incluye retiro de vidrios fracturados, instalacio n de vidrios nuevos y 
ajustes de soportes y herrajes. Garantizando el cumplimiento de la normatividad te cnica vigente en materia de 
construccio n, accesibilidad, seguridad y habitabilidad se debe tener presente:  
 
NTC 1578:2023 – Vidrios de seguridad en construcciones: especifica tipos, propiedades meca nicas (impacto, 
resistencia, estabilidad) y me todos de ensayo para vidrios templados NTC 1909:2008 – Vidrio plano flotado, 
impreso o armado: define caracterí sticas fí sicas del vidrio base  NSR-10 Tí tulo K: criterios para instalacio n de 
vidrios en muros, seguridad frente a aristas, dimensiones, sellado y anclaje 
Especificaciones te cnicas generales: Vidrio templado de seguridad de 10 mm, conforme a NTC 1578 en tipo y 
resistencia. 

1. Largura ma xima de paneles segu n NSR-10: 
o ≤ 0.95 m² si el panel esta  por debajo de 2.5 m del piso. 
o ≤ 0.50 m² si esta  por encima reddit.com+14es.studenta.com+14fr.scribd.com+14. 

2. Bordes biselados o pulidos para evitar cortes a usuarios. 
3. Sellado perimetral con silicona neutra o masilla ela stica segu n NSR-10. 
4. Herrajes, soportes y marcos compatibles, inoxidables/galvanizados, con resistencia mí nima 200 kgf. 
5. Aplicacio n de perfiles y anclajes segu n disen o estructural, sin dan ar la fachada o marcos existentes cuando 

aplique el caso. Y dema s elementos requeridos en las actividades descritas a continuacio n:  
Con respecto a la evaluacio n cuantitativa de la necesidad la infraestructura fí sica de la institucio n educativa, se 
pretende: 
Actividades de prestacio n del servicio 
 

  UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 

ITEM NO.1 

Desmonte, acarreo, carga y Retiro total de vidrios 
fracturados a panel templado de fachada gimnasio, 
garantizando la integridad de las estructuras 
metálicas o de soporte existentes, evitando causar 
nuevos daños durante la intervención. 

M2 4,123 

INSUMO CONTENEDOR, SACOS (ESTOPAS) ROTULADOS Y/O CAJAS 
PLASTICAS PARA ALMACENAR LOS FRAGMENTOS 

UND 0,2 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSUMOS ACOPIO TEMPORAL  VIAJE 0,038 

M.O CUADRILLA INSTALACIONES  Hr 3 

HERRAMIENTA HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,1 

  

 
 
 
 
 
  

  UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 

ITEM NO.2 

 
Suministro e instalación de vidrio templado 10 mm 
para ventana fachada gimnasio con laminado de 
seguridad, Franja laminado opalizado de visual 
(Frost)  incluye para correcta instalación y 
funcionamiento 

M2 4,123 

https://es.studenta.com/content/143990921/11-titulo-k-nsr-100?utm_source=chatgpt.com
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INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 10 A 15 MM DE DIAMETRO 
ACORDE A LOS ACCESORIOS EXISTENTES PARA SU 
CORRECTA INSTALACIO N Y FUNCIONAMIENTO Y/O 
ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 4,123 

INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y PUESTOS EN SITIO  VIAJE 0,25 

M.O CUADRILLA INSTALACIONES  Hr 1,94 

HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA MENOR - VENTOSAS, LLAVES, 
TORNILLERIA, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE 
INSTALACION  

% H/C 0,2 

    

  UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 

ITEM NO.3 

 
Suministro e instalación de vidrio templado 10 mm 
para puerta giratoria de sala docentes 2 con laminado 
de seguridad, Franja laminado opalizado de visual 
(Frost)  incluye manija, cerradura cuadrada para 
correcta instalación y funcionamiento 

M2 2,51 

INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 10 A 15 MM DE DIAMETRO 
Y CAJA PARA CERRADURA ACORDE A LOS ACCESORIOS 
EXISTENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIO N Y 
FUNCIONAMIENTO Y/O ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 2,51 

INSUMO 
MANIJAS (600X400MMM) Y CERRADURA CUADRADA 
ACORDE A LA EXISTENTE 

UND 0,251 

INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y PUESTOS EN SITIO  VIAJE 0,20 

M.O CUADRILLA INSTALACIONES  Hr 1,181 

HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA MENOR - VENTOSAS, LLAVES, 
TORNILLERIA, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE 
INSTALACION  

% H/C 0,2 

 
 

  

  UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 

ITEM NO.4 

 
Suministro e instalación de vidrio templado 10 mm 
para puerta móvil de sala docentes 2 con laminado de 
seguridad, Franja laminado opalizado de visual 
(Frost)  incluye manija, cerradura cuadrada para 
correcta instalación y funcionamiento 

M2 3,1626 
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INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 10 A 15 MM DE DIAMETRO 
Y CAJA PARA CERRADURA ACORDE A LOS ACCESORIOS 
EXISTENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIO N Y 
FUNCIONAMIENTO Y/O ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 3,1626 

INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y PUESTOS EN SITIO  VIAJE 0,22 

M.O CUADRILLA INSTALACIONES  Hr 1,487 

HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA MENOR - VENTOSAS, LLAVES, 
TORNILLERIA, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE 
INSTALACION  

% H/C 0,2 

 
Ver el ana lisis de precios directos para determinar los alcances y limitaciones de las actividades  de manera 
cuantitativa,  equivalen a actividades  representativas en calidad de instalacio n, manejo de personal e insumos, por 
lo tanto hacen parte de infraestructura, requieren experticia en a reas TE CNICOS y  FINANCIERAS POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, los cuales se llevarí an a cabo las siguientes garantí as de calidad como compromisos dentro de la 
propuesta te cnica Y financiera, evitando riesgos y compromisos por parte del contratante IES CINOC - CINOC 
(Institucio n de Educacio n Superior – Colegio Integrado nacional del Oriente de Caldas).  Por lo anterior se 
recomienda desde el a rea te cnica que dentro solicitud de estudios previos í nclitas establece compromisos del 
contratista de obra de modo general para tener en cuenta en la elaboracio n de los estudios previos:   
 
obligaciones especiales para el contratista: 
 
Adema s de las obligaciones generales establecidas en el contrato – OPS – orden prestacional del servicio, el 
contratista debera  cumplir con las siguientes obligaciones especiales inherentes a la correcta ejecucio n del 
servicio: 
 

• Realizar visita te cnica previa a la ejecucio n del contrato para verificar el estado real de los elementos 
afectados, identificar riesgos y precisar necesidades de reemplazo de vidrios templados de 10 mm. 

 
• Retirar cuidadosamente los vidrios fracturados, garantizando la integridad de las estructuras 

meta licas o de soporte existentes, evitando causar nuevos dan os durante la intervencio n. 
 

• Suministrar e instalar vidrios templados de 10 mm, nuevos, sin defectos fí sicos ni estructurales, 
cumpliendo con las normas te cnicas nacionales e internacionales aplicables (NTC 5766, NTC 1461 o 
equivalentes). 

 
• Usar insumos, herrajes y sistemas de sujecio n de calidad certificada, compatibles con las estructuras 

existentes y que garanticen seguridad, durabilidad y funcionalidad del sistema de ventanearí a o 
puertas. 

 
• Aplicar medidas de seguridad industrial durante la ejecucio n de los trabajos, incluyendo el uso de EPP 

(Elementos de Proteccio n Personal), sen alizacio n del a rea intervenida y manejo adecuado de residuos 
de vidrio. 

 
• Entregar los residuos generados (vidrios fracturados, empaques, herrajes deteriorados) a un gestor 

autorizado o en puntos de disposicio n adecuada conforme a la normatividad ambiental vigente. 
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• Restaurar completamente el acabado este tico y funcional de los espacios intervenidos, asegurando 
que no queden bordes filosos, elementos sueltos o mal instalados. 

 
• Presentar un informe te cnico final con registro fotogra fico del antes y despue s de la intervencio n, 

relacio n de materiales utilizados, fechas de ejecucio n y observaciones te cnicas relevantes. 
 

• Garantizar los trabajos realizados por un perí odo no inferior a seis (6) meses, incluyendo la calidad 
de los materiales y la correcta instalacio n de los mismos. 

 
• Coordinar previamente con la supervisio n del contrato cualquier intervencio n que requiera cierre 

temporal de espacios, afectacio n de horarios institucionales o uso de maquinaria especializada. 
• Dado que las actividades objeto del presente contrato corresponden a labores de mantenimiento locativo 

de la infraestructura fí sica existente, no se requiere licencia de construccio n ni autorizaciones 
relacionadas con ordenamiento territorial. Sin embargo, durante la ejecucio n del servicio, la empresa 
contratista debera  garantizar el cumplimiento de todos los requisitos te cnicos y de calidad, conforme a las 
siguientes disposiciones normativas: 

• Presentacio n de certificados de conformidad de los materiales suministrados, en especial los vidrios 
templados de 10 mm, de acuerdo con lo establecido en las normas NTC 1578 (Vidrios de seguridad 
templados) y NTC 1909 (Vidrios planos flotados, impresos o armados). 

• Entrega de resultados de ensayos de resistencia e impacto para los vidrios instalados, conforme a los 
procedimientos establecidos en la NTC 1578, garantizando su idoneidad y seguridad estructural. 

• Cumplimiento de los lineamientos contenidos en el Tí tulo K de la NSR-10, especialmente en lo relacionado 
con los criterios de instalacio n de vidrios en muros, tales como: 

• Seguridad frente a contacto humano (ausencia de bordes cortantes o expuestos). 
• Dimensiones permitidas por superficie y altura. 
• Sistemas de anclaje y fijacio n. 
• Sellado perimetral y estabilidad meca nica del sistema. 
• Suministro de la ficha te cnica de los materiales y herrajes empleados, incluyendo caracterí sticas 

meca nicas, propiedades o pticas, compatibilidad con sistemas existentes y condiciones de uso y 
mantenimiento. 

• Implementacio n de un Plan de Manejo de Residuos que garantice la recoleccio n, almacenamiento 
temporal y disposicio n final adecuada de los residuos so lidos generados, especialmente fragmentos de 
vidrio, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. 

• Aplicacio n de un Plan de Seguridad en el Trabajo, que contemple: Uso obligatorio de Elementos de 
Proteccio n Personal (EPP) para todo el personal te cnico. Sen alizacio n preventiva del a rea de intervencio n. 
Medidas para evitar afectaciones a terceros y al entorno institucional. 

 
En consecuencia, el valor del presente proceso sera  de SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVENTA 
Y TRES PESOS ($7.715.093) COP M/L, Incluidos los impuestos y descuentos de ley., valor presupuestado por la 
entidad para cubrir dicha necesidad. 
 
Para la contratacio n del objeto general es "Contratacio n del Servicio de Mantenimiento Correctivo de Vidrios 
Templados en Puertas y venta de fachada del Gimnasio para la Sede Principal de la IES CINOC, en el Municipio de 
Pensilvania, Departamento de Caldas" 
 
Se efectuaron los ana lisis de precios unitarios con justificacio n del promedio de dos proveedores con desglose de 
costos por insumos, mano de obra, herramienta, equipo y/o transporte para el estudio del mercado y determinar 
los costos promedio del valor de la contratacio n. La evaluacio n financiera (resumen presupuestal) de las 
actividades a costo para el objeto del contrato se presenta a continuacio n con desglose los costos directos, 
indirectos y totales como presupuesto del servicio a todo costo que incluye mano de obra, insumos, equipos y 
conocimiento, evaluada a partir de las necesidades y especificaciones te cnicas generando una contratacio n de tipo 
PROCESO DE MENOR CUANTI A (Costos directos, indirectos). 
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TABLA RESUMEN DE COTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO 

SUBTOTAL ANTES DE IVA%  $                                   6.922.874  

IVA 
19
% 

 $                                   1.315.346  

TOTAL, SIN RETENCIONES - VALOR 
OFICIAL  DE VALIDACION DE OFERTA 

 $                                   8.238.220  

ESTIMACION DE RETENCIONES, 
IMPUESTOS 

 $                                      523.127  

TOTALES DESPUES DE IMPUESTO   $                                   7.715.093  

 
TABLA DE PRESUPUESTO POR SUBPROYECTO  
 

  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL   

ITEM NO.1 

Desmonte, acarreo, carga y 
Retiro total de  vidrios 
fracturados a panel 
templado de fachada 
gimnasio, garantizando la 
integridad de las estructuras 
metálicas o de soporte 
existentes, evitando causar 
nuevos daños durante la 
intervención. 

M2 4,123   
 $                  
154.940,67  

 $      
638.820,
38  

% 

INSUMO 

CONTENEDOR, SACOS 
(ESTOPAS) ROTULADOS Y/O 
CAJAS PLASTICAS PARA 
ALMACENAR LOS 
FRAGMENTOS 

UND 0,2 
 $                         
35.000  

 $                           
7.000  

 $             
28.861  

5% 

TRANSPORTE 
TRASNPORTE DE INSUMOS 
ACOPIO TEMPORAL  

VIAJE 0,038 
 $                       
500.000  

 $                         
19.231  

 $             
79.288  

12
% 

M.O 
CUADRILLA INSTALACIONES  

Hr 3 
 $                         
39.003  

 $                       
117.009  

 $           
482.428  

76
% 

HERRAMIENT
A HERRAMIENTA MENOR 

% H/C 0,1 
 $                       
117.009  

 $                         
11.701  

 $             
48.243  

8% 

     

 
 
 
   

  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL   

ITEM NO.2 

 
Suministro e instalación de 
vidrio templado 10 mm para 
ventana fachada gimnasio 
con laminado de seguridad, 
Franja laminado opalizado 
de visual (Frost)  incluye para 
correcta instalación y 
funcionamiento 

M2 4,123   
 $                  
629.123,29  

 $   
2.593.87
5,30  

% 
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INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO 
TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 
10 A 15 MM DE DIAMETRO 
ACORDE A LOS ACCESORIOS 
EXISTENTES PARA SU 
CORRECTA INSTALACIO N Y 
FUNCIONAMIENTO Y/O 
ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 1 
 $                  
412.370,
30  

 $                       
412.370  

 $        
1.700.203  

66
% 

INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - 
VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $           
105.042  

4% 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA 
DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $           
105.042  

4% 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y 
PUESTOS EN SITIO  

VIAJE 0,25 
 $                  
300.000,
00  

 $                         
75.000  

 $           
309.225  

12
% 

M.O 
CUADRILLA INSTALACIONES  

Hr 1,94 
 $                         
39.003  

 $                         
75.666  

 $           
311.970  

12
% 

HERRAMIENT
A 

HERRAMIENTA MENOR - 
VENTOSAS, LLAVES, 
TORNILLERIA, ENTRE OTROS 
ELEMENTOS DE INSTALACION  

% H/C 0,2 
 $                    
75.665,8
2  

 $                         
15.133  

 $             
62.394  

2% 

 
 

      

  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL   

ITEM NO.3 

 
Suministro e instalación de 
vidrio templado 10 mm para 
puerta giratoria de sala 
docentes 2 con laminado de 
seguridad, Franja laminado 
opalizado de visual (Frost)  
incluye manija, cerradura 
cuadrada para correcta 
instalación y funcionamiento 

M2 2,51   
 $                  
715.556,91  

 $   
1.796.04
7,84  

% 

INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO 
TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 
10 A 15 MM DE DIAMETRO Y 
CAJA PARA CERRADURA 
ACORDE A LOS ACCESORIOS 
EXISTENTES PARA SU 
CORRECTA INSTALACIO N Y 
FUNCIONAMIENTO Y/O 
ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 1 
 $                  
412.370,
30  

 $                       
412.370  

 $        
1.035.049  

58
% 

INSUMO 
MANIJAS (600X400MMM) Y 
CERRADURA CUADRADA 
ACORDE A LA EXISTENTE 

UND 0,251 
 $                  
136.956,
00  

 $                       
136.956  

 $           
343.760  

19
% 
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INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - 
VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $             
63.947  

4% 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA 
DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $             
63.947  

4% 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y 
PUESTOS EN SITIO  

VIAJE 0,20 
 $                  
300.000,
00  

 $                         
60.000  

 $           
150.600  

8% 

M.O 
CUADRILLA INSTALACIONES  

Hr 1,181 
 $                         
39.003  

 $                         
46.064  

 $           
115.620  

6% 

HERRAMIENT
A 

HERRAMIENTA MENOR - 
VENTOSAS, LLAVES, 
TORNILLERIA, ENTRE OTROS 
ELEMENTOS DE INSTALACION  

% H/C 0,2 
 $                    
46.063,8
4  

 $                           
9.213  

 $             
23.124  

1% 

 
 

      

  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL   

ITEM NO.4 

 
Suministro e instalación de 
vidrio templado 10 mm para 
puerta móvil de sala 
docentes 2 con laminado de 
seguridad, Franja laminado 
opalizado de visual (Frost)  
incluye manija, cerradura 
cuadrada para correcta 
instalación y funcionamiento 

M2 3,1626   
 $                  
598.915,57  

 $   
1.894.13
0,37  

% 

INSUMO 

SUMINISTRO DE VIDRIO 
TEMPLADO 10 mm  INCLUYE 8 
PERFORACIONES ENTRE DE 
10 A 15 MM DE DIAMETRO Y 
CAJA PARA CERRADURA 
ACORDE A LOS ACCESORIOS 
EXISTENTES PARA SU 
CORRECTA INSTALACIO N Y 
FUNCIONAMIENTO Y/O 
ANCLAJE DE SOPORTE  

M2 1 
 $                  
412.370,
30  

 $                       
412.370  

 $        
1.304.162  

73
% 

INSUMO 
LAMINADO DE SEGURIDAD - 
VIINILO ADHESIVO 
TRANSPARENTE 4-6 MICRAS 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $             
80.574  

3% 

INSUMO 
VINILO ADEHIVO FROST PARA 
DISEN O EXISTENTE FAJA 
10CM DEL ANCHO DE VIDRIO 

M2 1 
 $                    
25.477,0
0  

 $                         
25.477  

 $             
80.574  

3% 

TRANSPORTE TRASNPORTE DE INSMUNOS Y 
PUESTOS EN SITIO  

VIAJE 0,22 
 $                  
300.000,
00  

 $                         
66.000  

 $           
208.732  

8% 

M.O 
CUADRILLA INSTALACIONES  

Hr 1,487 
 $                         
39.003  

 $                         
57.993  

 $           
183.408  

7% 

HERRAMIENT
A 

HERRAMIENTA MENOR - 
VENTOSAS, LLAVES, 

% H/C 0,2 
 $                    
57.992,7
2  

 $                         
11.599  

 $             
36.682  

1% 
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TORNILLERIA, ENTRE OTROS 
ELEMENTOS DE INSTALACION  

 
Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes o servicios a contratar, las cantidades de los productos se 
ajustaron de acuerdo con el Plan de Adquisiciones vigencia 2025 
 
Adicionalmente, se deja constancia de la consulta del proceso en la tienda virtual del estado colombiano, acuerdos 
de agregacio n de demanda y acuerdos marco en los que si bien se encuentra inmerso este objeto contractual, es 
un proceso que no supera el 10% de la menor cuantí a de la entidad, ya que de conformidad con lo expuesto por 
Colombia Compra: “con base en la nueva regulacio n establecida por el artí culo 30 de la Ley 2069 de 2020 y 
reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la seleccio n abreviada 
por Acuerdo Marco de Precios y de Mí nima Cuantí a y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende 
contratar no exceda del 10% de la menor cuantí a de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar 
el procedimiento de contratacio n con base en la modalidad de seleccio n de mí nima cuantí a, pues en este caso no 
debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato”. 
 
La anterior se construyo  a los quince (15) dí as del mes de julio de 2025. 

 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ MUÑOZ  
Contratista A rea de Contratacio n 
IES CINOC 
 
Redacto  y Transcribio : Carlos Gonza lez- Contratista  
Reviso  y Ajusto : Katherin Johanna Morales Acosta – Asesora Jurí dica 


