Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8069266
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 9:41:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-108-2025
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento, calificación y/o calibración con adquisición de repuestos y/o consumibles para los equipos de las marcas PAC-Herzog y Panalytical para la Subdirección del Laboratorio Aduanero
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cecoltec SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 830035316

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Centro Colombiano de Tecnologia SAS Cecoltec SAS	Bancolombia S.A.	Corriente	19103789292

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 10:22:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gisela Cecilia Márquez perez* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 2:47:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8069266_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 16 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 16 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 1:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17501913	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.907.817,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8069266

Proveedor Centro Colombiano de Tecnologia SAS Cecoltec SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 Nº 6 C 54 - Edificio Sendas

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 7 Nº 6 C 54 - Edificio Sendas

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede de la Subdirección del Laboratorio Aduanero de la DIAN, ubicada en la Calle 65 Bis No. 88 – 81/85/91 en Bogotá, D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8069266

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							48.308.050,00	48.308.050,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	81101706		SMP OPTIDIST **Mis observaciones:** Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de destilación Modelo Optidist - Marca PAC -herzog, bajo la norma ASTM D 86, por lo menos una visita de diagnóstico, asesoría técnica y en caso de alguna falla del equipo durante la ejecución del contrato la realización de un mantenimiento correctivo (en caso de requerir partes o repuestos que no estén incluidos en el anexo técnico la Entidad los suministrara y en caso de que no se tengan se analizara la posibilidad de adquisición de estos). (Incluye la calibración por medio del simulador del contratista, de presión, temperatura y volumen).	1,00	UN	5.622.750,00	5.622.750,00	5.622.750,00	5.622.750,00
1.2	81101706		CAL OPTIDIST **Mis observaciones:** Calibración presión, temperatura y volumen con ente acreditado para Equipo de destilación ASTM D86 (En los puntos :108 °C; 278 °C; 350 °C) (Analógico con intervalo de indicación (0 a 10 000) psi 0,25 %, en Sitio,) (Recipiente Aforado de 1 mL - 100 mL	1,00	UN	3.956.750,00	3.956.750,00	3.956.750,00	3.956.750,00

		, en Laboratorio Permanente)						
2.1	81101706	SMP AERIS **Mis observaciones:** Mantenimiento del equipo de Difractómetro de Rayos X en el cual se limpia, se remplazan repuestos consumibles propios de los 3 años de uso que tiene el equipo en uso. Revisión de alineación y ajuste si lo requiere. Pruebas bajo protocolos del fabricante que evidencien el correcto funcionamiento del equipo. Incluye Performance Verification SAT (Factory Acceptance Test) Test de linealidad Test de modulación Test de reproducibilidad Estas tres pruebas se realizan desde el software IMS (Instrumente Mantaince Software) y posterior a las mismas se genera el certificado FAT que da evidencia del correcto funcionamiento del equipo.	1,00	UN	8.508.500,00	8.508.500,00	8.508.500,00	8.508.500,00
3.1	41116500	310-010-010301 **Mis observaciones:** Certifies Reference Mater Crm Atm Distillation Diesel Appr. 170 To 370°C, 255 ml	1,00	UN	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00
4.1	41116500	5322 784 02021 **Mis observaciones:** KIT XRD TUBE	1,00	UN	11.852.400,00	11.852.400,00	11.852.400,00	11.852.400,00
4.2	41116500	5332 000 02011 **Mis observaciones:** X-Ray ON LED Module	1,00	UN	523.600,00	523.600,00	523.600,00	523.600,00
4.3	41116500	5332 000 02101 **Mis observaciones:** Fan + wiring/connector	1,00	UN	1.457.750,00	1.457.750,00	1.457.750,00	1.457.750,00
4.4	41116500	5322 390 20011 **Mis observaciones:** 20 ml Powersil silicone paste AP	1,00	UN	398.650,00	398.650,00	398.650,00	398.650,00
4.5	41116500	9430 500 10001 **Mis observaciones:** NIST Standard Al2O3	1,00	UN	8.312.150,00	8.312.150,00	8.312.150,00	8.312.150,00
4.6	41116500	9430 0181 1271 **Mis observaciones:** SAMPLE HOLDER 27MM (SET OF 3) INCLUDE SAMPLE BOTTON HOLDER PW 1800 SET OF 3	1,00	UN	5.712.000,00	5.712.000,00	5.712.000,00	5.712.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
016_Clausulas_Contractuales.pdf	016_Clausulas_Contractuales.pdf	(detalle)
007_16_RUT.pdf	007_16_RUT.pdf	(detalle)
007_17_FT-ADF-1507.pdf	007_17_FT-ADF-1507.pdf	(detalle)
007_18_Cert_Bancaria.pdf	007_18_Cert_Bancaria.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	48.308.050
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		48.308.050

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17925	CDP	Generado	50.000.000 COP	48.308.050 COP	13-10-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 50.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 48.308.050 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 11/06/2025 5:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
165925	Presupuestal (CDP)	14/07/2025 12:00 AM	Generado	48.308.050 COP	48.308.050 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.308.050 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 48.308.050 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 30/07/2025 10:39 AM