Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8078126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 6:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SUO-017-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPITIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA MEDIO AFAN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAN MIGUEL INGENIERÍA

COLOMBIA, San Miguel
Número de documento 901735931

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAN MIGUEL INGENIERÍA S.A.S ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SAN MIGUEL INGENIERÍA S.A.S ZOMAC SAN MIGUEL INGENIERÍA S.A.S ZOMAC*
Fecha de aprobación: *11/07/2025 7:00:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA*
Fecha de aprobación: *14/07/2025 7:41:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8078126_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Devolución del pago anticipado

	☑ % del anticipo ☐ Valor de la garantía	100,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 17/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	10,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 17/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	15,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 17/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	10,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	17/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 16/05/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del valor de la oferta	10,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/07/2025 5:36:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17523259	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	191.406.604,23 COP	seguros del estado	21/07/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17523269	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	22.518.424,03 COP	seguros del estado	11/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8078126
Proveedor SAN MIGUEL INGENIERÍA S.A.S ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BARRIO TURISTICO LA LOMA
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección BARRIO TURISTICO LA LOMA
Código postal 860001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BARRIO TURISTICO LA LOMA	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1 CO1.PCCNTR.8078126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
225.184.240,26

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA MEDIO AFAN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1,00	UN	255.184.240,26	225.184.240,26	225.184.240,26

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
acte de verificacion y evaluacion interventoria medio afan.pdf	acte de verificacion y evaluacion interventoria medio afan.pdf	(detalle)
cdp interventoria medio afan.pdf	cdp interventoria medio afan.pdf	(detalle)
clausulado No.017 interventoria medio afan.pdf	clausulado No.017 interventoria medio afan.pdf	(detalle)
estudios previos y terminos de referencia interventoria medio afan.pdf	estudios previos y terminos de referencia interventoria medio afan.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO FAJARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1120216452	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CAMILO FAJARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1120216452	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA	15 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 7:41:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA
Supervisor	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA	15 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 7:41:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	225.184.240,26
	Total	225.184.240,26

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000216	CDP	No se ha iniciado		225.184.240,26 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000442	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	225.184.240,26 COP	225.184.240,26 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 225.184.240,26 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 225.184.240,26 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -