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Contrato No. 2280 	 Fecha: 	29 de Julio de 2025 
Tipo de Contrato: Contrató de Consúltoría 
Entidad 
contratante: 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Nit: 800113389-7 
Contratista: CONSORCIO EDBOMBÉROS IBA 61-1É 
Identificación: NIT. 901.969.901-9 
Rep. Legal: HERNANDO SANDOVAL GUZMÁN 
Identificación: C.C. No. 79.268.184 de Bogotá D.C. 
N° PROCESO 
SECOP II AI-CMA-1949-2025 

Entre los suscritos a saber: ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con NIT. 800113389-7, representado por 
HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.235.040 en calidad de 
Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, de conformidad con el Decreto 1000-0836 del 18 de Noviembre 
de 2024, delegado por el Decreto No. 1000-0305 del 20 de Mayo de 2025, para ejercer la función de Ordenador 
del Gasto, quien s.e denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una parte y por la otra, el CONSORCIO ED 
BOMBEROS IBAGUÉ, identificado con el NIT. 901:169.901-9, representado legalmente por HERNANDO 
SANDOVAL GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.268.184 de Bógotá D.C., quien denominará 
EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás 
normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 
El objeto del contrato de consultoría es AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACIÓN•DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE -LA--CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDÍN DEL-
CUERPOOFICIAL DE-BOMBEROS DEL MUNICIPIO DEIBAGUE. 

2) Plazo: 

El contrato de contúltoría tendrá un plazo de ejecución Noventa (90) días calendario, 
contados a partir de aprobación de la póliza de garantía, expedición de Registro 
Presupuestal, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato y firma del acta de inicio. 

3)Lugar de 
ejecución: 

La Alcaldía de lbagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Obligaciones específicas: 

--- 
1. 	Elab orar 	el 	diseño 	arquitectónico 	y 	los 	estudios 	técnicos 	necesarios 	para 

construcción de la Estación Jardín del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 
Ibagué y construcción de áreas para la escuela bomberil, con ocasión de ello, está 
en la obligación de entregar los siguientes productos en planos impresos, archivo 
editable y pdf. 

a) 	Actualización Catastral si se requere y estudio de títulos. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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b) Levantamiento topográfico Altiplanimétrico con Amarre a la Red Geodésica 
(Planos y cartera de levantamiento) 

c) Diseño Urbano-Arquitectónico y Paisajfático: incluye renderizaciones y 
modelajes en. 3d. Realismo virtual (Memoria descriptiva y planos) 

d) Estudió de Suelos (Informe PDF) 
e) Diseños Estructural (Planos y memorias) 
f) Diseños de elementos no estructurales ( Planos y memorias) 
g) Estudio de alternativas de diseño amigable con el Ambiente, para que en 

proceso constructivo y operación de la edificación ésta sea ecoeficiente. 
h) Diseño de Redeá Hidrosahitarias: Acuedücto y Alcantarillado de A0-á 

Lluvias (pluvial) y d"..Aguas Negras: Tanto Internas como Externas. Diseño 
agua caliente. (Planos y merriorias). 

i) Diseño de Redes Eléctricas (sistema eléctrico que permita la utilización de 
energía alternativa. CCW, detección de incendios, voz y datos, plantas 
eléctricas, línea de vida o soporte vital etc, de Apantallamiento, 
Sistematización de Seguridad: Vigilancia y Cámaras: (Planos y memorias) 

j) Diseñp-de la Réd Contra Incendios: (Planos y memorias) 
k) Diseno de Redes de Gas Natural: (Planos y memorias) 
O Diseño del Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilación Mecánica: (Planos 

y memorias) 
m) Cantidades de obra, fuentes de materiales 
n) Elaboración de Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas de 

materiales y de obra, Análisis de precios unitarios y Programación de Obra 
o) Estudib y Plan de Manejo Ambiental 
p) ReaifZ'ar la expedición de la correspondiente Licencia de Construccion ante 

la Curaduria Urbana, con su respectivo pago. 
2. Entregarlos estudios y diseños acorde a la establecido en la Ley"1575 de 2012 y en 

el Reglamenteo Administrativo, Operativo, Tédnico y Académico de los Bomberos 
Adoptado por la Resolución 661 de 26 de Junio de 2014, y modificado por la 
Resolución 11-2.7 del 24 de julio de 2018, y respectivos anexos sobre la construcción 
y el diseño de las estaciones de los cuerpos de bomberos para Colombia, el cual 
constituye un requisito para realizar el último pago. 

3. Realizar las contrátaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual acorde con las normas pertinentes. 

4. Dispdher en el desarrollo del contrato del equipo de personal técnico capacitado e 
idóneo de acuerdo con la ley. 

5. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible 
para la ejecución del objeto, de acuerdo con las normas técnicas de ingeniería y las 
normas técnicas del sector Bomberil para construcción de estaciones de Bomberos 
y las que dispongan para el desarrollo del contrato. 

6. Presentar el cronograma con las actividades para el desarrollo del contrato. Dicho 
cronograma deberá tener en cuenta los tiempos y las fechas para la entrega de cada 
uno de los informes de tipo técnico y/o administrativo, así como duración total del 
contrato. 

7. Responder a las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando se cause un perjuicio.  

     

     

     

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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Descripción de la actividad técnica: Las actividades a desarrollar se refieren al 
ejercicio de las labores propias de la Consultoría desde el punto de vista técnico y deberá 
lograr como producto final la elaboración de los siguientes documentos (para obra y 
urbanismo); sin perjuicio de lo expresado, el contratista deberá presentar productos 
finales que cumplan con las exigencias de ley, por tanto deberá presentar a la entidad lo 
siguientes productos: 

Estudio de Suelos. 

1. Obedeciendo a los linearnientos dados por la Norma
/  NSR-10 en su Título H: Estudios 

Geotécnicos y aquellas que le sean complementarias como las contenidas en el Plan 
de Ordenamiento del Municipio de (bague según los Mapas de Clasificación 
Geotécnica del Territorio de la Municipalidad; se deberá realizar un Estudio de 
Suelos y de Geotecnia y entregar un informe en medio físico y magnético, donde se 
establezcan los parámetros y las recomendaciones para el diseño estructural de las 
cimentaciones y de las estructuras complementarias de contención para mitigación 
del riesgo a que haya lugar, con base en el análisis de fallas de taludes de las 
excavaciones y sus potenciales tratamientos. 

2. SeAebprán entregar registros fotó-gráficos, registros de perfiles estratigráficos, 
resultados de laboratorio, capacidad portante de los suelos, estrato de cimentación, 
alternativas de cimentación, perfil del suelo, coeficiente de sitio, tratamiento más 
adecuado para el manejo de los niveles freáticos en caso que haya evidencia o 
presentación de los mismos; además, el informe "ajustará" y dará recomendaciones 
para el manejo de sectores con materiales inadecuados en caso que se presenten, 
reemplazos de material, excavaciones, cortes y llenos estructurales de ser 
requeridos para la adecuación del terreno en términos generales o específicos. 

3. El infórme deberá contener un pliso geo-referenciado con la localización precisa de 
los apiques y perforaciones establecidas en el lote de intervención; según los 
recomiendan las normas tanto en número como en profundidad. 

4. En-síntesis, el Estudio de Suelos para complementar las recomendaciones en torno 
a la capacidad portante o de soporte del terreno y demás recomendaciones 
indispensables para el terreno de la estacion de Bomberos obteniendo además 
como resultado las recomendaciones requeridas por la norma y a usanza del medio 
sobre el tipo de cimentaciones a ser implementadas; los estudios se entregarán 
debidamente georreferenciados. 

5. EI-Estudio de Suelos y la Caractéfrización Geotécnica del Lote de Enclave del 
Proyecto deberán proporcionar la información necesaria para que el desarrollo de 
los Diseños y/o Cálculo Estructural pueda ser realizado tanto técnica como 
integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales, suministrando 
y aportando la información requerida y definida en los términos precedentes y su 
alcance. 

6. Se de-berá guardar la 'Concepción y el Desarrollo del Diseño Integral para nuevos 
mejoaramientos de la Estacion de Bomberos, una debida correspondencia y 
coordinación técnica y planimétrica entre los diferentes diseños y componentes del 
Provecto.  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



Levantamiento Altiplanimétrico con Amarre a la Red Geodésica 

1. Se deberá realizar el debido Levantamiento Topográfico con amarre horizontal y 
vertical a la red geodésica y su respectiva aprobación por parte de la Entidad 
Competente, del Lote donde estarán localizado el Proyecto. 

2. Se realizarkel Levantamiento AltiplarfiMétrico, "EN DETALLE DEL ENTORNO AL 
PROYECTO", definiendo el predio a ser intervenido a una escala adecuada a los 
requerimientos para los diferentes Diseños a ser Ejecutados; con sus curvas de nivel 
a cada metro, con su amarre horizontal y vertical a la red geodésica y la respectiva 
Aprobación y V° B°, como ha sido especificado, por parte de la Entidad Competente 
en el Municipio. 

3. El Levantamiento Altiplanimétrico y Actuálizado en Detalle, deberá contener todas 
las estructuras físicas constitutivas del Desarrollo Realizado a la fecha en el 
mencionado lote de terreno, el trazado de las vías y senderos y su correspondiente 
georreferenciación por coordenadas e igualmente la arborización existente y su 
clasificación. 

4. El Levantámiento Altipfanimétrico y referido en detalle, permitirá: La elaboración de 
los Diseños Urbano-Arquitectónicos y la Implantación Geo-referenciada de las 
diferentes estructuras físicas constitutivas del Proyecto de las reposiciones de la 
Estacion de Bomberos; el Diseño y Trazado Peatonal; el Diseño de las Redes 
Hidrosanitarias de Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y de Aguas Negras, 
el Diseño de las Redes de Gas Natural, de la Red Eléctrica Urbana Complementaria 
y su consecuente Aprobación como también la Simulación para la Implantación y el 
Terraceo del Nuevo Proyecto y el Respectivo Cálculo del Movimiento de Tierra para 
la Ejecución de Obra. 

.5.  El Levantamiento Altiplanimétrico del Lote de Enclave del Proyecto deberá 
proporcionar la información necesaria para que el desarrollo del Diseño Urbano 
Arquitectónico y de los demás Diseños Complementarios puedan ser realizados 
tanto técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-
legales, suministrando y aportando la información requerida y definida en los 
términos precedentes. 

6. Se deberá guardar en la Concepción y el Desarrollo del Diseño Integral para las 
nuevas edificaciones Estacion de Bomberos, una debida correspondencia y 
coordinación técnica y planimétrica entre los diferentes diseños y componentes del 
Proyecto. 

Diseño Urbano-Arquitectónico y Paisajístico. 

kt  iliaájeU É 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: 
FOR-33-PRO-GC-09 fnu mi 

T. 

T. 
.,1 

Versión:09 
FORMATO: CLAUSULADO 

GENERAL 
Fecha: 23/01/2025 

Página: 4 de 21 

1. El Diséño Urbano-Arquitectónico y su Adecuación Paisajística, comprendiendo: El 
estudio de la normatividad vigente según el Plan de Ordenamiento Territorial para la 
Zona y el Lote de Enclave del Proyecto, su Decreto Reglamentario y aquellas 
Normas que los modifiquen o complementen; se deberán tener en cuenta las 
RESOLUCION 3580 de 2007 y la normatividad complementaria o que las modifique, 
contemplando y velando por su correcta aplicación a los correspondientes Diseños 
para el Desarrollo Integral del Proyecto en Aplicación y del PMA y de las 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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Recomendaciones emanadas y emitidas en torno al Proyecto; en tal sentido los 
conceptos y su desarrollo en aplicación al Diseño deberán trabajarse 
concertadamente para su Aprobación y posterior Radicación ante Curaduría Urbana 
para obtener la Licencia Simultánea de Urbanización y de Construcción. 

2. En elsentido de los4érminos(Precedentes a los Diseños deberá dar cumplimiento 
y estar establecidos bajo la estricta aplicación de los parámetros de adecuación y 
cumplimiento de las resoluciones citadas y de aquellas otras normas que le sean 
propias. 

3. Deberáfi los diseños contemplar la adé¿uáción del sistema de circulación 
vehicular de ser requerido y la previsión de zonas de parqueo para automotores y 
motos. 

4. Igualmente el Diseño Urbarlstico Arqüi-tectónico deberá contemplar la conectividad 
horizontal como vertical de las circulaciones para el desplazamiento peatonal 
considerando un adecuado manejo de pendientes para las personas con movilidad 
reducida, evitando barreras tanto urbanas como en el diseño interior. 

5. El Diseño Urbanístico Arquitectónico y sol-u-clon, deberán contemplar y contar con la 
debida implantación por niveles de los componentes y su localización geo-
referenciada con amarre al sistema geodésico, de los diferentes elementos y 
unidades constitutivas del desarrollo del Proyecto en su totalidad e integralidad y en 
concordancia con las recomendaciones del Estudio de Suelos en torno al desplante. 

6. Se deberá hacer, el énfasis en las-obras de protección y de mitigación del riesgo 
donde se requieran si son del caso; planteando sistemas de conducción de las aguas 
lluvias para su control y el potencial del deterioro de las estructuras físicas existentes 
y a ser construidas. 

7. Los Diseñog Urbano Arquitectónicos, deberán ser radicados en legal y debida forma 
para la tramitación de la respectiva Licencia Simultánea de Urbanización y de 
Construcción con Aprobación de Curaduría Urbana. 

8. Los Estudios y Diseños se deberá hacer entrega del correspondiente Presupuesto 
de Toda la Obra con sus Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las 
Correspondientes Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

9. El Dist-ño Urbarrirático, Arquitectónico y Paisajístico del Proyecto deberá proporcionar 
la información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto 
técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales, 
suministrando y aportando la información requerida y definida en los términos 
precedentes. 	(-- 

10. Se debdrá guardar en la Concepción y el Desarrollo del Diseño una debida 
correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre los diferentes diseños y 
componentes del Proyecto. 

11. Se deberá incluir en este ítem el diseño de tráfico vertical, si hay lugar a ello. 

Cálculo y Diseños Estructural. 

1. El Cálculo -y -Diseñó Estructural según la normativa para Estaciones de Bomberos y 
su concepto sobre "Edificaciones Indispensables", el cual debe estar compuesto de 
los diseños de los elementos estructurales y de los elementos NO estructurales, las 
obras de arte de los espacios públicos, las obras de contención y de mitigación del 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



riesgo de ser requeridas, todos ellos con sus respectivas memorias de calculo; (lepe 
ser revisado a la luz de que se hayan realizado para construcciones con un Grado 
de Complejidad. 

2. El Diseñó Estructúral se realizará con base en el Sistema Estructural Seleccionado 
y su respectiva modulación para la solución resultante. 

3. Los Diselís Estructda-les se realizará con arreglo y a la definición de los resultados 
del Estudios de Suelos y en concordancia con el de los Diseños Técnicos de las 
diferentes redes, en: Plantas, fachadas, cortes y secciones tanto transversales como 
longitudinales; la elaboración de los detalles constructivos indispensables para la 
ejecución y desarrollo de la obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas y 
acostumbradas en el medio. 

4. Los Diseños yfo el Cálculó Estructural del Proyecto serán realizados con arreglo a 
los resultados arrojados por la implantación de los edificios y con base en la 
determinación de los niveles de los diferentes elementos estructurales; los Diseños 
y el Cálculo Estructural con sus respectivas Memorias de Cálculo serán radicados 
en legal y debida forma para la tramitación de la respectiva Licencia Simultánea de 
Urbanización y de Construcción para Aprobación por Curaduría Urbana, previa 
Aprobación_de la autoridad comnpetente. 

5. Se debefá hacer- entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra, Despieces y Análisis de Precios Unitarios y las 
Correspondientes Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

6. El Diseño--y/o Cálculó Estructural del Proyecto deberá proporcionar la información 
necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto técnica como 
integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales, suministrando 
y aportando la información requerida y definida en los términos precedentes, 

7. Se deberá guardar en la Concepción y el Desarrollo del Diseño Integrál para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes diseños y componentes del Proyecto. 

Diseño de Redes Hidrosanitarias: Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y 
de Aguas Negras: Tanto Internas como Externas: 

1. Compren-de el Diseñó de las Rédes Hidrosanitarias tanto Intérnas como Externas 
de: Acueducto y Alcantarillado de Aguas Lluvias y Aguas Negras o Residuales 
con arreglo y definición a los resultados arrojados por los Diseños Urbano 
Arquitectónicos para el Proyecto de la estacion de Bomberos que sean definidos y 
suministrados por la Consultoría Contratada para tal fin y en concordancia con los 
Diseños Técnicos de las Diferentes Redes a ser trabajadas y de los Diseños 
Especializados que se requieran para el correcto funcionamiento de la estacion de 
Bomberos Jardin; previo levantamiento, verificación y análisis de las Redes 
Existentes y en Operación en el área de incidencia y afectación de la Nueva estacion 
de Bomberos Jardin, sus respectivas Memorias de Cálculo y la debida 
presentación del trámite de la Disponibilidad y/o Factibilidad de los Servicios 
enunciados ante Empresas Públicas, base fundamental del Cálculo de las Redes. 

2. Diseños de las diferentes Redes se--habrán de trabajar en: Plantas, Esquemas 
Tridimensionales y Fachadas de ser Requerido. 
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3. Se elabofarán los Detalles Constructivos indispensables para la ejecución y 
desarrollo de la obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en 
el medio; los Diseños de las Redes Hidrosanitarias del Proyecto serán realizados 
con arreglo a los resultados arrojados por la Implantación de los Edificios y con la 
determinación de los niveles de los diferentes Elementos Estructurales; los "los 
Diseños y el Cálculo de las Redes Hidrosanitarias Externas con sus respectivas 
memorias de cálculo serán radicadas para la debida tramitación de la respectiva 
aprobación de las Redes Externas_ por parte de Empresas Públicas. 

4. El DiI-e-ño de las Rádes Hidrosanitarias Externas: De Acueducto y Alcantarillado de 
Aguas Lluvias y Aguas Negras, deberá ser entregado con Aprobación de Empresas 
Públicas, para su recibo a entera satisfacción. 

5. La Red de Acuedúcto InteFrrd deberá contemplar el Diseño tanto para el suministro 
de agua 	como de agua caliente para aquellos servicios que así la requieran. 

6. Los Diseños deberá estar basada en las normas técnicas colombianas: NTC1500: 
Código Colombiano de Fontanería, la NTC 1669: Código de Redes Contra Incendios 
y RAS 2000: Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico. 

7. Se debérá hacer 'entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

8. Los ConSültores de los Diseño de Redes Técnicas deberán entregar los Diseños 
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido. 

9. El Diseño de las Redes Hidrosanitarias del Proyecto deberá proporcionar la 
información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto 
técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales, 
suministrando y aportando la información requerida y definida en los términos 
precedentes. 

10. Se deberá guardár en laConcepción y el Desarrollo del Diseño Integral para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes Diseños y Componentes del Proyecto. 

Diseño de Redes Eléctricas, de Apantaltámiento, de Comunicaciones: Voz y Datos 
y Sistematización de Seguridad: Vigilancia y Cámaras: 

1. Se realizarán los Digeños de las 'Redes Eléctricas, de Comunicaciones, de 
Voz y Datos tanto Internas como Externas con arreglo y definición a los resultados 
arrojados por los Diseños Urbano Arquitectónicos para el Proyecto de la estacion de 
Bomberos del Jardin, que sean definidos y suministrados por la Consultoría 
Contratada para tal fin y en concordancia con los Diseños Técnicos de las Diferentes 
Redes a ser trabajadas y de los Diseños Especializados que se requieran para el 
correcto funcionamiento de la estacion de Bomberos; previo levantamiento, 
verificación y análisis de las Redes Existentes y en Operación en el área de 
incidencia y afectación de las áreas a intervenir, sus respectivas Memorias de 
Cálculo y la debida presentación del trámite de la Disponibilidad y/o Factibilidad de 
los Servicios enunciados ante Empresas Públicas, base fundamental del Cálculo de 
las Redes. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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2. Se realizarás los debidos Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo, es decir las debidas 
Mediciones de Resistividad del Terreno para el Diseño del Apantallamiento y la 
Puesta a Tierra de los diferentes elementos constitutivos del Proyecto, con ajuste y 
definición a los resultados de los Diseños Urbanístico Arquitectónicos a ser 
suministrados y en concordancia con los Diseños Técnicos de las Diferentes Redes. 

3. Se trabajarán en: Plantás, fachadas y en esqtrémas tridimensionales y se elaborarán 
los detalles constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo de la obra; 
todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas a usanza en el medio. 

4. Los Diseños--de las Redes Eléctricas del Proyecto, con todos sus componentes, 
serán realizados con arreglo a los resultados arrojados por de la Implantación de las 
edificaciones con la determinación de los niveles de los diferentes elementos 
estructurales; de los Diseños y el Cálculo de las Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones Externas con sus Respectivas Memorias de Cálc ulo, serán 
radicadas para la debida tramitación de la respectiva aprobación de las Redes 
Externas por parte de Empresas Públicas. 

5. Deberán presentarse los sistemas de fueZa,  cargas, iluminación, voz y datos, 
sistemas de control, seguridad electrónica y cámaras, CCTV, audio, sonido y equipos 
especializados, "Ajustados". 

6. Se requiere que los Diseños TécnicoS de Instaláciones Eléctricas y Complementarios 
den estricto cumplimiento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE 
vigente, de a Norma NTC 2050: "Código Eléctrico Colombiano", de las Normas 
Vigentes que las complementen y/o sustituyan y de las demás normas que sean 
exigidas en el protocolo. 

7. Los Diseños de Redes Eléctricas Internas y del Apantallamiento del Proyecto 
deberán ser presentados, en la medida de las posibilidades, con Aprobación de 
Revisión Documental en cumplimiento de la Norma del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas en Colombia RETIE, por Entidad Competente y Certificada; 
de no ser posible quedará la Obligación para el Diseñador del debido ajuste cuando 
se dé inicio a la obra. 

8. Se deberá nacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

9. Los Consultores del Diseño de Redeá Té-ónices deberán entregar los Diseños 
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido. 

10. El Diseño de las Redes Eléctricas, del Apantallamiento, de Comunicaciones, 
de Voz y Datos, de Sistemas de Seguridad y Cámaras del Proyecto, deberá 
proporcionar la información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser 
realizada tanto técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites 
jurídico-legales, suministrando y aportando la información requerida y definida en los 
términos precedentes. 

11. Se deberá guardar en la Concepción y el Desarrollo del del Diseño Integral para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes Diseños y Componentes del Proyecto. 

Diseño de la Red Contra Incendios: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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1. Se realizará Diseño de la Red Coritra Incendios con arreglo y definición a los 
resultados arrojados por los Diseños Urbano Arquitectónicos para el Proyecto de 
la, que sean definidos y suministrados por la Consultoría Contratada para tal fin y 
en concordancia con el de los Diseños Técnicos de las diferentes redes a ser 
trabajadas y el de los Diseños Especializados que se requieran para el correcto 
funcionamiento de la Estacion de Bomberos; previa evaluación de las Redes de 
Acueducto suministradas por el Asesor Consultor para verificar la capacidad de 
suministro de la red. 

2. Se recomienda que quien haga las Redes de Acueducto y Alcantarillado tanto de 
Aguas Lluvias como de Aguas Negras, realice dejando según consideraciones y 
análisis técnicos de conveniencia los hidrantes y las siamesas que a juicio sean 
requeridos en el ámbito urbano que en cualquier momento puedan coadyuvar a la 
atención de cualquier emergencia o conato de incendio, con base en el 
levantamiento, verificación y análisis de las Redes Existentes y en Operación en el 
área de incidencia y afectación de las áreas intervenidas, sus respectivas Memorias 
de Cálculo y las especificaciones contenidas en la Disponibilidad y/o Factibilidad de 
Acueducto que sea expedida por Empresas Públicas, base fundamental del Cálculo 
de las Redes Externas e Internas Contra Incendio y de su disposición tanto Urbana 
como Interna. 

3. El Asesor del Diseño de la Red Contfá Incendios deberá ser articulado desde el 
momento en que se dé inicio al Diseño Arquitectónico del Proyecto, con el objeto de 
concertar con los o el Arquitecto Diseñador la debida disposición de los elementos 
que componen la Red y de componer y de alertar sobre la debida concepción de 
las rutas de evacuación adecuadas ante cualquier conato de incendio o el suceso 
del evento; e igualmente, según la normatividad vigente contemplar salidas y 
escaleras de emergencia para evacuar el edificio en cumplimiento de las normas y 
de las leyes que rijan en materia, para proteger, salvaguardar y proteger la vida. 

4. El Sistéma de la Réd Contra Incendios deberá contar con sistemas adecuados de 
detección activa y pasiva de incendio, con una adecuada distribución de aspersores, 
con los respectivos tanques de almacenamiento capaces de abastecer y de atender 
la emergencia con sus respectivos sistemas de bombeo, todo lo precedente 
según definiciones la Norma NSR-10 y demás Normas y Leyes vigentes que regulen 
la materia. 

5. Se deberán tener en cuenta todos los lineamientos y recomendaciones dadas por la 
NSR-10 en el Título J-REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
EDIFICACIONES y lo establecido desde el Capítulo J.1 hasta el Capítulo J.4 de la 
citada Norma. 

6. Se deberá hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

7. Los Consultores del Diseffd-de Redes Técnicas deberán entregar los Diseños 
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido. 

8. El Diseño de las Redes Contra Incehdios del Proyecto deberá proporcionar la 
información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto 
técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales, 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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suministrando y aportando la información requerida y definida en los términos 
precedentes. 

9. Se deberá guardar en la Con—cepción y el Deleréollo del del Diseño Integral para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes Diseños y Componentes del Proyecto. 

Diseño de Redes de Gas Natural: 

1. Se realizarán los Diseno• s ▪  de las Redes de Gat-Natural tanto Internas como Externas 
con arreglo y definición a los resultados arrojados por los Diseños Urbano 
Arquitectónicos para la estacion de Bomberos del Jardin, que sean definidos y 
suministrados por la Consultoría Contratada para tal fin y en concordancia con los 
los Diseños Técnicos de las Diferentes Redes a ser trabajadas y de los Diseños 
Especializados que se requieran para el correcto funcionamiento; previo 
levantamiento, verificación y análisis de las Redes Existentes y en Operación en el 
área de incidencia y afectación de las áreas a reponerse, sus respectivas Memorias 
de Cálculo y la debida presentación del trámite de la Disponibilidad y/o Factibilidad 
de los Servicios enunciados ante Empresas Públicas, base fundamental del Cálculo 
de las Redes. 

2. Se trabajarán en: Plantas, tachabas y-en esquemas tridimensionales y se elaborarán 
los detalles constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo de la obra; 
todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio. 

3. Los Diseños de las Redes de Gas Natur-al del Proyecto, con todos sus componentes, 
serán realizados con arreglo a los resultados arrojados por de la implantación de los 
edificios y con la determinación de los niveles de los diferentes elementos 
estructurales; los Diseños y el Cálculo de las Redes de Gas Natural tanto Internas 
como Externas con sus Respectivas Memorias de Cálculo serán radicadas para la 
debida tramitación de la respectiva aprobación de las Redes Completas por parte de 
Empresas Públicas. 

4. Se requiere que los Diseños TécniCos de las Redes de Gas Natural y 
Complementarios den estricto cumplimiento a las Normas Vigentes, como también a 
aquellas que las complementen y/o sustituyan y de las demás normas que sean 
exigidas en el protocolo. 

5. Se deberá hacer entrega del correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

6. Los Consultores del Diseño de Redes Técnicas deberán entregar los Diseños 
Aprobados por las Entidades Competentes, en los casos en que sea requerido. 

7. Para el caso específico del Diseño de las Redes de Gas Natural tanto Interno como 
Externo, los Consultores o Diseñadores deberán entregar planos con Aprobación de 
parte de Empresas Públicas. 

8. El "Diseño de las Redes de Gas Natural del Proyecto deberá proporcionar la 
información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser realizada tanto 
técnica como integralmente desde el punto de vista de los trámites jurídico-legales 
suministrando y aportando la información requerida y definida en los términos 
precedentes.  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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9. Se deberá guardar en la Concepn y el Desarrollo del del Diseño Integral para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes Diseños y Componentes del Proyecto. 

Diseño del Aire Acondicionado:- 

1. Se realizarán los Diseños del Sistema de Aire Acondicionado con arreglo y definición 
a los resultados arrojados para el Proyecto, que sean definidos y suministrados por 
la Consultoría Contratada para tal fin y en concordancia con los Diseños Técnicos 
de las diferentes Redes a ser trabajadas y de los Diseños Especializados que se 
requieran para el correcto funcionamiento de la estacion de Bomberos; previa 
verificación y análisis de la Capacidad de Suministro de Agua de las Redes 
Existentes y en Operación en el área de incidencia y afectación de las áreas 
intervenidas, con base en la Disponibilidad y/o Factibilidad de los Servicios Públicos 
expedida por Empresas Públicas, base fundamental para el Cálculo y Suministro del 
Agua de Reserva. 

2. Los Diseños y el Cálculo de los Sistemas de Airré Aconleionado, deberán contemplar 
integralmente e incorporar todos los elementos del Diseño Urbano-Arquitectónico 
considerados en el Proyecto a cargo del Consultor Contratado para tal fin y deberán 
estar en coherencia y debidamente articulados con los Diseños Técnicos de: El 
Cálculo y/o Diseño Estructural, Redes Eléctricas, el Diseño de Gas Domiciliario, 
Redes Hidráulico Sanitarias y del Diseño Acústico en los Espacios que sea requerido; 
de conformidad con la normatividad vigente y ajustados a las necesidades del 
Proyecto. 

3. Dentro de las condiciones siríe qua non de la Consultoría para el Diseño y el Cálculo 
de Aire Acondicionado, se particulariza sobre el siguiente concepto y elemento de 
juicio: "El establecimiento desde el Pre-Anteproyecto y en conjunción con el Equipo 
de Trabajo Arquitectónico del Consultor de los Diseños, de los lineamientos de la 
concepción de los elementos de las Redes o Sistema de Aire Acondicionado que 
componen el soporte fundamental de la adecuación de los espacios arquitectónicos 
y la distribución de redes en los cielos y pisos técnicos y de la potencial vinculación 
con el sistema de conducción de aguas grises de los sistemas de condensación 
de los equipos diseñados en el Proyecto". 

4. Se trabajará en: Planrás, fachadas, corte,‘ y en esquemas tridimensionales y 
se elaborarán los detalles constructivos indispensables para la ejecución y desarrollo 
de la obra; todo lo anterior en las escalas adecuadas y acostumbradas en el medio. 

5. Los Diseños y el Cálculo de los Siste-mas de Aire Acondicionado, con todos sus 
componentes, serán realizados con arreglo a los resultados arrojados por la 
implantación de las edificaciones y con la determinación de los niveles de los 
diferentes elementos estructurales; los anteriores con sus Respectivas Memorias de 
Cálculo. 

6. El Diseno y Cálcdró-  del Sistérria de Aire Acondicionado deberá brindar el 
establecimiento de un Sistema de Automatización, que permita su supervisión, su 
optimización de uso y operación. 

7. El Diseñe—del Sistema de-Aire„Acondibionado deberá prever para la ventilación de 
los baños, basuras y parqueaderos, sí es del caso, para sus diferentes niveles de un  /ft 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 
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Sistema de Extracción, empleando unidades ventiladoras, que unidas a redes de 
conductos metálicos, tomen el aire de la zona de baños y parte del aire de sobre 
presión del edificio y lo descarguen a un buitrón especialmente destinado para ello 
que permitirá la salida del aire a la cubierta del edificio. 

8. Se deberá -fiacer entrega det correspondiente Presupuesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales. 

9. Los Disefr6s y el Cálculo de Airee Acondaonado para el Proyecto deberá 
proporcionar la información necesaria para que su ejecución y desarrollo pueda ser 
realizada tanto técnicamente como desde el punto de vista de los trámites jurídico-
legales, suministrando y aportando la información requerida y definida en los 
términos precedentes. 

10. Se deberá guardar en la Concepción y el Desarrollo del del Diseño Integral para el 
Proyecto, una debida correspondencia y coordinación técnica y planimétrica entre 
los diferentes Diseños y Componentes del Proyecto. 

Elaboración de'Presupueszto de Obra, Especificaciones Técnicas y Programación 
de Obra: Comprende y estará enmarcada este aparte, por los siguientes aspectos: 

, 
1. La Consultoria para la realización del Presupuesto de Obra Consolidado, del Manual 

General de Especificaciones y Materiales y de la Programación de Obra, estructurará 
debidamente con base en todos los Estudios y Diseños y descritos precedentemente, 
el objeto de su Consultoría. 

2. La Consultoría, que se trata ahora, deberá siempre establecer y definición a los 
resultados arrojados por los Diseños Urbano Arquitectónicos para la Estacion de 
Bomberos que sean definidos y suministrados por la Consultoría Contratada para tal 
fin y en concordancia con los Estudios y Diseños Técnicos de las diferentes Redes 
y Sistemas a ser trabajados y de los Diseños Especializados que se requieran para 
el correcto funcionamiento de Estacion de Bomberos, sus 	respectivas 
recomendaciones en correspondencia con las de la Consultoría que sea contratada 
para la realización de los Estudios y Diseños; velando para que siempre haya una 
debida Coordjnación entre las Diferentes Áreas que Interactúan en el Proyecto. 

3. A la Consultoría para la realización del Presupuesto de Obra Consolidado, del 
Manual General de Especificaciones y Materiales y de la Programación de Obra, le 
deberán ser entregados por la Consultoría de los Estudios y Diseños: Los 
Presupuestos de cada una de las Áreas de Trabajo con sus correspondientes 
Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios para su verificación y 
consolidación y las Especificaciones Técnicas acompañados de los Planos de 
Diseño tanto en medio físico como en medio digital. 

4. En caso de 'hallar inconsistencias en el material que se cita precedentemente, la 
Consultoría de Presupuesto le deberá notificar a la Consultoría de los Estudios y 
Diseños para que se apliquen los correctivos que sean requeridos y se subsanen las 
inconsistencias. 

5. Como condición "a la Consultoría para la reálización del Presupuesto de Obra 
Consolidado, del Manual General de Especificaciones y Materiales y de la 
Programación de Obra, se le puede particularizar el siguiente elementode J1-111,11-1. El 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



Alcaldía 
U i 	É 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: 
FOR-33-PRO-GC-09 

musical 

-3

1 11 Versión:09 
it—'\ ..0 

FORMATO: CLAUSULADO 
GENERAL 

Fecha: 23/01/2025 

Página: 13 de 21 

establecimiento desde el Pre-Anteproyecto, en conjunción con el Equipo de Trabajo 
Urbano-Arquitectónico y de los Profesionales de la Áreas Complementarias de los 
lineamientos para la concepción de los elementos formales que componen el soporte 
fundamental de los conceptos constructivos; los cuales deberán ser tenidos en 
cuenta para la Coordinación entre las diferentes áreas que interlocutor e intervienen 
en el Proyecto, con el propósito de evitar reprocesos en la información y en la 
concepción del Proyecto. 

6. Deberá verificar la Consultoría de Pfésupue-sto que se haya trabajado correctamente 
en: Plantas, fachadas, secciones, en esquemas tridimensionales cuando sea 
requerido; que se hayan realizado y elaborado los correspondientes detalles 
constructivos de cada una de la Áreas, como elementos fundamentales e 
indispensables para la ejecución y desarrollo de la obra; todo lo anterior en las 
escalas adecuadas y acostumbradas en el medio. 

7. La Gonsultoría Velará para que el Presupuesto de Obrátorisolidado, el Manual 
General de Especificaciones y Materiales y la Programación de Obra para el 
Proyecto, queden realizados en primera instancia con base en las reglamentaciones 
y leyes que rigen en el País y en segunda instancia con base en los requerimientos 
urbanísticos, arquitectónicos, estructurales y del diseño de las redes técnicas y 
también de los diseños especializados; las anteriores actividades regidas por las 
Leyes y la normatividad tanto a nivel nacional, como regional y local de las Entidades 
Competentes en el desarrollo urbano y los códigos y estándares internacionales, con 
las consideraciones necesarias que implica el Desarrollo Integral del Proyecto desde 
su concptualización hasta su ejecución y construcción. 

8. Habidas las anteriores consideraciones, el trabajo de la C 0111-ü ltoría entorno al 
Presupuesto de Obra Consolidado, al Manual General de Especificaciones y 
Materiales deberá contener como mínimo: 
• 'la Estructura del Presupuesto por Capítulos, Sub-Capítulos y Actividades. 
• El Directorio de Actividades. 
• 'El Listado de Recursos por Orden Alfabético y Orden de Código. 
• ,,EI Análisis de Precios Unitarios con Criterios de Cantidad o Rendimiento, 

Incluyendo Materiales y 	Equipo. 
• Definición del Listado de Sub-Análisis. 
• Definición del Listado de Grupos de Actividades. 
• Análisis de Costos Indirectos. 
• El Detalle por Ítems, Capítulos, Cantidades de Obra y sus Respectivos 

Análisis de Precios Unitarios. 
• Todos Aquellos Requerimientos que Sean Necesarios y Debidos, que no Hayan 

Quedado Estipulados en los Presentes Términos de Referencia. 
9. El ConsuTfOr deberá para la Programación de Obra, estructurar el proceso 

constructivo de manera que permita el orden en la disposición de los recursos de la 
construcción; entiéndase mano de obra, materiales, maquinaria y equipo; el éxito del 
Proyecto en su Fase constructiva dependerá de la combinación de los recursos de 
forma adecuada. 

10. Se recomienda en torno a la Program‘Ción de Obra, su elaboración a través de la 
Ruta Crítica en conjunción con las Barras de Gantt; como una herramienta eficiente 
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que permite el control y monitoreo del Proyecto en su conjunto y la asertividad de su 
desarrollo. 

11. Se deberá hacer entrega del correspoñdiente Presupliesto de Obra con sus 
Cantidades de Obra y Análisis de Precios Unitarios y las Correspondientes 
Especificaciones Técnicas y de Materiales e igualmente que la Programación de 
Obra. 

12. El resultado final de la Elaboración del Presupuesto de Obra, del Manual General de 
Especificaciones y de Materiales y de la Programación de Obra, deberán 
proporcionar la información necesaria para que la ejecución y desarrollo del Proyecto 
pueda ser realizada tanto técnicamente como desde el punto de vista de los trámites 
jurídico- legales, suministrando y aportando la información requerida y definida en 
los términos precedentes. 

13. Se deberá guardar en la Concepción y el Desarrollo del Diseño Integral para la 
Estacion de Bomberos, una debida correspondencia y coordinación técnica y 
planimétrica entre los diferentes diseños y componentes del Proyecto 

14. Estudio Manejo Ambiental y Actualización Catastral. 

ANEXO HSEQ (OBLIGATORIAS)  

1. Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y 
demás normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato; así mismo, cumplir con las disposiciones de gestión 
ambiental contenidas en las normas, políticas, guías y circulares y demás que se 
encuentren vigentes durante la ejecución del presente contrato, así, como atender 
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos y 
requerimientos del contrato. 

2. Cumplir-  con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, articulo 16 
"obligaciones del contratista" relativo al cumplimiento de las normas del sistema 
genera9e riesgos laborales. 

3. Registro de Inducción en SST, de todo el personal que apoyara el desarrollo del 
contrato o convenio, antes de hacer acta de inicio 

4. Presentar el registro de entrega de E.P.P, según aplique para el desarrollo del 
contrato o convenio 

5. Política de seguridad y salud en el trabajo y política en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y política en prevención de acoso laboral firmadas. 

6. Realizar entrega del Plan de trabajo y desarrollo de las actividades de SST. 
7. Realizar entrega Plan de capacitación y desarrollo de las actividades de SST. 
8. Entregar-Certificado de aptitud medica laboral de los trabajadores que apoyara el 

desarrollo del contrato o convenio. 
9. Diseñare implementar el plan de emergencias. 
10. Presentar la matriz de peligros, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo 

durante la ejecución del contrato o convenio. 
11. Prograhla de protección contra caídas, en actividades que se realicen a más de 2 

metros, hacia arriba y hacia abajo y Hoja de vida de dispositivos de seguridad -
arnés. eslingas, cuerdas  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



Alcaldía de 	, 

!BAGUE 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: 
FOR-33-PRO-GC-09 a 

111

mus 

Versión:09 

FORMATO: CLAUSULADO 
GENERAL 

Fecha: 23/01/2025 

Página: 15 de 21 

12. Presentar Certificado de trabajo en alturas para las personas que trabajen a más de 
2 metros de altura, hacia arriba y hacia abajo. 

13. Certificado de coordirráíor para trabajo en alturas, de quien autorice la realización 
de actividades a más de 2, hacia arriba y hacia abajo. 

14. Erractividades-donde-se determinen como espacios confinados, se debe tener 
mediOn de gases 

15. Hojas de seguriBád de las sustancias químicas que se utilicen durante el proceso y 
matriz de compatibilidad 

16. Hace,-los respettivos registros de inspección E.P.P, equipos y herramientas, 
registros fotográficos de las actividades de SST 

17. Usar siémpre ropa adecuada, y siempre que sea necesario utilizar los elementos de 
protección personal de manera correcta. 

Obligaciones del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-SGA: (OBLIGATORIAS) 

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. 
2. Realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen durante la ejecución 

del contrato, para el caso de los residuos peligrosos RESPEL y/o residuos de 
construcción y/o demolición RCD, anexar los certificados de disposición final 
respectivos, lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se 
generen este tipo de residuos. 

3. Presféntar permisos y autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la 
prestación del servicio junto a las evidencias de cumplimiento en los requerimientos, 
lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se requieran dichos 
permis9s y autorizaciones. 

4. El Contratista se compromete a realizar buenas prácticas que permitan minimizar el 
impacto ambiental de sus acciones. 

5. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta el ciclo 
de vida del producto o servicio. 

Obligaciones generales: 

1. Prelentar informe mensual al supervisor del contrato sobre las actividades 
realizadas y/o pendientes por tramitar, e incluir soporte de evidencia de cargue de 
documentos en el SECOP II. 

2. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, 
respecto a la información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, 
informes de ejecución con soportes y evidencias de cumplimiento y terminación del 
contra>: 

3. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por 
el supervisor del contrato, incluidas las de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
progryie la Administración Municipal. 

4. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y 
almacenados, atendiendo estándares y directrices de gestión documental, sin que 
ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar (Artículo 15 de la 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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Ley 594 de 2000). PARÁGRAFO. El deber de entregar inventario de los documentos 
de archivo a cargo del contratista, se circunscribe tanto a los documentos físicos en 
archivos tradicionales, como a los documentos electrónicos que se encuentren en 
equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de almacenamiento 
y en geperal en cualquier dispositivo o medio electrónico. 

5. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión al 
desarrollopontractua I. 

6. Realizar'óportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme 
a la Ley 1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las 
modifiquyn o compjmenten. 

7. Dar estricto cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los 
documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión implementado por la 
administración municipal. 

8. Dar estricto cumptímiento del Código de integridad y Buen Gobierno del Municipio y 
a los valores relacionados a continuación que guiarán el cumplimiento del objeto 
contractual: 	Servicio, 	Productividad, 	Responsabilidad, 	Solidaridad, 	Lealtad, 
Pertenencia, Honestidad, Justicia, Respeto, Tolerancia. 

9. Conocer las/matilces de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administración municipal y como 
se identifica cada una de ellas. 

10. Realizarlas demás actividades asignadas por el supervisor del contrato de 
conformidad con el objeto contractual. 

OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE 

1. Girar los recursos al contratista. 
2. Velar por que los recursos aportados por parte del Municipio se ejecuten de 

conformidad a las obligaciones pactadas en el presente contrato. 
3. Realizar los pagos de conformidad con lo pactado en el presente contrato. 
4. Hacer parte de los respectivos comités técnicos para lograr la correcta ejecución del 

contrato, su seguimiento, así como de definir las metas y alcances del mismo. 
5. Participar activamente en todas las reuniones que se realicen en el desarrollo de 

este contrato. 

5) Valor: 

El valor del presente clausulado corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENT-A—PESOS 
($528.162.460) M/CTE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY INCLUIDOS, suma que 
incluye los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes 
y retenciones a que haya lugar. 

6) Forma de pago: 

El valor del contrato se pagará por parte del Municipio al Contratista de la siguiente 
manera: 1) El 90% acorde a los productos recibidos a satisfacción por la supervisión del 
contrato, así: 

PRODUCTO 
% VALOR DEL 

CONTRATO 

a) 	Actualización Catastral si se requiere y estudio de títulos 2 

p. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



b) Levantamiento topográfico Altiplanimétrico con Amarre a la 
Red Geodésica (Planos y cartera de levantamiento) 

c) Diseño, -- Urbano-Arquitectónico y Paisajístico: incluye 
renderizaciones y modelajes en 3d. Realismo virtual (Memoria 
descri tiva 	lanos 

d) Estudio de Sublos (Informe PDF) 

e) Diseños Estructural (Planos y memorias) 

f) Diseños de elementos-h) estructurales ( Planos y memorias) 

g) Estudio de alternativas de diseño amigable con el Ambiente, 
para que en proceso constructivo y operación de la edificación ésta 
sea ecoeficiente. 

h) Diseño de Rede' Hidrosanitarias: Acueducto y Alcantarillado 
de Aguas Lluvias (pluvial) y de Aguas Negras: Tanto Internas como 
Externas. Diseño agua caliente. (Planos y memorias). 

i) Diseño de Redes Eléctricas (sistema eléctrico que permita la 
utilización de energía alternativa. CCTV, detección de incendios, 
voz y datos, plantas eléctricas, línea de vida o soporte vital etc, de 
Apantallamiento, Sistematización de Seguridad: Vigilancia y 
Cámaras: (Planos y memorias) 

j) Diseño de la Red Contra Incendios: (Planos y memorias) 

k) Diseño de Redes de Gas Natural: (Planos y memorias) 

I) 	Diseño del Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilación 
Mecánica: (Planos y memorias) 

m) Cantidades de obra", fuentes de materiales 

n) Elaboración de 'Presupuesto de Obra, Especificaciones 
Técnicas de materiales y de obra, Análisis de precios unitarios y 
Pro. ramación de Obra 

o Estudio Plan de Maneb Ambiental 

2) El 10% cuando se obtenga la respectiva licencia de construcción aprobada por la 
Curaduría. Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica, una vez se cuente con el 
respectivo PAC. El pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe 
correspondiente. 

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de 
la cuenta de cobro /o factura, una vez se cuente con el res ectivo PAC. El •a o estará 
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precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor 
del contrato, previa presentación del informe correspondiente. 

La Alcaldía no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

PARAGRAFO PRIMERO: RETENCION DE ESTAMPILLAS: el recaudo de los ingresos 
por concepto de estampillas se efectuará a manera de retención conforme al primer pago 
realizado por la entidad, en cumplimiento de lo ordenador por el acuerdo municipal 001 
del 4 de marzo de 2024 y reglamentado por el decreto 1000-0229 del 12 de marzo de 
2024. 

ESTAMPILLAS: El contratista deberá realizar el pago de estampillas así: a) Uno punto 
cinco por ciento (1.5 %) por concepto de estampillas PROCULTURA; b) Dos por ciento 
(2%) por concepto de PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. 	r  

PARAGRAFO SEGUNDO: Del respectivo pago, la Alcaldía de Ibagué deducirá la tarifa 
de la Tasa PRO DEPORTE que corresponde al 2% del valor total del contrato sin IVA, la 
cual se encuentra reglamentada en el Acuerdo 0011 del 2020, expedido por el Concejo 
Municipal de Ibagué. 

PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con el Decreto Legislativo 175 de 2025 este 
contrato podrá estar sujeto al impuesto de timbre, en caso de cumplirse las condiciones 
legales para su aplicación.. 

7) Imputación 
Presupuestal 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo 
a 	la 	identificación 	presupuestal 	No. 	21 9.312.02.02.005-07 	Denominación: 
"CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN" Según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 1310-98 del 17- de ,Enero del 2025, expedidos por la 
dirección de presupuesto. 

8) Cuenta bancaria: Ahorros (X) Corriente N° 1,:A 
-Í bi- 000u48-08 Banco: BANCOLOMBI  

A S.A. 

9) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 
y cumplimiento del 	presente contrato será ejercida 	por JEAN 	RENE 	PINEDA 
PALOMIINO, Director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, y/o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y las demás 
normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor 
tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes 
funciones: 	1. 	La 	vigilancia 	y 	control 	de 	la 	ejecución 	del 	Contrato. 	2. 	Hacer 
recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del 
contrato. 	3. 	Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de 	los servicios 
prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y 
acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales. 5. Verificar y realizar el cargue del informe de supervisión en la plataforma 
de SECOP II, así como la demás información que se genere en relación con el contrato 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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en 	las etapas: 	Contractual y Pos contractual. 	PARÁGRAFO SEGUNDO. 	Las 
divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su representante serán 
dirimidas por el MUNICIPIO, cuya decisión será definitiva. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que éstas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por la entidad se 
informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. 
PARÁGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonera al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 

13) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un 
valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, 
previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo 

14) Garantías: 

Para 	cubrir cualquier hecho constitutivo de 	incumplimiento, 	el 	contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 4 días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera 	de 	las 	clases 	permitidas 	por 	el 	artículo 
2.2.1.2.3.1.2 	del 	Decreto 	1082 	de 	2015, 	a 	saber: 	(i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio 	de 	Ibagué 	— 	Tolima, 	identificada 	con 
NIT.800.113.389-7 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta 	la 
liquidación 	del 
contrato 	- 

Por el equivalente al 10% 
del valor del contrato 

Pago 	de 	salarios, 	prestaciones 
sociales 	legales 	e 
indemnizaciones 	laborales laborales 	del 
personal que el Contratista haya de  
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo 	del 
contrato 	y 	tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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Calidad del servicio 
..- 

Cinco (5) años 
contados a paftir 
de la fecha de 
suscripción. 	del 
Acta de Recibo 
Definitivo 	a 
satisfacción 	de 
los 	productos 
objeto 	de 	la 
consultoría 	por 
parte 	de 	la 
Entidad 

20% 	del 	valor 	del 
contrato 

a 

lo 
el 

lo 

NOTA 1: El proveedor se obliga en el evento que el valor del contrato se amplíe o su plazo 
o vigencia se prorrogue como consecuencia entre otros de la suspensión del contrato 
ampliar el valor y prorrogar la vigencia de la garantía única de conformidad con lo pactado 
aquí o en la modificación correspondiente, en todo caso dichas garantías deberán contar 
con la aprobación por parte de la dirección de Contratación Municipal. Para la liquidación 
del contrato el proveedor extenderá o ampliará todos los amparos, en el porcentaje 
señalado anteriormente, y durante el término que solicite el contratante, cuando así 
requiera. Lo anterior se realizará observando la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 2: En el caso en que al COntratista no le sea posible constituir a favor del Municipio 
alguna de las garantías mencionadas en una Compañía de Seguros o Entidad financiera 
legalmente constituida en el País que ampare el objeto del presente contrato, y así 
acredite, debe constituir otras garantías según el Decreto 1082 de 2015. 

15) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los 
demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y pos contractual. 
2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 
3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los documentos 
que soporten la ejecución del mismo. 

16) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes en la plataforma 
SECOP II, y para su ejecución se requiere: 1) Registro presupuestal, 2) Pólizas 
aprobadas por parte de la Oficina de Contratación, 3) Afiliación al Sistema de Riesgos 
Laborales y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales. 

17) Declaraciones: 

1. Las modificaciones, suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones, terminaciones, 
cesiones y las demás actuaciones que se generen con ocasión de la ejecución del 
contrato, deberán adelantarse a través de la plataforma SECOP II, con estricta sujeción 
a la normatividad legal vigente sobre la materia. 
2.Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 
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3. El presente contrato será ejecutado por El CONTRATISTA con absoluta autonomía e 
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ y el CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

. 18) Notificaciones. 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte del MUNICIPIO DE (BAGUE, la 
Calle 9 No 2-59 Ibagué - Tolima y ii) por parte del CONTRATISTA será la señalada en 
su perfil de SECOP II. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura 
total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo 
lo ordenado y manifestado. 	4/ 

Revisó: Juan Sebastián Fonseca Roa— Jefe Oficina de Contratación 
Proyecto: Stivens Andrés Rodríguez Montenegro - Abogado oficina de-contrataciórY.9.," 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de 

este documento será considerada como documento NO CONTROLADO 



ANEXO N° 3 
OFERTA ECONOMICA 

Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
Ciudad. 

ASUNTO: Proceso de Contratación No Al-CMA-1949-2025, en adelante el "Proceso de 
Contratación" 

Objeto: AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. 

HERNANDO SANDOVAL GUZMAN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 
en mi calidad de representante legal de CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE, presento 
Oferta seria e irrevocable, para el Proceso de Contratación de la referencia y en caso de 
que sea aceptada por el Municipio de Ibagué, me comprometo a dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente proceso, la oferta y el contrato. 

PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

DESCRPCION 1 2 3 4 5 6 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

CAN 
T 

% 
DEDICACI 
ON 

SUELDO 
MES BASICO 

VALOR MES 
(1X2X3) 

No. 	DE 
MESES 

VALOR 
PARCIAL 
(4X5) 

DIRECTOR 	DE 
CUNSUL I ()RÍA 

sn % 
$ 

14 nnn nnn n 
• • 	' 

O 

$ 
7.UUO.UUU,00 

-A nn 
' 

$ 
21.000.000,0U 

ESPECIALISTA 
EN SUELOS 

1 50% 1
$  
1.500.000,0 

O 

$ 
5.750.000,00 

3,00 
$ 

17,250.000,00 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

1 8noi,-. 
$ 
11 snn nnn n 
O 

9.'2UU.000,UU 

$$ nn 
' 2 /.bUU.UUU,UU 

ARQUITECTO 1 80% 
$ 

10.500.000,0 
O 

$ 
8. 

3
400.000,00 

00, $ 
25.200.000,00 

ESPECIALISTA 
HDRAüLiC0 

1 60% 
$ 

10 500 000 O 
O 

$ 
6.300.000,00 

3 00 
$ 
'i 8.900.000,00 

INGENIERO 
ELECTRICISTA 

1 60% 
$ 

9.000.000,00 
$ 

5.400.000,00 
3,00 

$ 
16.200.000.00 



INGENIERO 
CIVIL 	Y/O 
AMBIENTAL 

1 60% $ 
9.000.000,00 

$ 
5.400.000,00 

3,00 $ 
16.200.000,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) $  
142.350.000,00 

PERSONALTECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

PERSONAL 
TECNICO 

CAN 
T ON MES 

DEDICAC1 
SUELDO 

BASICO 
VALOR MES 

(1X2X3) 
No. DE 
MESES 

PARCIAL 
(4X5) 

TOPOGRAFO 1 100% $ 
R. n0.nnn,nn 

$ 
R.5nn.nn0 ,nn 1.00 $ 

p. nn.nnn,nn 

CADENERO 1 100% $ 
2.500.000,00 

$ 
2.500.000,00 

1,00 $ 
2.500.000,00 

SECRETARIA 1 $ 100% 
1,2.500.000,00 	12.500 

$ 
000,00 

3. 00 $ 
7.500.000,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
/R1 
1-  f 

$ 
1 RInnnnn nn 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)=C $  
160.850.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (D) 2,04 

COSTO PERSONAL, INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR (C)*(D)= E $  
328.134.000,00 

OTROS 
COSTOS 
DIRECTOS 

1 2 3 4 5 6 

CONCEPTO UND CANT COSTO VALOR MES 

TIEMPO 
DE 

UTILIZACI 
ON 

VALOR 
 

PARCIAL 

ALQUILER 	DE 
Fnupns 	nF 
TOPOGRAFIA 

ni 1 n 
' 

$ 
3.800.UUU,UU 

$ 
3.800.000,00 

1 nn 
' 

$ 
3.8UU.000,UU 

INFORMES 
PAPELERIA, 
REPRODUCCIO 
NES 	DE 
DOCUMENTOS. 
PLANOS, 
FOTOGRAFIAS 

GL 1.0 $ 
2.000.000,00 

$ 
2.000.000,00 

3.00 $ 
6.000.000,00 

EQUIPO 	DE 
OFICINA 

MES 1 0 
' 

$ 
2.500.000,00 

$ 
2.500,000,00 

3,00 $ 
7.500,000,00 

COSTOS 	DE 
ACOMPAÑAMIE 
NTO 
OBTENCIÓN 
LICENCIA 	DE 
CONSTRUCCIO 
N Y PAGO DE 
EXPENSAS Y/O 
COSTOS 
ASOCIADOS A 
SU 
EXPEDICIÓN 

GL 
$ 

45.000.000,0 
O 

$ 
45.000.000,0 
O 

1,00 $ 
45.000.000,00 



ENSAYOS 	DE 
LABORATORIO, 
ESTUDIO 	DE 
SUELOS 	Y 
RECOPILACIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 

GL 1,0 
$ 

42.000.000,0 
n 

$ 
42.000.000,0 
n 

1,00 $ 
42.000.000,00 

ALQUILER 	DE 
VEHICULO UND 1.0 $ 

3.800.000,00 
$ 

3.800.000,00 
3,00 $ 

11.400.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (F) $ 
115.700.000,00 

[RESUMEN PRESUPUESTO 

COSTO TOTAL (E+F)=G $  
443.834.000,00 

IVA 19% $  
84.328.460,00 

VALOR TOTAL $ 
528.162.460,00 

Valor total oferta económica: QUINIENTOS VENTIOCHO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS Incluye todos los impuestos, 
tasas y contribuciones a que haya lugar 

HERNA • SII-11.D• I AL GUZMAN 
C • No. 79"5:.184 de Bogotá 

R.L CONSORCI9 D BOMBEROS IBAGUE 

• 

• 



ANEXO N° 8 
DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO 

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

Ciudad. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No AI-CMA-1949-2025, en adelante el “Proceso 
de Contratación” 
Objeto: AGR-01 CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CONSTRUCCION DE LA ESTACION JARDIN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 
 
 
Estimados Señores: 
 
Los suscritos HERNANDO SANDOVAL GUZMAN Y ANDRES MAURICIO CASTRO 
MURCIA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
HERNANDO SANDOVAL GUZMAN Y GEOCROP SAS, respectivamente, manifestamos 
por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para 
participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato 
y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación.   

2. El Consorcio está integrado por 
 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

HERNANDO SANDOVAL 
GUZMAN 

50% 

GEOCROP S.A.S 50% 
 (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de 

los integrantes, debe ser igual al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: 

CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE.  
 

6. El representante del Consorcio es HERNANDO SANDOVAL GUZMAN, identificado 
con C. C. No. 79´268.184 de Bogotá, quien está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación 
del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

7. El representante suplente del Consorcio es ANDRES MAURICIO CASTRO 
MURCIA, identificado con C. C. No. 14.135.557 de Ibagué -Tolima, quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 



determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 

8. El Señor HERNANDO SANDOVAL GUZMAN acepta su nombramiento como 
representante legal del CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE. 
 
 
 

9. El Domicilio del Consorcio es: 
Dirección de correo CALLE 7 No. 8-22 BARRIO CENTRO 
Dirección electrónica HERSANGUZ@GMAIL.COM  
Teléfono 2484540 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad  ESPINAL - TOLIMA 

 
En constancia, se firma en el Espinal Tolima, a los 30 días del mes de mayo de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________                    ___________________________________  
HERNANDO SANDOVAL GUZMAN    ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA 
C. C. No. 79´268.184 de Bogotá    C. C. No. 14.135.557 de Ibagué -Tolima 
Rep. Legal HERNANDO SANDOVAL GUZMAN  Rep. Legal GEOCROP SAS 

Nit.901.695.456-5 

 

 

 

__________________________________                    ___________________________________  
HERNANDO SANDOVAL GUZMAN    ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA 
C. C. No. 79´268.184 de Bogotá    C. C. No. 14.135.557 de Ibagué -Tolima 
R.L CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE  R.L(S) CONSORCIO ED BOMBEROS      

IBAGUE 

 

mailto:HERSANGUZ@GMAIL.COM


 
 
 
 
 

Atentamente, 

Claudia María Posada Álvarez 

Gerente Transformación de Sucursales 
* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente. 
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes 
números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: 
(57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos 
(1) 1 866 379 97 14. 

 
 

P á g i n a  1 | 1 

 

 

Ibague, 26 de Mayo de 2025 

 

Señor(a) 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEOCROP SAS  identificado con Nit 901695456  

es  cliente de nuestra entidad, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco 

los siguientes productos: 

Nombre 
Producto 

No Producto 
Fecha de 
apertura 

Estado  

 
CUENTA DE 
AHORROS  

153-000046-08 2024/07/17 Activa  

 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141192779170

     9 0 1 9 6 9 9 0 1 9 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ED BOMBEROS IBAGUE

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3 Espinal 2 6 8

CL 7   8   22 BRR CENTRO
hersanguz@gmail.com

                3 1 5 3 1 9 6 4 1 0       6 0 8 2 4 8 4 5 4 0

7 1 1 2 2 0 2 5 0 5 3 0                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

SANDOVAL GUZMAN HERNANDO 

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-07-2025 04:18:45PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141192779170

     9 0 1 9 6 9 9 0 1 9 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 5 0 5 3 0         

    

    

                
                    

    

            

2 0 2 5 0 5 3 0         

2 0 2 8 0 4 2 5         

       0

     0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141192779170

     9 0 1 9 6 9 9 0 1 9 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 5 0 5 3 0

2 0 2 5 0 5 3 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 9 2 6 8 1 8 4             

1 4 1 3 5 5 5 7             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

SANDOVAL

CASTRO

GUZMAN

MURCIA

HERNANDO

ANDRES MAURICIO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 23-07-2025 04:18:45PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141192779170

     9 0 1 9 6 9 9 0 1 9 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

4 4

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

  

  

  

7 9 2 6 8 1 8 4             

9 0 1 6 9 5 4 5 6            

                    

                    

                    

 

5

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

SANDOVAL GUZMAN HERNANDO

GEOCROP SAS

264,081,230

264,081,230

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 5 0 5 3 0

2 0 2 5 0 5 3 0
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