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CAPITULO I 
DESCRIPCIÓN GENERAL, NATURALEZA DE LA ENTIDAD, MARCO NORMATIVO Y 

PLANEACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1.1. FECHA  21 07 2025 

1.1.2. ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO 

1.1.3. RESPONSABLE DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA 

1.1.4. CARGO FUNCIONARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1.1.5. OFICINA MISIONAL  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

1.1.6. TIPO DE CONTRATO  CONSULTORÍA  

1.1.7. MODALIDAD DE SELECCIÓN  MÍNIMA CUANTÍA  

1.2. NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

El Municipio de TABIO es una Entidad de naturaleza pública, con autonomía administrativa y 
presupuestal, creada conforme a la Constitución y la Ley, enmarcada dentro de la definición contemplada 
en el artículo 2º de 
la Ley 80 de 1993 y en consecuencia regida en materia de contratación por el estatuto de contratación 
pública. 
1.3. MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal) 

1.3.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1150 de 2007 modificada y adicionada por la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, 
Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Código de Comercio, código Civil y 
demás normas concordantes. 
 
1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: La Constitución Política 
entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica 
aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes...”. 

 
Igualmente prevé en el artículo 2º los fines del Estado al señalar: Son fines esenciales del Estado: servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 

 
Adicionalmente, establece el artículo 209 que: “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones.”. 
 
Así mismo, el Artículo 311 de la Carta política establece que: “Al municipio como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

 
Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen 
que el Municipio es la Entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
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territorio. 
 
En la misma dirección el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal 
al decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. 

 
En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 
2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que 
garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad 
de vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la 
legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar 
adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado 
Social de Derecho y en fin servir a la comunidad. 

 
El cumplimiento de los fines citados genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con 
recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y 
eficaz. 

 
En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro del marco constitucional y 
legal, la administración y las entidades del Estado deben contar con herramientas en la consecución y 
logro de los fines del estado. 

1.4. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En cumplimiento del principio de Planeación de la Contratación y en acatamiento a lo señalado en el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 que adicionó un numeral al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se procede a realizar el 
presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realización del presente proceso de selección 
para la escogencia de un contratista que acredite capacidad para la realización del objeto del contrato. 

CAPITULO II 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

2.1. DESCRI´CIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL 1. DECRETO 1082 DE 2015). 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

Se procede a realizar el presente estudio previo en acatamiento a lo señalado en la Sección 2 
Subsección 1 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que desarrolla lo previsto en el numeral 
12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificación de la necesidad de realizar la siguiente 
contratación que tiene como objeto:  
 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON 
ZIPAQUIRÁ EN EL MUNICIPIO DE TABIO. 
 
Que la Constitución Política, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende 
toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del 
estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes.”.  
 
Que en ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben concretizar tal 
precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del 
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mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población 
en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional imponen 
a los entes territoriales obligaciones específicas a efectos de prestar adecuadamente los servicios 
públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin 
servir a la comunidad. 

 

Como parte del compromiso institucional con el mejoramiento de la infraestructura vial rural, se propone 
la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la pavimentación de un tramo pendiente en la 
vía de carácter departamental ubicada en la vereda Rio Frio Oriental, el cual no fue intervenido en su 
totalidad en una fase anterior. El segmento restante, de pocos metros, se encuentra próximo al límite 
con el municipio vecino, Zipaquirá, lo que ha generado dificultades en la movilidad, afectando la 
continuidad del tránsito vehicular y limitando los beneficios esperados de la intervención previamente 
ejecutada; por lo tanto, esta situación ha repercutido negativamente en la calidad de vida de los 
habitantes del sector y en la eficiencia del corredor como eje de conectividad intermunicipal. 

 
En atención a esta necesidad y reconociendo la importancia estratégica del tramo para la comunidad 
local y regional, el Municipio gestionó y obtuvo la autorización por parte de la entidad departamental 
competente para adelantar la intervención correspondiente mediante el Oficio No. ICCU-S-2025-
0004473 del 07 de Julio de 2025; por lo tanto, la ejecución de los estudios y diseños busca viabilizar 
técnicamente la pavimentación del tramo faltante, permitiendo completar el tramo de vía pavimentada 
para optimizar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y contribuir al desarrollo social y económico 
del territorio mediante una infraestructura funcional y continua. 
 
Aunado a lo anterior, en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “Construyendo Juntos”, se 
identifica en la Meta 117 “Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria”, 
por lo cual, se reconoce la importancia del proyecto vinculado al diagnóstico efectuado para la 
elaboración del Plan de Desarrollo en mención, beneficiando directamente a 1.025 habitantes de la 
Vereda Rio Frio Oriental, así como aquellas personas que circulan por esta vía departamental, 
principalmente de los Municipios de Tabio y Zipaquirá. 

 
Por lo anterior, y considerando las condiciones de alto grado de deterioro de la malla vial del Municipio 
de Tabio, la premura de contar con el buen estado de la vía para garantizar el servicio de transporte 
escolar para nuestra población infantil y juvenil, las actividades en el Centro Día para los adultos 
mayores del Municipio; y, en general las actividades que impulsan la economía de las zonas por donde 
atraviesa; se requiere de carácter inmediato los diseños para la intervención en la vía ubicada en la 
Vereda Rio Frio Oriental, en el límite con la Vereda San Jorge del Municipio de Zipaquirá. 
 

Debido a que la Administración Municipal de Tabio no cuenta con un grupo de profesionales adecuado 
y equipos apropiados para realizar estudios de suelos, levantamientos topográficos, estudios de suelos, 
estudios de tránsito capacidad y niveles de servicio, diseño geométrico y señalización, diseño de 
pavimento, y diseño hidráulico, se hace necesario contar con una consultoría para realizar los estudios 
y diseños para la pavimentación de la vía objeto del estudio previo. 

 
Por tanto, la Administración Municipal en cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, y conforme 
al texto del Artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al Alcalde dirigir la acción administrativa 
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. En 
aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario realizar la contratación para la CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 
RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON ZIPAQUIRÁ EN EL MUNICIPIO DE 
TABIO. 
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Por lo anterior la entidad dispone satisfacer la necesidad mediante la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA a 
través de la plataforma SECOP II con fundamento legal contemplado en el literal a) inciso 1º, numeral 
2º Del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.2.1. a 2.2.1.2.1.2.5., del Decreto 1082 de 
2015. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 2º DECRETO 1082 DE 2015) 

2.2.1. OBJETO A CONTRATAR 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON 

ZIPAQUIRÁ EN EL MUNICIPIO DE TABIO. 
2.2.2. CONDICIONES TÉCNICAS 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 3º DECRETO 1082 DE 2015) 

Con el propósito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos, se requiere ejecutar el 

objeto de las obligaciones del contrato, teniendo en cuenta las condiciones aquí señaladas, conforme 

a las cantidades requeridas, con las calidades, especificaciones, presentaciones y a los precios 

unitarios que se indiquen, según la necesidad que se establece y de acuerdo a las siguientes 

especificaciones técnicas de acuerdo a cada ITEM contratado. 

 

DEFINICIÓN TÉCNICA:  

La presente consultoría está encaminada a realizar “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON 

ZIPAQUIRÁ EN EL MUNICIPIO DE TABIO..”, a fin de que estas cumplan con la normatividad y 

estándares establecidos por la reglamentación actual de INVIAS , AMBIENTAL Y SANITARIA RETIE 

y demás que requiera el desarrollo del proyecto de acuerdo a la Normatividad Colombiana e 

internacional vigente; así como que se cumpla con las expectativas de la administración Municipal, de 

los usuarios que harán uso de la vía. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

 

VOLUMEN I Levantamiento Topográfico 

VOLUMEN II Estudio de Suelos 

VOLUMEN III Estudios de tránsito capacidad y 

niveles de servicio 

VOLUMEN IV Diseño geométrico y señalización 

VOLUMEN V Diseño de pavimento 

VOLUMEN VI Diseño Hidráulico 

VOLUMEN VII Presupuesto de Obra 

VOLUMEN VIII Especificaciones Técnicas y Programación de Obra 

 

NOTA 1: El consultor, deberá realizar dentro de la visita de campo el reconocimiento total de la vía 

mencionada, recopilando la información necesaria a través, de informes que permitan tener una 

descripción puntual, el estado actual; acompañado de un registro fotográfico, la localización 

debidamente geo referenciada dentro al documento a presentar; así mismo cada uno de los 

documentos técnicos de evaluación del área deberán venir debidamente firmados por el profesional a 

cargo. 
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OTROS ASPECTOS TÉCNICOS QUE DEBE CUMPLIR: 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

Se realizará estudio topográfico de la información geográfica georreferenciado en altimetría y planimetría 
de la superficie del terreno para el tramo de la vía localizando accidentes geográficos, cuerpos de agua, 
alcantarillas, postes de energía, paramentos y demás puntos de interés, en el área de influencia del 
proyecto, que permita la localización del proyecto y diseño del corredor vial. 

 

Adicionalmente se realizará el posicionamiento de una pareja de mojones para la referenciación de la 
posterior ejecución de las obras. 

La topografía debe incluir parámetros, zonas verdes, límites de frentes de cada predio, postes eléctricos, 
pozos o cajas, sumideros y árboles. 

 

ENTREGABLE: 

• Informe Topográfico: (Descripción de las actividades del levantamiento; registro fotográfico; 
memorias de cálculo y carteras de campo). 

• Planos de localización: (Representación de cada uno de los puntos levantados a lo largo del 
proyecto con coordenadas, planimetría, altimetría con cotas reales y perfiles del terreno, Planos 
de Poligonal). 

• Registro fotográfico y ubicación de mojones. 

• Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre completo del profesional, 
identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, eximiendo 
al Municipio de responsabilidad. 

 

ESTUDIO DE SUELOS: 

Se llevará a cabo un estudio de suelos con el fin de identificar y caracterizar los materiales presentes en 
el área de intervención, mediante la ejecución de actividades de exploración, muestreo y análisis de 
laboratorio. Esta investigación permitirá determinar las propiedades físicas y mecánicas más relevantes 
de los suelos representativos de la subrasante, así como definir sectores homogéneos para el diseño 
estructural del pavimento, tomando como criterio principal los valores de CBR. 

 

En el sector se ejecutarán tres (3) apiques con una profundidad de 1,5 metros cada uno. Durante el 
proceso de exploración se realizará la descripción estratigráfica de los perfiles de suelo y se recolectarán 
muestras alteradas e inalteradas a lo largo de las perforaciones. 

 

Asimismo, se llevará a cabo la determinación del CBR in situ en suelos inalterados o, en su defecto, la 
toma de muestras para su posterior ensayo en laboratorio. Los sondeos incluirán la evaluación de las 
condiciones de humedad y presencia de agua subterránea. Finalmente, se efectuarán los ensayos de 
caracterización física y mecánica requeridos para la clasificación y análisis de los materiales. 

 

ENTREGABLE: 

• Informe Estudio de Suelos: Descripción de las actividades, registro fotográfico, ensayos de 
laboratorio. 

• Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre completo del profesional, 
identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, eximiendo 
al Municipio de responsabilidad. 

 

ESTUDIOS DE TRÁNSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO: 
Se realizará estudio de tránsito capacidad y niveles de servicio para la vía en estudio, tendrá como 
objetivo la obtención de los datos de tráfico que permitan: 
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• Definir el tipo de proyecto de construcción y facilitar la adopción de los parámetros de diseño 
geométrico. 

• Proporcionar las bases y parámetros para el diseño del pavimento. 
 
 

• Definir el trazado y diseño geométrico de la vía, teniendo en cuenta las características 
morfológicas del terreno y evaluando la alternativa de un trazado que satisfaga la capacidad y 
niveles de servicio que se espera satisfacer. 

 
El objetivo es definir el trazado y diseño geométrico de la vía que permita cumplir las especificaciones 
técnicas mínimas exigidas en cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de 
ofrecer una vía adecuada para garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios de la vía. 
 
Luego de definir el diseño geométrico del proyecto, se realizará el diseño de señalización y seguridad 
vial, de tal modo que se brinde seguridad y bienestar a los usuarios de la vía. 
 
ENTREGABLE: 

• Informe Estudio de Tránsito: Con la descripción de las actividades de campo y oficina; memorias 
de cálculo; registro fotográfico; y registros de campo. 

• Informe de Diseño longitudinal, Transversal. 

• Planos: Planta, perfil, secciones transversales, detalles 

• Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre completo del profesional, 
identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, eximiendo 
al Municipio de responsabilidad. 

 

DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN 

Consiste en la definición del trazado de la vía, teniendo en cuenta las características de la vía actual y 
evaluando la alternativa de un trazado que satisfaga la capacidad y niveles de servicio que se espera 
satisfacer, según los resultados del volumen anterior. 

 

El objetivo de este volumen es definir el trazado y diseño geométrico de la vía que permita modificar las 
condiciones técnicas actuales dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas exigidas en 
cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una vía adecuada para 
garantizar la comodidad y seguridad de todos los actores de la vía. 

 

Luego de definir el diseño geométrico del proyecto, se debe realizar el diseño de señalización y 
seguridad vial, de tal modo que se brinde seguridad y bienestar a los usuarios de la vía. 

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos se deberá realizar como mínimo las siguientes 

actividades: 

 

• Realizar la recopilación de la información geográfica georeferenciada, utilizando cualquiera de 
las tecnologías presentes en el mercado, siempre y cuando se ofrezca un nivel de detalle que 
alcance una escala de 1:1000. 

• Realizar el trazado definitivo, siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de diseño 
geométrico vial vigente a la fecha de la elaboración de los estudios y diseños. 

• A partir del diseño geométrico de la vía, el consultor tendrá que realizar el estudio de seguridad 
vial para todo el proyecto, para lo cual debe apoyarse en información primaria del estudio de 
tránsito. 

• Como complemento del diseño geométrico y el estudio de seguridad vial, se debe realizar el 
diseño de señalización vertical y horizontal de todo el proyecto, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el manual de señalización del Invias vigente a la fecha de la elaboración del 
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estudio. 

• Se presentará la ubicación de cada tipo de señal, mediante la utilización del abscisado 
correspondiente para cada una de las señales, su diseño respectivo, indicando dimensiones y 
contenido; así mismo, se presentarán los cuadros resúmenes de las dimensiones de las mismas. 
El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía existente, 
de manera que las señales no generen riesgo y posean óptima visibilidad en concordancia con 
la velocidad del proyecto. 

• Materializar la totalidad del eje en planta y verificar en campo el cumplimiento de los criterios y 
consistencia geométrica del diseño, respecto a los contornos topográficos de la ladera, tal como 
lo especifica el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS. 

 
Se elaborarán los planos requeridos para el proyecto que considere el consultor, sin embargo, se 
establecen como mínimo los siguientes: 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: Se presentará un plano en donde se muestre la 
ubicación del proyecto respecto a la región y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. 
 
REDUCIDO DEL PROYECTO: Se presentará a escala adecuada en los formatos planta- perfil y debe 
contener: 
• Distribución de planchas de localización del proyecto con su respectiva numeración. 
• Abscisado cada 20 metros. 
• Referencia detallada de las abscisas de iniciación y terminación del proyecto. 
• Orientación del proyecto (norte- sur) 
• Esquema de la sección transversal típica Reducido del Perfil 
• Perfil longitudinal del terreno 
• Localización de obras complementarias 
• Pendientes del proyecto 
• Resumen de cantidades de obra 
 
PLANOS DE DISEÑO: Se presentarán planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y 
perfil de acuerdo con las condiciones topográficas del proyecto. 
 
• Planos Generales: Se presentarán los planos generales de diseño como curvas típicas, intersecciones, 
criterios de diseño de retornos y carriles especiales, y bahías de parqueo. 
• Planta Escala adecuada: Deberá incluir eje del proyecto rotulado con abscisas cada 20m, líneas de 
marca cada10m y abscisa de los puntos singulares; Borde de Ancho de calzada proyectada; Borde de 
Ancho de zona; Línea de Chaflán; Sección transversal típica. Se presentarán las secciones mixtas, en 
corte o lleno, según sea el sector y deberá contener: - Ancho de calzada. - Bermas y/o cunetas - 
Pendientes transversales. - Taludes de corte y relleno. 
• Cuadro de Especificaciones: 
- Tipo de tránsito (TL, TM, TP) 
- TPD 
- Índice de clasificación 
- Velocidad de diseño 
- Calzada 
- Corona 
- Pendiente máxima y Mínima 
- Radios mínimos 
- Curvas verticales (longitud mínima) 
- Ancho de estructura 
- Ubicación de D-BMs 
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• Cuadro de Coordenadas con cada uno de los vértices que aparecen en el plano 
• Escalas gráficas 
• Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PI 
• Diagrama de peraltes. 
• Localización de alcantarillas 
• Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole. Perfil longitudinal Escalas: Adecuada 
• Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior 
• Proyecto de rasante con indicación de pendientes 
• Elementos de curvas verticales (Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K) 
• Transición de peralte. 
• Localización de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigráficos. 
• Localización de alcantarillas, pontones, puentes y muros. − Nombres de ríos y quebradas 
• Secciones Transversales Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo 
gráfico y deben contener: 
- Escalas horizontal y vertical adecuada 
- Se presentarán cada 10 metros 
- Indicar en cada sección la abscisa, las cotas de rasante y del terreno natural, así como el área y 
volumen de corte y/o de terraplén de la sección y acumulado. 
 
CARTERAS DE DISEÑO 
• Cartera de Alineamiento Horizontal. 
• Cartera de Alineamiento Vertical 
• Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota – Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota - 
Borde 
Derecho: Peralte, Distancia y Cota). 
• Replanteo de la totalidad de la sección transversal. 
• Cartera de Chaflán 
• Cartera de Movimiento de Tierras. 
ENTREGABLE: 

 Informe de diseño geométrico incluyendo carteras de diseño 
 Planos de localización, planos de diseño: alineamiento longitudinal, secciones típicas, secciones 

transversalesd, detalles, notas, especificaciones, coordenadas. 
 Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo del profesional identificación, 

No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, eximiendo al Municipio de 
responsabilidad. 
 
DISEÑO DE PAVIMENTO:  
Diseñar el pavimento a partir de los datos de la exploración geotécnica y estudio de tránsito, definiendo 
estructura del pavimento (espesores y materiales apropiados), adicionalmente presentar 
recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante el proceso 
de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que 
disminuyen la vida útil del pavimento. 
 
 
ENTREGABLE: 

• Informe de diseño de pavimento flexible a partir de los datos de la exploración geotécnica y 
estudio de tránsito para la vía estudiada. 

• Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo del profesional, 

identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, 

eximiendo al Municipio de responsabilidad. 
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DISEÑO HIDRÁULICO: 
Se desarrollará un estudio hidráulico orientado al diseño de las estructuras de drenaje y obras de arte 
necesarias para asegurar un manejo adecuado de las aguas superficiales y subsuperficiales en el 
corredor vial. El estudio incluirá la estimación del caudal de diseño con base en análisis hidrológicos de 
la cuenca de aporte, considerando un periodo de retorno de 5 años, conforme a los lineamientos 
establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (INVIAS, 2020) y el 
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS. 
 
Durante el proceso, se deberá realizar la delimitación de la cuenca, el análisis de precipitaciones y 
escorrentía, y la definición de secciones hidráulicas. En la selección y dimensionamiento de las 
estructuras se tendrán en cuenta el nivel de aguas máximas, el tránsito de materiales de arrastre, el 
riesgo de socavación, así como la determinación de niveles de lámina de agua y velocidades de flujo, 
garantizando la funcionalidad y durabilidad de las obras proyectadas. 
 
ENTREGABLE: 

• Informe Diseño Hidráulico. 

• Planos con Hidráulicos con el diseño de las estructuras de manejo de agua como: cunetas, 
filtros, alcantarillas, pontones, etc, según aplique. 

• Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo del profesional, 
identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se realizó el diseño, 
eximiendo al Municipio de responsabilidad   

 
PRESUPUESTO DE OBRA: 
 
Se realizará el coste total de la construcción del proyecto, mediante elaboración de los análisis de 
precios unitarios APU, considerando costos de materiales, transporte, personal y equipos, MGA y 
procesos constructivos. 
 
ENTREGABLE: 

• Presupuesto de Obra 

• Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Análisis AIU 

• Análisis costos Interventoría 

• MGA 

• Proceso constructivo  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA: 
 
Se elaborarán las especificaciones técnicas correspondientes a cada una de las actividades 
contempladas en el presupuesto de obra, las cuales incluirán de manera detallada los siguientes 
aspectos: unidad de medida, descripción de la actividad, procedimiento de ejecución, tolerancias 
admisibles para su aceptación, ensayos de control de calidad requeridos, tipo y características de los 
materiales, equipos necesarios, rendimientos, porcentaje de desperdicio, mano de obra involucrada, 
metodología de medición, forma de pago, criterios para la aceptación o rechazo de la obra, y cualquier 
otro requisito técnico necesario para garantizar la correcta ejecución y calidad de las intervenciones. 
 
ENTREGABLE: 
 

• Especificaciones Técnicas por ítem de obra. 

• Programación de Obra. 
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• Flujo de Inversión de los recursos. 
 

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO El objetivo de este producto es elaborar el Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT) el cual deberá contener las estrategias, alternativas y actividades necesarias para 
minimizar o mitigar el impacto generado a las condiciones normales de movilización y desplazamiento 
de los usuarios de las vías (peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores y pasajeros 
de vehículos privados y de carga, y comunidad en general), causados por la ejecución de la obra, de 
tal manera que siempre se favorezca la seguridad vial de los usuarios de la infraestructura y de quienes 
participan en la intervención y/u obras o eventos. Se adjuntará memorial de responsabilidad, cedula, 
tarjeta profesional, vigencia de la misma y firma de todos los documentos.  
 
ENTREGABLE:  
• Informe Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 

 
RECURSO HUMANO Y ESPECIALIDAD 
El oferente deberá garantizar el equipo humano idóneo para realizar los trabajos señalados en 
este documento para el servicio requerido. 

 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA  

DIRECTOR DE LA 
CONSULTORÍA 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
de Transporte o Vías, con 
Especialización en 
Gerencia de proyectos y/o 
SIG y/o afines. 

El director de la Consultoría deberá 
acreditar un mínimo de siete (07) años 
como experiencia general, contados a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del 
proceso, de los cuales debe relacionar la 
experiencia como director de 
CONSULTORÍA (Estudios y/o diseños y/o 
Interventoría de proyectos de 
infraestructura vial) de por lo menos un 
contrato con las siguientes características: 

 

Para acreditar la experiencia específica 
deberá presentar: 

 

Certificación de mínimo UN (1) contrato en 
el que se desempeñó como director de 
CONSULTORÍA cuyo objeto haya estado 
directamente relacionado con Planes viales 
y/o caracterización vial y/o reporte de 
información en el Sistema Integral de 
Carreteras – SINC. 

 

La(s) certificación(es) debe(n) ser 
expedidas por la Entidad oficial 
contratante. 

TOPÓGRAFO   Ingeniero Topógrafo Experiencia profesional general mínimo     
cinco (5) años como ingeniero topógrafo, 
contados a partir de la fecha de grado, se 
acreditará mediante la presentación de la 
cedula de ciudadanía, copia de la matricula 
profesional, copias de los diplomas de grado 
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y certificado de vigencia de la tarjeta 
Profesional vigente. 

 

Para acreditar la experiencia específica 
deberá presentar: 

Certificación de mínimo UN (1) contrato en 
el que se desempeñó como Ingeniero 
topógrafo de obras viales. 
La(s) certificación(es) debe(n) ser expedidas 
por la Entidad oficial contratante. 
 

PROFESIONAL 

EN GEOTECNIA 

Ingeniero en geotecnia o 
ingeniero Civil con 
especialización en 
geotecnia   

Experiencia profesional general mínimo de 
cinco (5) años como ingeniero geotecnia, 
contados a partir de la fecha de grado, se 
acreditará mediante la presentación de la 
cedula de ciudadanía, copia de la matricula 
profesional, copias de los diplomas de 
grado y certificado de vigencia de la tarjeta 
Profesional vigente.  

 

En caso de ser ingeniero civil debe 
acreditar tres (3) años de graduado como 
especialista en geotecnia.  

 

Para acreditar la experiencia específica 
deberá presentar: 

Certificación de mínimo UN (1) contrato en 
el que se desempeñó como 
GEOTECNISTA. 

 

La(s) certificación(es) debe(n) ser 
expedidas por la Entidad oficial 
contratante. 

INGENIERO 

ESPECIALISTA 
EN VÍAS 

Ingeniero civil y/o ingeniero 
de vías y transporte, con 
especialización en vías y/o 
pavimentos. 

Experiencia profesional general mínimo de 
diez (10) años como ingeniero de vías y 
transporte, contada desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria, la cual se acreditará con la 
presentación de la matrícula profesional y 
presentación del certificado COPNIA. 

 

Experiencia especifica; en proyectos de 
consultoría de vías terciarias. Adjuntar al 
menos la certificación de participación 
como profesional en un contrato cuyo 
objeto haya estado directamente 
relacionado con Planes viales y/o 
caracterización vial 
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DISEÑADOR 
HIDRÁULICO 

Ingeniero civil con 
especialización en área de 
hidráulica. 

Profesional con título de ingeniero civil, con 
especialización en área relacionada con 
hidráulica con experiencia profesional no 
menor de 5 años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional y 
título como especialista hidráulico. 

 

Experiencia especifica como diseñador 
hidráulico debidamente acredita en un (1) 
contrato que lleve por objeto diseño 
hidráulico y drenaje en carreteras.  

 
 
2.2.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 4º DECRETO 1082 DE 2015) 

 
ANÁLISIS DEL MERCADO: Para definir el valor de la consultoría respecto a la necesidad evidenciada, 
se requirieron tres (03) cotizaciones mediante las cuales se abarcaran los productos requeridos para los 
mencionados estudios y diseños, como se evidencia a continuación: 
 

COTIZACIONES RUTA 3 
ARQUITECTURA 

JULIO LEANDRO 
GARZÓN ALFONSO 

MACH INGENIERIA 
SAS 

ITE
M 

DESCRIPCIÓ
N 

UN
D 

CAN
T 

VLR. 
UNITARI

O 

VLR. 
TOTAL 

VLR. 
UNITARI

O 

VLR. 
TOTAL 

VLR. 
UNITARI

O 

VLR. 
TOTAL 

1 Levantamiento 
Topográfico 

UN
D 

1 $4.950.00
0 

$4.950.000 $5.200.00
0 

$5.200.000 $4.500.00
0 

$4.500.000 

2 Estudio de 
suelos 

UN
D 

1 $6.000.00
0 

$6.000.000 $6.900.00
0 

$6.900.000 $6.000.00
0 

$6.000.000 

3 Estudios de 
tránsito 

capacidad y 
niveles de 
servicio 

UN
D 

1 $2.750.00
0 

$2.750.000 $2.800.00
0 

$2.800.000 $2.500.00
0 

$2.500.000 

4 Diseño 
geométrico y 
señalización 

UN
D 

1 $5.000.00
0 

$5.000.000 $4.800.00
0 

$4.800.000 $4.500.00
0 

$4.500.000 

5 Diseño de 
pavimento 

UN
D 

1 $3.300.00
0 

$3.300.000 $3.500.00
0 

$3.500.000 $3.000.00
0 

$3.000.000 

6 Diseño 
hidráulico 

UN
D 

1 $3.850.00
0 

$3.850.000 $4.000.00
0 

$4.000.000 $3.500.00
0 

$3.500.000 

7 Presupuesto 
de Obra 

UN
D 

1 $2.750.00
0 

$2.750.000 $2.800.00
0 

$2.800.000 $2.500.00
0 

$2.500.000 

8 Especificacion
es Técnicas y 
Programación 

de Obra 

UN
D 

1 $1.100.00 $1.100.00 $1.000.00
0 

$1.000.000 $1.000.00
0 

$1.000.000 

SUBTOTAL  $29.700.00
0 

 $31.000.00
0 

 $27.500.00
0 

IVA 19% $5.643.000 $5.890.000 $5.225.000 

TOTAL $35.343.00
0 

$36.890.00
0 

$32.725.00
0 

 
Adicional a esto, se realizó la búsqueda de procesos con características similares en el mercado, 
encontrando los siguientes, como base del presente proyecto: 
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ENTIDAD OBJETO DEL PROCESO VALOR 

Municipio de Villa de Leyva ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA-BOYACÁ 

$39.623.000 

Municipio de Pesca ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO 
DE PESCA BOYACÁ 

$36.000.000 

EAG ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS A 
TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE 

$88.976.300 

 
El valor estimado del contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS M/CTE ($32.725.000) incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, 
retenciones y demás gastos asociados.  
 
PRESUPUESTO: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA SAN JORGE LIMITE CON ZIPAQUIRÁ 
EN EL MUNICIPIO DE TABIO. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VLR. 
UNITARIO 

VLR. TOTAL 

1 Levantamiento Topográfico UND 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

2 Estudio de Suelos UND 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

3 Estudios de tránsito capacidad y niveles de 
servicio 

UND 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

4 Diseño geométrico y señalización UND 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

5 Diseño de pavimento UND 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

6 Diseño Hidráulico UND 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

7 Presupuesto de Obra UND 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

8 Especificaciones Técnicas y Programación 
de Obra 

UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

   
SUBTOTAL $ 27.500.000    

IVA 19% $ 5.225.000    
TOTAL $ 32.725.000 

 
 

 
Nota: Los valores ofertados están sin impuestos, por lo tanto, el contratista deberá tener en cuenta  la 
carga tributaria del Municipio al momento de preparar su oferta.  

CUADRO DE RETENCIONES Y DESCUENTOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES 

Retención o Impuesto 
descontado por el Municipio 

Declarante de Renta No Declarante de Renta 

Personas Naturales 
Personas Jurídicas 

Personas Naturales 
Entidades sin ánimo de lucro 

Retención en la Fuente por Renta Ver Estatuto Tributario Municipal Ver Estatuto Tributario Municipal 

Estampilla pro - cultura 2% 2% 

Estampilla Adulto mayor 4% 4% 

Tasa pro deporte 1% 1% 

Estampilla para la justicia familiar 2% 2% 

Retención en la fuente por IVA Este descuento depende del tipo % 
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(sobre el valor del IVA facturado) de contrato 

Retención en la fuente por ICA Ver Estatuto Tributario Municipal Ver Estatuto Tributario Municipal 

 
 
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 5º DECRETO 1082 DE 2015) 

 
El contratista debe ejecutar el contrato en un término de TRES (03) MESES contados desde la 
suscripción del Acta de Inicio. 
 
2.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 6º DECRETO 1082 DE 2015) 

Para garantizar las obligaciones económicas derivadas del contrato, la Secretaría de Hacienda expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación: 
 

DISPONIBILIDAD No. 2025000557 FECHA 28/07/2025 

RUBRO NOMBRE META FUENTE VALOR 

2.3.2.02.02.005 117. Realizar el 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 85 km 
de la malla vial 
terciaria. 

9001 – RECURSOS 
PROPIOS 

$ 17.363.067 

2.3.2.02.02.005 117. Realizar el 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 85 km 
de la malla vial 
terciaria. 

9002 – R.P. 
SOBRETASA 
GASOLINA 

$ 12.610.942 

2.3.2.02.02.005 117. Realizar el 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de 85 km 
de la malla vial 
terciaria. 

9329 – REC. BCE. 
REND. FCIEROS 
S.G.P. OTRO 
SECTORES 

$ 2.750.991 

  VALOR TOTAL $ 32.725.000 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO III 

INFORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA EL PRESENTE PROCESO 

3.1. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS 

Autorización para contratar: Ley 1551 de 2012 capítulo 5, articulo 29 literal d numeral 5. 
Permisos: N.A. 
Licencias: N.A. 
Estudios y diseños: N.A. 

3.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Teniendo en cuenta que se pretende por parte del municipio la suscripción de un contrato cuyo valor no 
excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, la 
selección para la escogencia del contratista será a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, cuyo 
fundamento legal de la modalidad se encuentra contemplado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
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que adiciono el numeral 5º al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. 
3.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Como factor de selección se tendrá en cuenta la propuesta que presente el menor valor y que además 
cumpla las condiciones exigidas en el estudio previo e invitación, conforme al siguiente procedimiento: 

La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas, de conformidad con lo estipulado en el 
literal c) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 el cual 
preceptúa: “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, 

la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente”. 

3.4. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR. 
(ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015) 

 

Tipo o clase de 
garantía 

Cobertura o niveles de 
amparo 

Suficiencia de la 
Garantía 

Vigencia/ Etapa 

Cualquiera de las 
clases de 
garantía 

señaladas en el 
Artículo 

2.2.1.2.3.1.1., del 
Decreto 1082 de 

2015. 

1. Cumplimiento del 
contrato: Este amparo cubre 
a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: (a) el 
incumplimiento total o parcial 
del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 
(c) los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales y el contrato no prevé 
entregas parciales; y (d) el 
pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria. 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el diez 
por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Mínimo hasta la 
liquidación del 
contrato, esto es por 
el plazo de ejecución 
y (6) meses más. 

 

2. Calidad del servicio: Este 
amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el Treinta 
por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Mínimo hasta la 
liquidación del 
contrato, esto es por el 
plazo de ejecución y un 
(1) año más.  

3. Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales: Este amparo debe 
cubrir a la Entidad Estatal de 
los perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el Treinta 
por ciento (30%) del 
valor del contrato 

Por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más. 
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para la ejecución del contrato 
amparado. 
 

 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO 

4. IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

4.1. TIPO DE CONTRATO 

CONSULTORÍA 

4.2. CONDICIONES TÉCNICAS A EJECUTAR 

N/A 

4.3 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

 

 El Municipio pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta, sin formula de reajuste, 
así: 

 

a) Un primer pago parcial del 30% del valor del contrato de consultoría, con la entrega y aprobación 
de la PRIMERA FASE que comprende los entregables del Levantamiento Topográfico y el 
Estudio de Suelos. 

b) Un segundo pago parcial del 50% del valor del contrato de consultoría con la entrega y 
aprobación de la SEGUNDA FASE que comprende los entregables de los Estudios de Tránsito, 
Capacidad y Niveles de Servicio, Diseño Geométrico y Señalización, Diseño Hidráulico, y, 
Diseño de Pavimento.  

c) Un tercer y último pago del 20% del valor del contrato de consultoría que comprende la entrega 
de los productos del Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra, 
así como ajustes finales a todos los productos que comprende el Contrato, sujetos a aprobación, 
previo a la Liquidación. Además de la presentación del acta de recibo final y certificación de 
cumplimiento firmada por el supervisor y/o interventor que designe el Municipio de TABIO, así 
como el informe final por parte del Contratista y del Supervisor y/o Interventor, presentación de 
la correspondiente cuenta de cobro y/o factura, RUT, aportes a seguridad social y parafiscales, 
certificación bancaria, suscripción del acta de liquidación suscrita por parte de la entidad 
contratante y el contratista, y cumplimiento de todas las obligaciones de ley.  

 

NOTA 1: El contratista deberá presentar para su previa verificación al supervisor del contrato los 
siguientes documentos: 

• Informe de actividades especificando el cumplimiento de las obligaciones con el debido soporte. 

• Deberá acreditar pago el sistema de seguridad social integral. 

• Factura  

NOTA 2: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, transporte, alojamiento y alimentación dél equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales (si se requiere), herramientas y toda clase 
de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 

 

NOTA 3: Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago 
total o parcial de los aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. 
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El Municipio de Tabio sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 
selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 
requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de 
condiciones. 

Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
4.4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se desarrollará en el Municipio de TABIO, Cundinamarca. 

4.5. SUPERVISIÓN 

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecución del objeto contratado se realizará a través 
de un supervisor, el cual será designado en el documento de aceptación de oferta por el ordenador del 
gasto o su delegado. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del 
contrato. La vigilancia y control del cumplimiento del contrato será ejercida por la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces, quien, en ejercicio de la función de supervisión, estará 
facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,1474 de 
2011 sus Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el 
Manual de contratación y supervisión. 
4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir la constitución política y las leyes objeto del contrato. 
2. Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido todos los 

requisitos para su ejecución. 
3. Suscribir el acta de inicio. 

4. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su 
propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del contratista con el Municipio. 

5. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 

6. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos 

7. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la 
supervisión, un informe de avance de ejecución del contrato y los comprobantes de afiliación y pago 
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato. 

8. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales 
correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los 
respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la del contratista sino la de sus 
empleados o  subcontratistas utilizados en la ejecución del contrato. 

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 
trabamientos. 

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 

11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de 
la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios. 
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12. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad 
contratante en el momento en que sea requerido. 

13. Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

14. Constituir la garantía única en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y 
contrato celebrado. 

15. Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la 
Entidad. 

16. Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° 
modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 
2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con 
la suscripción del contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demás 
restricciones de que tratan las normas antes descritas. 

17. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 
18. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio 

a prestar. 
4.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

Son obligaciones específicas del CONTRATISTA las siguientes: 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones generales el 
contratista adjudicado deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. El CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios de la consultoría bajo las condiciones y 
normatividad aplicable para cada uno de ellos, de la misma forma, se comprometerá a cumplir con 
las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecución; 
también las que provengan de la naturaleza del contrato, y las establecidas en los demás 
documentos que hacen parte del contrato; las que resulten de la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, así como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en las normas que rigen la presente contratación.  

2. Presentar a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al inicio del contrato, un plan de 
trabajo con las actividades a ejecutar, para aprobación del supervisor que incluya por lo menos 
las fases, actividades, responsables y tiempos. 

3. Contar con el personal profesional idóneo presentado en la oferta de acuerdo con los 
requerimientos del presente proceso, en el evento en que el CONTRATISTA requiera cambiar 
alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener 
un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación del MUNICIPIO. 

4. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este, cuando 
en el mismo hayan sido requeridas. 

5. Realizar el levantamiento topográfico con estación total georreferenciada a placa geodésica de 
segundo orden con que cuenta el Municipio con cierre de la poligonal y precisión 1:10.000, 
elaborar un informe técnico del levantamiento topográfico, presentar plano de altimetría con curvas 
de nivel, plano de planta general con localización, cuadro de coordenadas y detalles, plano de 
perfiles viales, anexar carta de responsabilidad, marícula profesional y certificado de calibración 
de la estación. 

6. Realizar el estudio de suelos de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, que contenga 
un informe técnico, descripción de la geología del sitio, ejecución del numero mínimo de sondeos 
de exploración definidos de acuerdo con la complejidad del proyecto, ejecución de ensayos de 
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laboratorio que permitan conocer con claridad la clasificación y los parámetros geo mecánicos del 
suelo, perfiles estratigráficos, alcance y limitaciones del estudio, recomendaciones generales, 
anexar carta de responsabilidad y matricula profesional del ingeniero. 

7. Realizar el diseño geométrico y de señalización de acuerdo con la normatividad vigente, así como 
las alternativas de diseño de pavimento de acuerdo con los estudios de tránsito, capacidad y 
niveles de servicio, donde se encuentre informe detallado de cada capítulo, diseño longitudinal 
(definición de trazado, radios de curvatura, pendiente longitudinal, entre otros), diseño transversal 
(definición del perfil transversal, definición de secciones transversales, carteras de cálculo), entre 
otros documentos requeridos para los volúmenes de información. 

8. Realizar el diseño hidráulico correspondiente, conformado por informe detallado, planos 
hidráulicos con el diseño de las estructuras de manejo de agua, tales como: cunetas, filtros, 
alcantarillas, pontones, entre otros. 

9. Elaborar la programación general de las obras, teniendo en cuenta el diagrama de Gantt y la ruta 
crítica. 

10. Entregar especificaciones técnicas de construcción. Se debe incluir como mínimo: item, unidad de 
medida, descripción, procedimiento de ejecución, tolerancias para aceptación, ensayos a realizar, 
materiales, equipo, desperdicios, mano de obra, medida y forma de pago, obra inaceptable, y 
demás especificaciones necesarias. 

11. Elaborar el presupuesto general de obra debe incluir cada uno de los ítems y costos estimados 
de la obra, de la misma forma debe entregar el valor de la interventoría, memorias de calculo de 
cantidades de obra y análisis de precios unitarios (APU) (incluyendo equipos, materiales, mano 
de obra), cotizaciones y anexar el listado básico de insumos. 

12. Entregar todos los documentos derivados de la ejecución del presente proceso en medio físico y 
magnético. 

13. En general, verificar y aplicar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente para los diseños 
que se realizan. 

14. Realizar los correspondientes ajustes en los estudios si se requiere, hasta la aprobación de estos. 
15. Asistir a los comités programados previamente en compañía de los especialistas y responsables 

del diseño con el fin de evaluar el avance del proyecto. 
16. Elaborar y entregar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en el 

desarrollo del contrato. 
17. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo 
laboral del personal con el Municipio. 

18. Suscribir y entregar a la ALCALDÍA MUNICIPAL un documento de cesión de derechos 
patrimoniales de autor correspondiente a cada uno de los estudios creados por el CONTRATISTA 
en cumplimiento del presente Contrato, para asegurar la titularidad de la ALCALDIA MUNICIPAL 
de todos los derechos patrimoniales de autor sobre tales obras sin limitación alguna de tiempo, 
territorio y facultades propias de los derechos patrimoniales. 

19. Garantizar la calidad de los productos entregados y responder por ello. 
20. Cumplir con las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 

4.7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; o más tardar dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo contractual, de conformidad con el artículo 60 de 
la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En caso de que el CONTRATISTA no se presente 
a la liquidación previa notificación o convocatoria que haga el MUNICIPIO tendrá la facultad de liquidar en 
forma unilateral el presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes de conformidad con el artículo 
141 de la ley de la ley 
1437   de   2011 “CÓDIGO   DE   PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO   Y   DE   LO   CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO”, Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 164 de la ley antes señalada. 

CAPITULO V 
REQUISITOS HABILITANTES 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

El proponente deberá acreditar capacidad jurídica para celebrar contratos con el estado, es decir para 
adquirir derechos y contraer obligaciones y cumplir el objeto del contrato; así mismo deberá acreditar que 
no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, impedimentos o prohibiciones que 
le impidan la celebración del contrato. 

 
La capacidad jurídica deberá acreditarse aportando los documentos que se requieren, según se trate de 
una persona natural o jurídica, conforme se indica a continuación: 

 
A) PERSONA NATURAL: Los proponentes personas naturales deben acreditar su capacidad jurídica de 
la siguiente manera: 

 
(a) Con la mayoría de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales 
colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación 
de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica. 

 
b) Igualmente debe acreditar la ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica. Para acreditar este 
requisito el proponente persona natural debe presentar junto con su propuesta una declaración de la 
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, dado que las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son 
capaces jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o 
administrativa, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar derivadas de la ley. (Fuente: Guía requisitos habilitantes- Colombia Compra Eficiente). 
 
B) PERSONA JURÍDICA: La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la 
posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante 
legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus 
estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, 
derivadas de la ley. (Fuente: Guía requisitos habilitantes- Colombia Compra Eficiente). 

 
Las personas jurídicas deben acreditar su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio o por la entidad que tenga la 
competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del primer cierre. 

 
Por lo anterior la Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando 
los siguientes aspectos: 

 
(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el 
objeto del contrato. Debe tener en cuenta que el objeto social se encuentra transcrito en los certificados 
de existencia y representación legal. 

 
(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la 
persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante 
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legal en el certificado de existencia y representación legal. 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar 
con el Estado. Este requisito lo debe acreditar el proponente con la presentación y suscripción de una 
declaración en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

 
e). EXTRANJEROS: Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación 
legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior 
a dos (2) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad 
de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 
NOTA: No obstante, el Municipio deberá verificar que los proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato, 
especialmente las contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demás 
normas vigentes. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 
inscritas. 
Si el proponente no cumple con la capacidad jurídica solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que 
lo inhabilitará para seguir siendo evaluado. 
Los anteriores requisitos serán objeto únicamente de verificación y su ponderación será del tipo 
CUMPLE/ NO CUMPLE. 
 
**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE 
SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, NO OBSTANTE, DEBEN TENER EN 
CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR 
COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y 
MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE 
CONDICIONAR LA ADJUDICACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUB-SECCIÓN C, CONSEJERO PONENTE: JAIME 
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio 
de dos mil quince (2015). Radicación: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) 
 

5.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

Las condiciones de experiencia buscan determinar el grado de conocimiento y pericia del proponente 
para la ejecución del objeto del contrato, esta se fija con base en la necesidad de que el oferente con 
conocimiento derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato, así mismo se considera proporcional por cuanto tiene relación con el alcance, la 
cuantía y complejidad del contrato a celebrar, en este sentido se considera viable fijar los siguientes 
criterios: 

 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 

 

EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo un (1) contrato celebrado, ejecutado terminado y liquidado con 
entidad pública o privada     con objeto igual o similar al del presente proceso cuyo objeto esté 
directamente relacionado con la consultoría (estudios y diseños,) de infraestructura vial relacionados 
con el levantamiento y recopilación de información topográfica, geodésica o catastral, cuyo valor en 
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, estos valores serán expresados 
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en salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de terminación del contrato. 

 

 

NOTA: En aras de dar cumplimiento a los criterios diferenciales establecidos en el Decreto 1060 de 
2021, las empresas que acrediten su condición de MIPYME podrán acreditar la experiencia Mínimo 
con dos (2) contratos celebrados, ejecutados terminados y liquidados con entidad pública o privada 
con objeto igual o similar al del presente proceso cuyo objeto esté relacionado con la consultoría 
(estudios y diseños) de infraestructura relacionados con el levantamiento y recopilación de información 
topográfica o geodésica o catastral y estudios y diseños de vías o urbanismo, cuyo valor en sumatoria 
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, estos valores serán expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes del año de terminación del contrato. 

 
ACREDITACIÓN: La experiencia será verificada con la información contenida en los certificados de 
experiencia expedidas por el contratante o actas de liquidación, en las cuales se indique como mínimo 
la siguiente información: 

 

- Nombre de la entidad contratante 

- Número de contrato, fecha de suscripción 

- Objeto 

- Fecha de inicio, fecha de terminación y tiempos de suspensión si los hubo 

- Firma del funcionario o persona que la expide, 

- Nombre del contratista. 

- Actividad desarrollada. 

- M2 diseñados 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Además de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia 

general, El proponente debe acreditar con su propuesta mínimo dos (2) contratos ejecutados y 

liquidados. 

 

Igualmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Objeto: Consultoría para realizar: Los Estudios y diseños del mejoramiento o rehabilitación de 

vías.y/o afines y directamente relacionados al objeto contractual. 

b) La sumatoria de los valores del contrato, deben ser mayor o igual al presupuesto oficial. 

La certificación o acta de liquidación debe ser exppedida por quien legalmente tenga la competencia 
para ello. 

 
En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta la 
experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación. 

 
El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar 
propuestas. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
 
En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se 
aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado. 

 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 
acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. 
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No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos 
sea sociedad entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 

 
La experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de 
acuerdo con el porcentaje de participación en la sociedad escindida. El proponente o los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal deben diligenciar el Anexo Nº 8 para relacionar su experiencia, como también 
establecer el valor de estos en S.M.M.L.V. 

 
Para Consorcios o Uniones Temporales se verificará en el RUP que de manera conjunta se cumpla 
con la totalidad de los requisitos anteriores, donde cada uno de los integrantes deberá contar con la 
totalidad de los códigos establecidos. 

 
Los contratos que acreditan la experiencia general deben ser diferentes a los que acreditan la 
experiencia específica. 
El valor expresado en S.M.M.L.V. se verificará de acuerdo con la 
siguiente la: EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900,oo 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,oo 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600,oo 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,oo 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,oo 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,oo 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,oo 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.454,oo 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,oo 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,oo 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,oo 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,oo 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,oo 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000,oo 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1,160,000,oo 

Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1.300.000.oo 

 
Para los certificados de acreditación de experiencia los proponentes podrán tomar como modelo el 
Si el proponente no cumple con las condiciones de experiencia solicitada será evaluado como NO 
CUMPLE, lo que lo inhabilitará para seguir siendo evaluado. 
Los anteriores requisitos serán objeto únicamente de verificación, en consecuencia, no serán objeto de 
puntuación y su ponderación será del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE. 

 
**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE 
SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE 
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CONDICIONES, NO OBSTANTE, DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA 
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY 
PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR YMEJORAR LASPROPUESTAS Y, POR OTRA 
PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA ADJUDICACIÓN. CONSEJO 
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUB- 
SECCIÓNC, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO 
SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicación: 
25000233100020050117801. 
 

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

N.A 

4.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N.A. 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes deben acreditar los requisitos habilitantes en la forma y términos indicados a 
continuación y además deberán incluir en su Oferta los documentos aquí exigidos, so pena de no ser 
habilitados o que su 
propuesta sea rechazada, según corresponda: 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA 

DOCUMENTOS 
SOLICITADOS 

DESCRIPCIÓN 

1. ÍNDICE DE LA 
PROPUESTA  

EL PROPONENTE relacionará todos y cada uno de los 
documentos que contiene su   propuesta, indicando el número de 
folio en el cual se encuentra, en el mismo orden aquí señalado. 

2. CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA 

PROPUESTA 

FORMATO No. 1: EL PROPONENTE debe anexar el formato 
correspondiente, carta de presentación de su propuesta, la cual 
debe estar suscrita y foliada iniciando con el número 1, así:  
2.1. Si la propuesta es presentada por una persona natural la carta 
debe estar suscrita por este. 
2.2. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en 
unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura deberá 
estar suscrita por el representante legal debidamente facultado en 
los términos de ley. 
Con la presentación de la propuesta se presume que el proponente 
acepta expresamente, sin reservas ni condicionamientos lo 
establecido en el estudio previo, invitación y propuesta presentada, 
a la vez que se declara hábil para contratar con el Municipio y en 
general con entidades públicas, de acuerdo con las disposiciones 
legales y constitucionales que rigen la materia. 

3. COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 

El proponente debe diligenciar, suscribir y aportar con su oferta el 
formato No 2 denominado compromiso anticorrupción. 
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4. DOCUMENTO DE 
CONFORMACIÓN 
DEL CONSORCIO O 
UNIÓN 

TEMPORAL 

FORMATO No 3 y 4. EL PROPONENTE debe diligenciar, suscribir y 
aportar con su oferta el formato según corresponda, en el evento 
que el proponente se presente como un Consorcio o unión 
temporal. 
El documento de constitución deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 
a) Deben señalar si su participación es a título de Consorcio o 
Unión Temporal. 
b) Deben indicar los términos y porcentaje de su participación en 
la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la ENTIDAD. 
c) Designar la persona que para todos los efectos representará al 
Consorcio o Unión Temporal y señalarán las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad o el poder 
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural. Igualmente, la designación de un representante 
legal suplente. 
d) La duración del Consorcio o de la Unión Temporal que como 
mínimo deberá ser por el término de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

 
 

 
5. CERTIFICADO DE  

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL (Personas 

jurídicas) 

Los proponentes personas jurídicas deberán acreditar su 
existencia y representación legal, mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio del domicilio del Proponente 
singular. 
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión 
temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o 
el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, teniendo 
en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es 
solidaria, de acuerdo con lo  
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  dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 

1.569 y 1.571 del Código Civil. 
El referido certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del primer cierre del proceso de 
selección donde conste quien ejerce la representación legal, las facultades 
del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el 
objeto del presente proceso de selección, que está registrada o tiene 
sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su duración es mayor 
a la del contrato y un (1) año más. 
FACULTADES EXPRESAS POR LIMITACIONES ESTATUTARIAS: En 

caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del 
representante legal, para desarrollar el presente proceso de selección, 
suscribir el contrato, obligarse o para ejercer cualquiera de las actividades 
relacionadas directa o indirectamente, se deberá allegar las respectivas 
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, suscribir el 
contrato, obligarse y en general ejecutar todas las actividades inherentes. 
Para acreditar lo anterior se deberá presentar copia del acta de la Junta de 
Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la 
Junta según el caso, en el que conste que el representante legal está 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de 
adjudicación. 

 
 
 

6. IDENTIFICACIÓ
N DEL 
PROPONENTE 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica 
o del proponente plural o apoderado del proponente singular o plural deberá 
aportar copia del documento de identidad, conforme a las reglas previstas 
para cada caso por la ley, el cual se tendrá como único documento válido 
para probar la identidad. 
En el caso de los extranjeros, deberá allegar copia de la Cédula de 
Extranjería a manera de documento de identificación, con los mismos efectos 
que la Cédula de Ciudadanía. 

7. DECLARACIÓN 
JURAMENTAD
A 

Con la propuesta se deberá allegar declaración bajo la gravedad de 
juramento, de no estar incurso en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas; así mismo de no estar incurso en prohibiciones o conflictos 
de interés, la cual deberá estar suscrito por la Persona Natural o el 
Representante Legal de la Persona Jurídica, o del Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura. 

8. CERTIFICACIÓN 
SOBRE 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y 

PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
a la fecha y junto con la presentación de la oferta, el proponente deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales), 
así como los demás parafiscales cuando corresponda. 
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(Art. 23 L.1150/2007 y 50 
de la Ley 789 de 2002) 

El requisito anteriormente solicitado deberá acreditarse para la realización 
de cada pago derivado del contrato, de conformidad con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, el cual modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
El requisito anteriormente solicitado se debe acreditar en la siguiente forma: 
Si se trata de una persona jurídica, debe dares aplicación al artículo 50 inciso 3º 
de la Ley 789 de 2002 el cual preceptúa: 

 
“Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses 
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución.”. 

 
“Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será 
indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. (…).” 
Si se trata de una persona natural, el requisito anteriormente exigido deberá 
acreditarse allegando con su propuesta la planilla de pago, consignación, 
pago en línea o cualquier otro medio de pago autorizado, donde conste fecha 
de pago, periodo cancelado y concepto o detalle del pago. 

9. IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA 
DEL 

PROPONENTE. (RUT) 

El proponente debe anexar el respectivo Registro Único Tributario (RUT). 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal deberá presentarse este 
documento para cada uno de los integrantes. 

10. CERTIFICACIÓN 
BANCARIA 

El proponente deberá aportar certificación expedida por una entidad 
financiera en la que conste que es titular de una cuenta bancaria corriente o 
de ahorros, a través de la cual la Alcaldía Municipal de TABIO realizará los 
desembolsos con ocasión del contrato que llegare a suscribirse, en casode 
resultar seleccionado. 

11. BOLETÍN DE 
RESPONSAB
LES 

FISCALES 

No obstante, que es deber de la Entidad verificar la responsabilidad fiscal de 
los proponentes, se requiere que con la oferta se aporte el boletín de 
responsables fiscales de la persona natural o la de la persona jurídica y su 
representante legal, según corresponda. 

 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal deberá presentarse este 
documento para cada uno de los integrantes y la del representante legal o 
apoderado. 
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12. BOLETÍN DE 
ANTECEDEN
TES 
DISCIPLINARI
OS 

Si bien se sabe que es deber de la Entidad verificar los antecedentes 
disciplinarios de los proponentes, se requiere que con la oferta se aporte el 
boletín de antecedentes disciplinarios de la persona natural o la persona 
jurídica y su representante legal, según corresponda. 

 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal deberá presentarse este 
documento para cada uno de los integrantes y la del representante legal o 
apoderado. 

13.   ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

No obstante, que es deber de la Entidad verificar los antecedentes judiciales 
de los proponentes, se requiere que con la oferta se aporte el boletín de 
antecedentes judiciales de la persona natural o la del representante legal de 
la persona jurídica, según corresponda. 

 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal deberá presentarse este 
documento para cada uno de los integrantes que sean personas naturales y 
la del representante legal o apoderado de la persona jurídica. 

14. DEFINICIÓN 
SITUACIÓN MILITAR 

La situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en 
el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como 
persona natural con cualquier entidad de derecho público. 
Por lo anterior se deberá allegar copia de la libreta militar, no obstante, se 
tendrá en cuenta el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la ley 
1780 de 2016 sobre la materia. 
La definición de la situación militar se debe acreditar por parte del 
Representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal o de 
la persona natural. 

 
Lo anterior únicamente se requerirá cuando se trate de Varones menores de 
50 años. 

15. ACREDITACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA Y/O 
CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

El proponente, deberá aportar los certificados con los que pretende acreditar 
la experiencia solicitada en los términos indicados. 

16.OFERTA 
ECONÓMICA 

La oferta económica debe ser presentada en la forma y términos señalada 
en el presente cuadro e Invitación pública, la cual debe contener todos los 
ítems, es decir costos directos e indirectos. Para la presentación de la oferta 
se requiere que la misma sea diligenciada en la sección Lista de Artículos 
de la plataforma SECOP II y anexan el Formato Oferta Económica. 

17. ANEXOS 
Y 
FORMATOS 

Los proponentes deben adjuntar con la propuesta los anexos y formatos 
requeridos por la entidad o que consideren necesarios, bien sea los 
publicados por la entidad en la página www.Contratos.gov.co, los expedidos por 
Colombia Compra eficiente o en su defecto los adoptados por el 

  

http://www.contratos.gov.co/
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proponente, siempre y cuando contengan los datos e información mínima 
requerida. 

18. REQUISITOS 
VERIFICADOS POR LA 

ENTIDAD 

Igualmente, la entidad contratante deberá verificar la siguiente información: 
1. Boletín de la Contraloría General de la República: 

En cumplimiento de la Circular 005 de 2008, la Entidad verificará, en la 
Página Web www.contraloriagen.gov.co de la Contraloría General de la 
República, que los proponentes y sus Representantes Legales no figuren 
en el Boletín de Responsables Fiscales, con el fin de dar cumplimiento al 
Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la cual señala “… los Representantes 
Legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, 
deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de 
Contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena 
de incurrir en causal de mala conducta en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 6º de la Ley 190 de 1995”. Por lo anterior, la Entidad no 
tendrá en cuenta las Propuestas presentadas por las personas o firmas, 
así como sus representantes, que aparezcan en el boletín de responsables 
fiscales. 
2. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría general de la Nación: 

 
De conformidad con la ley 1238 del 24 de julio de 2008, la entidad 
contratante llevara a cabo la verificación del certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En caso 
de ser persona jurídica, se verificará el certificado de esta y su 
Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el 
certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el 
consorcio, según corresponda 

 
3. Antecedentes Judiciales de la policía nacional: La entidad contratante 
realizará la verificación de los antecedentes judiciales del proponente 
persona natural o la del representante legal de la persona jurídica o 
apoderado, en la base de datos de la Policía Nacional. 

**RECUERDEN QUE TODOS LOS DOCUMENTOS AQUÍ EXIGIDOS DEBEN OBRAR EN LA PROPUESTA 
YA QUE POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE 
SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO, DEBEN TENER EN 
CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, 
YA QUE LA MISMA LEY PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS 
PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA 
ADJUDICACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 
TERCERA, SUB-SECCIÓN C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, 
Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicación: 25000 23 31 000 2005 01178 01 
(40.660) 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS 

6. REQUISITOS ADICIONALES 

6.1. BANCO DE PROYECTOS: (Proyectos de Inversión) 

2024257850032 

Segmento Familia Clase Producto Detalle Del 
Código UNSPCS 

80000000 80100000 80101500 
 

80101500 SERVICIOS   

http://www.contraloriagen.gov.co/
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 DE 
CONSULTORÍ
A DE 
NEGOCIOS Y 
ADMINISTRAC
IÓN 
CORPORATIV
A 

80000000 80100000 80101600 80101600 GERENCIA DE 
PROYECTOS 

81000000 81100000 81101500 81101500 INGENIERÍA 
CIVIL Y 
ARQUITECTU
RA 

95000000 95110000 95111500 95111500 VÍAS DE 
TRAFICO 
LIMITADO 

95000000 95110000 95111600 95111600 VÍAS DE 
TRAFICO 
ABIERTO 

81000000 81550000 81151600 81151600 CARTOGRAFÍ
A 

81000000 81550000 81151700 81151700 GEOLOGÍA 

83000000 83100000 83101500 83101500 SERVICIOS 
DE 
ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILL
ADO 

81000000 81100000 81102200 81102200 INGENIERÍA 
DE 
TRANSPORTE 
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6.3. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE DESARROLLO 

El Honorable Concejo Municipal mediante ACUERDO MUNICIPAL No. 002 del 29 de mayo de 2024, aprobó el 
Plan Municipal de Desarrollo “CONSTRUYENDO JUNTOS 2024-2027”, el cual contiene los diferentes EJES 
ESTRATÉGICOS, SECTORES, METAS DE BIENESTAR Y METAS DE PRODUCTO que deben ser cumplidos 
en el cuatrienio de la administración. 
6.3.1. EJE: CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

6.3.2. COMPONENTE: N/A 

6.3.3. SECTOR: TRANSPORTE 

6.3.4. PROGRAMA: CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
Elaboró: María Camila Cifuentes Cruz –Contratista– Secretaría de Infraestructura 
Revisó:   Diana Cristina Borrego Espitia – Secretaria de Infraestructura 
Aprobó:  Diana Cristina Borrego Espitia – Secretaria de Infraestructura 
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Anexo No. 01 
Matriz de Riesgos 

 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, Ley 1150 de 2007, artículo 4, artículo 
3, Decreto 1082 de 2015, y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento 
y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso, a continuación se describen las 
circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato, determinando su tipificación, asignación y estimación. 
 
Riesgos a cargo del contratista: 
 
Tal como lo señaló el Consejo de Estado en concepto del 14 de agosto de 1997, radicación No. 1011, “En el caso 
concreto de un contrato de seguro, es claro que al ser este un contrato aleatorio conforme a su naturaleza y además 
por su extensa disposición legal, no le es aplicable la teoría de la imprevisión y consiguientemente, no hay lugar a la 
figura del restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual que se predica de los contratos conmutativos, en 
los cuales sí se presenta la equivalencia de las prestaciones y gastos municipales. 
 
De igual manera manifiesta el Consejo de Estado que “Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso segundo del 
numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, en lo que se refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuación 
económica del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas no imputables al contratista. Ello por cuanto la 
teoría de la imprevisión no rige para los contratos aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste 
y por expresa disposición del último inciso del artículo 868 del Código de Comercio.” 
 
En consecuencia y considerando que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, no procede la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos. 
Los interesados en presentar ofertas deben realizar el análisis de los riesgos con el objeto de que se pronuncien durante 
el término previsto para realizar las observaciones a los Pliegos de Condiciones, para que la Entidad proceda a su 
verificación y establezca su distribución definitiva. 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de los riesgos previsibles 
efectuada después el procedimiento anterior. 
 
Para este caso los riesgos son: 
 

N
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DESCRIPCION-       
( Que puede pasar 

y como puede 
ocurrir) 

 
Consecuencia de la 

ocurrencia del 
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P
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b
a
b

il
id

a
d
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n
e
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E
x
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C
o
n
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a
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c
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n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Se presenta cuando 
el contratista 
seleccionado no 
firma el contrato en 
el plazo establecido 
y/o se retrasa en la 
constitución y 
presentación de las 
garantías que 
ampara el 
cumplimiento del 
contrato. 

Retraso en el inicio 
de la ejecución del 
contrato y afectación 
en el logro de los 
objetivos y 
satisfacción de la 
necesidad.  

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
a
y
o
r 

B
a
jo

 

B
a
ja
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ra
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E
x
te

rn
o
  

E
je

c
u
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v
o
  

F
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a
n
c
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ro
  

Se presenta cuando 
al contratista no 
realice buen manejo 
a los recursos 
económicos en la 
ejecución del 
contrato. 

Afectación de la 
ejecución del 
contrato, satisfacción 
de la necesidad y 
posible 
incumplimiento de las 
obligaciones y 
actividades pactadas 
en el contrato.  

P
o
s
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o
 

M
a
y
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A
lt
o

 

A
lt
a

 



 
 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal de Tabio 

Proceso Gestión Contratación Código:  260-GC-F-2 
Versión: 3.0 
Fecha:   25/01/2024 
Página:  33 de 23 Formato Hoja Estudio Previo Contratación Directa 

 

 

 

3
 

G
e
n
e
ra
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te

rn
o

 

E
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n
  

S
o
c
ia
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Se presenta por 
factores de orden 
público que impiden 
el normal desarrollo 
el contrato 
(Disturbios civiles) 

Afecta el 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
contratista, la 
satisfacción de la 
necesidad y/o 
posibles retrasos en 
el plazo de ejecución 
del contrato. 

P
o
s
it
iv

o
 

M
o
d
e
ra

d
o

 

A
lt
o

 

A
lt
o

 

4
  

G
e
n
e
ra
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E
x
te

rn
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E
je

c
u
c
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R
e
g
u
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to

ri
o

 

Se presenta por la 
expedición de 
normas que 
impongan nuevos 
tributos, impuestos 
o cargas 
parafiscales, que 
puedan afectar el 
equilibrio 
económico del 
contrato.  

Genera una carga 
adicional a las 
previstas que puede 
afectar a cualquiera o 
las dos partes del 
contrato.  

Im
p
ro

b
a
b

le
  

M
e
n
o
r 

B
a
jo

 

B
a
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ra
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E
x
te
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E
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u
c
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T
é
c
n
ic

o
  

Se presenta cuando 
la información 
técnica no es 
fácilmente 
asequible en las 
instituciones 
públicas o privadas 

Afectaciones en el 
tiempo de ejecución 
del contrato, y por 
tanto cumplimiento el 
cronograma. 

Im
p
ro

b
a
b

le
 

M
e
n
o
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e
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a
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z
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Ocurre cuando se 
presentan daños 
ocasionales por 
eventos causados 
por la naturaleza sin 
la intervención o 
voluntad del hombre 

Afectación de la 
ejecución del 
contrato, satisfacción 
de la necesidad y 
posible 
incumplimiento de las 
obligaciones y 
actividades pactadas 
en el contrato, 
posible afectación del 
valor del contrato.  
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a
ro
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d
e
ra

d
o
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a
jo

 

B
a
ja
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 Impacto 
después del 
tratamiento 

A
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Persona 
responsable 

por 
implementar 

el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
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fi

c
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c
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l ¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

 
Periodi
cidad 
¿Cuán

do? 

1 Alcaldía 

Se establecen 
plazos 
perentorios para 
el 
perfeccionamient
o y ejecución del 
contrato 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Oficina 
jurídica de 
contratos 

Asesoría a la 
subdirección y 
ajuste del 
Estudio Previo 

En el 
proceso 
inicial 
de 
contrat
ación 

2 Alcaldía 

Labores 
permanentes de 
evaluación de 
cumplimiento 
financiero y físico 
del contrato y 
garantía única 
pactada 

B
a
jo

 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Secretaria de 
Planeación y 
Almacén 

Verificando el 
cumplimiento 
de los plazos 
establecidos el 
perfeccionamie
nto y ejecución 
del contrato. 

Cada 
vez que 
se 
elabora 
un 
contrat
o. 
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3 

Entidad 
con la 
cual se 
suscribe 
el 
contrato 

Reporte 
inmediato de 
actividades que 
pueda afectar el 
normal desarrollo 
de las actividades 
del proyecto y 
Plan de 
contingencia 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

 
No 

Supervisor 
del contrato 

A través de la 
verificación de 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
del contratista, 
en los plazos 
establecidos en 
el contrato. 

Perman
ente y 
previo a 
la 
expedic
ión del 
recibo a 
satisfac
ción de 
los 
product
os, 
confor
me al 
cronogr
ama 

4 

Entidad 
con la 
cual se 
suscribe 
el 
contrato 

Revisión de 
normatividad y 
aprobación 
oportuna de la 
documentación 
inherente a los 
productos e 
informes del 
contrato 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Supervisor 
del contrato 

Permanente 
consulta y 
actualización 
normativa 

Al inicio 
del 
proceso 
de 
contrat
ación 

5 Alcaldía 

Gestión ante la 
Autoridad 
Ambiental 
competente en la 
zona del proyecto, 
para apoyar la 
identificación y 
obtención de la 
información 
secundaria 
requerida para el 
desarrollo del 
proyecto 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Secretaria de 
Planeación y 
Almacén 

Supervisión 
sobre las 
actividades 
previstas para 
la recolección 
de información 

Perman
ente 

6 
Contrati

sta 
 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

B
a
ja

 

No 
Contratista y 
Alcaldía 

Verificación del 
cumplimiento 
de actividades 
de acuerdo al 
cronograma 

Cuando 
se 
present
an las 
eventua
lidades 
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Anexo No. 02 
Formato Oferta Económica 

 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VLR. 
UNITARIO 

VLR. TOTAL 

1 Levantamiento Topográfico UND 1   

2 Estudio de Suelos UND 1   

3 Estudios de tránsito capacidad y niveles de 
servicio 

UND 1   

4 Diseño geométrico y señalización UND 1   

5 Diseño de pavimento UND 1   

6 Diseño Hidráulico UND 1   

7 Presupuesto de Obra UND 1   

8 Especificaciones Técnicas y Programación 
de Obra 

UND 1   

   
SUBTOTAL     

IVA 19%     
TOTAL  

 
 

Nota: El contratista deberá tener en cuenta  la carga tributaria del Municipio al momento de preparar su oferta.  
 


