## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCONTR.5548710 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2023 11:49:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | HDSJDD-RE-2257-2023 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y MATERIAL INFORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°215 DE 2023, ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Si ☑No |
| **Duración del contrato** | 16 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2023 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Si ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 13 días para terminar *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/03/2024 11:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Si ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Si ☑No * |
| **Reversión** | ☐Si ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO**

COLOMBIA, Puerto Carreño

★★★★★

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SASVI SAS**

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 901145053

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SASVI SAS | BANCO BBVA | Ahorros | 735228637 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS *Fecha de aprobación:* 16/11/2023 9:41:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO *Fecha de aprobación:* 17/11/2023 9:27:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Si ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Si ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Si ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 4 días para terminar *(22/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | | |
|---|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de** | ☐Si ☐No | |

Powered by CamScanner

lotes, grupos o etapas ☐SI☑No

Cumplimiento ☑SI☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta): 30/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta): 30/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual ☐SI☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐SI☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5548710
**Proveedor** SASVI SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 36 N°40-89
**Ubicación** CO-VID-99001 - Puerto Carreño
**País** COLOMBIA
**Departamento** Vichada
**Municipio** Puerto Carreño
**Dirección** Calle 36 N°40-89
**Código postal** 00-00-00

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 18 # 10 – 43 | COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño |

1 CO1.PCCNTR.5548710

1.1

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>59.999.590,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101500 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y MATERIAL INFORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°215 DE 2023, ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. | 1,00 | UN | 59.999.590,00 | 59.999.590,00 | 59.999.590,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CDP.PDF | CDP.PDF | (detalle) |
| ☐ | CONDICIONES ANEXAS.pdf | CONDICIONES ANEXAS.pdf | (detalle) |
| ☐ | ESTUDIOS PREVIOS.PDF | ESTUDIOS PREVIOS.PDF | (detalle) |

Powered by CamScanner

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ALVARO ALBERTO CAI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 86044126 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ANA MARIA HERNANDE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52932758 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Relación | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | ANA MARIA HERNANDEZ MOJICA | 17/11/2023 9:27:04 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO |
| Ordenador del Gasto | ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO | 17/11/2023 9:27:04 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐SI ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalías - SGR** | 0 |
| | **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 59.999.580 |
| | **Total** | 59.999.580 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐SI ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3213 | CDP | No validado | 59.999.580 COP | 59.999.580 COP | 00-00-001 | Editar |

**Saldo de CDP** 59.999.580 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 59.999.580 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Powered by CamScanner

## ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N°. 2257 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada, a los 7 días del mes Diciembre del año 2023 se reunieron las siguientes personas: La Doctora **ANA MARIA HERNANDEZ MOJICA** como Coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas del Municipio de Puerto Carreño identificada con la cédula de ciudadanía No 52.932.758 Expedida en Bogotá D.C, y por la otra **JAXBLEIDY YERARLDIN GARCIA ISAZA,** también mayor de edad, portador de la Cédula de Ciudadanía N°.1.007.599.262 expedida en Yopal (Casanare), en calidad de Representante Legal de **SERVICIOS, ASESORIAS Y SUSMINISTROS DEL VICHADA SAS** con **NIT. 901145053-1** quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de suministro N° 2.257 de 2023teniendo como soporte el informe por parte del supervisor del contrato de fecha 07 de diciembre de 2023 y consecutivo del ingreso al área de almacén N° 067 de 29 de noviembre de 2023 , debidamente aprobados por el supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de este último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El Interventor/Supervisor deja constancia, en la presente Acta de Liquidación, que el contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS N° 2257 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E., por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza al Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

## GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° **2257 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,** suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y la empresa **SERVICIOS, ASESORIAS Y SUSMINISTROS DEL VICHADA SAS,** en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes caracteristicas generales y particulares:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **2257 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023** |
| ***OBJETO:*** | **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y MATERIAL INFORMATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)** |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°215 DE 2023, ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E |
| CONTRATISTA: | SERVICIOS, ASESORIAS Y SUSMINISTROS DEL VICHADA SAS |
| SUPERVISOR: | ANA MARIA HERNANDEZ MOJICA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($59.999,580) M/CTE |
| VALOR ADICION: | N.A. |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACION: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CDP No (con Fecha) | 3213 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023 |
| RP No (con fecha) | 3391 de 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

**A. PRÓRROGAS**

| PRÓRROGA U OTRO SI No. | FECHA | PLAZO (meses o días) |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. |

**B. SUSPENSIONES Y REINICIACIONES**

| ACTA No. | FECHA (DÍA, MES Y AÑO) |
|---|---|
| N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. |

**C. ADICIONES DE VALOR**

| ADICIÓN No. | FECHA | VALOR ($) |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |



Powered by CamScanner

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRORROGAS):** | HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):** | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($59.999,580) M/CTE |
| **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:** | N.A. |

## GARANTÍAS:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha de aprobación por parte del Hospital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | BY-100038591 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17-11-2023 | 05-04-2024 | $11.999.916 | 20-11-2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | BY-100038591 | CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 17-11-2023 | 05-04-2024 | $17.999.874 | 20-11-2023 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

**EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO: | N.A. |
| VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES: | N.A. |
| No. 1: $ 0,00 | N.A. |
| No. 2: $ 0,00 | N.A. |
| VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL: | N.A. |
| VALOR POR AMORTIZAR | N.A. |

**RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:**

| FECHA | VALOR NETO | CONSIGNADO EN CUENTA No. |
|---|---|---|
| | N.A. | N.A. |
| | N.A. | N.A. |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DEVOLUCIONES** | N.A. | N.A. |

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

**RELACION FACTURAS**

| No Factura | Valor Factura | Estado (Pagada o pendiente por pagar) |
|---|---|---|
| FV 254 | $59.999.580 | Pendiente por pagar |
| **TOTAL FACTURAS** | **$59.999.580** | |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCION | VALOR ($) | % (CONTROL) |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | **$59.999.580** | **100%** |
| VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE) | **N/A** | **N.A.** |
| VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE) | **N.A.** | **N.A.** |
| **VALOR INICIAL MAS ADICIONAL** | **$59.999.580** | 100% |
| VALOR ANTICIPO | **N.A.** | **N.A.** |
| VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | **N.A.** | **N.A.** |
| REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO | **N.A.** | **N.A.** |
| **TOTAL FACTURAS** | **$59.999.580** | **100%** |
| **VALOR EJECUTADO** | **$59.999.580** | **100%** |
| TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES | **$0** | **0%** |
| **VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E** | **$0** | **0%** |
| VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN | **$59.999.580** | **100%** |
| **TOTAL EJECUTADO** | **$59.999.580** | **100%** |

| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |

**OBLIGACIONES PENDIENTES**



Powered by CamScanner

| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. |

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Soportes de pagos al SGSS, Paz y Salvo Laboral de la oficina del trabajo, y demás que le apliquen.

Anexo No. 2 facturas del contratista y el informe del Supervisor.

Anexo No. 3 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo No. 4 Ingreso al área de Almacén N° 067 de Fecha 29 de noviembre del 2023

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:**<br>**JAXBLEIDY YERARLDIN GARCIA ISAZA**<br>**Cédula de Ciudadanía N°.1.007.599.262 expedida en Yopal (Casanare)**<br>**RL. SERVICIOS, ASESORIAS Y SUSMINISTROS DEL VICHADA SAS**<br>**CONTRATISTA** | |
| **NOMBRE SUPERVISOR:**<br>**ANA MARIA HERNANDEZ MOJICA**<br>**Coordinadora PIC Municipal de Puerto Carreño** | |
| **NOMBRE: ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO**<br>**GERENTE**<br>**Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.** | |

Original - Hospital Departamental San Juan de Dios
Copia: Supervisor, Contratista.

*PROYECTÓ:*
*MAGDA HERRERA*
*Administradora de Empresas*
*Oficina Jurídica de la ESE*

*REVISO COMPONENTE JURIDICO:*
*LEIDY JOHANA LOZANO TOLE*
*Jefe Oficina Jurídica de la ESE*

***ENCARGADA DE REVERSAR SALDOS NO EJECUTADOS POR CONTRATISTA***
*NEIDA A. ESCOBAR CORILLO*
*Técnico, Presupuesto*
*Oficina Presupuesto*



Powered by CamScanner