Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8092148
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 10:32:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202502010
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS ENTRE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE REPELON PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DIRIGIDAS A INTERVENIR LOS PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE REPELON CON EL CORREGIMIENTO DE ROTINET, LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS CON EL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS Y LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ Y CIEN PESOS, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	166 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(30/07/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPIO DE REPELON

COLOMBIA, Repelón
Número de documento 890103962

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE REPELON			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE REALES MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2025 10:12:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Azael Antonio Charris Salas* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2025 12:24:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8092148_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8092148
Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE REPELON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACUERDO 001.pdf	ACUERDO 001.pdf	Descargar Detalle
☐	DECRETO N0.14 2024 (5) (1).pdf	DECRETO N0.14 2024 (5) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	A.S - CONVENIO VFpdf.pdf	A.S - CONVENIO VFpdf.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO 00999.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO 00999.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 202501613pdf.pdf	CDP 202501613pdf.pdf	Descargar Detalle
☐	CERT NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.pdf	CERT NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION IMPUESTOS.pdf	CERTIFICACION IMPUESTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE VIAVILIDAD.pdf	CERTIFICADO DE VIAVILIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA DE PROYECTO REPELON1.pdf	FICHA DE PROYECTO REPELON1.pdf	Descargar Detalle
☐	INFORME DE VIABILIDAD - EMERGENCIAS REPELON - V3.pdf	INFORME DE VIABILIDAD - EMERGENCIAS REPELON - V3.pdf	Descargar Detalle
☐	PREFACTIBILIDAD REPELON (1) (1).pdf	PREFACTIBILIDAD REPELON (1) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	EP REPELON VFX.pdf	EP REPELON VFX.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.8092148

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.687.313.383,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141003	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	1,00	UN	5.687.313.383,00	5.687.313.383,00	5.687.313.383,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 10:12:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 202501613pdf.pdf	CDP 202501613pdf.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO 00999.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO 00999.pdf	(detalle)
EP REPELON VFX.pdf	EP REPELON VFX.pdf	(detalle)
MINUTA CONVENIO 202502010 VFX.pdf	MINUTA CONVENIO 202502010 VFX.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Pedro Juan Lemus Nava	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7217148	Guardar y notificar
Supervisor	MARIO ALBERTO SEGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72257515	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Pedro Juan Lemus Nava	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7217148	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Pedro Juan Lemus Navarro	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:24:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Azael Antonio Charris Salas
Supervisor	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:24:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Azael Antonio Charris Salas
Ordenador del pago	Pedro Juan Lemus Navarro	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 12:24:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Azael Antonio Charris Salas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios	

(Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	5.687.313.383	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *		
	Total	5.687.313.383	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002080065	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501613	CDP	No se ha iniciado		5.687.313.383 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202504606	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.687.313.383 COP	5.687.313.383 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	5.687.313.383 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.687.313.383 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-